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BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (PUCCINI, PIEROT) WRAZ ZE
ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM | PRZEBUDOWA ROWU W SKARBIMIERZYCACH |
MIERZYNIE

TOM Il - DROGA DOJAZDOWA DO ZBIORNIKA

Zakres roboét obejmuje:

projekt zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 10 (km 5+113, strona lewa) dziatki nr 363 dr, obr. Mierzyn
1, oraz drogi dojazdowej do zbiornika na dziatce nr 26/21, obr. Mierzyn 1, realizowany w ramach
dokumentaciji: Budowa sieci kanalizacji deszczowej (Puccini, Pierot) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i

przebudowg rowu melioracyjnego w Skarbimierzycach i Mierzynie.

W zakres opracowania wchodzi:
- projekt zagospodarowania terenu w zakresie zjazdu i drogi dojazdowej;
- rozwigzania konstrukcyjne;

- roboty ziemne;

Dokumentacja nie uwzglednia wykonania nasypu przecigzajgcego wg opracowania ,WWzmocnienie podtoza
pod droge dojazdowg do zbiornika retencyjnego” wykonane przez LABOS Sylwia Majer) oraz czesci po
stronie branzy KD (TOM I).

Tab. 2 - Roboty ziemne (docelowe — bez nasypu przecigzajacego)

Roboly ziemne
Nr | Pidetas | Odeglasc Powierzchnia | Powierzchiga | ObjeteSE | Objeloss Sllna Sllna
pizekaoq wykopu W | nasypuN | wykopu | nasypu | wykopiw | nasypow
[ham] [m] jm’] m’] Im’] Im’] fm’] Im’]
poczaiek| (HHN) M 0,00 543 0,040
1] HHib 2 6,20 543 9. 13,67 2,08 13,67 Pk
2 X215 15,95 3.3 11,30 70,02 167 (i) 103,69 195,88
3 M3 15,10 3,10 17,24 48,70 215,18 152318 412,06
4| HH 4D 215 438 7.69 42,84 275.bb 235,73 687,71
5 M M b.5h b5 194 .40 25340 429,63 M1
6] 12494 30,00 O ) 748 194,25 210,75 523,58 115186
7| 1+61.438 36,54 10,1 137 299,63 rn 92351 1423 17
8 190278 9,13 9,13 6,77 ar.37 .55 101088 1487,72
komsec 2+{H) () 0,00 6,77 3,16 0,0 0, 1010,88 1487,12

Uwaga: grunt z wykopu nie nadaje si¢ do wbudowania w nasyp.
Roboty ziemne uwzgledniajg korytowanie pod konstrukcje nawierzchni projektowanej
oraz humusowanie zieleni. Nalezy je rozpatrywa¢ w zakresie razem z TOMEM |.

Tab.3 — Geotkanina
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Genthanina
R _ 5 Suma
Nr przelaoju | Pikietaz | Odleglosci "'""’I | Fovseerimc e powserzchni
gentianmy
[ham] [m] [m] [m’] [m’]
poczatek| (400,00 0,00 25 50
1| 040620 6,20 %5 158,10 158, 10|
2| 215 15,9 %5 414,70 572,80
3| 37,25 15,10 413 511,89  1084,64|
4] 0+59.40 .15 17.2 647,89 173258
5 0+, 3554 15,6 58286  231543|
6 1249 30,00 16,9 487 50 2802 93|
7| 146148 36,54 171 621,18 342411
8 1+90.28 28,80 18,20 50832 393241
koniec 2+00,00 972 18,20 176,90  410934]

Uwaga: ilos¢ nie uwzglednia zaktadéw 0,5m poszczegdlnych paséw na siebie.

Tab.4 — Wypetnienie poduszki z geotkaniny

- -
geotkamny geotkanivy geotaknainy
[hum] [m] [m’] ] m’]
poczalek| D+, 0,4 483

1] 040620 6,20 483 29,95 29.9

2 215 15,95 517 79.75 109, 70|

3 3725 15,10 8.12 100,34 210,04

4] 5940 215 3,10 124,26 334,30

5 MMM 35,54 3,00 108 40 442 69|

6 142494 30,00 3.4 93,00 535.69|

7| 146148 35,54 3.21 117,11 652,80

8 1+90.28 28.80 2,71 85,25 738,05

koniec 2+{) () 972 271 26,34 764,39

Tab.5 — Humusowanie skarp gr. 15 cm
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Humuswanie
. _ o | " irniprrriss . ; :
pzeloqu | Piloetay | Odlegloso III'IIISIIA‘:II i z I I 5
[ham] [m] [m] [m’] [m’]
poczatek| 00,00 0,0 0,00
1 40620 6,20 9 27,90 27 90|
2] H215 15,95 75 131,59 159 49|
3] 3725 15,10 75 113,25 27274
4] 594D 215 18 102 44 375,18
5 09494 35,54 18 62,20 437 38
6 142494 30,00 28 67.50 54, 88|
7| 116148 36,54 3.0 105,05 609,93
8 1+90.28 28,80 4,10 102,24 712,17
koniec 200,14 9,72 4,10 39,85 752,02
Tab.6 — Makroniwelacja dziatki nr 26/19
Makroniwelacia dzialki e 26119
N - Pildetas Odedade anm_:lm_ (l:plnsl: ~ Sllmnl:ptmil
[hum] [m] [m’] fm’] [m’]
poczalek| D+, 0, 0,00
1] 040620 6,20 0,00 0,10 0,04
2 215 15,95 0,00 0,00 0,04
3 3725 15,10 1,68 12,68 12,68
4] 15940 215 644 89,93 102,61
5 MMM 35,54 575 216,62 319,23
6 142494 30,00 0, 86,25 405 48|
7| 146148 35,54 0,00 0,0 405 48|
8 1+90.28 28,80 0,04 0,00 A5 48]
koniec 2+-{), () 9,72 0,00 0,0 405 48|

Zestawienie podstawowych ilosci inwestycji:

e w zakresie dziatki nr 363 dr

¢ kostka betonowa szara typu Behaton, gr 8 cm 36 mz;

e pobocza z kruszywa #0/25 mm 15 m2

¢ kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm 15,5 m

¢ kraweznik betonowy tukowy R=6m, 15x30 cm 17 m

¢ kraweznik betonowy 15x30 cm, prosty 1 m

e w zakresie dziatki nr 26/21

¢ kostka betonowa szara typu Behaton, gr 8 cm 242 m;

e nawierzchnia z ttucznia 477 mz

¢ kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm 7 m;
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e kraweznik betonowy tukowy R=2m, 15x30 cm 2 m
¢ kraweznik betonowy 15x30 cm, prosty 73 m

Zatozenia do kalkulacji:

Wywoz gruntu na odlegtos¢ 10 km.
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 Budowa sieci kanalizacji deszczowej (Puccini, Pierot) wraz ze zbiornikiem 1 22
retencyjnym i przebudowg rowu melioracyjnego w Skarbimierzycach i Mierzynie -
etap Il
1.1 ]145100000-8 Roboty przygotowawcze 1 1
1.2 145111000-8 Roboty ziemne 2 7
1.2.1 Wykopy 2 2
1.2.2 Wzmocnienie podstawy nasypu 3 5
1.2.3 Nasyp 6 6
1.2.4 optata za wywdz gruntu z wykopow 7 7
1.3 145233000-9 Wykonanie nawierzchni ttuczniowej 8 9
1.4 Nawierzchnia zjazdu z DK nr 10 i placu+pobocza 10 19
1.5 Makroniwelacja dziatki nr 26/19 20 20
1.6 Humusowanie skarp 21 22
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [Poszcz.| Razem
PRZEDMIAR:
1 Budowa sieci kanalizacji deszczowej (Puccini, Pierot) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przebudowa
rowu melioracyjnego w Skarbimierzycach i Mierzynie - etap II.
1.1] 45100000-8 | Roboty przygotowawcze
11 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w m
d.1.1 0119-03 terenie réwninnym
200 m 200,000
RAZEM 200,000
1.2 45111000-8 | Roboty ziemne
1.21 Wykopy
2| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.1.2.1]10202-06 0214-| m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami
04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
1010,88 <wg Tabeli nr 2 Roboty ziemne PW> m3 1010,880
RAZEM| 1 010,880
1.2.2 Wzmocnienie podstawy nasypu
3] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy m2
d.1.2.2 0103-05 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
1911 m2 1911,000
RAZEM| 1 911,000
4] KNNR-W 10 [ Wzmocnienie podtoza przy pomocy poduszki z geowtdkniny m2
d.1.2.2| 2404-09
analogia
4109,34 <wg Tabeli nr 3 PW> m2 4109,340
RAZEM| 4 109,340
5] KNR 2-31 Warstwa wypetniajgca poduszke z geotkaniny, wykonanie i zageszczanie m2
d.1.2.2]10104-07 0104- | mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 40 cm
08
analogia
764,39/0,4 m2 1910,975
RAZEM| 1 910,975
1.23 Nasyp
6] KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw z gruntu dowiezionego o wys. do m3
d.1.2.3| 0235-03 z.sz. | 3.0 m spycharkami w gruncie kat. V-VI Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
analogia
1487,72 m3 1487,720
RAZEM| 1 487,720
1.2.4 oplata za wywo6z gruntu z wykopow
7 Opfata ze recykling gruntu z wykopu m3
d.1.24 analiza
indywidualna
poz.2 m3 1010,880
RAZEM| 1 010,880
1.3| 45233000-9 | Wykonanie nawierzchni ttuczniowej
8] KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza nawierzchnie m2
d.1.3 0103-04 tluczniowg drogi wzdtuz zbiornika
2.0.2.13. 9902-
01
analogia
477 m2 477,000
RAZEM 477,000
9] KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$é m2
d.1.3|0204-05 0204- | po zageszczeniu 20 cm
06
poz.8 m2 477,000
RAZEM 477,000
1.4 Nawierzchnia zjazdu z DK nr 10 i placu+pobocza
10] KNR 2-31 tawa pod oporniki i krawezniki betonowe z oporem 26-75 pojazdéw na m3
d.1.4| 0402-04 godzing
2.0.2.13. 9902-
01
(73+2+1+17)*0,06 <pod krawezniki 15x30 cm> m3 5,580
(15,5+7) % 0,04 <pod kraweznik 15x22 cm> m3 0,900
RAZEM 6,480
11] KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o m3
d.1.4 0402-05 promieniu do 40 m
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
2+17 m3 19,000
RAZEM 19,000
12| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1.4 0403-03 cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. 9902-
01
analogia
73+1 m 74,000
RAZEM 74,000
13] KNR 2-31 Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
d.1.4 0403-03 cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. 9902-
01
analogia
7+155 m 22,500
RAZEM 22,500
14| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace tukowe o odpowiednim promieniu o m
d.1.4 0403-03 wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow
2.0.2.13. 9902-| na godzine
01
analogia
17+2 m 19,000
RAZEM 19,000
15| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.1.4 0103-04 konstrukcyjne placu i zjazdu w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na
2.0.2.13. 9902-| godzine
01
analogia
36 + 242 m2 278,000
RAZEM 278,000
16] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami m2
d.1.4 0115-07 ulepszajgcymi z cementu 3 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
2.0.2.13. 9902-| 26-75 pojazdéw na godzine
01 0115-08
analogia
poz.15 m2 278,000
RAZEM 278,000
17| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2
d.1.4 0114-07 zageszczeniu 15 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. 9902-
01 0114-08
poz.15 m2 278,000
RAZEM 278,000
18] KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m2
d.1.4 0511-03 cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing
2.0.2.13. 9902-
01
poz.15 m2 278,000
RAZEM 278,000
19| KNR 2-31 Pobocza z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po m2
d.1.4] 0204-05 z.o. | zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12.9901-02 | wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. 9902-
02 0204-06
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
1.5 Makroniwelacja dziatki nr 26/19
20| KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w m3
d.1.5 0229-03 gruncie kat. IV
405,48 <wg Tabeli nr 6 PW> m3 405,480
RAZEM 405,480
1.6 Humusowanie skarp
21| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na skarpach m3
d.1.6 0218-05 o nachyleniu do 1:2
752,02* 0,15 <wg Tabeli nr 5 PW> m3 112,803
RAZEM 112,803
22| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez m2
d.1.6 0401-03 nawozenia
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
752,02 <wg Tabeli nr 5 PW> m2 752,020
RAZEM| 752,020
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