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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
77211400-6,Usługi
wycinania drze

211400-6,Usługi wycinania drzew

45111200-0,Roboty w
zakresie prz

111200-0,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty
ziemne

45112710-5,Roboty w
zakresie ksz

112710-5,Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

77310000-6,Usługi
sadzenia rośli

310000-6,Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77312100-1,Usługi
odchwaszczania

312100-1,Usługi odchwaszczania

77313000-7,Usługi
utrzymania par

313000-7,Usługi utrzymania parków

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (PUCCINI, PIEROT)
WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM I PRZEBUDOWĄ ROWU W
SKARBIMIERZYCACH I MIERZYNIE. TOM IV– GOSPODARA
DRZEWOSTANEM - ETAP II.
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Norma EXPERT  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 9025



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (PUCCINI, PIEROT) WRAZ ZE ZBIORNIKIEM
RETENCYJNYM I PRZEBUDOWĄ ROWU W SKARBIMIERZYCACH I MIERZYNI. TOM IV– GOSPODARA
DRZEWOSTANEM - ETAP II.

OPIS PRAC
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY POMIAROWE, PORZĄDKOWE
- zabezpieczenie terenu budowy;
- zabezpieczenie na czas budowy pozostających na miejscu drzew;

GOSPODARKĘ DRZEWOSTANEM
- oznaczenie drzew i krzewów do usunięcia;
- usunięcie drzew i krzewów;
- pocięcie dłużyc na drewno opałowe;
- wywiezienie drewna;
- zrębkowanie gałęzi i karpin;
- złożenie mulczu w pryzmę do późniejszego wykorzystania;
- rozrzucenie mulczu ze zrębkowania pod nowe nasadzenia drzew;
- prace porządkowe po pracach w drzewostanie.

SADZENIE ROŚLIN
- wytyczenie nasadzeń w terenie;
- sadzenie roślin;
- ściółkowanie powierzchni pod roślinami mulczem ze zrębków lub korą sosnową

PIELĘGNACJA GWARANCYJNA
Prowadzić prace pielęgnacyjne zieleni przez okres 36 miesięcy:
- pielęgnacja gwarancyjna drzew i krzewów;
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Działy kosztorysu

Lp. Kod CPV Nazwa działu Od Do
KOSZTORYS:

1 77211400-6 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 1 17
1.1 Usunięcie drzew i krzewów 1 12
1.2 Wywożenie drzewa 13 16
1.3 45111200-0 Prace porządkowe 17 17

2 77310000-6 NASADZENIA 18 19
3 2. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA Kod CPV: 77313000 - 7; 77312100 - 1;

77310000 - 6
20 20
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 77211400-6 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
1.1 Usunięcie drzew i krzewów

1
d.1.1

KNR-W 2-01 
0103-01

Ścinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 10-15cm szt

104 szt 104,000

-53  <etap I> szt -53,000

RAZEM 51,000
2

d.1.1
KNR-W 2-01 

0103-02
Ścinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 16-25cm szt

8 szt 8,000

-1  <etap I> szt -1,000

RAZEM 7,000
3

d.1.1
KNR-W 2-01 

0103-03
Ścinanie pila mechaniczna drzew o srednicy 26-35cm szt

1 szt 1,000

-1  <etap I> szt -1,000

RAZEM 0,000
4

d.1.1
KNR-W 2-01 

0103-04
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
5

d.1.1
KNR-W 2-01 

0103-07
Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm szt

5 szt 5,000

-5  <etap I> szt -5,000

RAZEM 0,000
6

d.1.1
KNR-W 2-01 

0105-01
Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 10-15cm szt

36 szt 36,000

-15  <etap I> szt -15,000

RAZEM 21,000
7

d.1.1
KNR-W 2-01 

0105-02
Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 16-25cm szt

8 szt 8,000

-1  <etap I> szt -1,000

RAZEM 7,000
8

d.1.1
KNR-W 2-01 

0105-03
Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 26-35cm szt

1 szt 1,000

-1  <etap I> szt -1,000

RAZEM 0,000
9

d.1.1
KNR-W 2-01 

0105-04
Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45cm szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
10

d.1.1
KNR-W 2-01 

0105-07
Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm szt

4 szt 4,000

-4  <etap I> szt -4,000

RAZEM 0,000
11

d.1.1
KNR 2-01 
0109-02

Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości ha

0,048 ha 0,048

-0,01   <etap I> ha -0,010

RAZEM 0,038
12

d.1.1
KNR 2-01 
0109-04

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia m2

207 m2 207,000

-83  <etap I> m2 -83,000

RAZEM 124,000
1.2 Wywożenie drzewa
13

d.1.2
Pocięcie dłużyc na drewno opałowe mp

0,1 * 104 + 0,2 * 8 + 0,25 * 1 + 0,3 * 1 + 0,77 * 5 mp 16,400
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-(0,1 * 53 + 0,2 * 1 + 0,25 * 1 + 0,77 * 5)  <etap I> mp -9,600

RAZEM 6,800
14

d.1.2
Zrębkowanie karpin szt

66 szt 66,000

-21  <etap I> szt -21,000

RAZEM 45,000
15

d.1.2
Zrębkowanie gałęzi mp

gałęzie+krzewy+p
odrost

(0,06 * 36 + 0,17 * 8 + 0,42 * 1 + 0,77 * 1 + 2,62 * 4) + 20,7 + 47,6 mp 83,490

gałęzie+krzewy+p
odrost

-((0,06 * 15 + 0,17 * 1 + 0,42 * 1 + 3,5 * 4) + 8,3 + 10,2)   <etap I> mp -33,990

RAZEM 49,500
16

d.1.2
KNR 2-01 
0110-02

Wywożenie drewna na odległość do 2 km mp

drewno 0,1 * 104 + 0,2 * 8 + 0,25 * 1 + 0,3 * 1 + 0,77 * 5 mp 16,400

drewno -(0,1 * 53 + 0,2 * 1 + 0,25 * 1 + 0,77 * 5)  <etap I> mp -9,600

RAZEM 6,800
1.3 45111200-0 Prace porządkowe
17

d.1.3
KNR 2-01 
0111-03

Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych galezi, korzeni i kory
(bez wrzosu), ze spaleniem na miejscu

m2

5000 m2 5 000,000

-2000  <etap I> m2 -2 000,000

RAZEM 3 000,000
2 77310000-6 NASADZENIA

18
d.2

KNR 2-21 
0311-07

Sadzenie drzew liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z
całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m

szt.

35 szt. 35,000

RAZEM 35,000
19

d.2
KNR 2-21 
0209-01 + 

KNR 2

Ręczne rozrzucenie mulczu pozyskanego ze zrębkowania w tereny
zielone na terenie inwestycji

m2

35 m2 35,000

RAZEM 35,000
3 2. PIELĘGNACJA GWARANCYJNA Kod CPV: 77313000 - 7; 77312100 - 1; 77310000 - 6

20
d.3

KNR 2-21 
0701-04

Pielęgnacja drzew liściastych form piennych szt.

35 szt. 35,000

RAZEM 35,000
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