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OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, iż projekt budowlany „ Remont drogi gminnej nr 104208E w msc 

Janowice„ został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

 Umowa  zawarta z Inwestorem, 

 Kopia mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:1 000, 

 Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem, 

 Normy i wytyczne branżowe, 

 Inwentaryzacja w terenie. 

 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Zakresem opracowania objęto remont nawierzchni drogi gminnej  

nr 104208E (od km 0+000,00 do km 1+498,00) w msc Janowice, gmina Piątek. 

  
 

3. LOKALIZACJA 
 

Projektowany odcinek drogi gminnej znajduje się na działkach nr ew. 49, 22, 48, 47/1 

- obręb 0010 Janowice, 109/1 – obręb 0006, Goślub, gmina Piątek, powiat łęczycki. 

Szczegółową lokalizację przedstawia mapa z projektem zagospodarowania terenu  

(rys. nr 1). 

 
 
4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
Droga gminna nr 104208E jest to droga klasy D z jednią bitumiczną szerokości 3,0 m – 

5,0 m. Jezdnia w przekroju poprzecznym posiada jeden/dwa pasy ruchu oraz obustronne 

pobocza ziemne przy jezdni. Na przebudowywanym odcinku posiada dwa skrzyżowania 

zwykłe w km 0+242 oraz w km 1+053. Nawierzchnia jezdni asfaltowa.  

 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

 
Projekt przewiduje remont nawierzchni drogi 104208E, Obustronne pobocza szer. 

0,75 m utwardzone kruszywem łamanym stab. mech. Kategoria obciążenia ruchu KR-1. 

W ramach robót budowlanych przewiduje się : 

 

 wygrodzenie miejsca prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji 

ruchu, 

 remont przepustów pod koroną drogi, 
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 oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni, 

 wykonanie warstw nawierzchni, 

 wykonanie nawierzchni poboczy, 

 oczyszczenie rowów przydrożnych, 

 usunięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie obowiązującej 

organizacji ruchu.  

 
5.1. Określenie grupy nośności nawierzchni 
 

Grupę nośności podłoża nawierzchni określono zgodnie z załącznikiem nr 4  

do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 43, poz. 430). Na podstawie wykonanych wierceń  

do głębokości 2,5 m poniżej spodu nawierzchni stwierdzono jak poniżej : 

 

 Podłoże istniejącej nawierzchni stanowią grunty organiczne i 

antropogeniczne oraz grunty kategorii G1, 

 Wody gruntowej nie nawiercono  

 
Stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne klasyfikujące projektowany obiekt 

drogowy do I kategorii geotechnicznej. 

 

5.2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
 

Zakres remontu nawierzchni drogi nr 104208E został poprzedzony oceną stanu 

technicznego konstrukcji oraz jej podłoża oraz na podstawie wyników ugięć nawierzchni. 

Kategorię obciążenia ruchem KR-1 określono na podstawie struktury rodzajowej ruchu oraz 

prognozy ruchu. W projektowaniu określono dopuszczalny nacisk pojazdu o wartości 100 kN 

na oś. Ustalono maksymalny okres eksploatacyjny na 10 lat. Konstrukcję nawierzchni drogi 

gminnej nr 104208E przyjęto jak poniżej w tab. :   

 
                 konstrukcja nawierzchni jezdni : 

Projektowana konstrukcja nawierzchni 
jezdni 

Grubość warstwy 
[m] 

Warstwa ścieralna AC 11S 50/70 
WT-2 z 2014 r. 

0,04 

Warstwa wyrównawcza AC 16W 50/70 
WT-2 z 2014 r. 

0,05 
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konstrukcja nawierzchni jezdni nad przepustami do remontu: 
Projektowana konstrukcja nawierzchni 

jezdni 
Grubość warstwy 

[m] 
Warstwa ścieralna AC 11S 50/70 
WT-2 z 2014 r. 

0,04 

Warstwa wyrównawcza AC 16W 50/70 
WT-2 z 2014 r. 

0,05 

Warstwa z kruszywa łam. stab. mech. 0,20 
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm-5MPa 0,20 
Warstwa odsączająca 0,15 

 
 

Podczas prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na połączenia 

między kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Wiązanie warstw należy uzyskać poprzez 

skropienie lepiszczem asfaltowym podłoża pod wykonaną warstwę. Jako lepiszcze 

asfaltowe należy stosować emulsje asfaltowe C60B3ZM, C60B5ZM zgodne z normą PN-

EN 13808:2010. Podłoże pod wykonywaną warstwę powinno być skropione w ilości 

wystarczającej na związanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza.  

Ilość asfaltu (po odparowaniu wody) w połączeniu międzywarstwowym musi 

spełniać poniższe wartości : 

 

 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie : 0,7 kg/m2, 

 Podbudowa asfaltowa : 0,3 kg/m2, 

 

Wbudowanie kolejnej warstwy można rozpocząć dopiero po rozpadzie emulsji  

i odparowaniu wody. 

 

5.3. ELEMENTY TRASY W PLANIE 
 

 Wg projektu zagospodarowania terenu. Nie zmienia się współrzędnych 

istniejącej osi drogi gminnej.  

 
5.4. NIWELETA 
 

 Zachowuje się istniejącą niweletę drogi gminnej. Wprowadza się minimalne 

korekty w miejscach zadoleń i nierówności w celu zachowania minimalnych spadków 

podłużnych dla dróg tej klasy. 
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5.5. ODWODNIENIE 
 

  Nie przewiduje się zmian w sposobie odwodnienia drogi gminnej. 

Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne jezdni w kierunku istniejących 

rowów drogowych. Istniejące przepusty pod koroną drogi w km 0+238,10 (ø 40 cm) oraz 

1+451 (ø 60 cm) i 1+499,60 (ø 40 cm) do remontu. Elementy przelotowe z PEHD, 

umocnienia wlotów i wylotów ściankami prefabrykowanymi z betonu zbrojonego C30/37.  

W km 1+250,90 wylot przepustu (ø 60 cm) umocnić ścianką prefabrykowaną z betonu 

zbrojonego C30/37.  

 

5.6.. KOLIZJE 
 

Nie występują. 

 
 
5.7. ROBOTY ZIEMNE 
 

Zgodnie z przedmiarem robót. 
 
5.8. TOPOGRAFIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH OBIEKTU 
 

Wg PZT. Punkty główne do wyniesienia w terenie przez geodetę. 
 
 

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

 Powierzchnia jezdni :  5 322 m2, 

 Powierzchnia poboczy z kruszyw łamanych : 2 372 m2, 

 
 

7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

Teren robót budowlanych nie podlega żadnej z form ochrony zabytków. 

 
 
8. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 

Teren robót budowlanych nie znajduje się na obszarze eksploatacji górniczej. 
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9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I 

PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 
 

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrożeń dla środowiska  

z uwagi na fakt, iż pas drogowy drogi gminnej jest już zagospodarowany  

a roboty budowlane nie naruszają istniejących stosunków gruntowo-wodnych. 

 
10. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
Realizacja inwestycji nie wpłynie w szczególności na zwiększenie wibracji, 

hałasu, zakłóceń elektrycznych, zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby, bądź 

też pozbawienie lub ograniczenie możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 

energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dopływu światła 

dziennego. Obiekt budowlany został zaprojektowany zgodnie z warunkami 

technicznymi dla dróg i ich usytuowań. 
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Część II 
UZGODNIENIA I OPINIE 
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Część III 
RYSUNKI 
 
Rys. nr 1 : Projekt zagospodarowania terenu: 1:1 000 
Rys. nr 2 : Przekrój konstrukcyjny : 1:50 
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2519E  
OBRĘB SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 703 
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1. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJEGO. 
 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest modernizacja (przebudowa) skrzyżowania drogi 

powiatowej z drogą wojewódzką nr 703. 

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCEGO ZAGOSODAROWANIA.  
2.1 PAS DROGI WOJEWÓDZKIEJ. 
 

Droga wojewódzka nr 703 w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2519E 

posiada jezdnię z dwoma pasami ruchu. Nawierzchnia jezdni asfaltowa. Przekrój 

szlakowy (jezdnia + pobocza). Spadek poprzeczny jednostronny w kierunku drogi 

powiatowej. Spadek podłużny ≈ 0,3 %. Jezdnia drogi wojewódzkiej w obrębie 

skrzyżowania posiada parametry jak poniżej : 

 

 Jezdnia asfaltowa szerokości : 6,0 m, 

 obustronne chodniki szer. : 1,2 m, 

 obustronne rowy trapezowe szer. : 2,3 m - 3,7 m. 

 

Projektowane skrzyżowanie znajduje się w terenie niezabudowanym. 

 
Odwodnienie jezdni i poboczy w obrębie skrzyżowania powierzchniowe w kierunku 

istniejących rowów drogowych. 

 

Droga powiatowa nr 2519E w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką przebiega  

w terenie niezabudowanym. Klasa techniczna drogi "L". W przekroju poprzecznym 

posiada jezdnię ulepszoną mieszanką kruszyw łamanych i naturalnych szer. 6,0 - 7,0 m 

oraz obustronne pobocze gruntowe szer. 1,0 m.  

 
2.2 URZĄDZENIA OBCE. 
 

Brak 

 
 
2.3 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH  
             Z BUDOWĄ ZJAZDU. 
 

Projekt przewiduje budowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 703 o nawierzchni 

utwardzonej z betonu asfaltowego. Jezdnia szer. 6,0 m. Obustronne pobocza szer. 1,0 m 
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utwardzone kruszywem łamanym stab. mech. Kategoria obciążenia ruchu KR-3.  

W ramach robót budowlanych przewiduje się : 

 

 Wygrodzenie miejsca prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji 

ruchu, 

 roboty ziemne pod kątem wbudowania przepustu, 

 wbudowanie przepustu z PEHD, 

 montaż ścianek czołowych i zasypka przepustu, 

 roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne 

skrzyżowania, 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy skrzyżowania, 

 wykonanie nawierzchni w obrębie skrzyżowania, 

 wykonanie poboczy, 

 oczyszczenie rowów przydrożnych 

 usunięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie obowiązującej 

organizacji ruchu dla odcinka drogi wojewódzkiej na powyższym odcinku, 

 
3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PRZY   
    REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
W trakcie wykonywania robót budowlanych budowy zjazdu przewiduje się następujące 

zagrożenia: 

 

 potrącenie pracowników przez pojazdy, prowadzenie robót w sąsiedztwie jezdni po 

której odbywa się ruch samochodowy, 

 przy prowadzeniu robót ziemnych sprzętem mechanicznym, 

 przy załadunku i rozładunku materiałów, 

 roboty budowlane. przy prowadzeniu których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 

ludzi i przy wykonywaniu których występuje ryzyko zatrucia, 
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4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT. 

 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. przeprowadza się jako: 

 

- szkolenie wstępne 

- szkolenie okresowe 

 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo 

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono 

zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w 

układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym 

zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na 

stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 

występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed 

przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z. 

pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego 

ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 

zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany, w 

aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być 

przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym 

stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej 

niż raz na 3 łata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla 

zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy 

zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie 

dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o 

mocy, do l KW. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
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 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych postępowania z materiałami 

szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi udzielania pierwszej pomocy. 

 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 

po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad BHP. 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy, sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz inżynier budowy (mistrz budowlany), 

stosownie do zakresu obowiązków. 

 

5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do 

powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. Przyczyny 

organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 

 

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 

3) brak nadzoru, 
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4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy 

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,  

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich, 

8) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

 

a) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

b) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

c) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

 

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia 

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego 

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające 

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór 

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń 

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw 

 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

 

1) zastosowanie materiałów zastępczych 

2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 

 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

 

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

 

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
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3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa  

i higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  

z przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie  

z przeznaczeniem 

 

Na podstawie: 

 

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy, 

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

      niebezpiecznych, 

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

 kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 

a) zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych  

i uciążliwych, 

 

b) zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń 
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W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac  

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, 

słuchu). Kierownik Budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Kierownik Budowy jest 

zobowiązany do opracowania lub zapewnienia opracowania następujących dokumentacji: 

 

 

1. Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), który należy sporządzić w oparciu  

o niniejszą informację z wykorzystaniem w części graficznej planu zagospodarowania 

terenu (z projektu drogowego), obejmującego bezpośredni rejon wykonywanych 

robót, w tym projektu organizacji placu budowy, zawierającego dane umożliwiające 

łatwe odczytanie części opisowej, a w szczególności : 

 

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru 

mediów, 

 punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi, 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót 

budowlanych, 

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych 

stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy 

magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego  

i pomocniczego, 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby 

budowy oraz ogrodzenia terenu,  

 lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
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2. Szczegółowego harmonogramu i projektu technologii i organizacji robót w oparciu  

o przyjęte założenia projektowe i warunki podane w opisie technicznym oraz  

w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

 

3. Powadzenie robót budowlanych wymaga: 

 

 zabezpieczenia miejsca robót na drodze w okresie trwania budowy w oparciu  

            o projekt organizacji ruchu uzgodniony z Zarządcą drogi, 

 odpowiedniego oznakowania tablicami informacyjnymi - zakaz wstępu na        

            teren budowy osobom nieupoważnionym, głębokie wykopy itp. 

 wyznaczenia stref zagrożenia pracy sprzętem mechanicznym (dźwigi, koparki, 

itp.) - stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół budowy dotyczących hałasu, wibracji i zanieczyszczeń 

środkami toksycznymi, 

 składowania materiałów łatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenia 

ich przed dostępem osób trzecich, 

 nie stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (nie posiadających 

atestów), 

 należytego utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających i socjalnych 

znajdujących się na placu budowy oraz sprzętu i odzieży ochronnej osób 

zatrudnionych na budowie. 

 

 

 


