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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany ,, Remont drogi gminnej nr 104208E w msc
Janowice,, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Kopia mapy zasadniczej do celow projektowych w skali 1:1 000,
e  Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

e Normy i wytyczne branzowe,

e Inwentaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem  opracowania  objeto  remont  nawierzchni  drogi = gminngj

nr 104208E (od km 0+000,00 do km 1+498,00) w msc Janowice, gmina Pigtek.

3. LOKALIZACJA

Projektowany odcinek drogi gminnej znajduje si¢ na dziatkach nr ew. 49, 22, 48, 47/1
- obreb 0010 Janowice, 109/1 — obreb 0006, Goslub, gmina Pigtek, powiat leczycki.

Szczegotowa lokalizacje przedstawia mapa z projektem zagospodarowania terenu

(rys.nr 1).

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga gminna nr 104208E jest to droga klasy D z jednig bitumiczng szerokosci 3,0 m —
5,0 m. Jezdnia w przekroju poprzecznym posiada jeden/dwa pasy ruchu oraz obustronne
pobocza ziemne przy jezdni. Na przebudowywanym odcinku posiada dwa skrzyzowania

zwykte w km 0+242 oraz w km 1+053. Nawierzchnia jezdni asfaltowa.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje remont nawierzchni drogi 104208E, Obustronne pobocza szer.
0,75 m utwardzone kruszywem tamanym stab. mech. Kategoria obcigzenia ruchu KR-1.

W ramach robo6t budowlanych przewiduje sig¢ :

e wygrodzenie miejsca prowadzenia robdt zgodnie z projektem organizacji

ruchu,

e remont przepustow pod korong drogi,

USLUGI PROJEKTOWE LECZYCA
TELEFON : 792-609-658



e oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni,

e wykonanie warstw nawierzchni,

e wykonanie nawierzchni poboczy,

e oczyszczenie rowow przydroznych,

e usuni¢cie oznakowania tymczasowego 1 przywrocenie obowigzujacej

organizacji ruchu.

5.1. Okreslenie grupy nos$nos$ci nawierzchni

Grupe nos$no$ci podloza nawierzchni okreslono zgodnie z zalgcznikiem nr 4
do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430). Na podstawie wykonanych  wiercen

do glebokosci 2,5 m ponizej spodu nawierzchni stwierdzono jak ponize;j :

e Podloze istniejacej nawierzchni stanowig grunty organiczne i
antropogeniczne oraz grunty kategorii G1,

e  Wody gruntowej nie nawiercono

Stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne klasyfikujace projektowany obiekt

drogowy do I kategorii geotechniczne;j.

5.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zakres remontu nawierzchni drogi nr 104208E zostat poprzedzony oceng stanu

technicznego konstrukcji oraz jej podtoza oraz na podstawie wynikoéw ugie¢ nawierzchni.

Kategori¢ obcigzenia ruchem KR-1 okre§lono na podstawie struktury rodzajowej ruchu oraz

prognozy ruchu. W projektowaniu okreslono dopuszczalny nacisk pojazdu o warto$ci 100 kN

na o$. Ustalono maksymalny okres eksploatacyjny na 10 lat. Konstrukcje nawierzchni drogi

gminnej nr 104208E przyjeto jak ponizej w tab. :

konstrukcja nawierzchni jezdni :

Projektowana konstrukcja nawierzchni Grubos$¢ warstwy
jezdni [m]
Warstwa $cieralna AC 118 50/70 0.04
WT-2 72014 r. ’
Warstwa wyrownawcza AC 16 W 50/70 0.05
WT-272014r. ’
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konstrukeja nawierzchni jezdni nad przepustami do remontu:

Projektowana konstrukcja nawierzchni Grubos¢ warstwy

jezdni [m]

Warstwa $cieralna AC 118 50/70 0.04

WT-272014r. ’

Warstwa wyrownawcza AC 16W 50/70 0.05

WT-272014r. ’

Warstwa z kruszywa tam. stab. mech. 0,20

Warstwa kruszywa stab. cem. Rm-5MPa 0,20

Warstwa odsaczajaca 0,15

Podczas prac budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na potaczenia
migdzy kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Wigzanie warstw nalezy uzyska¢ poprzez
skropienie lepiszczem asfaltowym podloza pod wykonang warstwe. Jako lepiszcze
asfaltowe nalezy stosowac emulsje asfaltowe C60B3ZM, C60B5ZM zgodne z normg PN-
EN 13808:2010. Podtoze pod wykonywang warstwe powinno by¢ skropione w ilosci
wystarczajacej na zwigzanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza.

Ilos¢ asfaltu (po odparowaniu wody) w potaczeniu migdzywarstwowym musi

spetiac ponizsze wartosci :

e Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie : 0,7 kg/m?,

e Podbudowa asfaltowa : 0,3 kg/m?,

Whbudowanie kolejnej warstwy mozna rozpocza¢ dopiero po rozpadzie emulsji

i odparowaniu wody.

5.3. ELEMENTY TRASY W PLANIE

Wg projektu zagospodarowania terenu. Nie zmienia si¢ wspotrzednych

istniejacej osi drogi gminne;.

5.4. NIWELETA

Zachowuje si¢ istniejaca niwelete drogi gminnej. Wprowadza si¢ minimalne
korekty w miejscach zadolen i nierownosci w celu zachowania minimalnych spadkow

podtuznych dla drog tej klasy.
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5.5. ODWODNIENIE

Nie przewiduje si¢ zmian w sposobie odwodnienia drogi gminne;j.
Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne jezdni w kierunku istniejacych
rowow drogowych. Istniejace przepusty pod korona drogi w km 0+238,10 (¢ 40 cm) oraz
1+451 (o 60 cm) i 1+499,60 (o 40 cm) do remontu. Elementy przelotowe z PEHD,
umocnienia wlotow i wylotow $ciankami prefabrykowanymi z betonu zbrojonego C30/37.
W km 1+250,90 wylot przepustu (¢ 60 cm) umocni¢ $cianka prefabrykowang z betonu
zbrojonego C30/37.

5.6.. KOLIZJE

Nie wystepuja.

5.7. ROBOTY ZIEMNE
Zgodnie z przedmiarem robot.
5.8. TOPOGRAFIA PUNKTOW GEOWNYCH OBIEKTU

Wg PZT. Punkty gtéwne do wyniesienia w terenie przez geodete.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Powierzchnia jezdni : 5322 m?,

e Powierzchnia poboczy z kruszyw tamanych : 2 372 m?,

7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robot budowlanych nie podlega zadnej z form ochrony zabytkow.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robot budowlanych nie znajduje si¢ na obszarze eksploatacji gérnicze;.

USLUGI PROJEKTOWE LECZYCA
TELEFON : 792-609-658



9. INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla srodowiska

z uwagi na fakt, iz pas drogowy drogi gminnej jest juz zagospodarowany

a roboty budowlane nie naruszajg istniejgcych stosunkoéw gruntowo-wodnych.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Realizacja inwestycji nie wplynie w szczego6lnosci na zwigkszenie wibracji,
hatasu, zaklocen elektrycznych, zanieczyszczen powietrza, wody lub gleby, badz
tez pozbawienie lub ograniczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej 1 cieplnej, Srodkéw lacznosci, doptywu $wiatla
dziennego. Obiekt budowlany zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami

technicznymi dla drog i ich usytuowan.
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Czesc 11
UZGODNIENIA I OPINIE
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Czesé 111
RYSUNKI

Rys. nr 1 : Projekt zagospodarowania terenu:
Rys. nr 2 : Przekroj konstrukeyjny :

1:1 000
1:50
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2519E
OBREB SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA NR 703

INWESTOR: Powiat Leczycki
Pl. Tadeusza Ko$ciuszki 1

99-100 Leczyca

LOKALIZACJA OBIEKTU Gmina: Géra Sw. Malgorzaty
BUDOWLANEGO: MiejscowosC: Bryski
Dzialka Obreb
1 Bryski
Opracowal :

mgr inz. Pawel Jodaniewski

Projektant uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
LOD/1135/POOD/09
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1. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest modernizacja (przebudowa) skrzyzowania drogi

powiatowej z droga wojewddzka nr 703.

2. WYKAZ ISTNIEJACEGO ZAGOSODAROWANIA.
2.1 PAS DROGI WOJEWODZKIEJ.

Droga wojewodzka nr 703 w obrgbie skrzyzowania z droga powiatowa nr 2519E
posiada jezdni¢ z dwoma pasami ruchu. Nawierzchnia jezdni asfaltowa. Przekroj
szlakowy (jezdnia + pobocza). Spadek poprzeczny jednostronny w kierunku drogi
powiatowej. Spadek podhluzny = 0,3 %. Jezdnia drogi wojewddzkiej w obrgbie

skrzyzowania posiada parametry jak ponizej :

e Jezdnia asfaltowa szeroko$ci : 6,0 m,
e obustronne chodniki szer. : 1,2 m,

e obustronne rowy trapezowe szer. : 2,3 m - 3,7 m.

Projektowane skrzyzowanie znajduje si¢ w terenie niezabudowanym.

Odwodnienie jezdni i poboczy w obrebie skrzyzowania powierzchniowe w kierunku

istniejacych rowow drogowych.

Droga powiatowa nr 2519E w obrgbie skrzyzowania z droga wojewddzka przebiega
w terenie niezabudowanym. Klasa techniczna drogi "L". W przekroju poprzecznym
posiada jezdni¢ ulepszong mieszanka kruszyw tamanych i naturalnych szer. 6,0 - 7,0 m

oraz obustronne pobocze gruntowe szer. 1,0 m.

2.2 URZADZENIA OBCE.

Brak

23 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH
Z. BUDOWA ZJAZDU.

Projekt przewiduje budowe skrzyzowania z droga wojewodzka nr 703 o nawierzchni

utwardzonej z betonu asfaltowego. Jezdnia szer. 6,0 m. Obustronne pobocza szer. 1,0 m
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utwardzone kruszywem tamanym stab. mech. Kategoria obcigzenia ruchu KR-3.

W ramach robo6t budowlanych przewiduje sig :

e Wygrodzenie miejsca prowadzenia robot zgodnie z projektem organizacji
ruchu,

e roboty ziemne pod katem wbudowania przepustu,

e wbudowanie przepustu z PEHD,

e montaz $cianek czotowych i zasypka przepustu,

e roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne
skrzyzowania,

e wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy skrzyzowania,

¢ wykonanie nawierzchni w obrebie skrzyzowania,

e wykonanie poboczy,

e oczyszczenie rowow przydroznych

e usuni¢cie oznakowania tymczasowego 1 przywrocenie obowigzujacej

organizacji ruchu dla odcinka drogi wojewodzkiej na powyzszym odcinku,

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

W trakcie wykonywania robot budowlanych budowy zjazdu przewiduje si¢ nastgpujace

zagrozenia:

e potrgcenie pracownikow przez pojazdy, prowadzenie robot w sasiedztwie jezdni po
ktoérej odbywa si¢ ruch samochodowy,

e przy prowadzeniu robot ziemnych sprzgtem mechanicznym,

e przy zaladunku i roztadunku materiatow,

e roboty budowlane. przy prowadzeniu ktéorych wystgpuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi i przy wykonywaniu ktorych wystepuje ryzyko zatrucia,
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4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogolne (instruktaz ogélny) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na
stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami
wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z.
praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego
ogblnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany, w
aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesi¢cy od rozpoczgcia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej
niz raz na 3 tata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o
mocy, do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
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e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych postepowania z materialami

szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczg¢ciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych

zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz

zasad BHP.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy, sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz inzynier budowy (mistrz budowlany),

stosownie do zakresu obowigzkow.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robodt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow. Przyczyny

organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogodlna organizacja pracy:
1) nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,
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4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

8) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

a) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

b) nicodpowiednie przejécia i dojscia,

¢) brak §rodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia
2) niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace

4) brak §rodkoéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastgpczych

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych

c) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
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3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujagca pracownikami jest obowigzana:

e organizowaC stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

e dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem

Na podstawie:

= oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

= wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

= okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

= wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

= wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;j

= kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

a) zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych

i ucigzliwych,

b) zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez

stosowanie technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu). Kierownik Budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o sposobach
postugiwania si¢ tymi $rodkami.

Przed przystagpieniem do realizacji robot budowlanych Kierownik Budowy jest

zobowigzany do opracowania lub zapewnienia opracowania nast¢pujacych dokumentac;ji:

1. Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), ktéry nalezy sporzadzi¢ w oparciu
o niniejszg informacj¢ z wykorzystaniem w czg¢sci graficznej planu zagospodarowania
terenu (z projektu drogowego), obejmujacego bezposredni rejon wykonywanych
robot, w tym projektu organizacji placu budowy, zawierajacego dane umozliwiajace

fatwe odczytanie czesci opisowej, a w szczegolnosci :

* rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediow,

= punktami czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami dojazdowymi,

= rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbgdnego przy prowadzeniu robot
budowlanych,

* rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarOw wewnetrznych i zewngtrznych
stref ochronnych, wynikajacych z przepisow odrgbnych, takich jak strefy
magazynowania i sktadowania materiatow, wyroboéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego
i pomocniczego,

= przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu,

= |okalizacj¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

USLUGI PROJEKTOWE LECZYCA

TELEFON : 792-609-658 20



Szczegdlowego harmonogramu i projektu technologii i organizacji robot w oparciu
o przyjete zatozenia projektowe i1 warunki podane w opisie technicznym oraz

w Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Powadzenie robot budowlanych wymaga:

= zabezpieczenia miejsca robot na drodze w okresie trwania budowy w oparciu
o projekt organizacji ruchu uzgodniony z Zarzadca drogi,

= odpowiedniego oznakowania tablicami informacyjnymi - zakaz wstepu na
teren budowy osobom nieupowaznionym, gtebokie wykopy itp.

= wyznaczenia stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym (dzwigi, koparki,
itp.) - stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na
terenie i wokol budowy dotyczacych halasu, wibracji i zanieczyszczen
srodkami toksycznymi,

= sktadowania materialow tatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenia
ich przed dostgpem oso6b trzecich,

= nie stosowania materialdow szkodliwych dla otoczenia (nie posiadajgcych
atestow),

= nalezytego utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i socjalnych
znajdujacych si¢ na placu budowy oraz sprzgtu i odziezy ochronnej osoéb

zatrudnionych na budowie.
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