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KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

DZIAL
45000000-7

GRUPA

452000009

45110000-1
45300000-0
45400000-1

KLASA

45210000-2
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45340000-2
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6

KATEGORIA
45214000-0

45311000-0
45312000-7
45313000-4
45314000-1
45316000-5
45316200-7
45317000-2
45321000-3
45323000-7
45324000-4
45331000-6
45343000-3
45421000-4
45431000-7
45432000-4
45441000-0
45442000-7
45452000-0

Prace budowlane

Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych
Burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budynkow

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty izolacyjne

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalowanie sprzetu ochronnego

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;j
Pokrywanie podtdg i scian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych
zwigzanych z edukacjg i badaniami

Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw
Instalowanie systemdw alarmowych i anten

Instalowanie wind

Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

Inne instalacje elektryczne

Izolacja cieplna

|zolacja dzwigkoszczelna

Tynkowanie

Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Ktadzenie ptytek

Kftadzenie i uktadanie podtédg, scian i tapetowanie Scian

Roboty szklarskie

Naktadanie powierzchni kryjgcych

Zewnetrzne czyszczenie budynkow

Oraz inne niezbedne do realizacji, ujawnione w toku prac projektowych
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.. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie petno-branzowego projektu
budowlanego wraz z niezbednymi uzgodnieniami wymaganymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz wykonanie prac zgodnie z przygotowang dokumentacjg
projektowa,  przygotowanie inwentaryzacji stanu istniejgcego  obiektow
wraz z niezbednymi ekspertyzami techniczno-budowlanymi w tym techniczno-
mikologiczng .

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac opracowanie:

- inwentaryzacje obiektéw objetych opracowaniem w tym: stodoty , budynku
gospodarczego , spichlerza, dwoch chatup.

- projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane uwzgledniajgcy
nastepujgce branze: architektura, konstrukcja, instalacja wodno- kanalizacyjna,
instalacja elektryczna i oswietleniowa , przewidzie¢ wykonanie monitoringu,
instalacja alarmowa , instalacja p.poz.,zagospodarowanie dziatki, uzgodnienia
ze stuzba ochrony zabytkéw - WUOZ w todzi

- informacje BIOZ

- projekty wykonawcze, przedmiar robo6t oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
(Dz.U.Nr 202, poz. 2072 z 16.09.2004 r.)

1.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Grupa obiektow wraz z terenem zlokalizowana jest w Lipcach Reymontowskich

przy ul. Wiatracznej 10 — na terenie Zagrody Ludowej, dziatka nr 657
1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce stan istniejacy

Teren inwestycyjny jest ogrodzony. Na terenie inwestycyjnym znajdujg sie
budynki muzealne oraz budynki objete opracowaniem, przeznaczone do wdrozenia
prac inwestycyjnych: drewniana stodota, drewniane chatupy, drewniany spichlerz
oraz drewniany budynek gospodarczy. Oprocz wymienionych, na terenie
posadowione sg rowniez sanitariaty i drewniana scena. Wymienione budynki, oprécz

sanitariatow oraz drewnianej sceny, pozostajg pod ochrong konserwatorskg — WUOZ
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w todzi. Obecnie, budynki sg w srednim stanie technicznym i wymagajg niezbednych

remontdéw, wzmocnien, napraw, uzupetnien itp.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

WYMAGANIA OGOLNE.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i bedg posiada¢ wymagane

deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytworzone bedg wg zasad okreslonych
w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty

przedstawienia certyfikatow, ze spetniajg one oczekiwane parametry.

Wymogi zawartosci dokumentacji projektowe;.

— inwentaryzacje obiektéw;

— projekty architektoniczne;

— projekty konstrukcyjne;

— projekty w zakresie konserwacji zabytkow;

— projekty branzowe instalacyjne, w tym projekty instalacji p.poz. , oswietlenie itp.;

— wszelkie uzgodnienia administracyjne oraz szczegdélne w tym pozwolenie
na przeprowadzenie remontéw, odbudow oraz wszelkich niezbednych prac
inwestycyjnych w tym bezwzglednie odpowiednie uzgodnienia i pozwolenia

od stuzb konserwacji i ochrony zabytkow;

— wymagania techniczne i technologiczne zainstalowanych urzgdzen w obiekcie
co do parametrow oraz pewnosci i ciggtosci zasilania z sieci energetycznej

nalezgcej do PGE Dystrybucja
— opracowania kosztowe (przedmiary roboét, kosztorysy inwestorskie),
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,

— zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miaty trwatos¢
nie mniejszg niz 20 lat. .Oprzyrzgdowanie powinno zapewni¢ uzytkowanie

w okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny
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zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

— zamawiajgcy przewiduje wstepng ocene koncepcji projektowej (do 4 tygodni
od podpisania umowy z wykonawcg), wniesienie ewentualnych uwag (w ciggu
14 dni) i ponowng ocene po naniesieniu uwag ( do 2 tygodni od przekazania

uwag)
Nadzér nad pracami inwestycyjnymi

- w poczet kosztow nalezy wliczy¢: nadzér w zakresie niezbednym do poprawnego
realizowania procesu inwestycyjnego: kierownika budowy, nadzoru autorskiego,
ewentualnego nadzoru konserwatorskiego o ile taki ustanowig stuzby

konserwatorskie.

2.1. Zgodnosé dokumentacji projektowej z PFU

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢é kompletne, obejmowacé wszystkie
branze i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu
majg stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w programie
funkcjonalno - uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone
w Programie bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne

sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko materiatem
wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wilasnych opracowan wykonania
zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej
dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego
rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych

uzgodnien z zainteresowanymi stronami w tym z WUOZ w todzi.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy przedstawionych rozwigzan
przez Zamawiajgcego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji
systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do oceny wiasnych rozwigzan
koncepcyjnych istotnych dla realizacji zadan wchodzgcych w skiad Kontraktu.
W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych
przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce Wykonawca nie bedzie

roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.



2.2. Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy posiada przytgcze wody i elektroenergetyczne. Punkty
podigczenia wskaze Zamawiajgcy. Wywozu gruzu i odpadéw budowlanych
Wykonawca powinien dokonywac wtasnym kosztem na odpowiednie wysypisko.

Teren budowy nie moze catkowicie, w sposob uniemozliwiajgcy korzystania
z nich, zajmowac istniejgcych drog wewnetrznych wokét obiektu, jak rowniez
nie moze utrudniaC dostepu stuzbom ratowniczym i uzytkownika
do juz funkcjonujgcych obiektéw. Projekt budowlany powinien zawiera¢ doktadny
opis przygotowania terenu budowy.

2.3Uwarunkowania projektowo- budowlane:

a. prace przygotowawcze, w ramach ktérych nalezy:

- wykonac¢ inwentaryzacje istniejgcych obiektow .
- opracowac projekt organizacji placu budowy .

b. w obrebie poszczegdlnych obiekiow nalezy przewidzie¢, zaprojektowad
a nastepnie wykonacé nastepujgce grupy prac remontowo-budowlanych:

b.1. stodota
Jesli po przeprowadzonej ocenie stanu technicznego, w tym doktadnym jego

sprawdzeniu, obiekt bedzie wymagat catkowitego rozktadu na czynniki pierwsze
w celu prawidiowej naprawy wymiany Ilub stabilizacji sktadowych, nalezy
przeprowadzi¢ faktyczng rozbiérke a nastepnie odbudowe obiektu na nowych
fundamentach w Scistym porozumieniu ze stuzbami konserwatorskimi — WUOZ
w todzi przy czym do odbudowy nalezy uzy¢ jak najwiecej elementow pierwotnych
a wymiany dokona¢ nalezy jedynie elementdow o znacznym rozkfadzie,
czy uszkodzeniu. Ocena stanu technicznego oraz klasyfikacja poszczegdlnych
elementow sktadowych , powinna odby¢ sie w obecnosci przedstawiciela WUOZ

w todzi.

- fundamenty

- wykonanie podmurdéwki z kamienia naturalnego oraz trwatego fundamentowania
dla drewnianej konstrukcji stodoty w uzgodnieniu z WUOZ w todzi;

- Sciany

- rozbidrka konstrukcji Scian, wymiana elementéw znacznie zniszczonych
oraz flekowania elementéw nadajgcych sie do ponownego wbudowania. Wykonanie

dezynfekcji i impregnacji wielozadaniowej wszelkich elementéw drewnianych



w tym impregnacja przeciw szkodnikom drewna, grzybom i ple$sniom, p-poz. Jesli
zajdzie potrzeba stabilizacji wtornej, dodatkowej ( wbudowanie dodatkowych
elementow wspierajgcych lub stabilizujgcych konstrukcje ), zakres i forme uzgodni¢

ze stuzbami konserwatorskimi — WUOZ w todzi.

- konstrukcja dachu - rozbiorka konstrukcji dachu, wymiana elementéw znacznie

zniszczonych oraz flekowania elementdw nadajgcych sie do ponownego
wbudowania. Wykonanie dezynfekcji i impregnacji wielozadaniowej wszelkich
elementow drewnianych w tym impregnacja przeciw szkodnikom drewna, grzybom
i plesniom, p-poz. Jesli zajdzie potrzeba stabilizacji wtornej, dodatkowe;j
( wbudowanie dodatkowych elementéw wspierajgcych lub stabilizujgcych
konstrukcje ), zakres i forme uzgodni¢ ze stuzbami konserwatorskimi — WUOZ

w todzi.

- elementy wykonczeniowe

- pokrycie dachu — strzecha do wymiany ( nowa strzecha winna by¢é odpowiednio

impregnowana w tym zabezpieczona pod wzgledem p-poz )

- stolarka — do remontu, uzupetnienia lub wymiany. Wykonanie dezynfekcji
i impregnacji wielozadaniowej wszelkich elementow drewnianych w tym
impregnacja przeciw szkodnikom drewna, grzybom i plesniom, p-poz. Petna

renowacja elementéw stalowych oku¢ i zamkow.

- podioga w_sgsiekach i strefie przejazdowe] — do wykonania stabilne, w petni

uzytkowe nawierzchnie gliniane na gruncie, podioga w srodkowej strefie
przejazdowej — stabilna w petni uzytkowa nawierzchnia gliniana

- instalacie — alternatywnie: remont, wymiana, budowa skladowych instalaciji
elektrycznych, instalacji odgromowej i p-poz

- inne roboty nie uwzglednione powyzej, a istotne dla wlasciwego przeprowadzenia
prac remontowo-budowlano-konserwatorskich — po wykonaniu wiasnych ogledzin

oraz doktadnym zbadaniu stanu technicznego sktadowych obiektu.

UWAGA! Wszelkie prace w tym projektowe nalezy uzgodni¢ z WUOZ w todzi

b.2. spichlerz
Ocena stanu technicznego oraz klasyfikacja poszczegdlnych elementow sktadowych,

powinna odbyc¢ sie w obecnosci przedstawiciela WUOZ w todzi.

- fundamenty — wykonanie / uzupetnienie kamiennej podmuréwki



- Sciany i podtoga - wymiana elementéw znacznie zniszczonych oraz flekowania

elementéw o niskim stopniu zniszczenia. Wykonanie dezynfekcji i impregnacji
wielozadaniowej wszelkich elementéw drewnianych w tym impregnacja przeciw

szkodnikom drewna, grzybom i plesniom, p-poz

- konstrukcja dachu - wymiana elementow znacznie zniszczonych oraz flekowania

elementéw nadajgcych sie do ponownego wbudowania. Wykonanie dezynfekciji
i impregnacji wielozadaniowej wszelkich elementow drewnianych w tym

impregnacja przeciw szkodnikom drewna, grzybom i pleSniom, p-poz.

- elementy wykonczeniowe

- pokrycie dachu — strzecha do wymiany ( nowa strzecha winna by¢ odpowiednio

impregnowana w tym zabezpieczona pod wzgledem p-poz )

- stolarka — do remontu, uzupetnienia lub wymiany. Wykonanie dezynfekcji
i impregnacji wielozadaniowej wszelkich elementdéw drewnianych w tym
impregnacja przeciw szkodnikom drewna, grzybom i plesniom, p-poz. Petna

renowacja elementow stalowych okué i zamkéw;

- podtoga w_poszczegodlnych pomieszczeniach — do wykonania stabilne, w pefni

uzytkowe nawierzchnie gliniane na gruncie

- instalacie — alternatywnie: remont, wymiana, budowa skladowych instalaciji
elektrycznych, instalacji odgromowej i p-poz

- inne roboty nie uwzglednione powyzej, a istotne dla wlasciwego przeprowadzenia
prac remontowo-budowlano-konserwatorskich — po wykonaniu wiasnych ogledzin

oraz dokfadnym zbadaniu stanu technicznego sktadowych obiektu.

UWAGA! Wszelkie prace w tym projektowe nalezy uzgodni¢ z WUOZ w todzi

b.3. budynek gospodarczy
Ocena stanu technicznego oraz klasyfikacja poszczegdélinych elementéw sktadowych,

powinna odby¢ sie w obecnosci przedstawiciela WUOZ w todzi.

- fundamenty — wykonanie / uzupetnienie kamiennej podmurowki

- Sciany - wymiana elementdéw znacznie zniszczonych oraz flekowania elementow
0 niskim stopniu zniszczenia. Wykonanie dezynfekcji i impregnacji wielozadaniowe]
wszelkich elementow drewnianych w tym impregnacja przeciw szkodnikom drewna,
grzybom i plesniom, p-poz

- konstrukcja dachu - wymiana elementéw znacznie zniszczonych oraz flekowania

elementéw nadajgcych sie do ponownego wbudowania. Wykonanie dezynfekcji
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i impregnacji wielozadaniowej wszelkich elementéw drewnianych w tym

impregnacja przeciw szkodnikom drewna, grzybom i ple$niom, p-poz.

- elementy wykonczeniowe

- pokrycie dachu — strzecha do wymiany ( nowa strzecha winna by¢ odpowiednio

impregnowana w tym zabezpieczona pod wzgledem p-poz )

- stolarka — do remontu, uzupetnienia lub wymiany. Wykonanie dezynfekciji
i impregnacji wielozadaniowej wszelkich elementéw drewnianych w tym
impregnacja przeciw szkodnikom drewna, grzybom i plesniom, p-poz. Petna

renowacja elementéw stalowych oku¢ i zamkow.

- podtoga — do wykonania stabilne, w petni uzytkowe nawierzchnie gliniane

na gruncie we wszystkich wydzielonych pomieszczeniach.

- instalacie — alternatywnie: remont, wymiana, budowa skladowych instalaciji
elektrycznych, instalacji odgromowej i p-poz

- inne roboty nie uwzglednione powyzej, a istotne dla wlasciwego przeprowadzenia
prac remontowo-budowlano-konserwatorskich — po wykonaniu wiasnych ogledzin

oraz doktadnym zbadaniu stanu technicznego sktadowych obiektu.

UWAGA! Wszelkie prace w tym projektowe nalezy uzgodni¢ z WUOZ w todzi

b.4. chatupy
Ocena stanu technicznego oraz klasyfikacja poszczegdlnych elementéw sktadowych,

powinna odbyc¢ sie w obecnosci przedstawiciela WUOZ w todzi.

- fundamenty — sprawdzenie podmuréwki i wykonanie niezbednych konserwaciji

kamienia i spoin. Sprawdzenie izolacji poziomej oraz uzupetnienie brakdw.

- Sciany — sprawdzenie stanu elementéw sktadowych =z ewentualnymi
naprawami/flekowaniem, sprawdzenie wypraw zewnetrznych i wewnetrznych w tym
malatur w zakresie stabilnosci, przeprowadzenie napraw oraz wykonanie
malowania zasadniczego w technikach tradycyjnych. Mozliwe jest uzycie wewnatrz i

na zewnatrz, nowoczesnych farb oddychajgcych.

- kominy / piece

- sprawdzenie droznosci, szczelnosci i ogélnego stanu technicznego;

- wymiana elementéw uszkodzonych bgdz naprawa masywu murowego w tym kafli

i pozostatych sktadowych;

- udroznienie piecow, petny remont elementéw wewnetrznych;
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- wymiana wszelkich istniejgcych obrébek blacharskich.

- wykonanie wszelkich prac, ktore umozliwig korzystanie z piecéw zgodnie

z przeznaczeniem;

- odbudowa zewnetrznego pieca chlebowego w oparciu o miejscowg histografie,

przekaz oraz podobne, dziatajgce piece zlokalizowane w skansenach wsi polskiej.

- konstrukcja dachu - wymiana elementow znacznie zniszczonych oraz flekowania

elementéw nadajgcych sie do ponownego wbudowania. Wykonanie dezynfekciji
i impregnacji wielozadaniowej wszelkich elementow drewnianych w tym

impregnacja przeciw szkodnikom drewna, grzybom i pleSniom, p-poz.

- elementy wykonczeniowe

- pokrycie dachu — strzecha do wymiany ( nowa strzecha winna by¢ odpowiednio

impregnowana w tym zabezpieczona pod wzgledem p-poz )

- stolarka — do remontu, uzupetnienia lub wymiany. Wykonanie dezynfekcji
i impregnacji wielozadaniowej wszelkich elementow drewnianych w tym
impregnacja przeciw szkodnikom drewna, grzybom i plesniom, p-poz wraz z petng

renowacjg elementow stalowych: okué i zamkdw.

- podtoga — do wykonania remont podtdég drewnianych oraz nawierzchni glinianych

na gruncie we wszystkich pomieszczeniach.

- instalacie — alternatywnie: remont, wymiana, budowa skladowych instalaciji
elektrycznych, instalacji odgromowej i p-poz

- inne roboty nie uwzglednione powyzej, a istotne dla wlasciwego przeprowadzenia
prac remontowo-budowlano-konserwatorskich — po wykonaniu wiasnych ogledzin

oraz doktadnym zbadaniu stanu technicznego sktadowych obiektu.

b.5 Zagospodarowanie terenu
- wykonanie niezbednego oswietlenia szczegdlnie wzdtuz ciggdw pieszych, dojsé

do poszczegdlnych obiektéw,

UWAGA! Wszelkie prace w tym projektowe nalezy uzgodni¢ z WUOZ w todzi

UWAGA KONCOWA

Przed zilozeniem ofert, oferenci sg zobowigzani do dokonania
osobistych ogledzin terenu i poszczegélnych obiektéw w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego. Mozliwe jest dokonanie wizji w terminie innym niz
wyznaczony, przy czym termin ten nalezy wczes$niej ustali¢ z przedstawicielem
Zamawiajgcego.
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10. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

10.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

10.1.1. Ogdéine wymagania dotyczace Wykonawcy Robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robét nalezy, przed przystgpieniem do robot,
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu, zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie roboét zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
10.1.2. Ogdéine zasady wykonania Robét.

Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg
wykonawczg w tym projektem budowlanym, pozwoleniem na budowe i pozwoleniem
konserwatorskim . Prace nalezy wykonywaé pod sScistym nadzorem oséb
odpowiedzialnych za proces inwestycyjny oraz w porozumieniu z przedstawicielem
stuzb konserwatorskich . Podczas procesu inwestycyjnego istotnym jest powotywanie
etapowych komisji konserwatorskich z udziatem : przedstawiciela inwestora,
nadzorem bezposrednim oraz wykonawcy . Komisje konserwatorskie wskazane

jest ustalac jako odrebne dla poszczegolnych obiektow, etapow itp.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé. Polecenia Inspektora nadzoru, bedg wykonywane nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,

pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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10.1.3. Przekazanie placu budowy Wykonawcy.

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy, na ktéorym znajdujg sie takze inne, state elementy

zagospodarowania terenu.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone obiektéw poddanych
pracom inwestycyjnym, innych obiektéw znajdujgcych sie na terenie inwestycyjnym,
a takze wykonanych prac inwestycyjnych, do chwili  wystawienia
przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego Roboét. Uszkodzenie
lub zniszczone elementy, materiaty, urzagdzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca

naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
10.1.4. Zabezpieczenie placu budowy przez Wykonawce

Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
oraz w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym. Umiesci w miejscach oraz ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktérych tres¢ i forma bedg
zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
pracownikow, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

10.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywaé
teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisOw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
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unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie to tych wymogéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikow i ciekow wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.
10.1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie

trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.
10.1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materialtdbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi
przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot, bedg miaty aprobate techniczna
lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na sSrodowisko.
Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

10.1.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzgdzen znajdujgcych
sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.

Wykonawca wuzyska od odpowiednich wtadz bedacych ich wiascicielem
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potwierdzenie informacji dotyczgcych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu

ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci witasciciela

tych obiektéw, instalacji lub urzgdzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktdére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji lub urzagdzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy
oraz powiadomic¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgdzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i witadze lokalne oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzgdzen i instalacji nadziemnych

i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
10.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane 2z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu
tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia zwanym ,Planem BIOZ”

10.1.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszystkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt, od daty rozpoczecia robdét do chwili dokonania
koncowego odbioru robét w zakresie ogdlnobudowlanym, oraz dokonanym

przez stuzby ochrony zabytkow.
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Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane
oraz wszelkie ich elementy, byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas
prowadzenia robét, do momentu odbioru ostatecznego / kohcowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia
od Zamawiajgcego.

10.1.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod. Ponadto w sposéb ciggty bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego w swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen

i inne odnosne dokumenty.

Nadzo6r budowy powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia do nadzorowania
i kierowania robotami budowlanymi takze pod wzgledem realizacji prac w obiektach

chronionych przez stuzby konserwatorskie
10.1.12. Materialy.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajgcemu doboru materiatbw  proponowanych
do wykorzystania w trakcie realizacji robot w celu uzyskania akceptaciji
dla proponowanych rozwigzan i materiatbw. Zamawiajgcy moze wymagac

przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub doboru
materiatdw, odpowiednie Swiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. W szczegodlnosci dotyczy to materiatdw przeznaczonych
do wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykonczeniem wnetrz. Cechy
materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu
toleranciji.
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Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatdbw z danego zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg

zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta, w sposob ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.

Wszelkie uzyte materiaty do realizacji inwestycji muszg spetniac wymagania
stuzb konserwatorskich tj. WUOZ w todzi.

11. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia, spetniajgc
wymagania ustawy Prawo Budowlane ,rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdézn. zm.), innych ustaw

i rozporzadzen, PN i EN, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robét i dostarczy Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia szczegoty swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi
on w nim zamierzony sposéb Wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg techniczng

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robét bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robat i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatbw oraz Robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy
moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczehstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i dokumentow technicznych
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- deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku
wyrobdw, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyzej.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Inwestora , udostepni
wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowg

oraz przedstawi sprawozdania z wykonywania prac inwestycyjnych .
13. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;j
strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem
osoby dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska
stuzbowego. zapisy bedg wykonywane w sposob czytelny technika trwatlg

w porzgdku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe]

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania

jakoséci i harmonogramu rzeczowo-finansowego
e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdéw robodt

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw

w robotach

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

e daty wstrzymania robot z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych
i koncowych

e wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
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e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji

projektowej

e dane dotyczgce materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem,

kto je przeprowadzit
e inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych.

14. ODBIOR ROBOT

1. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce

dokumenty:

e Koncowy protokdt odbioru robdét dokonany przez przedstawiciela stuzb
konserwatorskich -WUOZ w todzi z zapisem ,ODEBRANO BEZ UWAG”

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

e specyfikacje techniczne

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu

e recepty i ustalenia techniczne

e Dziennik Budowy

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych wg ST i PZJ

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

e opinie technologiczng sporzagdzona na podstawie wszystkich wynikdw badan
i pomiaréw zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST
i PZJ

e sprawozdania techniczne

2. Sprawozdania techniczne zawierac beda:

e zakres i lokalizacje wykonanych robot
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e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej
e uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robot
e date rozpoczecia i zakonczenia roboét

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Zamawiajgcy dysponuje wypisem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, ktory potwierdza zgodnos¢ zamierzenia  budowlanego
Z wymaganiami prawa miejscowego, jakimi sg dokumenty wydawane na podstawie

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem zamierzenia budowlanego:

a) wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajgc
wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016
z pozn. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.), i innych ustaw i rozporzgdzen,

polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

4. Wykonawca w ramach zamowienia zobowigzany jest:

a) uzyskac¢ mape do celdéw projektowych

b) dokonaé¢ badan gruntowo- wodnych i inwentaryzacji zieleni na terenie budowy
dla potrzeb posadowienia obiektu,

c) wykonac inwentaryzacje istniejgcych obiektéw w niezbednym zakresie,

d) opracowac¢ projekty budowlane obiektdw i przytgczy objetych zamowieniem
zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

e) opracowacC projekty wykonawcze, przedmiar robét i specyfikacje techniczne
wykonania odbioru robdét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 16.09.2004 r.) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
w tym w szczegdlnosci:

- rozwigzan projektowych zawartych w projektach budowlanych,

20



- urzgdzen zewnetrznych wchodzgcych w sktad zagospodarowania terenu,
- doboru sprzetu wyposazenia pomieszczen

f) opracowa¢ kosztorys inwestorski zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.)

g) dokona¢ niezbednych uzgodnien i sprawdzen.

h) wykonywa¢ nadzor budowlany — kierownik budowy oraz autorski nad projektem
projektantow, ktorzy opracowali projekt architektoniczno-budowlany i techniczny .
Nadzér inwestorski bedzie wyznaczony i lezy po stronie Zamawiajgcego. Nalezy
pamietaé, ze nadzor budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia zawodowe
takze pod wzgledem prowadzenia robot w i przy obiektach bedgcych pod szeroko

rozumiang ochrong zabytkdw.

i) uzyskac¢ wszelkie niezbedne dokumenty do rozpoczecia prac budowlanych.

. OGOLNA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OKRESLAJACA
CHARAKTER OBIEKTOW, KTORE MAJA BYC PODDANE PROCESOM
INWESTYCYJNYM
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Oznaczenia lokalizacyjne obiektow:

1 - stodota - o wymiarach w rzucie poziomym ( ok 10,5m x ok. 15,5m )

2 — budynek gospodarczy - o wymiarach w rzucie poziomym ( 0ok.5,5m x ok. 12m )

3 —chatupa 1 - o wymiarach w rzucie poziomym ( ok. 5,5m x ok. 13,5m + ok. 1,6m x ok. 5m )
4 - chatupa 2 — o wymiarach w rzucie poziomym ( ok. 4,8m x ok. 15,5m )

5 —spichlerz - o wymiarach w rzucie poziomym ( ok. 4,3m x ok. 4,7m )



