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Barwice Skatepark OBMIAR

Lp. | Nr | Ko- | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe | men-
c. | tarz
tech
n.
1 Skatepark
1.1 Prace przygotowawcze
1 Ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie, obstuga geodezyjna kpl
d.1.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty ziemne
2 KNR 2-01 [Usuniecie traw oraz warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m?2
d.1. 0126-01 15 cm za pomocg spycharek
2 Krotnos¢ = 3
441.12+282.18+66.43 m?2 789.730
RAZEM 789.730
3 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1. 1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 10 km
2
789.73%0.45 m3 355.379
RAZEM 355.379
4 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1. 1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 10 km
2
355.379 m3 355.379
RAZEM 355.379
5 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie m2
d.1. 0103-01 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
789.73 m?2 789.730
RAZEM 789.730
1.3 Plyta skatepark
6 geowtoknina m2
d.1. analiza in-
3 dywidualna
441.12 m?2 441.120
RAZEM 441.120
7 KNNR 6 Warstwy odcinajgce piasek stabilizowany cementemzageszczane m2
d.1. 0106-03 recznie o grubosci 10 cm
3
441.12 m?2 441.120
RAZEM 441.120
8 Podbudowa z kruszywa 0-31,5 gr 20cm m2
d.1.
3
441.12 m?2 441.120
RAZEM 441.120
9 Ptyta betonowa skatepark wraz z oczyszczeniem, zbrojeniem, dylata- |m?2
d.1. cjami z wypetnieniem
3
218.12 m?2 218.120
RAZEM 218.120
1.4 Figury skatepark
10 Platforma kpl
d.1. analiza in-
4 dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11 Quarterpipe kpl
d.1. analiza in-
4 dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 Chinabank kpl
d.1. analiza in-
4 dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13 Grindbox kpl
d.1. analiza in-
4 dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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14 Funbox kpl
d.1. analiza in-
4 dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Kicker kpl
d.1. analiza in-
4 dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Quarterpipe+Bankramp kpl
d.1. analiza in-
4 dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 Bowl kpl
d.1. analiza in-
4 dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Pamptrack
18 geowtoknina m2
d.1. analiza in-
5 dywidualna
282.18 m?2 282.180
RAZEM 282.180
19 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa warstwa dolna gr 20cm m2
d.1. 0106-03
5
282.12 m?2 282.120
RAZEM 282.120
20 Podbudowa z kruszywa warstwa gérna 0-31,5 gr 20cm m2
d.1.
5
282.12 m?2 282.120
RAZEM 282.120
21 Warstwa kruszywa 0-16 stabilizowana mechanicznie m2
d.1.
5
218.12 m?2 218.120
RAZEM 218.120
22 Pumptrack m2
d.1.
5
218.12 m?2 218.120
RAZEM 218.120
2 Ciagi pieszo jezdne
21 Ciag pieszo jezdny
23 KNR 2-01 [Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.2. 0301-02 dowczymi z niwelacjg terenu przy hali (kat.gr.lll)
1
66.4*0.3 m3 19.920
RAZEM 19.920
24 KNR 2-01 [Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.2. 0301-02 dowczymi z niwelacjg terenu przy hali (kat.gr.lll) podjazd
1
66.4*0.3 m3 19.920
RAZEM 19.920
25 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie m2
d.2. 0103-01 kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
66.4 m?2 66.400
RAZEM 66.400
26 KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 15 cm m2
d.2. 0106-03
1
66.4 m?2 66.400
RAZEM 66.400
27 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
d.2. 0112-06
1
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66.4 m?2 66.400
RAZEM 66.400
28 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2. 0402-04
1
34/16 m3 2.125
RAZEM 2.125
29 geowtoknina m2
d.2. analiza in-
1 dywidualna
66.4 m?2 66.400
RAZEM 66.400
30 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.2. 0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1
34 m 34.000
RAZEM 34.000
31 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej na podsypce ce- m2
d.2. 0502-02 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
66.4 m?2 66.400
RAZEM 66.400
3 Instalacja elektryczna
32 Oswietlenie solarne ( kompletnych lamp z oprawami LED 10szt) kpl1
d.3 analiza in-
dywidualna
1 kpl1 1.000
RAZEM 1.000
4 Instalacja kanalizacyjna
33 Studnia chfonnna z doprowadzeniem do bowl kpl1
d.4 analiza in-
dywidualna
1 kpl1 1.000
RAZEM 1.000
5 Mata architektura
34 tawka z oparciem szt.
d.5 analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35 Kosze szt.
d.5 analiza in-
dywidualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36 Stojak na rowery szt.
d.5 analiza in-
dywidualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37 Tablica z regulaminem szt.
d.5 analiza in-
dywidualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 3 Zielen
38 KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim |ha
d.6 0213-01 grub.warstwy 2 cm
0.055 ha 0.055
RAZEM 0.055
39 KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - |ha
d.6 0213-02 dod.za kazdy nast. 1 cm grub.warstwy
Krotno$¢ = 13
0.055 ha 0.055
RAZEM 0.055
40 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawo- |m?2
d.6 0401-05 zeniem
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
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