Znak sprawy: ZP-3/04/2024/272/W/TP Zatacznik nr 2 do SWZ

1. Nazwa zamdwienia

Dostosowanie klatki schodowej K-3 oraz pomieszczen objetych opracowaniem do
obowigzujgcych przepisdw przeciwpozarowych oraz modernizacja czesci budynku
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w ramach zadania ,Przebudowa tarasu i
przyziemia w czesci potudniowej budynku UMFC przy ul. Okélnik 2 w Warszawie.

2. Adres obiektu budowlanego
ul. Okélnik 2,
00-368 Warszawa

3. Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45312000-7 - Instalowanie systemdw alarmowych i anten

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45421111-5 - Instalowanie framug drzwiowych

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45430000-0 - Pokrywanie podtég i scian

45442100-8 - Roboty malarskie

4. Nazwa i adres Zamawiajgcego
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie,
ul. Okolnik 2,
00-368 Warszawa.

Opracowata: Ewa Dudzik
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1. Opis stanu istniejgcego

Gmach Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina od czasu zakoriczenia jego budowy do
dnia dzisiejszego pozostaje w pierwotnym ksztatcie bryty architektonicznej oraz niezmienionej
dyspozycji wewnetrznej przestrzeni uzytkowej. W budynku znajdujg sie pomieszczenia
dydaktyczne do zaje¢ praktycznych i teoretycznych, pomieszczenia biurowe, sala do zajec
baletowych, sala operowa, sala kinowa, sala kameralna, studia nagran oraz sala koncertowa
duza.
Budynek ma 3 kondygnacje nadziemne oraz niski parter i 2 kondygnacje podziemne.
W rzucie ma ksztatt prostokagta o wymiarach 55,2 x 86,4 m, z patiem wewnetrznym 30 x 33,5 m.
Wysokos¢ budynku wynosi ok. 11,8 m, nad salg koncertowg wysokos¢ wynosi 15,25 m.
Wysokos$¢ podziemi jest zréznicowana i wynosi, 3,6 i 7 m. Budynek podzielono dylatacjami na
kilka czesci:
- czesc¢ A - frontowa od strony ul. Okélnik o wymiarach 86,4 x 16,4 m; na | p. mieszcza sie
3 sale kameralne oraz sala baletowa,
- czes¢ B - od strony pétnocnej, o wymiarach w rzucie 14,4 x 38,8 m,
- cze$¢ C - od strony potudniowej o wymiarach 38,4 x 38,8 m, w czesci srodkowej ma
zlokalizowang sale koncertows,
- czes$¢ D - tacznik od strony parku, o wymiarach 8,9 x 35 m, z przeswitem na poziomie
parteru.
Konstrukcja budynku szkieletowa oparta zasadniczo na stupach zelbetowych, czesciowo na
$cianach murowanych i Scianach z trzpieniami zelbetowymi. Stropy zastosowano zelbetowe
réoznych rodzajow: Akermana, skrzynkowe oraz zelbetowe ptytowe na belkach. W salach
dydaktycznych przegrody poziome stanowig stropy skrzynkowe, $ciany Kkorytarzowe i
zewnetrzne sg murowane z cegty dziurawki gr. 38 cm, za$ Scianki dziatowe miedzy salami sg
podwadijne, z pustkg powietrzng. W budynku jest 6 klatek schodowych wykonanych w konstrukcji

zelbetowej. Miedzy stropem nad |l pietrem a konstrukcjg dachu niewysoka przestrzen
wentylowana. Dach wykonano z ptyt zelbetowych utozonych na murowanych s$ciankach oraz
dzwigarach.

Wyposazenie wiekszosci pomieszczen (z wyjatkiem sal kameralnych, sali baletowej, studiéw
nagran oraz kilku pomieszczen dydaktyczno - éwiczeniowych) w podstawowe instalacje oraz
instalacje elektroakustyczne w znacznej mierze pozostaty niezmienione od czasu powstania
obiektu.

Powierzchnia zabudowy 5405,00 m2

Powierzchnia uzytkowa 11 897,20 m2

Kubatura 67 761,00 m3

W 2019 roku budynek Uniwersytetu zostat wpisany do rejestru zabytkow.



2. Celizakres przedmiotu zaméwienia

Podstawowym celem zamowienia jest realizacja robét budowlanych w ramach podjetego przez
Uczelnie przedsiewziecia polegajgcego na modernizacji czesci budynku UMFC w ramach
zadania ,Przebudowa tarasu i przyziemia w czesci potudniowej budynku UMFC przy ul. Okdlnik
2 w Warszawie wraz z dostosowaniem klatki schodowej K-3 oraz pomieszczenn objetych
opracowaniem do obowigzujgcych przepisdw przeciwpozarowych na podstawie projektow
autorstwa Pracowni Architektonicznej BNS S.C., rewizji do projektu BNS S.C. autorstwa
Pracowni Architekci Rafat i Monika Depowscy Spotka z 0. 0. oraz projektu dostosowania klatki
schodowej K-3 do wymagan przeciwpozarowych autorstwa Pracowni Grzegory & Partnerzy
Architekci, na podstawie wymogdéw przeciwpozarowych ujetych w ,Ekspertyzie Technicznej
Stanu Ochrony Przeciwpozarowej Budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w
Warszawie, wykonanej w 2013 r. przez mgr inz. Lestawa Deca, mgr inz. poz. Romana Deca i mgr
inz. Andrzeja Pola oraz Aneksu do powyzszej ekspertyzy wykonanego w 2018 r. przez dr inz.
Przemystawa Kubice i inz. Mariana Nocule.

Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje:

WE WNETRZU PRZYZIEMIA

o powiekszenie otworu w murowanej $cianie nosnej w osi J do wymiaru ok.130cm (nowe

nadproze - wg rys. konstrukcji) - przystosowac dla drzwi o szer. przejscia min.120cm

e montaz drzwi dwuskrzydtowych El 60 o szer. przejscia min. 120 cm. Uwaga: nalezy
przewidzie¢ mozliwosé otwierania drzwi automatycznie (sygnat z SAP) jako
napowietrzajagcych (do oddymiania klatki schodowej, po jej wydzieleniu, pow.
napowietrzania klatki ok 1,2 m?, w kolejnym etapie prac):

e wydzielenie korytarza ewakuacyjnego od w/w drzwi w osi J do planowanych drzwi na
zewnatrz budynku scianami murowanymi gr.12 cm;

e wyburzenie fragmentu $ciany (w osi 9) i wstawienie w powstaty otwdér drzwi o szer.
przejscia 80 cm;

o dostosowanie inst. grzewczej do zmienionej konfiguracji pomieszczen, polegajgce na
przeniesieniu grzejnikdw na sasiednie Sciany;

e wykonanie przejs¢ szczelnych inst. sanitarnych przez $ciany oddzielenia pozarowego;

e modernizacja instalacji elektrycznej i ppoz., montaz czujek p.poz. w pomieszczeniach
objetych opracowaniem;

e roboty tynkarskie i malarskie we wnetrzach podlegajgcych przebudowie;

e montaz parapetéw podokiennych pod wymienianymi oknami (po zabudowie wnek),
Uwaga: wykaz wg projektu pierwotnego (rys. 10/A) ulega zmianie w zakresie: ilos¢
parapetow z lastryko z 8+1 szt. na 3+0 szt.;

e w pomieszczeniach sal ¢wiczen (pom. 145, 146, 147) adaptacja sufitéw podwieszonych
juz wykonanych (wg projektu pierwotnego) oraz uzupetnienie (kontynuacja) sufitéw



podwieszonych w rejonie rozbudowy wnek jako petnych z ptyt gk, z uwzglednieniem
montazu nowych opraw oswietleniowych (wg cz. inst. elektryczne);

wykonanie posadzek z gresu w projektowanych korytarzach ewakuacyjnych (pom. 150a
i 150), po skuciu greséw istniejgcych i wyréwnaniu podktadu - gres nieszkliwiony,
barwiony w masie, nierektyfikowany 30x30cm kolor jasnobezowy, antyposlizgowosé
R10 (np. Nowa Gala SP13 lub ekwiwalent),

wykonanie parkietéw w pom. samorzadu (pok. 150b i 150e) montaz parkietu wg zalecen
producenta po usunieciu paneli i klepki (wraz z usunieciem lepiku asfalt. typu subit) i po
wyrownaniu podktadu - parkiet z lakierem wzmocnionym, z atestem trudnozapalnosci
Cfl (np. deska Barlinecka Dab Sport Extreme Plus Family- w zat. karta produktu lub
ekwiwalent), Uwaga: z postepowania wytaczne zostato pom.149;

demontaz starych posadzek i utozenie nowej wyktadziny dywanowej w pozostatych
salach ¢wiczen (pom. 145, 146, 147, 148) - wyktadzina modutowa trwata, odporna na
zabrudzenia i z atestem trudnozapalnosci Cfl;

NA ELEWACJI

wykonanie otworu na drzwi ewakuacyjne w elewacji tj. wyburzenie Scianki parapetowej
pod istniejgcym oknem i zwezenie (przez domurowanie) otworu do wymiaréw oscieznicy
drzwi (drzwi dwuskrzydtowe o szer. przej$cia min. 120cm);

montaz drzwi dwuskrzydtowych w w/w otworze z mozliwoscig wtgczenia drzwi w system
ochrony mienia oraz zapewnienie mozliwosci otwierania drzwi automatycznie (sygnat z
SAP) jako ewakuacyjnych i napowietrzajacych (do oddymiania klatki schodowej, po jej
wydzieleniu);

demontaz zewnetrznych krat;

zaniechanie montazu krat. Uwaga: wykaz wg Projektu pierwotnego (rys. 10/A) ulega
zmianie w zakresie: likwidacja tabeli KRATY;

montaz nowych okien w nowych $cianach powstatych po zabudowie wnek - profile
aluminiowe ciepte, nawiewniki, szyby przyciemniane, klamki i kolor profili jak w
pozostatych oknach w budynku, Uwaga: wykaz wg Projektu pierwotnego (rys. 10/A) ulega
zmianie w zakresie: czesci rozwierno-uchylne zamieni¢ na uchylne, ilos¢ okien typu O1 z
4 szt. na 3 szt., szklenie pakiet z dwuszybowy na trzyszybowy, wsp. U z
Umax=1,9W/m2K na Umax=0,9W/m2K; likwidacja drzwi Dz1 (drzwi zostaty
zamontowane w ramach realizacji zaplecza gastronomicznego Gama);

przygotowanie $cian zewnetrznych w pozostawionych wnekach przed wykonaniem
elewacji kamiennej (skucie tynku i wykonanie niezbednych napraw);

wykonanie oktadzin kamiennych, w tym parapetéw podokiennych (podziaty ptyt w rytmie
zaplanowanym w pierwotnym projekcie, detale wg pierwotnego Projektu);

wykonanie powierzchni utwardzonej z ptyt granitowych we wnece z drzwiami
ewakuacyjnymi (detale wg pierwotnego Projektu jak w wnece w osiach 9-10);



e wymiana bramy segmentowej do garazu (typ i wykoriczenie bramy jak bramy do garazu
obok);

e zaniechanie wykonania czesci prac konstrukcyjnych na remontowanej ktadce w rejonie
wejscia od ul. Okdlnik, ktére juz zostaty wykonane;

NA TARASIE (PARTER)

e podniesienie poziomu wierzchu tarasu o 16cm (utworzenie dtugiego podestu pomiedzy
osiami 1 i 4) poprzez zwiekszenie warstwy izolacji termicznej (twardy styropian): prog w
drzwiach ewakuacyjnych. max 2 cm;

e - powstate stopnie - nowy w osi 4 oraz dodany stopient do schodkdw w osi 1 wykorczy¢
ptyta granit. z podstopnica (jak w schodach przy osi 1);

e - osadzenie korytek ,Aco” i wykonanie koszy spustowych (korekta ilosci i spadkdéw
korytek, korekta osadzenia kosza);

o wykonanie $cianek zelbetowych balustrady (uwaga: zmiana wymiaréw $cianki przy osi 1
i rzednych wierzchu $cianek w stos. do proj. pierwotnego);

e o0sadzenie balustrady azurowej i pochwytu (uwaga: korekty dtugosci 1 przesta i skrécenie
pochwytu, nalezy zachowa¢ wys. min. 110 cm od poziomu tarasu do wierzchu
balustrady);

e dostosowanie podziatéw kamienia na elewacji do w/w zmian wysokosci Scianek tarasu;
NA TERENIE WZDtUZ ELEWACJI WSCHODNIEJ
e rozbidrka schodéw prowadzacych na teren Skweru im. B. Wodiczki

UWAGA: zaméwienie nie obejmuje wykonania zewnetrznych schodéw na elewacji
potudniowej

DOSTOSOWANIA KLATKI K-3 DO WYMOGOW PPOZ.

e wydzielenie przestrzeni klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach scianami REI 60,
REI120, drzwiami przeciwpozarowymi EIS 30,EIS 60 oraz drzwiami przeciwpozarowymi
EIS 30 z doswietlami bocznymi EI60 i naswietlami EI60.

e wymiana wskazanych w projekcie okien na okna przeciwpozarowe EI60.

e przystosowanie wyjscia ewakuacyjnego na taras potudniowy na poziomie niskiego
parteru zaprojektowanego w projekcie budowlano - wykonawczym przebudowy tarasu
i przyziemia w czesci potudniowej budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina w 2023 roku przez pracownie Architekci Rafat i Monika Depowscy Sp. z 0. 0.,
do celéw ewakuacji z klatki schodowej K-3 oraz do celu oddymiania klatki schodowej
K-3

v’ zaprojektowanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej K-3



v’ zaprojektowanie na klatce K-3 schodowej instalacji SSP i wtaczenie jej do instalacji SSP
catego obiektu

v zaprojektowanie na klatce schodowej znakéw ewakuacyjnych zgodnie z zapisami ekspertyzy

e wymiana stalowej balustrady schoddéw w klatce schodowej K-3 na wysokos$¢ zgodng z
przepisami.

Planowane zmiany konstrukcyijne.

v' Wzmocnienie stropu 3 pietro/poddasze konstrukcijg z belek stalowych HEB T 180 w zwigzku
z planowanym otworem w stropie i murowanym kominem klapy dymowe.

v" Wykonanie konstrukcji w postaci wymianéw z belek stalowych T180, przejmujacych
obcigzenia z prefabrykowanych ptyt dachowych w miejscu planowanego otworu w dachu na
klape dymowa.

v Powiekszenie otwordéw drzwiowych na projektowane drzwi przeciwpozarowe - wykonanie
nowych nadprozy z belek stalowych.

Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje przekazanie Zamawiajgcemu:
— dokumentacji budowy, w tym dokumentacji powykonawczej;

— wykonanie testow, badan i ekspertyz, o ile takie okazg sie niezbedne w trakcie realizacji
budowy;
— udzielenie gwarancji.

Zamawiajacy oczekuje w pierwszej kolejnosci wykonania prac przygotowawczych na podstawie
przedstawionego planu organizacji budowy, uwzgledniajgcego zabezpieczenie pozostatej czesc
obiektu przed pytem i kurzem z terenu roboét oraz zabezpieczenie korytarzy i drég dostaw. Prace
przygotowawcze i zabezpieczajgce nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym w terminie do dwdch
tygodni od dnia podpisania Umowy.

Szczegoétowy zakres prac budowlanych okreslaja:
1) specyfikacja warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami;
2) projekty budowlano - wykonawcze oraz projekty techniczne (w przypadku
dostosowania klatki K-3 do obowigzujgcych przepisdw p.poz. ;

Zamawiajgcy wymaga ztozenia wraz z ofertg wstepnego harmonogramu rzeczowo - finansowego

realizacji inwestycji w zakresie przedmiotu zamdwienia. Harmonogram prac powinien
uwzglednia¢ koniecznos¢ wykonania robdt wewnatrz obiektu w taki sposdb i takim czasie, aby

umozliwi¢ ich zakoriczenie nie pézniej niz w terminie 5 miesiecy od daty rozpoczecia robdt,
potwierdzonego protokotem wprowadzenia na budowe. Zamawiajgcy wymaga uwzglednienia
charakteru i funkcjonowania obiektu w czasie prac budowlanych.

Prace, ktére powodujg najwiekszg ucigzliwo$¢ dla funkcjonowania Uczelni (prace gtosne i
wywotujgce pylenie) powinny by¢ prowadzone w miare mozliwosci w godzinach w najmniejszym
stopniu kolidujgcych z odbywajgcymi sie na Uczelni zajeciami i wydarzeniami artystycznymi np.
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we wczesnych godzinach porannych i popotudniami lub w przerwach w zajeciach dydaktycznych
(dni wolne od nauki). Zamawiajgcy rekomenduje, aby w wystepujgcych w zajeciach
dydaktycznych przerwach zintensyfikowac¢ czas wykonywania prac.

Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien odzwierciedla¢ planowang realizacje robét
bedacych przedmiotem niniejszego zamdéwienia tj. opis poszczegélnych prac budowlanych,
terminy ich wykonania i koszty zwigzane z ich realizacjg wyrazong w okresach miesiecznych od
dnia zawarcia umowy do terminu jej zakonczenia.

Ostateczny harmonogram robét zostanie opracowany przez Wykonawce nie pdézniej niz dwa
tygodnie od podpisania umowy i przyjety do realizacji po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1. Wszelkie niejasnosci i niezgodnosci na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy
skonsultowa¢ z projektantami oraz skorygowac zgodnie z podanymi przez nich
rozwigzaniami.

2. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie i stan techniczny
instalacji tranzytowych nierozpoznanych w trakcie projektowania, a odkrytych w trakcie
demontazy.

3. Roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie - uwarunkowania szczegdlne opisane sg
w czesci dotyczagcej obowigzkdw Wykonawcy.

4. W ramach prowadzonych przez Uczelnie inwestycji w ostatnim okresie zostaty ukoriczone
roboty budowlane polegajgce na modernizacji szkieletowych sieci zasilania, budowie
sieci technologicznej i wykonaniu sufitow podwieszonych na drogach ewakuacyjnych w
catym budynku. Prace te objete sg gwarancjami Wykonawcdw, dlatego nalezy w
szczegolny sposob zadbad o ich zabezpieczenie.

5. Zamawiajacy nie udostepnia pomieszczen socjalnych i magazynowych. Powierzchnie
sktadowe i magazynowe Wykonawca jest zobowigzany zorganizowaé we wtasnym
zakresie w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
(administracjag budynku).

6. Zamawiajgcy wymaga uwzglednienia wydzielenia stref robdt budowlanych wraz z
zabezpieczeniem przed przedostawaniem sie pytow do pozostatych pomieszczen
Uczelni. Strefy robdt mozliwe i konieczne do wydzielenia:

- korytarz na poziomie niskiego parteru, w ktérym prowadzone beda prace zwigzane z
przebudowg pomieszczen i montazem instalacji p.poz.

- klatka schodowa K-3 wraz z korytarzami, gdzie prowadzone bedg prace zwigzane z
montazem przeszklonych drzwi p.poz.

- teren wzdtuz elewacji potudniowej i w miejscu rozbidrki schodéw prowadzgcych na
teren Skweru B. Wodiczki

Uwaga:

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ zaopatrzone w atesty, charakterystyki lub certyfikaty.
Zamawiajagcy wymaga aby wszystkie materiaty przewidziane do uzycia i wbudowania uzyskaty
akceptacje nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Materiaty, na ktérych oparto projekt stanowig minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne,
ktéore muszg by¢ spetnione. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw, rozwigzan
konstrukcyjnych, technicznych oraz technologicznych, urzadzen réwnowaznych o parametrach
nie gorszych niz zastosowane w projekcie.



Wykonawca przed zaméwieniem poszczegdlnych, widocznych elementéw wykoriczeniowych
zewnetrznych i wewnetrznych oraz widocznych elementdw instalacyjnych zobowigzany jest
przedstawié nadzorowi inwestorskiemu prébki materiatéw i elementéw do akceptac;ji.

Wszelkie wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej wskazujgce na wymaog wykonania
przedmiotu zamdwienia w oparciu o przywotane normy (np. PN-HD 60364-4-41:2009, PN-IEC
364-4-481:1994, PN-HD 60364-4-43:2010) badz tez wymdg posiadania certyfikatu jakosci (np.
ISO 9001, PN-EN ISO 7010) lub rozwigzan rownowaznych np. europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych nalezy przyjac¢, ze zgodnie
z zapisem art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisywanym.

Prace budowlane majg by¢ wykonane zgodne z zatozeniami Ekspertyzy Technicznej Stanu
Ochrony Przeciwpozarowej budynku UMFC.

4, Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Witasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe zespotu przebudowywanych pomieszczen okresla
dokumentacja projektowa.
Zaprojektowano:

- powiekszenie sal ¢wiczeniowych o powierzchnie wnek przeznaczonych do zabudowy,
przebudowe pomieszczenia 150 A i150 B;

- wydzielenie korytarza ewakuacyjnego w miejscu pomieszczenia 150 B wraz z wyjsciem
ewakuacyjnym na zewnatrz budynku (na wprost klatki K-3);

- montaz Slusarki zewnetrznej (drzwi ewakuacyjne oraz okna);

- montaz pozarowych drzwi wewnetrznych do zaprojektowanego korytarza pod katem
wydzielenia strefy pozarowej;

- modernizacja instalacji elektrycznych w pomieszczeniach przebudowanych, oswietlenia,
oswietlenia ewakuacyjnego;

- rozbudowa instalacji sygnalizacji pozaru w czesci objetej opracowaniem;

- montaz kamery zewnetrznej

- w miejscach zabudowy wnek przeniesienie grzejnikdw na sasiednie sciany;

- dostosowanie klatki K-3 do przepiséw p.poz.

Dodatkowo Zamawiajacy wnosi wykonanie instalacji teletechnicznych do nowych potrzeb (pozycja
nieujeta w przedmiarach):

— w pomieszczeniu 147: dociggniecie dwdch kabli z Centralnego Punktu Dystrybucyjnego
znajdujgcego sie na poziomie -1 do pomieszczenia 147 , potozenie listwy maskujgcej,
dotozenie jednego gniazdka technologicznego ethernetowego dwu portowego

— w pomieszczeniu 145: dotozenie jednego gniazdka technologicznego ethernetowego dwu
portowego, listwy maskujacej, wciggniecie dwéch kabli ethernetowych, ktére znajduja sie
przed wejsciem 145

5. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét budowlanych na podstawie zatwierdzonej
i przekazanej przez Zamawiajgcego wielobranzowej dokumentacji projektowej, obowigzujgcego
prawa, norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uzyskanego pozwolenia
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac oraz pozwolenia
na budowe.
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Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przedstawi wstepny projekt organizacji robdt do
uzgodnienia z nadzorem inwestorskim i Dziatem Administracyjno - Gospodarczym Uczelni.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania obowigzujgcych w budynku Uczelni zalecen
JInstrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego”. Fakt zapoznania sie z jej trescig potwierdzi pisemnie
w formie oswiadczenia.

Obowigzki Wykonawcy:

1)
2)

3)

Przejecie terenu robét od Zamawiajgcego oraz jego zabezpieczenie,

Organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztéw, wywozu odpaddw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

Zapewnienie na wtasny koszt transportu materiatéw z rozbiérki i odpaddéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajgcy odpady
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z
nastepujgcych ustaw:

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z2016r. poz. 672 z pdzn.
zm.) oraz Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),
Zakupienie na wtasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbednej ilosci nowych
materiatow potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich
wartosci przez Zamawiajgcego. Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016ér., poz. 290ze zm.),
oraz ustawy o wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2014r. poz. 883
ze zm.). Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajgcemu w szczegdélnosci
certyfikaty ,na znak bezpieczenstwa”, certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,
atesty, sSwiadectwa pochodzenia uzywanych materiatow, wyniki badan, prob.
Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatdow, deklaracji zgodnosci i atestéw lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewtasciwg jakos¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robdt, na etapie realizacji
obiektu, stosowanie innych rozwigzan niz projektowe, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem. Wszelkie zmiany wykonawcze w zakresie innych rozwigzan niz w projekcie
powinny posiadac¢ akceptacje Zamawiajgcego i projektanta.

Opracowanie planu BIOZ oraz zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy,

Zapewnienie w czasie robdt, na ich terenie i w granicach przekazanych przez
Zamawiajgcego, nalezytego tadu i porzadku, zapewnienie ochrony znajdujgcych sie na
terenie obiektu, sieci oraz urzadzen i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,
Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentow.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca dostarczy:
wymagane protokoty badan, pomiary i atesty zwigzane z przedmiotem umowy,
Swiadectwa materiatowe i inne certyfikaty konstrukcji i urzadzen, instrukcje obstugi,
dokumentacje powykonawczg.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakornczeniu robdt, demontazu wygrodzenia
zaplecza budowy, jak rowniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektéw, czesci obiektu, fragmentéw terenu, nawierzchni
lub instalacji, Zamawiajgcy wnosi o wykonanie w ramach prac zwigzanych z
uporzagdkowaniem terenu budowy o zastosowanie po zakonczeniu prac budowlanych
krystalizacji powierzchni kamienia.

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia,



10) Ponoszenie odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p poz. i dozoér
mienia na terenie robdt, jak i za szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,

11) Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje
sie pokry¢ w petnej wysokosci,

12) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robdt,

13) Zapewnienie wykonania i nadzorowania robét objetych umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

14) Uczestniczenie w naradach technicznych w siedzibie Zamawiajgcego oraz w spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajgcego,

15) Sporzadzenie kosztoryséw ofertowych lub powykonawczych na wniosek Zamawiajacego.

16) W przypadku wykonania czesci robdét, ktére ulegajg zakryciu, Wykonawca zobowigzany
jest w kazdym przypadku poinformowaé¢ o takiej sytuacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

17) Poza pracami nie objetymi zakresem umowy dodatkowe roboty moga by¢ wykonane
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego jedynie, gdy sa to prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

18) Prace dodatkowe mogg by¢ podjete przez Wykonawce wytgcznie po uprzednim
podpisaniu umowy o udzieleniu zamdwienia publicznego, na podstawie ktdrych
Zamawiajacy zleci Wykonawcy realizacje tych robdt.

19) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace osoby wykonujace wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia zgodnym z Umowa.

20) W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian oséb o ktérych mowa w ust. 19,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, przedtozy zamawiajgcemu
zaktualizowany wykaz z okresleniem formy zatrudnienia nowych osdb. Forma
zatrudnienia nie moze ulec zmianie.

21) Obowigzki o ktérych mowa w ust. 19 i 20 dotyczg takze podwykonawcy realizujgcego
zadanie objete Umowa.

. Warunki bezpieczenstwa pracy.

. Podczas realizacji robdét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséow

dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci ma obowigzek zadbacd, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na

budowie (BIOZ) oraz sporzadzenie planu organizacji robot, ktéry zostanie przekazany do

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie bezpieczenstwa i higieny pracy

zatrudnionych pracownikéw oraz pracownikow wszystkich podwykonawcdw zgodnie z

nastepujgcymi przepisami:

a) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia

2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),
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b) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - w szczegolnosci Dziat X
Bezpieczenstwo i higiena pracy.(Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141),

c¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401),

d) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji
chemicznych, ich mieszanin, czynnikdw lub procesdéw technologicznych o dziataniu
rakotwdrczym lub mutagennym w srodowisku pracy (Dz. U. 2012 poz. 890),

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub
drgania mechaniczne.( Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318).

7. Ochrona Srodowiska w czasie w czasie wykonywania robét.

a) Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

b) Wszystkie rozbiérki elementdw istniejacych, niewykorzystywanych w dalszych
etapach realizacji robdt, generujgce odpady, muszg by¢ usuniete z rejonu robdt,
posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz
zutylizowane.

c) W przypadku wygenerowania odpaddw nalezy z nimi postepowac¢ w sposdb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami, wymogami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

d) Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku
lub ich unieszkodliwienia nalezy prowadzi¢ =z zachowaniem przepisow
obowigzujgcych przy transporcie towardw niebezpiecznych.

e) W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w
wydzielonym miejscu z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i
wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy.

f) Odbiorcy odpaddw muszg legitymowad sie wtasciwymi zezwoleniami organdéw
administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

8. Uwagi, informacje, terminy.

Zamawiajacy udostepni potencjalnym Wykonawcom obiekt w celu dokonania ogledzin przed
ztozeniem oferty, zapoznania sie z warunkami wykonywania prac, realizacji transportu i
mozliwoscig sktadowania dostaw materiatéw oraz w celu dokonania ewentualnych obmiaréw we
wtasnym zakresie przez Oferenta.

Wszyscy Wykonawcy bedg mieli mozliwos¢ dokonania szczegdtowe] wizji lokalnej celem
uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i opracowania harmonogramu. Kazdy
z Wykonawcdéw ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunkow realizacji niniejszego zamowienia.

TERMINY

Planowany oczatek prac - druga potowa czerwca 2024 r.

Termin trwania budowy: 5 miesiecy od daty wprowadzenia na budowe

Pozostate terminy: przedstawienie harmonogramu rzeczowo - finansowego nie pdzniej niz
2 tygodnie od dnia podpisania umowy.
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9. Zataczniki

1.

2.

o

N

Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy tarasu i przyziemia w czesci potudniowej
budynku UMFC autorstwa Pracowni BNS s. c.

Rewizja do w/w projektu autorstwa Pracowni Architekci Rafat i Monika Depowscy Spdtka
zo.o.

Instalacje elektryczne, teletechniczne oraz instalacja sygnalizacji pozaru (w zakresie
przebudowy tarasu) autorstwa mgr inz. Jacka tuczaka

Projekt techniczny dostosowania klatki K-3 do przepisdbw p.poz. w branzach
architektury, konstrukcji instalacji elektrycznych Autorstwa Pracowni Grzegory &
Partnerzy

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Kopie decyzji Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw zezwalajgcych na
prowadzenie robdt

Kopie pozwolen na budowe

Projekty budowlano - wykonawcze i techniczne zostang udostepnione w formie papierowej w
catosci wybranemu Wykonawcy.

Materiat informacyjny/ pomocniczy

1.

Przedmiary

Uwaga:
Przedmiary stanowig jedynie materiat pomocniczy.

2.

+Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej Budynku Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, wykonana w 2013 r. przez mgr inz.
Lestawa Deca, mgr inz. poz. Romana Deca i mgr inz. Andrzeja Pola oraz Aneks do
powyzszej ekspertyzy wykonany w 2018 r. przez dr inz. Przemystawa Kubice i inz.
Mariana Nocule.

10. Dodatkowe wyjasnienia

Postepowanie nie obejmuje swoim zakresem wykonania ewakuacyjnych schodéw
zewnetrznych.
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