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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot  specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej   są  wymagania  ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych  związanych z :

Budowa dojazdu pożarowego – droga leśna nr 21

1.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych niżej :

452 33120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg
452 33140-2 - Roboty drogowe

1.4. Określenia podstawowe

Użyte  w  specyfikacji  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym
przypadku następująco:

1.4.1. Budowla  drogowa  -  obiekt  budowlany,  nie  będący  budynkiem,  stanowiący  całość
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część  stanowiącą  odrębny element  konstrukcyjny lub
technologiczny (np. przepust).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów w miejscach
wyznaczonych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem  i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia
po jego zakończeniu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w
toku wykonywania robót.

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami i mijankami.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.9. Korpus  drogowy -  nasyp lub ta  część  wykopu,  która  jest  ograniczona  koroną drogi  i
skarpami rowów.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.11. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu
przez Inżyniera.

1.4.12. Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego,  niezbędne do przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z oceną
jakości materiałów oraz robót.

1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
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1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i  rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

1.4.15. Niweleta  -  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie  pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

1.4.17. Objazd  tymczasowy  -  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.19. Podłoże  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości
przemarzania.

1.4.20. Polecenie  Inżyniera  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera
( Inspektora nadzoru), w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej.

1.4.22. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące
do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego.

1.4.23.  Przyczółek -  skrajna  podpora obiektu mostowego.  Może składać  się  z  pełnej  ściany,
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór a także element wzmocnienia skarp
wlotu i wylotu przepustu drogowego.

1.4.24. Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.25. Ślepy  kosztorys  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności
technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzorowania procesu budowy
( Inspektor Nadzoru)

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy , reperów jeśli dotyczy, oraz dziennik 
budowy jeśli dotyczy oraz  egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową:
� Zamawiającego,
� sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
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Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia przez Inżyniera).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki:
a) Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier  będzie  miał  wolny dostęp,  w dowolnym czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.
WSZYSTKIE MATERIAŁY BĘDĄ SKŁADOWANE Z PRZESTRZEGANIEM ZASAD BHP .
Należy zwrócić szczególna uwagę na składowanie płyt jombo. 
Płyty mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. Można je układać w stosach, 
powierzchnią
jezdną zwróconą do góry, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokości trzech palet.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o
swoim zamiarze co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

2.7. WYMAGANIA STAWIANE MATERIAŁOM UŻYTYM DO BUDOWY:

2.7.1.
Uziarnienie kruszywa do wykonania nawierzchni  jezdni oraz do utwardzenia poboczy i 
wypełnień pomiędzy płytami
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Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15  powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole 
dobrego 
uziarnienia 
kruszyw      
wykonywane 
metodą 
stabilizacji 
mechanicznej

Objaśnienie do 
rysunku:
1-2  kruszywo na 

podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę ora na pobocza i uzupełnienia 
pomiędzy płytami)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich 
sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo.
W przypadku nawierzchni o uziarnieniu ciągłym stosować powyższe zalecenia jak dla 
górnej warstwy podbudowy zasadniczej ( krzywa 1-2)

Do wykonania podbudowy o uziarnieniu ciągłym stosować normę  PN-S-06102:1996
"Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie."

Cechy i zalety podbudów z mieszanek o ciągłym uziarnieniu:
- ich uziarnienie jest ciągłe, więc zawiera równomiernie stopniowany udział każdej frakcji 
kruszywa, najczęściej łamanego,
- w mieszance konieczna jest obecność ziaren poniżej 0,075 mm (min. 2% m/m) - ziarna te 
razem z wodą tworzą w mieszance "smar" konieczny do prawidłowego zagęszczenia 
mieszanki,
- mieszankę układa się w optymalnej wilgotności,
- otrzymana podbudowa jest warstwą całkowicie podatną, niegenerującą spękań 
skurczowych (i dalej odbitych),
- w zależności od krzywej uziarnienia i rodzaju kruszywa, podbudowa charakteryzuje się 
dobrą lub bardzo dobrą nośnością.

Podstawowe zalecenia normy:
- mieszanka kruszyw powinna charakteryzować się krzywą uziarnienia (ciągłego)

mieszczącą się między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia (rys. nr powyżej),
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- jako składniki mieszanki należy stosować: kruszywa łamane 
- uziarnienie mieszanek: 0/31,5 mm i  0/64 mm, 0/40 mm
- wymiar największego ziarna kruszywa nie powinien przekraczać 2/3 grubości warstwy 
podbudowy układanej jednorazowo,
- materiały do wykonywania podbudowy powinny spełniać wymagania dotyczące 
nieprzenikania cząstek między podbudową a podłożem,
- minimalna grubość warstw podbudowy powinna wynosić:



- dla kruszyw łamanych 10 cm( wyjątkowo dopuszcza się 8 cm)

2.7.2. 
Prefabrykowane żelbetowe płyty wielootworowe typu YOMB

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia przed wbudowaniem 
aprobatę techniczną IBDiM lub równoważną na płyty typu YOMB 

Aprobata techniczna powinna zawierać co najmniej :

1. nr aprobaty

2. adres producenta

3. nazwa , typ , gatunek i klasę wyrobu wg specyfikacji technicznej producenta

4. zakres stosowania

5. nr normy lub aprobaty technicznej

6. oświadczenie , że wyrób zgodny jest ze specyfikacją techniczną producenta

7. miejsce i data

8. imię i nazwisko oraz podpis wystawiającego aprobatę

Wymagania dla płyty żelbetowej typu YOMB:

Wymiary : 100 cm  x  75 cm x 12,5  cm

Beton min. C 25/30  ( B30)

Zakres stosowania : do nawierzchni drogowych stałych ( publicznych i wewnętrznych) 
oraz placów manewrowych i parkingów 

Grubość otuliny prętów zbrojeniowych : 30 mm ( +- 5 mm)

Odporność na działanie mrozu ponad F=150 ( wg procedury badawczej IBDiM - 
PB/TB-1I23 :2008)

Wykonanie zgodnie z normą PNEN 13369:2005

Gatunek płyt – pierwszy

Zbrojenie ze stali min. A-1 .

Zbrojenie płyt drogowych "YOMB" powinno być wykonane zgodnie z 

indywidualną dokumentacją techniczną producenta. Płyty muszą być zbrojone 

podwójnie siatką stalową wg normy PN-82/H-93215 w strefie dolnej i górnej 

grubości prętów min. 6 mm 

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w
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 przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową.



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych oraz leśnych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, leśnych oraz dojazdach do terenu 
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami SST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich
elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich
dokładność.

Decyzje Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i  elementów robót
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli  robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest
zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST,
normach i wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inżynier  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku,  gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania  wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

12



6.4. Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inżynier uprawniony jest  do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania     i zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta materiałów.

Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,  będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Inżynier  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
� Polską Normą lub
� aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla  których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i  które spełniają wymogi
SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Niezależnie  od  powyższego  Wykonawca  przedstawi  na  zastosowane  do  budowy  płyty
żelbetowe  wielootworowe  typu  JOMB  aprobatę  techniczną  Instytutu  Budowy  Dróg  i
Mostów lub równoważna.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
odbioru  robót  w  przypadku  budowy  prowadzonej  w  ramach  pozwolenia  na  budowę  ,
natomiast  roboty  wykonywane  na  zgłoszenie  robót  nie  wymagających  uzyskania
pozwolenia na budowę nie wymagają prowadzenia dziennika budowy. W przypadku robót
nie  wymagających  prowadzenia  dziennika  budowy  zaleca  się  prowadzenie  zeszytu  w
którym należy odnotować istotne elementy prowadzonych robót , uwagi i zalecenia oraz
datę  dokonania  wpisu  i  potwierdzić  podpisem  Wykonawcy  ,  Kierownika  budowy  ,
Inspektora  Nadzoru  ,  Zamawiającego  lub  Projektanta  prowadzącego  nadzór  autorski.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
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osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne,  dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
� uzgodnienie przez Inżyniera harmonogramów robót,
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
� przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny  przerw w

robotach,
� uwagi i polecenia Inżyniera,
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i

ostatecznych odbiorów robót,
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
� stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
� zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

projektowej,
� dane dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych przed  i  w trakcie

wykonywania robót,
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
� inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inżyniera  do  ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.

(2) Rejestr obmiarów

Rejestr  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

(3) Deklaracje zgodności , certyfikaty

Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej  z  Inżynierem. Dokumenty te stanowią załączniki  do odbioru robót.  Winny być
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1)  -  (3)
następujące dokumenty:
a) pozwolenie  na  realizację  zadania  budowlanego   lub  data  zgłoszenia  robót  (jeżeli  jest

wymagane )
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
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e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym lub w posiadaniu kierownika budowy.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.7.  CZĘSTOTLIWOŚĆ  WYKONYWANIA  POMIARÓW  PODBUDOWY  ORAZ
NAWIERZCHNI ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI
ODCINKAMI:
Komisja powołana przez zamawiającego dokona sprawdzenia szerokości , grubości i równości
poszczególnych  wykonanych  warstw  a  w  szczególności  warstwy  podbudowy  oraz  warstw
nawierzchni według poniższych zasad:

Częstotliwość oraz zakres pomiarów :

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów

l Szerokość 10  razy na l km 

2 Równość podłużna Łatą 10 razy na 1 km lub w miejscach 
wątpliwych

3 Równość poprzeczna 10 razy na l km

4 Spadki poprzeczne*' 10 razy na l km

5 GRUBOŚĆ  PODBUDOWY  I
NAWIERZCHNI

Podczas budowy: nie rzadziej  niż raz 
na 100 mb
Przed odbiorem: nie rzadziej niż raz 
na 500 mb

6 Nośność W miejscach wątpliwych wg zaleceń 
kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych podczas prowadzenia robót

6.7.1. Szerokość podbudowy i nawierzchni

Szerokość nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +20 cm, i mniej niż -5 
cm.

6.7.2. Równość 
Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

- 30 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla nawierzchni

6.7.3. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
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tolerancją 
+ 1 % , -1%

6.7.4. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 5 cm, -5 cm.

6.7.5. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej 
± 100 cm dla dróg leśnych nie graniczących z działkami innych właścicieli niż Lasy 
Państwowe , Natomiast w przypadku prowadzenia robót wzdłuż granic z innymi właścicielami 
należy prowadzić roboty z tolerancją do „+-„ 5 cm

6.7.6. Grubość 

Grubość nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:
� dla podbudowy zasadniczej + 2 cm , - 1,0 cm
-  dla nawierzchni z kruszyw +2 cm , - 0,5 cm 
- dla nawierzchni bitumicznych +0,5 , -0,5 cm
- dla nawierzchni z kostki kamiennej  +2 cm , -1cm
- dla nawierzchni z płyt Yomb +0,5 cm , -0,3 cm

6.7.7. Nośność 
Pomiary nośności należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10].

. Wymagania nośności 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o
średnicy 30 cm (MPa)

Pierwotny M1
E Wtórny MII

E

100 140

Pierwotny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być większy od 50 
MPa.
Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego Modułu odkształcenia  MII

E  
do pierwotnego modułu odkształcenia M

I
E  jest nie większy od 2,2.

M
II

E / MI
E � 2,2
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6.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 

6.8.1. Niewłaściwe cechy geometryczne 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.7, powinny być naprawione. Wszelkie prawy 
i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

Jeżeli szerokość jest mniejsza, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę lub nawierzchnię przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy 
szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), ułożenie 
materiału i powtórne zagęszczenie.

6.8.2. Niewłaściwa grubość

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie bądź wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.8.3. Niewłaściwa nośność 
Jeżeli nośność będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie 

nośności wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym

kosztorysie                     ( przedmiarze) lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inżyniera na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu
miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub w innym czasie  określonym w umowie  lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają
tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w tonach  lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inżyniera.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt  wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.
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Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar
robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie
uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym  etapom
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika

budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót
dokonuje Inżynier.

8.4. Odbiór końcowy robót

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inżyniera.
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:

1. dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.
uzupełniające lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) lub zeszyt  - jeśli dotyczy
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
6. uwagi i zalecenia Inżyniera 
7. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu podana w kosztorysie ofertowym.

Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności  jest  wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu ofertowego.
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Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności,  wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
� wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Szczegółowo warunki płatności określa umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych
w SST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie ofertowym.
Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  należy  każdorazowo  zweryfikować  stan  prawa
związanego z wykonaniem przedmiotowych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016.t.j. z p. zm.),
2. Ustawa z dnia 2004-01-29 prawo zamówień publicznych (Dz. U. 04.19.177 z p. zm.),
3. Ustawa z dnia 2001-04-27 prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 z p. zm.),
4. Ustawa z dnia 2001-07-18 prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z p. zm.),
5. rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2002-06-26  w  sprawie  dziennika  budowy,

montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U.02.108.953),

6. rozporządzenie MSWiA z dnia 1998-08-05 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.98.107.679),

7. rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2002-12-02  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania  znakowaniem  CE
(Dz.U.02.209.1779),

8. rozporządzenie  MGPiB  z  dnia  1995-02-21  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań
geodezyjno  –  kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych  obowiązujących  w
budownictwie (Dz.U.95.25.133),

9. rozporządzenie MSWiA z dnia 2003-06-16 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w
wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139),

10. rozporządzenie  MSWiA  z  dnia  1998-09-24  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.98.126.839)

11. aprobaty  techniczne  dla  materiałów  stosowanych  w  przedmiotowych  robotach
budowlanych

12. instrukcje producentów użytkowania i stosowania materiałów i wyrobów,
13. dokumentacja projektowa dla przedmiotowych robót
14. zasady wiedzy i dobrej praktyki inżynierskiej.
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11. NORMY ZWIĄZANE 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  nawierzchni  podatnych  i

podłoża przez obciążenie płytą
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

 8. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

10. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
11. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
12. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
13. BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych   i żelbetowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze
14 PN-B-06714-15 Krzywa uziarnienia kruszywa

12. ZAŁĄCZNIKI

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie

Kat
e-

gori
a

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału

Gęstość
objętościowa w

stanie
naturalnym

kN/m3

Przeciętne
spulchnienie po
odspojeniu w %
od pierwotnej

objętości1)

1
Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioły lotne niezleżałe

15,7
11,8
9,8

11,8

od 5 do 15
od 5 do 15

od 20 do 30
od 5 do 15

2

Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm
Torf z korzeniami grubości do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub odpadkami
drewna
Żwir bez spoiwa lub mało spoisty

16,7
17,7
12,7
10,8
16,7
16,7

od 15 do 25
od 15 do 25
od 15 do 25
od 20 do 30
od 15 do 25
od 15 do 25

3

Piasek gliniasty, pył i lessy mało wilgotne, półzwarte
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm
Nasyp zleżały  z piasku gliniastego,  pyłu i lessu z  gruzem, tłuczniem lub
odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do         40 mm

18,6
13,7
13,7

18,6
17,7

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30
od 20 do 30

Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów
Mady i namuły gliniaste rzeczne
Popioły lotne zleżałe

19,6
17,7
19,6
17,7
19,6

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

4

Less suchy zwarty
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna lub
głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu
Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Iłołupek miękki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o masie
do 10 kg

18,6
19,6
20,6
20,6
16,7

19,6
19,6

od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35

5

Żużel hutniczy niezwietrzały

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10�30% objętości gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach
ponad 50 kg
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane

Opoka kredowa miękka lub zbita

14,7
19,6
20,6
17,7
17,7
16,7
22,6
16,7
22,6

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45

1)  Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem, 
większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych.
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Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 

Lp. Wyszczególnie
nie

Jed- Grupy gruntów

właściwości nostki Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu � rumosz
niegliniasty

� żwir
� pospółka
� piasek gruby
� piasek średni
� piasek drobny
� żużel

nierozpadowy

� piasek pylasty
� zwietrzelina

gliniasta
� rumosz

gliniasty
� żwir gliniasty
� pospółka

gliniasta

mało wysadzinowe
� glina piaszczysta zwięzła, glina zwięzła, 

glina pylasta zwięzła
� ił, ił piaszczysty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe
� piasek gliniasty
� pył, pył piaszczysty
� glina piaszczysta, glina, glina pylasta
� ił warwowy

2 Zawartość
cząstek
� 0,075 mm
� 0,02   mm

% � 15
� 3

od 15 do 30
od 3 do 10

� 30
� 10

3 Kapilarność
bierna Hkb m � 1,0 � 1,0 � 1,0

4 Wskaźnik
piaskowy WP � 35 od 25 do 35 � 25

Tablica 3. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 .

Przeznaczen
ie

Przydatne Przydatne
z zastrzeżeniami

Treść
zastrzeżenia

Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej 
strefy 
przemarzani
a

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki
2. Żwiry i pospółki, również 
gliniaste
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji żwirowo-
kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku różnoziarnis-tości 
U�15
5. Żużle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych 
zwałów (powyżej 5 lat)
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły 
piaszczyste i pyły
4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem 
pylastych piasków próchnicznych
5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL       � 35%
6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy płynności wL od 
35 do 60%
7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej ponad 2%

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego studzenia (do
5 lat)
9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe

- gdy pory w gruncie skalistym będą 
wypełnione gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym
- gdy będą wbudowane w miejsca suche 
lub zabezpieczone od wód gruntowych i 
powierzchniowych
- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub przejściowo 
zawilgoconych

- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub
po ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu podłoża
- o ograniczonej podatności na rozpad - 
łączne straty masy do 5%
- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem drobnoziarnistym
- gdy zalegają w miejscach suchych lub są 
izolowane od wody

Na górne 
warstwy na-
sypów w 
stre-
fie przemar-
zania

1. Żwiry i pospółki
2. Piaski grubo i średnio-
ziarniste
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające mniej 
niż 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadają-
cym pospółkom lub żwirom

1. Żwiry i pospółki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły
4. Gliny o granicy płynności mniejszej
niż 35%
5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe z 
węgla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej �2%
7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntów 
spoiwami, takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły itp.

- drobnoziarniste i  nierozpado-
we: straty masy do 1%
- o wskaźniku nośności wnoś�10

W 
wykopach i 
miejscach 
zerowych 
do głęb. 
przemarz.

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzinowe
- gdy są ulepszane spoiwami (cementem, 
wapnem, aktywnymi popiołami itp.)
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Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartość Is dla:
Strefa autostrad innych dróg
nasypu i dróg

ekspresowych
ruch ciężki i
bardzo ciężki

ruch mniej-
szy od cięż-

kiego

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości
od powierzchni robót ziemnych:
- 2,0 m (autostrady)
- 1,2 m (inne drogi)

1,00
-

-
1,00

-
0,97

Warstwy nasypu na głębokości od powierz-
chni robót ziemnych poniżej:
- 2,0 m (autostrady)
- 1,2 m (inne drogi)

0,97
-

-
0,97

-
0,95
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE     

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr
SST

Podstawa
wyceny

Rodzaj robót Zakres prac Materiały podstawowe Sprzęt 
podstawowy

Warunki 
wykonania robót
oraz
Warunki 
odbioru robót  
wg.

1.1 KNR 2-
01
0105/01-
06
KNR 2-
01
0110/02 i 
05 

Mechaniczne 
karczowanie pni 
z odwozem

1. Odrąbanie grubych korzeni
2. Wydobycie pnia - koparką
3. Odsunięcie pnia i korzeni na 
odległość do 10m
4. Ułożenie w stosy
5. Zasypanie dołu

6. Korzenie o średnicy do 26 cm , 
składować w dołach , oraz dodatkowo 
przysypać warstwą gleby
Powyżej załadować i wywieść w 
miejsce wskazane przez INWESTORA

BRAK Spycharka 
gąsienicowa 
Koparka, 
samochód 
samowyładow
czy

Wymagań 
ogólnych j.w.

1.2. KNNR 1 
0102/05

Mechaniczne 
karczowanie 
krzaków i podszyć
średniej gęstości

1. wywrócenie i wyrywanie za pomocą 
spycharki i przesunięcie krzaków na odl 
do 50 m
2. obrobienie gałęzi i karczy, 
przeniesienie na odl. do 50 m

BRAK Spycharka 
gąsienicowa ,
Koparka

Wymagań 
ogólnych j.w.

1.3 KNNR 1 
0111/02

Roboty 
pomiarowe przy 
liniowych 
robotach 
ziemnych - trasa 
dróg w terenie 
równinnym

1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy 
dodatkowymi punktami
2. Wyznaczenie krawędzi jezdni wraz z 
jej zabezpieczeniem przez wyniesienie 
poza obręb trasy
3.Niwelacja kontrolna reperów i osi 
trasy
4.Niwelacja kontrolna poprzeczników z 
ewentualnym wytyczeniem  
dodatkowych przekroi
5.Zabezpieczenie osi trasy przez 

Słupki drewniane geodezyjne Samochód 
dostawczy

Wymagań 
ogólnych j.w.



wyniesienie jej poza obręb robót
6.Wykonywanie pomiarów bieżących w
miarę robót
7.Wyrób kołków pomiarowych i 
reperów w okresie budowy

1.4 KNR 2-
01
0126/01

Usunięcie za 
pomocą spycharek
warstwy ziemi 
urodzajnej 
(humusu) grubości
do 10cm 

Przemieszczenie ziemi roślinnej 
spycharką na odległość 30m i ręczne 
podgarnięcie humusu na hałdzie

BRAK Spycharka 
gąsienicowa 

Wymagań 
ogólnych j.w.

ROBOTY ZIEMNE
2.1 KNNR1

0213/02
0215/04
0215/06
0215/08

Wykopy z 
przemieszczeniem
spycharkami

1.Odspojenie i przemieszczenie gruntu 
na odległość do 60m z wykopu na nasyp
z równomiernym rozładunkiem ziemi z 
lemiesza oraz dodatkowym ręcznym 
wyrównaniem z grubsza wykopu nasypu
lub odkładu
2.Ręczne wykonanie i utrzymanie 
tymczasowych rowków odwadniających
w  wykopie

BRAK Spycharka 
gąsienicowa

Wymagań 
ogólnych j.w.

2.2. KNNR 1 
0202/06

Roboty ziemne 
wykonywane 
koparkami 
podsiębiernymi z 
transportem 
urobku 
samochodami  na 
odległość do 
1,0km

1.Odspojenie i załadowanie ziemi 
koparką na samochody 
samowyładowcze
2.Zmiany stanowiska koparki w miarę 
postępu robót
3.Ręczne wykonanie i utrzymanie 
rowków odwadniających w wykopie
4.Przewóz ziemi samochodami oraz 
wyładunek w miejscu wbudowania w 
nasyp lub na odkład
5.Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i 
dna wykopu

BRAK 1. koparka 
min. 0,4 m3
2. samochód 
samowyładow
czy od 5t

Wymagań 
ogólnych j.w.

2.3 KNR 2-
01
0235/02

Formowanie i 
zagęszczanie 
spycharkami 
nasypów o 

1.Formowanie nasypu z dostarczonej 
ziemi na przygotowane podłoże i 
wyrównanie jej warstwami o 
odpowiedniej grubości dla właściwego 

Pospółka do wbudowania w nasyp 
MATERIAŁ zgodny z krzywą przesiewu 
materiałów nasypowych

Spycharka 
gąsienicowa 
Walce 
ogumione lub 

Wymagań 
ogólnych j.w.



wysokości do3m, 
grunt kategorii III-
IV

zagęszczenia
2.Zagęszczenie gruntu warstwami
3.Wyprofilowanie skarp nasypu
4.Obrobienie z grubsza korony i skarp 
nasypu

stalowe 
samojezdne

PRZEPUST I ZBIORNIKI ODPAROWUJĄCE
3.1. KNR 

2-01
0217/03
0217/05

Wykopy oraz 
przekopy 
wykonywane 
koparkami 
podsiębiernymi na
odkład - 
pojemność łyżki 
0,40m3, grunt 
kategorii III- 
wykop pod 
przepust

1.Odspojenie gruntu koparką z 
umieszczeniem urobku poza górną 
krawędzią wykopu
2.Ręczne wykonanie i utrzymanie 
tymczasowych rowków odwadniających
w wykopie
3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony 
i skarp wykopu oraz odkładu

BRAK  koparka min. 
0,4 m3

Wymagań 
ogólnych j.w.

3.2. KNNR 6 
0605/01

ławy 
fundamentowe 
żwirowe

1.wykonanie rowu pod ławy
2. wykonanie ław żwirowych

Pospółka         0-20 mm
Uwaga frakcja górna uzależniona od 
średnicy rur przepustowych i wielkości 
karbu

BRAK Wymagań 
ogólnych j.w.

3.3. KNNR6
0605/06

MONTAŻ RUR 
karbowanych 
DV400 
PEHD Sn 8

1.docięcie rury na wymiar
2.sprawdzenie spadku podłużnego 
przepustu I ułożenie rury 
3.obwinięcie geowłókniną z 
częściowym zabezpieczeniem końców
  w-wą piasku
4.wstępne ręczne  zasypanie rur

Rury PEHD dn 400 
 (Sn 8) z aprobatą techniczną z 
przeznaczeniem do przepustów drogowych
złączka PEHD

BRAK Wymagań 
ogólnych j.w.

3.4 KNR 2-
01
0504/04

Zasypywanie 
przepustów w 
gruncie kategorii 
I-II z 
zagęszczeniem 
ubijakami 
mechanicznymi

1.Dodatkowy transport taczkami na 
odległość do 20m gruntu dowiezionego 
na koronę nasypu przy obiekcie
2.Rozplantowanie ziemi warstwami o 
grubości do 15cm z zagęszczeniem 
gruntu ubijakami mechanicznymi ponad
wysokością rury

BRAK ubijak 
spalinowy min
200 kg

Wymagań 
ogólnych j.w.



3.5 KNNR 6
0609/06

Wykonanie bruku 
z kamienia natur., 
średniego o grub. 
15cm na skarpach 
o powierzchniach 
płaskich 
wysokości do 4m 
na betonie B 15

1.Ułożenie bruku pojedynczego na 
uprzednio  
  wykonanej podsypce
2.Zaklinowanie i ubicie bruku
3.Wypełnienie betonem spoin bruku
4.Polanie wodą powierzchni bruk

Kamień  brukowy 16-20 cm
Kliniec
Żwir
Beton B15

BRAK Wymagań 
ogólnych j.w.

3.6 KNR 2-
01
0215/07

Wykopy  
wykonywane na 
odkład koparkami 
podsiębiernymi  
na głębokości do 
3,0m z 
rozplantowaniem 
urobku z wykopu 
lub wywiezieniem
nadmiaru urobku 
oraz plantowanie 
skarp

1.Odspojenie gruntu koparką ze 
złożeniem urobku na odkład 
bezpośrednio przy wykopie
2.Ręczne wyrównanie dna wykopu
3. rozplantowanie urobku lub 
wywiezienie
4. oskarpowanie i plantowanie

BRAK Koparka 
Samochód 
samowyładow
czy

Wymagań 
ogólnych j.w.

ROBOTY DROGOWE  NAWIERZCHNIOWE 
4.1. KNNR 6 

0103/03 
0103/04

Profilowanie i 
zagęszczanie 
podłoża pod 
warstwy 
konstrukcyjne 
nawierzchni 
wykonywane 
mechanicznie w 
gruncie kategorii 
I-IV

1.Profilowanie podłoża
2. zagęszczanie podłoża

Woda w razie potrzeby Walec 
wibracyjny
Równiarka 
samojezdna
beczkowóz 

Wymagań 
ogólnych j.w.



4.2. KNR 
2-31
0114/05
0114/06
0114/07 

podbudowa z 
gruzobetonu lub z 
kamienia 
łamanego 
stabilizowana 
mech. 

1.mechaniczne rozścielenie kruszywa
2.ręczne odrzucenie nadziarna
3. zagęszczenie

Gruzobeton 0-64 mm( oraz 0-40mm)
Gruzobeton bez domieszek zanieczyszczeń .
Dopuszcza się do zawartość gruzu 
ceglanego do 5 % wagowo oraz do 3 % 
zawartości zanieczyszczeń pozostałych.
Nie dopuszcza się zawartości 
zanieczyszczeń szkodliwych..
Frakcja gruzobetonu powinna zapewniać 
optymalny stopień zagęszczenia Zawartość 
poszczególnych frakcji zgodnie z krzywą 
uziarnienia jak dla w-wy podbudowy
Gruzobeton zastąpić można kamieniem 
tłuczonym tej samej frakcji

Walec 
statyczny  min
8 t
Walec 
wibracyjny 
min 12 ton
Równiarka 
samojezdna     

Wymagań 
ogólnych j.w.

4.3. KNR 2-
31
0204/05
0204/06

Nawierzchnie z 
kruszywa 
łamanego stab. 
mech. Warstwa 
górna ( oraz 
podbudowa).

1.mechaniczne rozścielenie kruszywa
2.uzupełnienie ręczne
3. zagęszczenie z polewaniem wodą 
wedle potrzeb

4. Spadki poprzeczne na prostych i 
łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową,  z tolerancją 
� 0,5 %.

 5. Rzędne wysokościowe:

Różnice pomiędzy rzędnymi 
wysokościowymi i rzędnymi proj. nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6. Ukształtowanie osi i ulepszonego 
podłoża

Oś w planie nie może być 
przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż � 5 cm.

7. Grubość :

Grubość nie może się  różnić od 

kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm oraz 0-
63 mm (mieszanka o uziarnieniu ciągłym 
zgodnie z Polską Normą PN-S-06102 ) 
woda
UWAGA: 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym 
uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna 
być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Walec 
statyczny 
samojezdny 
min 10       
( zalecane 15 
ton)

Wymagań 
ogólnych j.w.



grubości projektowanej o więcej niż:
- dla zasadniczej  +3 cm i -0,5 cm

4.4. KNR 
2-25
0407/02

Warstwa 
podsypkowa pod 
płyty

1.Uzupełniające wyrównanie podłoża.
2.Rozścielenie piasku warstwami 
zgodnie z projektem.
3.Wyrównanie powierzchni do 
wymaganego profilu.
4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie 
lub mechanicznie z polewaniem wodą.

Piasek  oraz w miejscu występowania  
luźnego piasku w podłożu gruntowym 
należy zastosować kruszywo naturalne lub 
łamane frakcji 0-8 mm .

Walec Wymagań 
ogólnych j.w.

4.5. KNR 
2-01 
0129/03

KNR 2-
11
0411/01

Drogi kołowe z 
płyt typu JOMB

1.ułożenie płyt na przygotowanej 
podsypce
2. obsypanie
 3. zagęszczenie
4. zamulenie przestrzeni (otworów) i 
ponowne obsypanie

1. Płyty jomb 100/75/12,5

Wymagania  dla  płyty  żelbetowej  typu
YOMB:

Wymiary : 100 cm  x  75 cm x 12,5  cm

Beton min. C 25/30  ( B30)

Zakres  stosowania  :  do  nawierzchni
drogowych stałych 

(  publicznych  i  wewnętrznych)  oraz
placów manewrowych i parkingów 

Grubość otuliny prętów zbrojeniowych :
30 mm ( +- 5 mm)

Odporność  na  działanie  mrozu  ponad
F=150 ( wg procedury badawczej IBDiM
– PB/TB-1I23 :2008)
Wykonanie  zgodnie  z  normą  PNEN
13369:2005
Gatunek płyt – pierwszy
Zbrojenie ze stali min. A-1 

Zbrojenie  płyt  drogowych  „YOMB”

Środki 
transportowe

Wymagań 
ogólnych j.w.



powinno być wykonane zgodnie z 

indywidualną  dokumentacją  techniczną
producenta.  Płyty  muszą  być  zbrojone
podwójnie siatką stalową wg normy PN-
82/H-93215  w  strefie  dolnej  i  górnej
grubości prętów min. 6 mm (+,- 0,5 mm)
Materiał powinien posiadać znak 
budowlany oraz inne wymagania określone 
w rozporządzeniu z dnia 17.11.2016 w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)
Do obowiązków należy składowanie 
materiałów zgodnie z zasadami BHP a także
organizację ruchu podczas rozładunku.
Płyty powinny być składowane na równej 
powierzchni na paletach i odpowiednio 
zabezpieczone.

2. Piasek oraz mieszanka optymalna do 
wypełnienia otworów w płytach
Dopuszczalne jest wypełnienie otworów 
mieszanką o uziarnieniu ciągłym
 frakcji 0-31,5 mm

3.Woda
4 . do umocnień skarp płyta betonowa typ 
MEBA 60x40x10 z bet min C25/30

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
6.1. KNNR 1 

0503/05
Plantowanie 
ręczne 
powierzchni 
gruntu kategorii I-

1.Ręczne ścięcie wypukłości oraz 
zasypanie wgłębień o wysokości ścięć i 
głębokości zasypań nie 
przekraczających 30cm

BRAK BRAK Wymagań 
ogólnych j.w.



III 2.Wyrównanie powierzchni z grubsza z 
rozbiciem brył 

SST – ZJAZD 
9.1 KNR

SEK-06-
01
0106/06

Mechaniczne 
cięcie szczelin na 
głęb. do 8 cm w 
nawierzchni z mas
mineralno-
bitumicznych

1.Przygotowanie i oznakowanie 
stanowiska roboczego
2.Wyznaczenie linii cięcia
3.Oczyszczenie miejsca cięcia
4.Cięcie szczelin
5.Wymiana tarcz w miarę zużycia
6.Przemieszczenie oznakowania i 
sprzętu w miarę postępu robót
7.Likwidacja oznakowania i stanowiska 
roboczego

Tarcze diamentowe do pił Piła spalinowa
z tarczą do 
cięcia szczelin
11kW

Wymagań 
ogólnych j.w.

9.2 KNR 
2-31 
0402/04

Ława betonowa z 
oporem pod 
krawężniki 
(oporniki)

1.Przygotowanie i ustawienie 
deskowania dla ław betonowych w 
uprzednio wykopanym i wyrównanym 
wykopie 
2.Ręczne rozścielenie, wyrównanie i 
ubicie mieszanki betonowej dla ław 
betonowych.
3.Rozebranie deskowania.
4.Pielęgnacja ław betonowych przez 
polewanie wodą.

1. beton zwykły C12/15
2. deski
3. piasek
4. woda

BRAK Wymagań 
ogólnych j.w.

9.3 KNR
2-31
0311/01
0311/02
310/05

Nawierzchnia z 
mieszanek 
mineralno-
bitumicznych 
asfaltowych  
grysowych 
standard I – 
warstwa wiążąca  i
ścieralna

1.Posmarowanie gorącym bitumem 
krawędzi nawierzchni, urządzeń obcych 
i krawężników
2.Mechaniczne rozłożenie warstwami 
dostarczonej na miejsce wbudowania 
mieszanki ze wstępnym jej 
zagęszczeniem urządzeniami 
wibracyjnymi rozkładarki
3.Ręczne rozłożenie mieszanki w 
miejscach niedostępnych dla rozkładarki
4.Mechaniczne zagęszczenie 
nawierzchni z ręcznym ubiciem 
mieszanki przy krawężnikach i 

mieszanka mineralno asfaltowa grysowa 
STANDATR I dla ruchu KR1 – wymiar 
kruszywa 11 mm (AC11)

Należy stosować asfalt drogowy spełniający 
wymagania określone w PN-EN 12591:2004
Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego

Wykonawca
przystępujący  do
wykonania  warstw
nawierzchni  z  betonu
asfaltowego  powinien
wykazać  się
możliwością
korzystania  z
następującego
sprzętu:
� wytwórni

(otaczarki)  o
mieszaniu
cyklicznym  lub
ciągłym  do
wytwarzania
mieszanek
mineralno-
asfaltowych,

Wymagań 
ogólnych j.w.



urządzeniach obcych
5.Obcięcie krawędzi
6.Transport mieszanki z wytwórni do 
miejsca wbudowania

� układarek  do
układania
mieszanek
mineralno-
asfaltowych  typu
zagęszczanego,

� skrapiarek,
� walców  lekkich,

średnich  i
ciężkich ,

� walców
stalowych
gładkich ,

� walców
ogumionych,

� szczotek
mechanicznych
lub/i  innych
urządzeń
czyszczących,

� samochodów
samowyładowczy
ch z przykryciem
lub termosów.

9.4 KNNR 6 
1005/07

Skropienie 
nawierzchni 
asfaltem

1.Oczyszczenie podbudowy lub 
nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie 
szczotkami /stalowymi,  lub 
mechanicznie szczotką doczepną
2.Polewanie wodą wężem z cysterny 
przy czyszczeniu mechanicznym
3.Ręczne odspojenie stwardniałych 
zanieczyszczeń
4.Napełnienie skrapiarek lepiszczem
5.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej 
temperatury
6.Skropienie ręczne wężem 
oczyszczonej podbudowy lub naw.

1. asfalt drogowy- emulsja 
szybkorozpadowa
2. olej napędowy

1. skrapiarka 
do bitumu
2. ciągnik 
kołowy

Wymagań 
ogólnych j.w.

9.5 KNR
2-31 
0403/05

Krawężniki 
(oporniki)
wtopione na 
podsypce 
cementowo-
piaskowej 

1.Rozścielenie podsypki piaskowej.
2.Przygotowanie podsypki cementowo-
piaskowej z jej rozścieleniem.
3.Ustawienie krawężnika (opornika) i 
wyregulowanie wg osi podanych 
punktów wysokościowych.

1. oporniki betonowe 100x25x12 cm 
nowych wykonanych zgodnie z 
następującymi normami PN-EN 1340:2003 
oraz EN 1340:2003/AC:2006
Do każdej dostarczonej partii producent 
przedłoży deklarację właściwości użytkowych 
wyrobu .

BRAK Wymagań 
ogólnych j.w.



4.Wypełnienie spoin zaprawą 
cementową z przygotowaniem zaprawy.
5.Zasypanie zewnętrznej ściany 
krawężnika ziemią i ubicie.

nasiąkliwość nie większą niż 6%, Klasa 2 , 
znakowanie B
wytrzymałość na zginanie charakterystyczną 
wartość 4,0 Mpa , KLASA 2 , znakowanie T
Materiał powinien posiadać znak budowlany 
oraz inne wymagania określone w 
rozporządzeniu z dnia 17.11.2016 w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 
2016 poz. 1966)
Do obowiązków należy składowanie materiałów
zgodnie z zasadami BHP a także organizację 
ruchu podczas rozładunku.
Oporniki powinny być składowane na równej 
powierzchni na paletach i odpowiednio 
zabezpieczone.

2. piasek
3. cement
4. woda

9.6 KI Wypełnienie 
szczelin masą 
zalewową

1. Oczyszczenie szczelin 
2. Przygotowanie zaprawy - podgrzanie 

bitumicznej masy zalewowej.
3. Zalanie szczeliny między opornikiem a 
nawierzchnią ( krawędź drogi)

1. masa zalewowa szczelinowa w postaci 
emulsji modyfikowanej bitumicznej
2. piasek

1.  kocioł  do
bitumu

Wymagań 
ogólnych j.w.

9.7 KNR 2-
31
0101

Koryta 
wykonywane 
mechanicznie

1. Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na 
odkład lub na hałdę

2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym 
zagęszczeniem

3. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do 
wymaganego profilu

4. Mechaniczne zagęszczenie poboczy

brak 1.  spycharka
( równiarka)
2.  walec
samojezdny

Wymagań 
ogólnych jw.

9.8 KNR 2-
31
0109/03
0109/04

Stabilizacja gruntu
cementem 2,5 
MPA

1. Ustawienie oraz rozebranie prowadnic
2. Rozścielenie mieszanki betonowej
3. Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne 

mieszanki betonowej

1. beton 2,5 MPa
2. krawędziaki
3. woda

1.  walec
wibracyjny

Wymagań 
ogólnych jw.


