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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych zwigzanych z :

Budowa dojazdu poZarowego — droga lesna nr 21
1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
robdt objetych nizej :
452 33120-6 — Roboty w zakresie budowy drog
452 33140-2 - Roboty drogowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa (drogg) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (np. przepust).
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow w miejscach
wyznaczonych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami i mijankami.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$s¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.11. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicéw 1 ew. dodatkowych zatagcznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.15. Niweleta - wysoko$ciowe i1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i1 przepust.

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.19. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.20. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
( Inspektora nadzoru), w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.22. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace
do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego.

1.4.23. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej Sciany,
stupoéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor a takze element wzmocnienia skarp
wlotu 1 wylotu przepustu drogowego.

1.4.24. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.25. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do nadzorowania procesu budowy
( Inspektor Nadzoru)

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy , reperow jesli dotyczy, oraz dziennik
budowy jesli dotyczy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia 1 dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawceg.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera



Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaroOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bgdg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wiaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i ladunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 b¢dzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;j.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje
dotyczace proponowanego zZrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w
czasie postepu robdét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do roboét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatlow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytworni, beda
zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

WSZYSTKIE MATERIALY BEDA SKEADOWANE Z PRZESTRZEGANIEM ZASAD BHP .
Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na sktadowanie ptyt jombo.

Plyty moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je uktada¢ w stosach,
powierzchnig

jezdng zwrdcong do gory, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokosci trzech palet.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. WYMAGANIA STAWIANE MATERIALOM UZYTYM DO BUDOWY:

2.7.1.
Uziarnienie kruszywa do wykonania nawierzchni jezdni oraz do utwardzenia poboczy i
wypelnien pomiedzy plytami



Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna lezeé
miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Frakcje
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Bok oczka sita, mm rysunku:

1-2 Kkruszywo na
podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe ora na pobocza i uzupelnienia
pomiedzy plytami)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubos$ci warstwy
ukladanej jednorazowo.

W przypadku nawierzchni o uziarnieniu ciagglym stosowa¢ powyzsze zalecenia jak dla
gornej warstwy podbudowy zasadniczej ( krzywa 1-2)

Do wykonania podbudowy o uziarnieniu ciaglym stosowa¢ norme¢ PN-S-06102:1996
"Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie."

Cechy i zalety podbudow z mieszanek o ciaglym uziarnieniu:

- ich uziarnienie jest ciagle, wiec zawiera r6wnomiernie stopniowany udzial kazdej frakcji
kruszywa, najczeSciej lamanego,

- w mieszance konieczna jest obecnos¢ ziaren ponizej 0,075 mm (min. 2% m/m) - ziarna te

razem z woda tworza w mieszance ''smar' konieczny do prawidlowego zageszczenia
mieszanki,

- mieszanke¢ uklada si¢ w optymalnej wilgotnosci,
- otrzymana podbudowa jest warstwa calkowicie podatna, niegenerujaca spekan
skurczowych (i dalej odbitych),

- w zaleznos$ci od krzywej uziarnienia i rodzaju kruszywa, podbudowa charakteryzuje si¢
dobra lub bardzo dobra nosnoscig.

Podstawowe zalecenia normy:
- mieszanka kruszyw powinna charakteryzowac si¢ krzywa uziarnienia (ciaglego)
mieszczacy si¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia (rys. nr powyzej),
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- jako skladniki mieszanki nalezy stosowa¢é: kruszywa lamane
- uziarnienie mieszanek: 0/31,5 mmi 0/64 mm, 0/40 mm

- wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie powinien przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy
podbudowy ukladanej jednorazowo,

- materialy do wykonywania podbudowy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
nieprzenikania czastek miedzy podbudowa a podlozem,

- minimalna grubos$¢ warstw podbudowy powinna wynosié:



- dla kruszyw lamanych 10 cm( wyjatkowo dopuszcza si¢ 8 cm)

2.7.2.
Prefabryvkowane zelbetowe plyty wielootworowe typu YOMB

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia przed wbudowaniem
aprobate techniczng IBDiM lub ro6wnowazng na plyty typu YOMB

Aprobata techniczna powinna zawiera¢ co najmniej :
1. nr aprobaty
adres producenta
nazwa , typ , gatunek i klas¢ wyrobu wg specyfikacji technicznej producenta
zaKkres stosowania
nr normy lub aprobaty technicznej
oswiadczenie , Ze wyrob zgodny jest ze specyfikacja techniczng producenta

miejsce i data

;R WD

imie¢ i nazwisko oraz podpis wystawiajacego aprobate
Wymagania dla plyty zelbetowej typu YOMB:

Wymiary : 100 cm x 7S em x 12,5 cm

Beton min. C 25/30 ( B30)

Zakres stosowania : do nawierzchni drogowych stalych ( publicznych i wewnetrznych)
oraz placow manewrowych i parkingow

Grubos¢ otuliny pretow zbrojeniowych : 30 mm (+- 5 mm)

Odpornos¢ na dzialanie mrozu ponad F=150 ( wg procedury badawczej IBDIM -
PB/TB-1123 :2008)

Wykonanie zgodnie z norma PNEN 13369:2005
Gatunek plyt — pierwszy

Zbrojenie ze stali min. A-1.
Zbrojenie plyt drogowych "YOMB'" powinno by¢ wykonane zgodnie z
indywidualng dokumentacjg techniczna producenta. Plyty muszg by¢ zbrojone
podwajnie siatka stalowa wg normy PN-82/H-93215 w strefie dolnej i gornej
grubosci pretow min. 6 mm

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
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przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umows3.



Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akeeptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych oraz lesnych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, lesnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jeSli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny Kkoszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji 1
przy badaniach materialéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz W czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i1 badania materiatow u zrédta ich wytwarzania 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktdére spelniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przedstawi na zastosowane do budowy plyty

Zelbetowe wielootworowe typu JOMB aprobate techniczng Instytutu Budowy Drog i

Mostow lub réwnowazna.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
odbioru robot w przypadku budowy prowadzonej w ramach pozwolenia na budowe ,
natomiast roboty wykonywane na zgloszenie robot nie wymagajacych uzyskania
pozwolenia na budowe nie wymagaja prowadzenia dziennika budowy. W przypadku robot
nie wymagajacych prowadzenia dziennika budowy zaleca si¢ prowadzenie zeszytu w
ktorym nalezy odnotowac istotne elementy prowadzonych robot , uwagi i zalecenia oraz
date dokonania wpisu i potwierdzi¢ podpisem Wykonawcy , Kierownika budowy ,
Inspektora Nadzoru , Zamawiajacego lub Projektanta prowadzacego nadzor autorski.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
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osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— uzgodnienie przez Inzyniera harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi 1 polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,
— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie¢.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Deklaracje zgodnosci , certyfikaty

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej z Inzynierem. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego lub data zgloszenia robot (jezeli jest

wymagane )
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
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e) protokotly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym lub w posiadaniu kierownika budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.7. CZESTOTLIWOSC WYKONYWANIA POMIAROW PODBUDOWY ORAZ
NAWIERZCHNI ORAZ ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI
ODCINKAMI:

Komisja powotana przez zamawiajacego dokona sprawdzenia szerokosci , grubosci i rownosci
poszczegbdlnych wykonanych warstw a w szczegdlnosci warstwy podbudowy oraz warstw
nawierzchni wedlug ponizszych zasad:

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow :

Lp. Wyszczegoblnienie badan i pomiarow Minimalna cze¢stotliwo$¢ pomiarow
1 |Szerokos¢ 10 razy nalkm
2 |Rownos¢ podiuzna Latg 10 razy na 1 km lub w miejscach
watpliwych
3 |ROéwnos¢ poprzeczna 10 razy na | km
4 |Spadki poprzeczne™' 10 razy na |l km
5 |GRUBOSC PODBUDOWY 1|Podczas budowy: nie rzadziej niz raz
NAWIERZCHNI na 100 mb
Przed odbiorem: nie rzadziej niz raz
na 500 mb
6  [Nosnos¢ W miejscach watpliwych wg zalecen
kierownika budowy lub inspektora
nadzoru

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i1 uksztattowanie osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gléwnych tukéw poziomych podczas prowadzenia robot

6.7.1. Szeroko$¢ podbudowy i nawierzchni
Szerokos¢ nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +20 cm, i mniej niz -5
cm.
6.7.2. ROwnos¢
Nieréwnosci podiuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem,
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 30 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla nawierzchni

6.7.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
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tolerancja
+1%,-1%

6.7.4. Rzedne wysoko$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 5 cm, -5 cm.

6.7.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej

+ 100 cm dla drog lesnych nie graniczacych z dziatkami innych wlascicieli niz Lasy
Panstwowe , Natomiast w przypadku prowadzenia robot wzdtuz granic z innymi wiascicielami
nalezy prowadzi¢ roboty z tolerancja do ,,+-,, 5 cm

6.7.6. Grubos¢

Grubos¢ nie moze rozni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
— dla podbudowy zasadniczej + 2 cm, - 1,0 cm
- dla nawierzchni z kruszyw +2 cm , - 0,5 cm
- dla nawierzchni bitumicznych +0,5 , -0,5 cm
- dla nawierzchni z kostki kamiennej +2 cm, -1cm
- dla nawierzchni z ptyt Yomb +0,5 cm , -0,3 cm

6.7.7. No$nos¢
Pomiary no$nos$ci nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].

. Wymagania no$nos$ci

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu ptyty o
srednicy 30 cm (MPa)

Pierwotny M’ Wtorny M"g
100 140

Pierwotny modut odksztatcenia mierzony ptyta o srednicy 30 cm, powinien by¢ wiekszy od 50
MPa.

Zaggeszezenie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtornego Modutu odksztatcenia M"g
do pierwotnego modutu odksztatcenia M’z jest nie wiekszy od 2,2.

el M'E< 2,2
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6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.8.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w punkcie 6.7, powinny by¢ naprawione. Wszelkie prawy

i dodatkowe badania i pomiary zostana wykonane na koszt Wykonawcy.
Jezeli szerokos$¢ jest mniejsza, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowe lub nawierzchni¢ przez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢, do polowy
szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), ulozenie
materialu i powtorne zageszczenie.

6.8.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie badz wybranie
warstwy na odpowiednia glebokos$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym
materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrownane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.8.3. Niewlasciwa nosnos¢
Jezeli no$nos¢ bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie

roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie ( przedmiarze) lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu
miesieczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktoérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera.
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Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupeltniajace lub zamienne),

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 rejestry obmiarow (oryginaty) lub zeszyt - jesli dotyczy

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
uwagi 1 zalecenia Inzyniera

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu podana w kosztorysie ofertowym.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Szczegélowo warunki platnosci okresla umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogélnych zawartych
w SST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie ofertowym.
Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy kazdorazowo zweryfikowaé stan prawa
zwigzanego z wykonaniem przedmiotowych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016.t.j. z p. zm.),

. Ustawa z dnia 2004-01-29 prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 04.19.177 z p. zm.),

. Ustawa z dnia 2001-04-27 prawo ochrony §rodowiska (Dz.U.01.62.627 z p. zm.),

. Ustawa z dnia 2001-07-18 prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z p. zm.),

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2002-06-26 w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U.02.108.953),

6. rozporzadzenie MSWiA z dnia 1998-08-05 w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz

jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U.98.107.679),

7. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2002-12-02 w sprawie systemoéw oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U.02.209.1779),

8. rozporzadzenie MGPiB z dnia 1995-02-21 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz.U.95.25.133),

9. rozporzadzenie MSWiA z dnia 2003-06-16 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139),

10.  rozporzadzenie MSWiA z dnia 1998-09-24 w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.98.126.839)

N B W -

11.  aprobaty techniczne dla materiatow stosowanych w przedmiotowych robotach
budowlanych

12.  instrukcje producentéw uzytkowania i stosowania materiatow i wyrobow,

13.  dokumentacja projektowa dla przedmiotowych robot

14.  zasady wiedzy i dobrej praktyki inzynierskie;j.
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11. NORMY ZWIAZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obciazenie plyta
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
8. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
10. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
11. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
12. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
13. BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
14 PN-B-06714-15 Krzywa uziarnienia kruszywa
12. ZALACZNIKI
Tablica 1. Podzial gruntow i innych materialow na kategorie
Gestose Przecigtne
objetosciowa w | spulchnienie po
Kat Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu stanie odspojeniu w %
e- naturaln;/m od pierwotnej
gori kN/m objetosci"
a
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 | Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem lub odpadkami 16,7 od 15 do 25
drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy mato wilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 | Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzem, thuczniem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 19,6 od 20 do 30
17,7
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub ilu z gruzem, tluczniem i odpadkami drewna lub 19,6 od 25 do 35
glazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina ci¢zka i ity malo wilgotne, polzwarte 1 zwarte 20,6 od 25 do 35
4 | Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objeto$ci gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg od 25 do 35
Itotupek migkki 19,6
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami o masie 19,6 od 25 do 35
do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 od 30 do 45
19,6 od 30 do 45
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi 10+30% objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach 17,7 od 30 do 45
5 |ponad 50 kg 16,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spgkane 22,6
16,7
Opoka kredowa migkka lub zbita 22,6

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilo$ci materialow na warstwy nasypow przed ich zaggszczeniem,
wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci i iloéci srodkdéw przewozowych.

21




Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Lp. | Wyszczeg6lnie | Jed- Grupy gruntow
nie
wlasciwosci | nostki | Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — Tumosz piasek pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina — glina piaszczysta zwigzta, glina zwigzla,
- Zwir gliniasta glina pylasta zwi¢zta
— pospotka rumosz — i, it piaszczysty, il pylasty
— piasek gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek $redni zwir gliniasty |— piasek gliniasty
— piasek drobny pospotka —  pvl, pyt piaszczysty
— zuzel gliniasta — glina piaszczysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy — it warwowy
2 | Zawarto$é
czastek % <15 od 15 do 30 > 30
<0,075 mm <3 od 3 do 10 > 10
<0,02 mm
3 | Kapilarnos¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 > 1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Tablica 3. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 .

Przeznaczen Przydatne Przydatne Tres¢
ie Z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym beda
1. Rozdrobnione grunty migkkie wypelnione gruntem lub materialem
skaliste twarde oraz grunty drobnoziarnistym
kamieniste, zwietrzelinowe, |2 Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy beda wbudowane w miejsca suche
rumosze 1 OtOCZ,akl. o 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly | lub zabezpieczone od wod gruntowych i
zi_Z'Wl?’ i pospotki, rowniez | piaszczyste i pyly powierzchniowych
glniaste , .. 4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem - do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
3. Piaski grubo, $rednio i pylastychppiask(')w prc’)chvlriyggnych zabezpif}:lgzonych pr}z,ed Zawilgoceniem
drobnoziarniste, naturalne i - - —
tamane 5. Gliny piaszezyste, gliny i gh?y - w miejscach suchych lub przejsciowo
4. Piaski gliniaste z gylélf_te 0raz inne o wi. f 351{“ zawilgoconych
domicsy ke viovo- |6 Gty ot i ey
kamienistej (morenowe) o ; ; o - do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
wskazniku réznoziarnis-tosci 131?3 ggg}]}y o granicy ptynnosei wi. od zabezpigc%onych przed Zawilgoceniem lub
Na dolne Ux15 00770 - — po ulepszeniu spoiwami
warstwy 5. Zuzle wielkopiecowe i inne | 7- Wysu;wkl kamienne gliniaste o
nasypow metalurgiczne ze starych zawartosci frakcji itowej ponad 2% - gdy zwierciadlo wody gruntowej
ponize) zwatow (powyzej 5 lat) znajduje si¢ na glebokosci wiekszej od
strefy _ | 6 Lupki przywegtowe — - - — kapilarnosci biernej gruntu podtoza
przemarzani | przepalone 8. Zuzle wielkopiecowe i inne o oBraniczone bodanodci na roznad
a 7. Wysiewki kamienne o metalurgiczne z nowego studzenia (do i g " tZ ) P do 5% zpad -
zawartosci frakcji itowej 5 lat) chne s Ea Yy masy do 57
el 2% S Tlohokr sravwealowe - gdy wolne przestrzenie zostang
ponizej : PK1 Przyweg wypelione materiatem drobnoziarnistym
nieprzepalone - —
- gdy zalegaja w miejscach suchych lub sa
- — - izolowane od wody
10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe
. 1. Zwiry i pospoiki gliniaste
1. Zwiry 1 pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyly
ziarniste 4. Gliny o granicy plynnosci mniejszej | - pod warunkiem ulepszenia tych gruntow
Na gorne 3. Itotupki przyweglowe niz 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
warstwy na- | przepalone zawierajace mniej | 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z aktywne popioty itp.
Sypow w niz 15% ziarn mniej- wegla kamiennego
stre- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
fie przemar- | 4. Wysiewki kamienne o zawartosci frakcji itowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-
zania uziarnieni,u odpowiadajg- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne we: straty masy do 1%
cym pospétkom lub zwirom metalurgiczne - 0 wskazniku no$nosci w10
8. Piaski drobnoziarniste
W
wykopach i - gdy sg ulepszane spoiwami (cementem,
miejscach Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe 1 wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
zerowych
do gteb.
przemarz.
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Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos$¢ I, dla:

Strefa autostrad innych drég
nasypu i drog ruch cigzkii | ruch mniej-
ekspresowych | bardzo ci¢zki | szy od cigz-
kiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robot ziemnych:
- 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na gltebokosci od powierz-
chni rob6t ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Nr | Podstawa | Rodzaj robét ZakKres prac Materialy podstawowe Sprzet Warunki
SST | wyceny podstawowy | wykonania robot
oraz
Warunki
odbioru robot
wg.
1.1 | KNR 2- Mechaniczne 1. Odrabanie grubych korzeni BRAK Spycharka Wymagan
01 karczowanie pni 2. Wydobycie pnia - koparka gasienicowa ogblnych j.w.
0105/01- | z odwozem 3. Odsunigcie pnia i korzeni na Koparka,
06 odlegto$¢ do 10m samochdd
KNR 2- 4. Ulozenie w stosy samowytadow
01 5. Zasypanie dotu czy
0110/02 i
05 6. Korzenie o $rednicy do 26 cm ,
sktadowa¢ w dotach , oraz dodatkowo
przysypa¢ warstwg gleby
. Powyzej zatadowac 1 wywies¢ w
1.2. | KNNR 1 | Mechaniczne miejsce wskazane przez INWESTORA
0102/05 | karczowanie .| 1. wywrécenie i wyrywanie za pomoca | BRAK Spycharka Wymagan
1,<rzak'0\fv ! pod,s;yc spycharki i przesuniecie krzakéw na odl gasienicowa , | ogdlnych j.w.
$redniej gestosci do 50 m Koparka
2. obrobienie galezi i karczy,
przeniesienie na odl. do 50 m
1.3 | KNNR 1 | Roboty 1.Sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy Stupki drewniane geodezyjne Samochod Wymagan
0111/02 | pomiarowe przy dodatkowymi punktami dostawczy ogolnych j.w.
liniowych 2. Wyznaczenie krawedzi jezdni wraz z
robotach jej zabezpieczeniem przez wyniesienie

ziemnych - trasa
drog w terenie
réwninnym

poza obreb trasy

3.Niwelacja kontrolna reperow 1 osi
trasy

4 Niwelacja kontrolna poprzecznikéw z
ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekroi
5.Zabezpieczenie osi trasy przez




wyniesienie jej poza obreb robot
6.Wykonywanie pomiarow biezacych w
miar¢ robot
7.Wyrdb kotkéw pomiarowych i
reperéw w okresie budowy
1.4 | KNR 2- Usunigcie za Przemieszczenie ziemi roslinnej BRAK Spycharka Wymagan
01 pomocg spycharek | spycharka na odlegto$¢ 30m i reczne gasienicowa ogblnych j.w.
0126/01 warstwy ziemi podgarni¢cie humusu na hatdzie
urodzajnej
(humusu) grubosci
do 10cm
ROBOTY ZIEMNE
2.1 | KNNRI1 Wykopy z 1.0dspojenie i przemieszczenie gruntu | BRAK Spycharka Wymagan
0213/02 | przemieszczeniem | na odleglo$s¢ do 60m z wykopu na nasyp gasienicowa ogolnych j.w.
0215/04 spycharkami z rownomiernym roztadunkiem ziemi z
0215/06 lemiesza oraz dodatkowym recznym
0215/08 wyréwnaniem z grubsza wykopu nasypu
lub odktadu
2.R¢czne wykonanie i utrzymanie
tymczasowych rowkéw odwadniajacych
w wykopie
2.2. | KNNR 1 | Roboty ziemne 1.0dspojenie 1 zatadowanie ziemi BRAK 1. koparka Wymagan
0202/06 | wykonywane koparka na samochody min. 0,4 m3 ogblnych j.w.
koparkami samowytadowcze 2. samochod
podsigbiernymi z | 2.Zmiany stanowiska koparki w miarg samowytadow
transportem postepu robot czy od 5t
urobku 3.Re¢czne wykonanie i utrzymanie
samochodami na | rowkoéw odwadniajacych w wykopie
odlegtos¢ do 4.Przew0z ziemi samochodami oraz
1,0km wytadunek w miejscu wbudowania w
nasyp lub na odktad
5.Rgczne wyrownanie z grubsza skarp i
dna wykopu
2.3 | KNR 2- | Formowanie i 1.Formowanie nasypu z dostarczonej Pospotka do wbudowania w nasyp Spycharka Wymagan
01 zageszezanie ziemi na przygotowane podloze 1 MATERIAL zgodny z krzywa przesiewu gasienicowa ogolnych j.w.
0235/02 | spycharkami wyrownanie jej warstwami o materiatéw nasypowych Walce
nasypow o odpowiedniej grubosci dla wlasciwego ogumione lub




wysokosci do3m,
grunt kategorii I11-
v

zageszczenia

2.Zageszczenie gruntu warstwami
3.Wyprofilowanie skarp nasypu
4.0brobienie z grubsza korony i skarp
nasypu

stalowe
samojezdne

PRZEPUST I ZBIORNIKI ODPAROWUJACE

3.1. | KNR Wykopy oraz 1.0dspojenie gruntu koparkg z BRAK koparka min. | Wymagan
2-01 przekopy umieszczeniem urobku poza gérna 0,4 m3 ogblnych j.w.
0217/03 wykonywane krawedzig wykopu
0217/05 | koparkami 2.R¢czne wykonanie i utrzymanie

podsigbiernymi na | tymczasowych rowkoéw odwadniajacych
odktad - w wykopie

pojemnos¢ tyzki 3.Re¢czne wyrownanie z grubsza korony
0,40m3, grunt i skarp wykopu oraz odktadu

kategorii II1-

wykop pod

przepust

3.2. | KNNR 6 | lawy 1.wykonanie rowu pod tawy Pospotka 0-20 mm BRAK Wymagan
0605/01 fundamentowe 2. wykonanie taw zwirowych Uwaga frakcja gorna uzalezniona od ogolnych j.w.

Zwirowe srednicy rur przepustowych 1 wielko$ci
karbu
3.3. | KNNR6 | MONTAZ RUR 1.docigcie rury na wymiar Rury PEHD dn 400 BRAK Wymagan
0605/06 | karbowanych 2.sprawdzenie spadku podtuznego (Sn 8) z aprobatg techniczng z ogolnych j.w.
DV400 przepustu I utozenie rury przeznaczeniem do przepustow drogowych
PEHD Sn 8 3.obwinigcie geowldkning z ztaczka PEHD
cze$ciowym zabezpieczeniem koncow
w-w3a piasku
4.wstepne reczne zasypanie rur

34 | KNR 2- Zasypywanie 1.Dodatkowy transport taczkami na BRAK ubijak Wymagan
01 przepustow w odlegto$¢ do 20m gruntu dowiezionego spalinowy min | og6lnych j.w.
0504/04 | gruncie kategorii | na korong¢ nasypu przy obiekcie 200 kg

Il z
zageszezeniem
ubijakami
mechanicznymi

2.Rozplantowanie ziemi warstwami o
grubosci do 15¢cm z zageszczeniem
gruntu ubijakami mechanicznymi ponad
wysokos$cig rury




3.5 | KNNR 6 | Wykonanie bruku | 1.Ulozenie bruku pojedynczego na Kamien brukowy 16-20 cm BRAK Wymagan
0609/06 | z kamienia natur., | uprzednio Kliniec ogolnych j.w.
$redniego o grub. wykonanej podsypce Zwir
15c¢m na skarpach | 2.Zaklinowanie i ubicie bruku Beton B15
o powierzchniach | 3.Wypekienie betonem spoin bruku
ptaskich 4.Polanie woda powierzchni bruk
wysokosci do 4m
na betonie B 15
3.6 | KNR 2- Wykopy 1.0dspojenie gruntu koparka ze BRAK Koparka Wymagan
01 wykonywane na ztozeniem urobku na odktad Samochod og6lnych j.w.
0215/07 odktad koparkami | bezposrednio przy wykopie samowytadow
podsigbiernymi 2.Rgczne wyrownanie dna wykopu czy
na glebokosci do | 3. rozplantowanie urobku lub
3,0m z wywiezienie
rozplantowaniem | 4. oskarpowanie i plantowanie
urobku z wykopu
lub wywiezieniem
nadmiaru urobku
oraz plantowanie
skarp
ROBOTY DROGOWE NAWIERZCHNIOWE
4.1. | KNNR 6 | Profilowanie i 1.Profilowanie podtoza Woda w razie potrzeby Walec Wymagan
0103/03 zageszezanie 2. zageszczanie podioza wibracyjny ogolnych j.w.
0103/04 | podtoza pod Roéwniarka
warstwy samojezdna
konstrukcyjne beczkow6z
nawierzchni
wykonywane

mechanicznie w
gruncie kategorii
-1V




4.2. | KNR podbudowa z 1.mechaniczne rozscielenie kruszywa Gruzobeton 0-64 mm( oraz 0-40mm) Walec Wymagan
2-31 gruzobetonu lub z | 2.reczne odrzucenie nadziarna Gruzobeton bez domieszek zanieczyszczen . | statyczny min | ogolnych j.w.
0114/05 | kamienia 3. zageszczenie Dopuszcza si¢ do zawarto$¢ gruzu 8t
0114/06 | tamanego ceglanego do 5 % wagowo oraz do 3 % Walec
0114/07 | stabilizowana zawartosci zanieczyszczen pozostatych. wibracyjny

mech. Nie dopuszcza si¢ zawartosci min 12 ton
zanieczyszczen szkodliwych.. Roéwniarka
Frakcja gruzobetonu powinna zapewniac samojezdna
optymalny stopien zaggszczenia Zawartos¢
poszczegbdlnych frakcji zgodnie z krzywa
uziarnienia jak dla w-wy podbudowy
Gruzobeton zastagpi¢ mozna kamieniem
thuczonym tej samej frakcji

4.3. | KNR 2- | Nawierzchnie z I.mechaniczne rozsécielenie kruszywa kruszywo famane frakcji 0-31,5 mm oraz 0- | Walec Wymagan
31 kruszywa 2.uzupetnienie reczne 63 mm (mieszanka o uziarnieniu ciggtym statyczny ogolnych j.w.
0204/05 | tamanego stab. 3. zageszczenie z polewaniem woda zgodnie z Polska Norma PN-S-06102 ) samojezdny
0204/06 | mech. Warstwa wedle potrzeb woda min 10

gbrna ( oraz
podbudowa).

4. Spadki poprzeczne na prostych i
tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg, z tolerancjg
+0,5 %.

5. Rzgdne wysoko$ciowe:

Réznice pomiedzy rzednymi
wysoko$ciowymi i rzednymi proj. nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6. Uksztattowanie osi i1 ulepszonego
podioza

O$ w planie nie moze by¢
przesunicta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
7. Grubo$¢ :

Grubo$¢ nie moze si¢ r6zni¢ od

UWAGA:

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym
uziarnieniu 1 wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

( zalecane 15
ton)




grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla zasadniczej +3 cm1-0,5 cm

4.4. | KNR Warstwa 1.Uzupehiajgce wyréwnanie podtoza. Piasek oraz w miejscu wystepowania Walec Wymagan
2-25 podsypkowa pod | 2.Roz$cielenie piasku warstwami luznego piasku w podtozu gruntowym og6lnych j.w.
0407/02 | plyty zgodnie z projektem. nalezy zastosowac kruszywo naturalne lub

3.Wyréwnanie powierzchni do tamane frakcji 0-8 mm .
wymaganego profilu.

4.Zageszczenie warstwy piasku recznie

lub mechanicznie z polewaniem woda3.

4.5. | KNR Drogi kotowe z 1.utozZenie ptyt na przygotowane;j 1. Ptyty jomb 100/75/12,5 Srodki Wymagan
2-01 plyt typu JOMB podsypce . Wymagania dla plyty Zelbetowej typu transportowe | ogolnych j.w.
0129/03 2. obsypanie f

. YOMB:
3. zageszczenie
KNR 2- 4. zamulenie przestrzeni (otwordéw) i Wymiary : 100 cm x 75 emx 12,5 cm
1 ponowne obsypanic Beton min. C 25/30 ( B30)
0411/01

Zakres stosowania do nawierzchni

drogowych stalych

( publicznych i wewnetrznych) oraz
placow manewrowych i parkingow

Grubo$¢ otuliny pretow zbrojeniowych :
30 mm ( +- 5 mm)

Odporno$¢ na dzialanie mrozu ponad
F=150 ( wg procedury badawczej IBDIiM
— PB/TB-1123 :2008)

Wykonanie zgodnie z norma PNEN
13369:2005

Gatunek plyt — pierwszy

Zbrojenie ze stali min. A-1

Zbrojenie plyt drogowych ,YOMB”




powinno by¢ wykonane zgodnie z

indywidualng dokumentacja techniczng
producenta. Plyty musza by¢ zbrojone
podwadjnie siatka stalowa wg normy PN-
82/H-93215 w strefie dolnej i gornej
grubosci pretéow min. 6 mm (+,- 0,5 mm)
Materiat powinien posiada¢ znak
budowlany oraz inne wymagania okreslone
w rozporzadzeniu z dnia 17.11.2016 w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Do obowigzkoéw nalezy sktadowanie
materiatdéw zgodnie z zasadami BHP a takze
organizacj¢ ruchu podczas roztadunku.
Plyty powinny by¢ sktadowane na rowne;j
powierzchni na paletach 1 odpowiednio
zabezpieczone.

2. Piasek oraz mieszanka optymalna do
wypetnienia otworéw w plytach
Dopuszczalne jest wypelnienie otworow
mieszankg o uziarnieniu ciggtym

frakcji 0-31,5 mm

3.Woda
4 . do umocnien skarp ptyta betonowa typ
MEBA 60x40x10 z bet min C25/30

ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1. | KNNR 1 | Plantowanie 1.Re¢czne $cigcie wypuktosci oraz BRAK BRAK Wymagan
0503/05 reczne zasypanie wglebien o wysokosci $ciec i ogolnych j.w.
powierzchni glebokosci zasypan nie

gruntu kategorii -

przekraczajacych 30cm




I 2.Wyrownanie powierzchni z grubsza z
rozbiciem bryt

SST — ZJAZD

9.1 | KNR Mechaniczne 1.Przygotowanie i oznakowanie Tarcze diamentowe do pit Pifa spalinowa | Wymagan
SEK-06- | cigcie szczelin na | stanowiska roboczego z tarcza do ogolnych j.w.
01 gleb. do 8 cm w 2.Wyznaczenie linii cigcia cigcia szczelin
0106/06 | nawierzchni z mas | 3.0czyszczenie miejsca cigcia 11kW

mineralno- 4.Cigcie szczelin

bitumicznych 5.Wymiana tarcz w miar¢ zuzycia
6.Przemieszczenie oznakowania i
sprzetu w miar¢ postepu robot
7.Likwidacja oznakowania 1 stanowiska
roboczego

9.2 | KNR Lawa betonowa z | 1.Przygotowanie i ustawienie 1. beton zwykly C12/15 BRAK Wymagan
2-31 oporem pod deskowania dla taw betonowych w 2. deski ogolnych j.w.
0402/04 | krawezniki uprzednio wykopanym i wyrOwnanym | 3. piasek

(oporniki) wykopie 4. woda
2.Reczne rozécielenie, wyrdwnanie i
ubicie mieszanki betonowej dla faw
betonowych.
3.Rozebranie deskowania.
4.Pielggnacja taw betonowych przez
polewanie woda.

9.3 | KNR Nawierzchnia z 1.Posmarowanie gorgcym bitumem mieszanka mineralno asfaltowa grysowa }‘E;‘;z;gzzy i Wymagan
2-31 mieszanek krawedzi nawierzchni, urzadzen obcych | STANDATR I dla ruchu KR1 — wymiar wykonania  warstw | 0g0lnych j.w.
0311/01 | mineralno- i kraweznikow kruszywa 11 mm (AC11) nawierzchni z betonu

. . . .. . asfaltowego powinien
0311/02 | bitumicznych 2.Mechaniczne rozlozenie warstwami wykazac sie
310/05 asfaltowych dostarczonej na miejsce wbudowania Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy mozliwocig
. . . wymagania okreslone w PN-EN 12591:2004 korzystania z
grysowych mieszanki Z.e wstepnym lej . Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego nas@pu.ja‘cego
standard I — zageszczeniem urzadzeniami surowca skalnego iprzivt‘;-t i
warstwa wigzaca 1 | wibracyjnymi rozktadarki (otaczarki) o
Scieralna 3.Reczne roztozenie mieszanki w mieszaniu
.. . . cyklicznym  lub
miejscach niedostepnych dla rozktadarki ciaglym do
4.Mechaniczne zaggszczenie wytwarzania
. . .. mieszanek
nawierzchni z r¢gcznym ubiciem mineralno-
mieszanki przy kraweznikach i asfaltowych,




urzadzeniach obcych
5.0bcigcie krawedzi
6.Transport mieszanki z wytworni do
miejsca wbudowania

uktadarek do
uktadania
mieszanek
mineralno-
asfaltowych typu
zaggszczanego,
skrapiarek,
walcow  lekkich,
$rednich i
cigzkich ,

walcow
stalowych
ghadkich ,
walcow
ogumionych,
szczotek
mechanicznych
lub/i innych
urzadzen
czyszczacych,
samochodow
samowyladowczy
ch z przykryciem
lub termosow.

9.4 | KNNR 6 | Skropienie 1.0czyszczenie podbudowy lub 1. asfalt drogowy- emulsja 1. skrapiarka | Wymagan
1005/07 | nawierzchni nawierzchni z zanieczyszczen recznie szybkorozpadowa do bitumu ogolnych j.w.
asfaltem szczotkami /stalowymi, lub 2. olej napgdowy 2. ciggnik
mechanicznie szczotka doczepna kotowy
2.Polewanie wodg wezem z cysterny
przy czyszczeniu mechanicznym
3.Reczne odspojenie stwardniatych
zanieczyszczen
4 Napehienie skrapiarek lepiszczem
5.Podgrzanie lepiszcza do wymagane;j
temperatury
6.Skropienie r¢czne wezem
oczyszczonej podbudowy lub naw.

9.5 | KNR Krawezniki 1.Rozscielenie podsypki piaskowe;. 1. oporniki betonowe 100x25x12 cm BRAK Wymagan
2-31 (oporniki) 2.Przygotowanie podsypki cementowo- | nowych wykonanych zgodnie z og6lnych j.w.
0403/05 | wtopione na piaskowej z jej rozscieleniem. nastepujagcymi normami PN-EN 1340:2003

podsypce 3.Ustawienie kraweznika (opornika) i oraz EN 1340:2003/AC:2006
cementowo- wyregulowanie wg osi podanych Do kazdej dostarczonej partii producent
piaskowe;j punktow wysokosciowych. przedlozy deklaracje wlasciwosci uzytkowych

wyrobu .




4.Wypeknienie spoin zaprawg
cementowg z przygotowaniem zaprawy.
5.Zasypanie zewngtrznej Sciany
kraweznika ziemig i ubicie.

nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 6%, Klasa 2 ,
znakowanie B

wytrzymato$¢ na zginanie charakterystyczna
warto$¢ 4,0 Mpa , KILASA 2 , znakowanie T
Materiat powinien posiada¢ znak budowlany
oraz inne wymagania okreslone w
rozporzadzeniu z dnia 17.11.2016 w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2016 poz. 1966)

Do obowigzkow nalezy sktadowanie materiatow
zgodnie z zasadami BHP a takze organizacj¢
ruchu podczas roztadunku.

Oporniki powinny by¢ sktadowane na rownej
powierzchni na paletach 1 odpowiednio
zabezpieczone.

2. piasek
3. cement
4. woda
9.6 |KI Wypelnienie 1. Qczyszczenie szczelin _ 1. masa zalewowa szczelinowa w postaci 1. kociot do | Wymagah
R 2. Przygotowanie zaprawy - podgrzanie .. . . . . , .
szczelin masg bitumicznej masy zalewowej. emulsji modyfikowanej bitumicznej bitumu ogolnych j.w.
zalewowq 3. Zalanie szczeliny miedzy opornikiem a 2 piasek
nawierzchnig ( krawedz drogi) )
_ 1. Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na .
9.7 | KNR 2 Koryta onkiad 1ub 1 halde brak 1. ’ spycharka W}’/magan.
31 wykonywane 2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym ( rowmarka) ogolnych JW.
0101 mechanicznie zaggszczeniem o 2. walec
3. Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do .
wymaganego profilu samOJezdny
4. Mechaniczne zageszczenie poboczy
9.8 | KNR 2- | Stabilizacja gruntu 1. Ustawienie oraz rozebranie prowadnic 1. beton 2,5 MPa 1. walec | Wymagan
2. Rozscielenie mieszanki betonowej L. ) . g .
31 cementem 2,5 3. Wyprofilowanie i zageszczenie mechaniczne 2. krawedziaki wibracyjny og6lnych jw.
0109/03 MPA mieszanki betonowe;j 3. woda

0109/04




