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NAZWA | KODY CPV

GRUPA ROBOT
45000000-7
45100000-8
45111100-9
45111220-6
45111291-4
45111300
45111320-7
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45311100-1
45311200-2
45312000-7
45312200-9
45312310-3
45312311-0
45314000-1
45314200-3
45314300-4
45314310-7
45314320-0
45315000-8
45315300-1
45315700-5
45316100-6
45317000-2
45320000-6
45321000-3
45324000-4
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45331110-0
45331210-1
45332000-3
45332200-5
45332300-6
45332400-7
45333000-0
45343000-3
45400000-1
45410000-4
45343200-5
45420000-7
45421000-4
45421100-5
45421110-8
45421111-5
454211201

NAZWA

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty rozbiérkowe

Rozbiérka instalacji ochronnych

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalowanie systeméw alarmowych i anten

Instalowanie przeciwwtamaniowych systemoéw alarmowych
Ochrona odgromowa

Montaz instalacji piorunochronnej

Instalowanie urzadzer telekomunikacyjnych

Instalowanie linii telefonicznych

Instalowanie infrastruktury okablowania

Uktadanie kabli

Instalowanie okablowania komputerowego

Instalowanie urzadzen elektrycznych ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
Instalacje zasilania elektrycznego

Instalowanie stacji rozdzielczych

Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

Inne instalacje elektryczne

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie kottéw

Instalowanie wentylacji

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
Roboty instalacyjne gazowe

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Tynkowanie

Instalowanie sprzetu gasniczego

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlane;

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

Instalowanie framug drzwiowych

Instalowanie progéw
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45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

454211531 Instalowanie zabudowanych mebli

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie $cian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45432110-8 Ktadzenie podidg

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

45432210-9 Wyktadanie Scian

45442110-1 Malowanie budynkow

45442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciggdw komunikacyjnych, linii energetycznych
42536000-0 Wyréwnywanie terenu

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego
45350000-5 Instalacje mechaniczne

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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1. Analiza Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Teren opracowania niniejszego programu objety jest Uchwatg nr XX/213/2020 Rady Miasta Sulejéwek z dnia
23 kwietnia 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej czesSci
Sulejéwka po pdinocnej stronie tordw kolejowych. Zgodnie z zatgcznikiem graficznym do uchwaty dziatka nr
28 potozonej przy ulicy Jozefa Hoene - Wroriskiego oznaczona jest symbolem 1UK/UA - zabudowa ustug
kultury i administraci.
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Zgodnie z rozdziatem 2 ustalen ogdlnych dla obszaru objetego planem

— § 4.1 ustala sie dla terenu z oznaczeniem symbolem UK/UA - zabudowe ustug kultury i administracii.

— §7.2 pozycja 1 wskazuije sie dziatke nr 28 obiekt willa "Utanka” wpisany do gminnej ewidenciji zabytkéw

- § 74 dla obiektdw, o ktérych mowa w pkt2 ustala sie ochrone formy, bryly oraz detalu
architektonicznego poprzez wprowadzenie zakazu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku, w
sposdb, ktéry prowadzitby do utraty jego warto$ci zabytkowych

— § 95 obowigzuje pokrycie dachow w kolorze naturalnym materiatéw ceramicznych lub w kolorach
ciemnoczerwonym, ciemnobrazowych lub w kolorze grafitowym; wyklucza sie pokrycie dachéw papg
smofowa i asfaltowa (z wytaczeniem pokry¢ dachow ptaskich)

Dla terenu oznaczonego symbolem 1UK/UA ustalono nastepujace warunki ksztattowania zagospodarowania
trenu i zabudowy:

1. Przeznaczenie terenu - zabudowa ustug i administracii
2. Warunki zagospodarowania terenu:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni dziatki budowlanej
b) wskaznik minimalnej intensywnos$ci zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej - 0,1
c) wskaznik maksymalnej intensywnos$ci zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej - 0,6
d) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 25% powierzchni dziatki budowlanej
3. Zasady i warunki ksztattowania zabudowy:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu
b) dopuszcza sie realizacje: budynkdw gospodarczych, parkingdw, zieleni izolacyjnej
c) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
— budynki ustugowe - 12,0 m tj. 3 kondygnacje nadziemne
— pozostate obiekty budowlane - 5,0 m, tj. 1 kondygnacja nadziemna
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Dla zaspokojenia potrzeb parkingowych ustala sie obowigzek realizacji miejsc do parkowania w granicach
dziatki budowlanej, wedtug minimalnych wskaznikdw:

a) dla zabudowy ustug administracji - minimum 2,5 miejsc postojowych na 100 m? powierzchni uzytkowej
b) dla zabudowy ustug kultury - minimum 2,5 miejsc postojowych na 100 m? powierzchni uzytkowej

2. Czes¢ opisowa - ogolny opis przedmiotu zaméwienia
2.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Budynek "Willa Utanka" jest zabytkiem wpisanym do gminnej ewidencji zabytkdw i podlega ochronie
konserwatorskiej Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Budynek powstat w okresie dwudziestolecia miedzywojennego i byt uzytkowany jako:
— dom jednorodzinny (okres przedwojenny do 1945 roku)
— budynek mieszkalny z mieszkaniami na parterze i na poddaszu
— budynek komercyjny - placéwka oddziatu banku

— od roku 2002 biblioteka publiczna

Willa Utanka to budynek niski, parterowy z uzytkowym poddaszem i cze$ciowym podpiwniczeniem.

Budynek potozony jest na dziatce nr ew. 28 przy ulicy Jozefa Hoene - Wronskiego w Sulejowku.

Na dzialce zlokalizowany jest rdwniez parterowy budynek mieszczacy siedzibe Strazy Miejskiej oraz
pomieszczenia zaplecza technicznego dla stuzb miasta Sulejowek.

Teren dziatki jest uporzadkowany i zagospodarowany. Wjazd zlokalizowany jest w potudniowo - wschodnim

narozniku dziatki i prowadzi do budynkdw i miejsc postojowych.

Biblioteka posiada kilka wejsc:

— wejscie gtéwne do pomieszczen wypozyczalni ksigzek biblioteki zlokalizowanych na parterze - przez
ganek zlokalizowany od strony potudniowej budynku

— wejscie pomocnicze na parterze - od strony pétnocnej

— wejscie do pomieszczen na poddaszu (administracja) przez klatke schodowg - drzwiami zlokalizowanymi
po stronie potocnej budynku

Budynek pomocniczy z pomieszczeniami Strazy Miejskiej i pomieszczeniami zaplecza technicznego posiada
bezposrednie wejscia w potudniowej elewacii.
Na dziatce nr 28 zlokalizowane sg czynne sieci:

— sie¢ elektroenergetyczna - zasilanie napowietrzne ze stupa linii napowietrznej zlokalizowanego na $rodku
dziatki (trawnik)

— sie¢ gazowa g40 biegnaca z sieci lokalnej w ulicy Jozefa Hoene - Wroniskiego i dalej wzdtuz potudniowej
granicy dziatki do budynku biblioteki z wej$ciem do budynku w potudniowo - zachodnim narozniku

— sie¢ wodociggowa wA40 - z zasilaniem z sieci wodociagowej w ulicy Jézefa Hoene - Wronskiego

— sie¢ kanalizacji sanitarnej ks160 z odprowadzeniem w kierunku ulicy Jézefa Hoene - Wronskiego

— odprowadzenia wdd opadowych z dachow na nieutwardzone tereny zielone dziatki

— wody opadowe z drog i parkingu nie sg zagospodarowane i nie sg odprowadzane do Zadnej sieci
kanalizacyjnej

Zielen istniejaca:

Wzdtuz ulicy Wronskiego poza dziatkg wystepuje szpaler drzew sktadajacy sie z kasztanowcdw i lip.

Zielen wystepujaca na dziatce obejmuje:

— pojedyncze nasadzenia drzew - Lipa przy chodniku prowadzacym do biblioteki i miedzy budynkiem a
zachodnia granica dziatki

— szpaler zywoptotu wzdtuz chodnika prowadzacego do biblioteki,

— krzewy iglaste i tuje sadzone wzdtuz granicy potudniowej i zachodniej, na trawniku na Srodku dziatki i w
innych rozproszonych lokalizacjach i skupiskach
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Zadaniem zamoéwienia jest sporzadzenie wielobranzowej dokumentaciji projektowej i przeprowadzenie
remontu:

— istniejacej zabudowy tj. budynek biblioteki, elewacje budynku pomocniczego
— drdg, parkingéw, zieleni i malej architektury

— wskazanych sieci i uzbrojenia terenu

tacznie z niezbednymi ekspertyzami, uzgodnieniami i opiniami rzeczoznawcdw ds.:
— bezpieczenstwa i higieny pracy

— sanitarno - epidemiologicznych

— zabezpieczen przeciwpozarowych
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oraz uzgodnieniem projektu z:

— Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw tacznie z odstepstwami od przepiséw (o ile
projekt bedzie tego wymagal) bedacych podstawa do realizacji remontu budynku mieszczacego
biblioteke oraz elewacji budynku pomocniczego z pomieszczeniami Strazy Miejskiej i pomieszczeniami
zaplecza technicznego zlokalizowanych przy ul. Jozefa Hoene - Wronskiego nr 1, 05-070 Sulejowek,
dziatka nr 28, obreb ewidencyjny nr 0002, jednostka ewidencyjna 141215_1 Sulejowek.

Wymagane jest sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji projektowej w oparciu i na zatozeniach i
zaleceniach zawartych w:

— Pismie WN.5183.92.2023WL Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdéw z dnia 20
pazdziernika 2023 roku dotyczacego wydania zalecen konserwatorskich dla willi "Utanka” zlokalizowane;
przy ul. Wronskiego 1 w Sulejéwku, nr ew. dz. 28, ob. 02, pow. minski

— Wytyczne opisane w § 7 p. 2, 3, 4 Ustalen zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

— zgodnie z obowigzujacymi obecnie przepisami Prawa Budowlanego, warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich wykonanie i poziomem wiedzy technicznej wykonawstwa na budowie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Planowany remont obejmuje:

willa "Utanka” - strona zewnetrzna budynku

— remont izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych

— remont elewac;i

— remont pokrycia dachowego

— remont instalacji odprowadzania wéd opadowych z budynku

— remont instalacji odgromowej

— sprawdzenie szczelno$ci istniejacych okien, regulacja lub wymiana na nowe

willa "Utanka” - strona wewnetrzna budynku

— remont instalacji elektrycznych, teletechnicznych tacznie z SSWIN (system sygnalizacji wtamania i
napadu), zmiang WLZ z linii napowietrznej na kablowg

— remont instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

— remont instalacji gazowe;

— remont kottowni i instalacji centralnego ogrzewania

- remont WC

— osuszanie $cian wewnetrznych w piwnicy

— poprawienie izolacyjnosci termicznej przegrdd zewnetrznych budynku
— remont posadzek, sufitdw

Budynek pomocniczy - strona zewnetrzna budynku

— remont pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian zewnetrznych

— wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych i nadziemnych $cian zewnetrznych tacznie z
remontem obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

— remont istniejacych drzwi, okien i bram do pomieszczen zaplecza technicznego

Drogi, chodniki, zielen na dziatce

— remont chodnikéw i rampy dla 0s6b niepetnosprawnych

— remont nawierzchni drog zewnetrznych i parkingow

— wydzielenie miejsca do gromadzenia i sortowania odpadéw

— remont zieleni, rewaloryzacja trawnikéw, matej architektury, mebli ogrodowych i wyposazenia placu
zabaw
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2.2 Przedmiot i zakres zaméwienia
Niniejsze zamdwienie obejmuje:
— sporzadzenie koncepcji architektoniczno - budowlanej remontu podlegajacej zatwierdzeniu przez
inwestora - Urzad Miasta Sulejowek.
— sporzadzenie mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
— wystapienie o sporzadzenie wypisu z MPZP,
potrzeba, wystapienie do gestoréw / dostawcow medidow o wydanie aneksow korekty warunkéw dostawy
mediow (gaz, energia elektryczna, woda) odprowadzenie Sciekow i wod opadowych.
— sporzadzenie projektu:
— Zzagospodarowania terenu
— architektoniczno - budowlanego remontu tacznie z opiniami, uzgodnieniami decyzjami |
zezwoleniami administracyjnymi wynikajacymi bezposrednio z przepisow prawa niezbednymi do
zatwierdzenia projektu i wydania decyzji o pozwoleniu na budowe
— uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe
— sporzadzenie wielobranzowego projektu technicznego remontu, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych
— sporzadzenie przedmiarow rob6t budowlano - montazowych, zestawienia materiatdw oraz
kosztorysu inwestorskiego
— realizacja remontu na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej wielobranzowego projektu
technicznego
— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, dokumentacji powykonawczej z naniesieniem
wszystkich zmian wprowadzonych w dokumentacji projektowej w trakcie remontu
— przeprowadzenie procedury odbioru budowy i przekazania inwestorowi do uzytkowania

2.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ inwestycji, powierzchnie i konstrukcije

2.3.1 Dane lokalizacyjne inwestyc;ji

Miejska Biblioteka Publiczna im. profesora Zbigniewa Woéjcika w Sulejowku zlokalizowana jest na dziatce nr
28 zlokalizowanej potozonej przy ul. Jozefa Hoene - Wroniskiego w budynku pod nazwa "Willa Utanka".
Budynek biblioteki zlokalizowany jest w jej potudniowo - zachodniej czesci. W czesci potnocnej zlokalizowany
jest parterowy budynek wykorzystywany jako siedziba stuzb miejskich (Straz Miejska, pomieszczenia
miejskich stuzb technicznych).

Dziatka o powierzchni 3 064 m?, forma piecioboku o wymiarach - 53,80 m (strona wschodnia); 60,0 m (strona
potudniowa); 27,20 m i 32,30 m (strona zachodnia i p&tnocno - zachodnia); 44,20 m (strona pdtnocna).
Dziatka jest uzytkowana i utrzymywana przez wszystkich uzytkownikéw, nie wystepuje zaden podziat i zaden
z uzytkownikow nie posiada przypisanej powierzchni, ktorg moze zarzadzac.

Teren dziatki ptaski, urzadzony w drogi dojazdowe w tym drogi pozarowe, parkingi samochoddw osobowych

oraz zielen niskg i wysoka. Wjazd na dziatke nr 28 zlokalizowany jest od strony ulicy Jézefa Hoene -

Wronskiego (wschodnia czesci dziatki).

Na dziatce wystepujg skupiska zieleni wysokiej i niskiej. Teren jest ogrodzony i strzezony.

Dziatka przylega do:

— od strony zachodniej - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i dalej Aleja Jézefa Pitsudskiego

— od strony potudniowej - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i dalej ulica Kombatantow Il Wojny
Swiatowe;

— od strony wschodniej - ulica Jozefa Hoene - Wronskiego

— od strony pétnocnej - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dojazdem z ulicy Wiadystawa Reymonta

Budynek biblioteki (2 kondygnacyjny - parter + poddasze uzytkowe) zlokalizowany jest w potudniowo -

zachodniej czesci dziatki. W czesci potnocnej budynku zlokalizowane jest dostepne z klatki schodowej

pomieszczenia piwniczne o powierzchni ok. 20 m? mieszczace zbiornik hydroforowy instalacji wodociagowe;,

licznik wody. Wysokos¢ pomieszczenia 1,6 - 1,7 m.

1"
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Powierzchnia objeta zakresem opracowania PFU obejmuje catg dziatke i zlokalizowane na niej budynki,
drogi, chodniki i zielen.

Zabudowa na dziatce:

Willa "Utanka"

— budynek parterowy z poddaszem uzytkowym i cze$ciowym podpiwniczeniem

— wymiary zewnetrzne budynku - 10,80 m x 8,80 m (strona zachodnia x potudniowa), budynek oddalony
jest 0 11,80 m od granicy potudniowej 0 ok. 11,20 m od granicy zachodniej

— po stronie potudniowej budynku znajduje sie parterowy ganek o wymiarach 3,40 m x 2,50 m

— po stronie pénocnej znajduje sie klatka schodowa prowadzaca na poddasze i do piwnicy, wymiary
zewnetrzne klatki 3,40 mx 3,75 m

— wejScie gtéwne znajduje sie po stronie potudniowej, prowadzi schodami i rampg dla o0sdb
niepetnosprawnych przez istniejacy ganek

Budynek pomocniczy

— budynek parterowy o wymiarach ok. 36,50 m x 8,90m i wysokosci 4,20 m (strona potudniowa)

— budynek oddalony jest 0 3,50 m od granicy potnocno - zachodniej, 3,80 m od granicy pdtnocnej i ok. 5,70
m od granicy wschodniej (ul. Wronskiego)

2.3.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ zadania
Charakterystyczne parametry okre$lajace istniejace wielkosci obiektdw:

Willa Utanka

— Powierzchnia dziatki nr 28 3064 m?
— Powierzchnia zabudowy 123,70 m?
— Powierzchnia catkowita ok. 140,00 m?
— Kubatura ok. 800,00 m?

Budynek pomocniczy

— Powierzchnia zabudowy 325,88 m?
— Wysokos¢ 420 m
— Kubatura ok.2500,00 m?
Uwaga:

Powierzchnia pomieszczen nie uwzglednig przestrzeni o wysoko$ci ponizej 1,40 m

Dziatka nr 28, powierzchnie istniejace

— Powierzchnia dziatki 3064,00 m?
— Powierzchnia zabudowy budynkéw 44950 m?
— powierzchnia chodnikéw 132,50 m?
— powierzchnia zieleni 1793,00 m?
— powierzchnia drog i parkingow 525,50 m?
— inne utwardzenia i dojazdy do budynku pomocniczego 163,50 m?
Uwaga:

Powierzchnia pomieszczen nie uwzglednia przestrzeni o wysokosci ponizej 1,40 m

2.4 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe obiektu
Willa Utanka

Do remontu przewidziana jest istniejgca zabudowa na dziatce sktadajaca sie z budynku biblioteki - willa "
Utanka " i budynku pomocniczego oraz drogi, parkingi chodniki i zielen.

W sktad biblioteki Biblioteka publicznej zlokalizowanej w budynku willi Utanka wchodza;
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— parter - ogolnodostepna wypozyczalnia ksigzek dostepna przez ganek (strona potudniowa) i wejscie
pomocnicze po stronie pdtnocnej budynku

— poddasze - cze$¢ administracyjna z osobnym wejSciem zlokalizowanym w Scianie pétnocnej klatki
schodowej zlokalizowanej po stronie pétnocnej budynku

— czesciowego podpiwniczenia - dostepnego z klatki schodowej po stronie potnocnej budynku
pomieszczeniami 0 wysokosci 1,7 - 1,8 m i nieczynnymi urzadzeniami instalacji wodociggowej

Wypozyczalnia ksigzek (parter budynku) dostepna z poziomu terenu przez:

— prowadzacy od ulicy J. Hoene - Wronskiego chodnik (zakorczony schodami i rampg dla
niepetnosprawnych) do ganku zlokalizowanego po stronie potudniowej budynku

— drogq dla samochoddw osobowych, chodnikiem i schodami do wejscia zlokalizowanego po stronie
pdtnocnej budynku

Pomieszczenia wypozyczalni sg dostepne bezposrednio z zewnafrz i nie posiadajg urzadzen
zapobiegajacych ich wychtodzeniu w okresie grzewczym.

Stan techniczny budynku.
Budynek powstat w latach 1929 - 1932.

Stan techniczny budynku wymaga przeprowadzenia pilnych robot remontowych polegajacych na:

— wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych na scianach fundamentowych budynku

— remont elewacji zewnetrznej) z zachowaniem istniejacych elementéw boniowania, gzymséw cokotow itp.)
z wykorzystaniem tynkdw termoizolacyjnych

— remoncie pokrycia dachowego, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z rurociggami
odprowadzajacymi wody opadowe do zbiornika podziemnego

— naprawe wypraw tynkéw i oktadzin cian zewnetrznych (elewacja), opaski na terenie przy budynku, rur
spustowych z odprowadzeniem wdd opadowych na nieutwardzone tereny zielone z mozliwoscig ich
odprowadzenia do zbiornika wod opadowych

— podniesienie izolacyjnosci termicznej przegrod zewnetrznych przez wykonanie wewnetrznych izolacji
termicznych. podtogi na gruncie, $cian zewnetrznych, dachu, wymiane okien (o ile okna nie spetniajg
wymaganych w WT wymagan i zajdzie potrzeba ich wymiany)

— remont instalacji centralnego ogrzewania

— remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku

— remont instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej obejmujacy montaz licznikow / podlicznikdw
opomiarowania zuzycia wody w bibliotece, budynku pomocniczym, na terenach zewnetrznych
(podlewanie i utrzymanie zieleni)

— remoncie pomieszczenia technicznego (kottownia) i wezta sanitarnego na poddaszu

— potgczeniu funkcjonalnym parteru i poddasza biblioteki

— likwidaciji sufitu podwieszonego na poddaszu i doswietleniu przestrzeni poddasza przeszklonym witazem
kominiarskim / oknami potaciowymi

— sprawdzeniu, uporzadkowaniu i jesli zajdzie potrzeba udroznieniu wentylacji grawitacyjnej budynku

uporzadkowanie:
— terenu przy budynku - chodnik, rampa dla niepetnosprawnych, bariery i porecze,

— elewacji - likwidacja lamp o$wietlenia zewnetrznego wystepujacych na $cianach, potozenia kabla
zasilajacego budynek w energie elektryczng, likwidacja zewnetrznych przewoddw wentylacyjnych

Budynek pomocniczy

Parterowy budynek o rzucie prostokatnym zlokalizowany w potnocnej czesci dziatki nr 28 nakryty

stropodachem ptaskim (spadek do 5%) z zewnetrznym odprowadzeniem wéd opadowych. W budynku

Zlokalizowane sg pomieszczenia:

— Straz Miejska (zachodnia cze$¢ budynku), z pomieszczeniami biurowymi, sanitarnymi i garazem.
Wejscie do tej czesci budynku i brama wjazdowa do garazu zlokalizowane w $cianie potudniowej.
Pomieszczenia biurowe do$wietlone sg oknami w $cianach potudniowej i zachodniej, okna wyposazone
w kraty osadzone na stale. Przed wejsciem do pomieszczen biurowych i na podjedzie do garazu
posadzka z kostki betonowej, kolor szary.

— Pomieszczenia zaplecza stuzb miejskich - z pomieszczeniami o charakterze magazynowo - sktadowym
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dostepne sg za pomocg wejs¢ - bram zlokalizowanych w potudniowej $cianie budynku. Bramy z

wykonczeniem z cynkowanej fatdowej blachy stalowej szerokosci ok. 3,0 m i wysokosci ok. 3,0 m. Jedna

z bram wyposazona jest w drzwi wejsciowe. Przedpole przed bramami utwardzone za pomocg ttucznia.

W Scianie pdtnocnej zlokalizowane sg okna do$wietlajace 1 x 1,20 x 1,00 m i 12 okien 0,80 x 0,40 m
Stan techniczny budynku.

Sciany zewnetrzne

— &ciana potudniowa murowana z cegty silikatowej, w cze$ci zachodniej izolowana termicznie na dtugosci
ok. 10,20 m izolacjg termiczng grubosci 12,0. Do $ciany zamontowane sg lampy oswietlenia ogélnego,
uszkodzone zwody instalacji odgromowej, napowietrzna linia energetyczna z masztem i skrzynkami WLZ
przytacza elektrycznego, kominki wentylacyjne

— &ciana zachodnia - tynk gtadki gr. ok. 1,5 - 2,0 cm malowany, na $cianie zamontowane sg maszty anten i
nieznanego przeznaczenia kable

— $ciana potnocna - murowana z bloczkow gazobetonowych w czesci dolnej i cegly ceramicznej w czesci
szczytowej nad oknami, na dtugosci 4,50 m tynk gtadki gr. 1,0 - 1,5 cm, pozostata cze$¢ Sciany bez
tynku, brak izolacji termicznej z wyraznymi Sladami zuzycia technicznego, po stronie potnocne;
Zlokalizowane sg rury spustowe odwodnienia dachu z odprowadzeniem wod opadowych na teren
nieutwardzony

— $ciana wschodnia murowana, tynk gtadki, kolor szary, brak izolacji termicznej
— stropodach z pokryciem z papy termozgrzewalnej, brak izolacji termiczne;

Stan techniczny budynku wymaga przeprowadzenia remontu polegajacego na:

— uporzadkowaniu elewacji - likwidacja lamp os$wietlenia zewnetrznego wystepujacych na $cianach,
wykonania nowego kablowego zasilania budynku w energie elektryczng, zabudowa lub przeniesienie do
innej lokalizacji zewnetrznych wyrzutni wentylacyjnych

— odkryciu $cian fundamentowych, naprawie ubytkow, wykonaniu pionowych izolacji przeciwwodnych na
$cianach fundamentowych budynku

— wykonaniu izolacji termicznej na $cianach zewnetrznych,

— remoncie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

— wykonaniu opaski na terenie przy budynku z wyprofilowaniem spadku terenu od budynku i ew.
mozliwo$cig odprowadzenia wod opadowych do zbiornika

Uporzadkowanie:

— terenu przy budynku - chodnik, zielen, dojazdy do garazy, odwodnienie dojazdow

Uporzadkowanie terenu zapewnié¢ ma poprawe estetycznego odbioru terenu biblioteki przez:

— zmiane nawierzchni drég komunikacji ogoInej i parkingdw na nawierzchnig zwirowa,

— rewaloryzaciji zielni niskiej i malej architektury, oswietlenia zewnetrznego

— demontazu zbednych elementéw np. garazy tymczasowych na terenie miedzy bibliotekg a budynkiem
pomocniczym

— remoncie zewnetrznych instalacji podziemnych zapewniajacych prawidtowe, zgodne z przeznaczeniem i
przepisami funkcjonowanie obiektu.

Zakres projektu i pozniejszych robot wymaga remontu istniejacej zabudowy w zakresie dostosowania

istniejacych elementéw wyposazenia i zagospodarowania do wymagan obowigzujgcych przepiséw

uwzgledniajac wytyczne MWKZ a przed ich rozpoczeciem uzyskania wszystkich zezwoler i decyzji

wynikajace z obowigzujacych przepisow i zezwalajace na realizacje projektu remontu.

2.4.1 Zestawienie powierzchni charakterystycznych objetych programem funkcjonalno - uzytkowym.

Willa Utanka - biblioteka

— powierzchnia zabudowy brutto 1200 m?
— powierzchnia uzytkowa piwnicy ok. 20,0 m?
— powierzchnia uzytkowa parteru ok. 88,0 m?
— powierzchnia poddasza w obrysie podtogi ok. 79,0 m?
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— wysoko$¢ uzytkowa parteru 282 m
— wysoko$¢ uzytkowa poddasza (przebywanie na state max 4 osob) 25 m
— wysoko$¢ budynku ok.80 m
— kubatura ok. 800,0 m?

Budynek pomocniczy

— powierzchnia zabudowy brutto 32500 m?
— wysoko$¢ budynku 420 m
Tereny zewnetrzne dziatki nr 28
— powierzchnia dziatki 3064,0 m?
— drogi ruchu kotowego dla samochodéw, parkingi ok.520,0 m?
- chodniki, rampy ok. 132,50 m?
— tereny zielone z nawierzchnig z trawy 241150 m?

2.4.2 Opis szczegotowy remontu funkcji poszczegdlnych obiektow i obszaréw.
2.4.2.1 Remont biblioteki - willa "Utanka".
W zakresie programu funkcjonalno - uzytkowego kompleksowy remont budynku uwzglednia¢ biedzie réwniez
poprawe i uporzadkowanie:
— funkcjonalne przestrzeni biblioteki i wypozyczalni przez wyznaczenie stref funkcjonalnych
— komunikacji wewnetrznej zapewniajacej potaczenie wszystkich kondygnaciji budynku
— wymiane regatow na ksigzki na nowe i takie ich ustawienie, ktore zapewni maksymalne bezpieczenstwo
przebywajacych w budynku osob w tym bezpieczenstwo w zakresie ochrony przeciwpozarowe;
— poprawe odbioru estetycznego obiektu w budynku i na zewnatrz

2.4.2.2 Remont zewnetrzny budynku.
Zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw budynek biblioteki ma
zachowac swa forme zewnetrzng podkre$leniem detalu.

Sciany zewnetrzne i dach budynku zachowa¢ musza dotychczasowe geometrie, detal, podziat okien ma
zachowa¢ swdj dotychczasowy charakter, detal i forme.

Wykonywanie izolacji termicznych po stronie zewnetrznej jest niedopuszczaine.

Remont obejmowac bedzie:

— Sciany zewnetrzne - naprawa elewacji przez usuniecie zuzytych, spekanych elementéw i wykonaniu
nowych wypraw tynkarskich z drobnoziarnistych tynkéw mineralnych o wiasciwo$ciach termicznych
(Sciany nadziemne) i izolacji przeciwwodnych (Sciany fundamentowe)

— dach - wymiana pokrycia na nowe z blachy stalowej gtadkiej w arkuszach zachowujgcych podziat,
wielko$¢ formatdw, kierunek uktadania, sptywu wdd opadowych, obrébki blacharskie, rynny, rury
spustowe

— wykonani opaski zwirowej wokot budynku

2.4.2.3 Remont wewnetrzny budynku.
W zakresie remontu wypozyczalni ksigzek i biblioteki przewiduje sie zmiany:
Parter

Ganek (wiatrotap) - zachowuje swe funkcje w zakresie przedsionka wejsciowego do przestrzeni biblioteki
zapewniajac ochrone termiczna przed wyziebianiem lub przegrzewaniem pomieszczen

Biblioteka - jednoprzestrzenne pomieszczenie mieszczace wypozyczalnie, czytelnie i ksiegozbidr.
Pomieszczenie biblioteki o wymiarach ok. 9,77 m x 7,75 i wysokosci wnetrza ok. 2,82 m.
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Uktad funkcjonalny zapewni¢ ma:

— ksiegozbiér - uporzadkowanie sposobu przechowywania ksiegozbioru liczacego ok. 20 000 woluminéw w
regatach przesuwnych na ksigzki na petng mozliwg do wykonania wysoko$¢ uwzgledniajacy istniejace
Sciany, stupy i podciagi ( w istniejacej przestrzeni pomieszczenia ograniczonej wystepowaniem $cian
kominowych, stupow i podciggdw konstrukcyjnych lokalizacja regatéw przesuwnych mozliwa jest w
czesci wschodniej parteru (strona ulicy Hoene - Wronskiego - przestrzer o wymiarach 7,75 m x 3,23 m i
wysokosci do spodu podciagu 2,62 m, przestrzen ta ulegnie w zakresie wymiaréw poziomych zmianie po
wykonaniu wewnetrznej izolacji termicznej $cian, regaly jezdne dwustronne z mozliwoscig regulacji
wysokosci pdtek z napedem korbowym i szynami torowiska jezdnego licowanego z wierzchem podtogi.
Regaty wyposazone w system zabezpieczen przed przytrzasnieciem dioni. llosS¢ regatéw, ich wysoko$é,
ustawienie zapewni¢ ma swobodny dostep do catego ksiegozbioru.

— ustawieniu na pozostatym obszarze biblioteki regatow przysciennych na ksigzki oraz regatow i gablot

wystawienniczych.

— wypozyczalnia ksigzek - wyposazona w pulpit przeznaczony do pracy dla dwoch oséb (praca siedzaca) z
mozliwo$cig ustawiania sprzetu komputerowego, drukarek i innych urzadzen do obstugi
wypozyczajacych

— dostep do internetu - dwa stanowiska (siedzace) dostepu wyposazone w standardowe wyposazenie
komputerowe,

— migjsce spotkar - dla max. 4 osob

— przejscie funkcjonalne - umozliwiajace dostep do istniejacej klatki schodowej i dalej swobodng
komunikacje miedzy wypozyczalnig na parterze i pomieszczeniami biblioteki na poddaszu, przejscie
wydzielone od przestrzeni wypozyczalni za pomocg drzwi spetniajgcej wymagania zawarte w wytycznych
przeciwpozarowych w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku.

Poddasze:

Istniejaca konstrukcja $cian no$nych, ksztatt pokrycia dachowego pozostang zachowane. Uktad funkcjonalny

zapewni¢ ma lokalizacje:

— pomieszczenia administracji biblioteki: - pomieszczenie ok. 6,0 m? wyposazone w standardowe
wyposazenie biurowe z mozliwo$cig spotkan z pracownikami patrz pkt 5.8.2.

— miejsce spotkarn - dla maksimum 20 oso6b z regatami na ksigzki - mini ksiegozbior podreczny z uwagi na
nieznang no$no$¢ konstrukciji stropu nad parterem

— pomieszczenie socjalne lub wydzielony kacik socjalny - zapewniajgce mozliwo$¢ spozywania positkdw,
przechowywania odziezy wierzchniej (okres zimowy) patrz pkt. 5.8.4.

— WC - przeznaczone dla pracownikéw biblioteki (max 5 oséb zatrudnionych na stale) wyposazone w
standardowe wyposazenie umozliwiajace fatwe utrzymanie czystosci, pomieszczenie socjalne moze by¢
wykorzystywane jako przedsionek przed wc patrz pkt. 5.8.3.

— kottownia + pomieszczenie porzadkowe - wyposazona w zrodto ciepta zasilane gazem ziemnym,
zapewniajgca ogrzewanie w budynku, typ kota, moc zainstalowana $ciSle wg. projektu instalacji
sanitarnych na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

Piwnica:

Ze wzgledu na wysokos¢ pomieszczen w piwnicy - 1,6-1,7 m nie przewiduje sie wykorzystania pomieszczen

w projekcie. Projekt remontu uwzglednia¢ ma:

— sprawdzenie wentylacji pomieszczenia, w razie braku zastosowanie rozwigzan umozliwiajacych
przewietrzanie grawitacyjne zapobiegajace kondensacji zawartej w powietrzu pary wodnej

— remont pomieszczenia obejmujacy wykonanie izolowanej przeciwwilgociowo posadzki betonowej i
wykonanie nowych powlok malarskich z zastosowaniem farb przeznaczonych do pomieszczenr nie
ogrzewanych

Zakres prac remontowych w budynku biblioteki wymaga na czas trwania robdot budowlanych

przeniesienia ksiegozbioru do innej wskazanej przez inwestora (tymczasowej) lokalizacji.

Po zakonczeniu remontu ksiegozbiér i funkcja biblioteki zostana przeprowadzone do budynku willi

Utanka.

Forma dziatalnosci biblioteki w czasie remontu, sposob zabezpieczenia ksiegozbioru facznie z

meblami, forma zabezpieczen transportu i przeprowadzki, przechowywania — do ustalenia miedzy

wykonawca a Inwestorem.
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2.4.2.4 Remont budynku pomocniczego.
W zakresie remontu budynku pomocniczego to jego istniejgca funkcja pozostaje bez zmian.
Remont elewacji budynku ma na celu podniesienie estetyki zabudowy i dziatki z biblioteka.
Zakres remontu elewacji budynku pomocniczego nie wymaga przenoszenia do innej lokalizacji,
ograniczania formy dziatalnosci i przerw w  funkcjonowaniu strazy  miejskiej.
Wykonawca winien dotozy¢ staran i do minimum ograniczy¢ uciazliwo$ci wywotane remontem a
mogace wptywac ujemnie na prace stuzb miejskich zlokalizowanych w tym budynku.

2.4.2.5 Remont drdg, parkingéw, chodnikéw, zieleni i malej architektury na dziafce.

Projekt zagospodarowania terenu ma swym zakresem obejmowac¢ remont chodnikéw, drég dla samochoddw

osobowych dostosowany do istniejacych uwarunkowan {j. istniejacego, wewnetrznego uktadu

komunikacyjnego z wjazdem na dziatke, lokalizacjg budynkow, lokalizacjg wjazdow do garazy. W miejscu
istniejacych nawierzchni betonowych, ziemnych utwardzanych i bitumiczno - asfaltowych zaprojektowaé

nalezy nowe nawierzchnie drog, parkingow i chodnikow charakteryzujace sie wysoka jakoscig estetyczng i

stonowanym wyrazem podkre$lajacym istote zadania - remont willi Utanka. Przy ciagu pieszym do biblioteki

zaprojektowac nalezy miejsce i postojowe na rowery z wykorzystaniem istniejacych stojakow. Wzdtuz

ciggow pieszych zaprojektowac o$wietlenie zewnetrzne i alternatywnie oswietlenie eksponujace budynek w

porze wieczorne;.

— chodniki i rampa bez barier architektonicznych zapewnia¢ ma dostep do budynku dla oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ i 0s6b na poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich, dojScie
wykona¢ z materiatu trwatego fatwego w konserwaciji i utrzymaniu porzadku przy zmiennych porach roku.

— drogi i parkingi dla samochodéw osobowych pracownikéw i odwiedzajacych (czytelnicy, goscie biblioteki,
Strazy Miejskiej) patrz pkt. 4.2.2.3, wskazane jest odsunigcie drog dla samochodéw od budynku
biblioteki, usuniecie garazy tymczasowych, oczyszczenie przestrzeni wokdt budynku i stworzenie
przedpola w formie trawnika i malej architektury eksponujacej budynek

— dojazdy do istniejgcych garazy zapewni¢ ma swobodne korzystanie z garazy

— zielen - przed przystgpieniem do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki sprawdzi¢ stan
istniejacej zieleni i na jej podstawie podjaé decyzje o pozostawieni badz wycince drzew ( projekt
gospodarki zielenig ), drzewa pozostawiane zabezpieczy¢ przed niezamierzonym uszkodzeniem w
czasie prowadzenia prac remontowych, projekt zieleni ma za zadanie podkres$li¢ jako$¢ architektoniczng
budynku biblioteki i nie stanowi¢ przed nim dominanty, wymagana rewaloryzacja trawnikow z
zastosowaniem materiatéw odpornych na intensywne uzytkowanie np. deptanie

— mata architektura
— rampa dla niepetnosprawnych - wymagana jest wysoka estetyka w zakresie materiatowym i

wykonawczym w strefie wejciowej do biblioteki z zastosowaniem materiatéw naturalnych - np. stal
lakierowana proszkowo (z wykluczeniem stali nierdzewnej), porecze z drewna itp.

— drobne formy architektoniczne towarzyszace bibliotece . miejsca spotkan, rekreacji z
zastosowaniem naturalnych materiatow tj. kamien, drewno, zwir, cegta petna,

— fawki typu parkowego dla odwiedzajgcych biblioteke, plac zabaw, konstrukcja stalowa, drewniana,
siedzisko drewniane

— oSwietlenie zewnetrzne - charakter, typ owietlenia do uzgodnienia z Inwestorem i Mazowieckim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
— projektowana zielen ma za zadanie podkres$lic istniejacy obiekty zamontowanych urzadzen
rekreacyjnych placu zabaw, istniejagcych elementéw malej architektury, zielen wzdtuz ciggéw jezdnych
musi zapewni¢ ochrone przebywajacych na placu zabaw dzieci przed naglym wtargnieciem przed
poruszajacy sie pojazd, dlatego wskazanym jest taka lokalizacja placu zabaw, azeby:
— byt oddalony od drog jezdnych przy placu zabaw lub
— zaprojektowanie zieleni umozliwiajace kierowcom pojazdéw, opiekunom i dzieciom przebywajgcych
na placu zabaw wzajemny kontakt wzrokowy pozwalajgcy na wiasciwg reakcie w przypadku
zagrozenia
— istniejacy plac zabaw dla dzieci - ogdlnodostepny w godzinach ustalonych administracyjnie przez urzad,
przed przystgpieniem do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki sprawdzi¢ stan istniejacy
zamontowanych urzadzen rekreacyjnych placu zabaw, istniejgcych elementéw malej architektury, a czas
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remontu (o ile zajdzie potrzeba) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu, poddac ew.
remontowi i naprawom

Inwestycja wymaga wprowadzenia zmian w zakresie:

— ogrzewania pomieszczen uwzgledniajgcego ogrzewania podiogowe na parterze budynku biblioteki i
ogrzewanie grzejnikowe na poddaszu biblioteki)

— instalacji sanitarnych zwigzanych z odprowadzeniem wod opadowych z budynkow
— wykonania podejs¢ do instalowanych urzadzen

elektrycznych zwigzanych z wykonaniem:

— nowej trasy WLZ i nowej, elekirycznej tablicy rozdzielczej uwzgledniajgcej podziat na budynek biblioteki i
budynek pomocniczy

— instalacji o$wietlenia ogolnego i pomieszczen

— oSwietlenia ewakuacyjnego

— instalacji teletechnicznych (instalacje komputerowa, internet, telefon)
— zasileniem nowych urzadzen wyposazenia technicznego pomieszczen
— kontrolg dostepu

— systemu sygnalizacji wtamania i napadu

— systemem wykrywania i sygnalizacji pozaru

— oSwietlenia zewnetrznego na dziatce

W pkt. 2.5. wpisane jest: ,Zaprojektowa¢ nalezy nowe nawierzchnie na istniejgcych drogach pieszych,
kotowych i zieleni stosujac materiaty o wysokiej trwatosci i odpornosci na uzytkowanie” — ujednolicic.

2.5 Zagospodarowanie terenu na dziatce

Projekt zagospodarowania nie przewiduje zmian w formie istniejacego zagospodarowania dziatki i ma
uwzgledniac¢ istniejacq zabudowe, wewnetrzny uktad komunikacyjny komunikacji pieszej, kotowej, parkingéw
oraz zieleni.

W miejsce przeznaczonych do usuniecia utwardzonych nawierzchni gruntowych betonowych i asfaltowych
na istniejgcych drogach pieszych, kotowych zaprojektowac nalezy nowe nawierzchnie stosujac materiaty o
wysokiej trwato$ci i odpornosci na uzytkowanie. Istniejace powierzchnie zielone przeznaczone sg do
rekultywacji z zastosowaniem odmian dedykowanych do zastosowan lokalnych (miejsca zacienione,
nastonecznione ) i przeznaczenia uzytkowego ( trawnik z mozliwo$cig chodzenia, klomb kwietny itp.)

Na terenie dziatki wykonac¢ oSwietlenie zewnetrzne drog.

2.6 Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw remontu.

Wszystkie podane wskazniki projektowe okre$lajace powierzchnie poszczegdlnych czesci budynku sg
wskaznikami orientacyjnymi. Do okre$lenia przedstawionych powierzchni nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje
architektoniczno - budowlana.

MozZliwa jest zmiana przedstawionych powierzchni o ok. 5% (+/-). Jest to mozliwe tylko pod warunkiem
spetnienia funkcjonalnych zatozen programowych Inwestora i sporzadzeniu na kazdym etapie remontu
obmiaru powykonawczego wykonanych robot.

Mozliwe jest zwiekszenie zakresu programu o niewymienione funkcje i obiekty lub pomieszczenia, jesli
wymaga tego:

— funkcja obiektu

— wymagane funkcje z zakresu obstugi technicznej obiektu

— szczegolne uwarunkowania z lokalizacji remontu, przebiegu istniejacych instalacji podziemnych
uzbrojenia terenu i zakresu ich zmian okre$lonych w warunkach technicznych w tym warunki
pozyskanych przez zleceniobiorce od dostawcow mediow

— obowigzujgce w czasie sporzadzania projektu przepisy prawne i rozporzadzenia
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3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

3.1 Wymagania podstawowe zamoéwienia.

1.

Zakres catosci zadania obejmuje remont istniejacych budynkéw (biblioteka, budynek pomocniczy)
zZlokalizowanych na dziatce oraz drég pieszych, kotowych, zieleni i malej architektury.

Prace zwigzane z zadaniem majg mie¢ charakter remontowy i nie moga ingerowac¢ w konstrukcje ani w
architekture istniejacej zabudowy w sposdb istotny.

Przy realizacji zadania na etapie projektowym i wykonawczym dopuszcza sie mozliwo$¢ realizacji
zadania podzielonego na etapy obejmujgce poszczegblne obszary po wcze$niejszym uzgodnieniu
etapowania z zamawiajacym.

Zamawiajacy oczekuje, ze dokumentacja projektowa remontu zostanie sporzadzona na podstawie
Programu Funkcjonalno Uzytkowego i zawartych w nim wymagan.

Zamawiajacy wymaga, aby przy projektowaniu stosowac wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy winne by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi normami

Zamawiajacy wymaga, aby instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewni¢
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 25 lat.

Na wykonanie zadania konieczne jest uzyskanie wszystkich niezbednych prawem uzgodnien,
zatwierdzen, decyzji i pozwolen umozliwiajacych jego realizacje.

3.2 OgéIne wymagania zaméwienia
Zadaniem wykonawcy jest:

1.

Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie u Zamawiajgcego dokumentacje projektowg zgodng z
przedstawionym programem funkcjonalnym.

Podstawg do sporzadzenia dokumentacji projektowej jest inwentaryzacja architektoniczno - budowlana
uwzgledniajaca charakterystyczne detale obiektu (cokét, gzymsy, boniowanie itp).

Prowadzenie rob6t budowlanych polegajacych na remoncie budynku wpisanego do ewidenciji zabytkdw
chronionych wymaga uzyskania pozwolenia na budowe. Przed wystapieniem o wydanie decyzji o
pozwolenie na budowe wykonawca obowigzany jest do uzyskania pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkdéw na prowadzenie robot.

Uzyskanie pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci.

Zrealizuje roboty budowlane i montazowe a ich realizacja odbywa¢ bedzie sie w sposdb ograniczajacy
do niezbednego minimum ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem istniejacych funkcji w budynkach
sasiednich oraz mozliwo$ci korzystania z nich, zapewni bezpieczenstwo i ochrone istniejacych ciggow
pieszych zlokalizowanych w poblizu prowadzonych robot.

Dokona wszystkich niezbednych a przewidzianych prawem zgtoszen i odbiordw, i przekaze inwestorowi
obiekt do uzytkowania.

W trakcie prowadzenia robot budowlano - montazowych zwigzanych z realizacjg remontu wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ w tym odpowiedzialno$¢ cywilng za powierzone mienie i zdarzenia majace zwigzek

Z

ochrong powierzonego mienia

ogrodzeniem i zabezpieczeniem i organizacjg placu budowy, ochrong intereséw o0séb trzecich
organizacja robot budowlano - montazowych

zabezpieczeniem warunkéw ochrony przeciwpozarowej, BHP

zabezpieczeniem i zapewnieniem bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazdéw samochodowych na
istniejgcych ciggach pieszych i drogach lezacych na styku z obszarem robot

utrzymania czystosci w obszarze wjazdu i wyjazdu sprzetu i pojazddéw zaopatrzenia placu budowy
ochrony istniejacego drzewostanu i $rodowiska naturalnego

W trakcie realizacji zadania tj. prowadzenia rob6t budowlanych wszystkie wyroby budowlane musza;

spetnia¢ wymagania okreslone przepisami,
mie¢ wymagane parametry wytrzymato$ciowo - jako$ciowe
by¢ wprowadzonymi do obrotu i zastosowania zgodnie z obowigzujgacymi przepisami
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Projekt i realizacja wykonania remontu podlega¢ bedzie biezacej kontroli Inwestora (zamawiajacego). Do

kontroli w imieniu i na zlecenie w zakresie przewidzianym i wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo

Budowlane upowaznieni bedg powotani do tego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego. Ich zadanie

obejmowac bedzie:

— kontrole i sprawdzenie dostarczanej dokumentacji projektowe] przed jej zatwierdzeniem i skierowaniem
do realizacji

— kontrole zakresu wykonywanych robot w zakresie przewidzianym projektem - zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg,

— kontrole materiatow stosowanych w realizacji przechowywaniem dostarczonych prébek

— kontrole jakosci robot

Podczas realizacji przedmiotu zamdwienia Zleceniobiorca i podlegli mu wykonawcy sg zobowiazani do

wykonywania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie¢ do uzytku a podzniej likwidacji wszystkich

tymczasowych budowli i robét koniecznych do zrealizowania zamdwienia a obejmujacych:

— organizacje placu budowy i robot budowlanych

— zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich, BHP, ochrona Srodowiska

— czasowg organizacje ruchu obejmujacg ruch pieszy, ruch kofowy, kierowanie ruchem, wyznaczenie i
zabezpieczenie przejS¢ i dojS¢ do istniejacych, dziatajacych obiektow

— ochrong placu budowy i zabezpieczenie osob trzecich przed nastepstwami zwigzanymi z prowadzonymi
robotami budowlanymi

Po zakonczeniu budowy Zleceniobiorca / Wykonawca przygotuje i dostarczy dokumentacje zadania
nazywang dokumentacjg powykonawczg uwzgledniajaca wszystkie zmiany i uzgodnienia wprowadzone w
trakcie realizacji robot remontowo - budowanych. Dokumentacja wymagana jest do odbioru koricowego.
Zadna z informacji zawartych w dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za projekt.
Wszystkie zmiany, w tym zmiany konieczne a wprowadzone przez Wykonawce / podwykonawcow musi by¢
pisemnie potwierdzona przez Inwestora / Zamawiajacego.

W trakcie realizacji projekiu wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprawowania nadzoru
Autorskiego przez projektantéw wszystkich branz, w oparciu o sporzadzong dokumentacje projektowg w
zakresie objetym ich obszarem projektowym a takze nadzoru konserwatorskiego.

Zadaniem wtasnym Wykonawcy a niezbednym do realizacji zadania jest pozyskanie wszystkich niezbednych
warunkdw, decyzji, pomiaréw, ekspertyz, badan, opinii.

Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia na Inwestora / Zamawiajacego autorskich praw majatkowych
oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe

Wszystkie roboty przygotowawcze zwigzane z pozyskaniem map w zakresie wymaganym i niezbednym do
przeprowadzenia realizacji inwestycji, nadzorem geodezyjnym, geodezyjng dokumentacjg powykonawcza,
opfatami administracyjnymi pozostajg w gestii Zleceniobiorcy / Wykonawcy.

3.3 Wymagania ogélne na etapie projektowania:

— Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robdt) majg by¢ sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z p6zn. zm.), z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) oraz rozporzadzen w zakresie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich uzgodnien, odstepstw (jesli
konieczne), decyzji koniecznych do zaprojektowania i wykonania Robét.

— Wytyczne Mazowieckiego =~ Wojewodzkiego  Konserwatora  Zabytkow  opisane w  piSmie
WN.5183.92.2023WL MWKZ z dnia 20 pazdziernika 2023 roku dotyczacego wydania zalecen
konserwatorskich dla willi "Utanka” zlokalizowanej przy ul. Wronskiego 1 w Sulejéwku, nr ew. dz. 28, ob.
02, pow. minski.

— Projektanci muszg posiada¢ w zakresie wykonywanego projektu wymagane Prawem Budowlanym
uprawnienia do petfnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez ograniczen i
przynaleznos¢ do Izb samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy. Projekt musi
podlegac sprawdzeniu przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia i przynalezno$¢ o odpowiednich
organizacji samorzadu zawodowego.
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Dokumentacja ma byé wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujacymi przepisami normami, ze

sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektanci dotgcza do opracowania projektowego o$wiadczenie zgodne z wymogami prawa

budowlanego

Projekty powinny zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i

kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegétow i detali wraz z doktadnym opisem.

Projekt powinien byé spojny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawieraé protokot

koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych uczestniczacych w

realizacji zaméwienia. Kazde opracowanie powinno przewidywa¢ mozliwo$¢ etapowania robét.

Wykonawcy zadania zobowigzani sq do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu

zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentoéw technicznych potrzebnych do

wykonania przedmiotu zamowienia, uzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie

obiektu.

Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca opracuje projekty wraz z opisem i bedg one na biezaco

konsultowane bedg z Zamawiajacym w zakresie zagospodarowania dziatki, funkcjonalno$ci, aranzacii

wnetrz i estetyki.

Dla prac tego wymagajacych nalezy opracowaé plan BIOZ

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptaciji rysunkéw wykonawczych i szczegdtowych specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych przed ich skierowaniem do

realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno- uzytkowego i umowy.

Przedmiary robdt powinny by¢ opracowane oddzielnie dla kazdej branzy, w podziale na pomieszczenia i

poszczegoine grupy robét, z wyliczeniem iloci robdt przedmiarowych przypadajacych na poszczegdlne

pomieszczenia oraz zestawieniem materiatow i urzadzen

Kosztorysy inwestorskie majg by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) w sprawie okre$lenia metod i podstaw

kosztorysowania, w jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem kosztow, zgodnie z podziatem na

branze.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

— projektu organizacji robot,

— informaciji projektanta 0 wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— planu zapewnienia jakosci wykonywanych robét budowlanych,

— opracowania dokumentacji powykonawczej facznie z protokotami, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami, informacjg o udzielonej gwaranci.

3.4 Wymagania dodatkowe na etapie sporzadzania projektu.

od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajgcym oraz zorganizowania spotkan w celu
uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych, standardu wykonczenia i wyposazenia.

udzielania wyjasnien, uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni od zgloszenia
przez Zamawiajacego

stawiania sie na obiekt na wezwanie Zamawiajacego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno
by¢ przestane skutecznie ( z potwierdzeniem odbioru ) za pomocg poczty E-mail minimum na 2 dni
robocze przed terminem spotkania, w przypadku nie wywigzywania si¢ z powyzszego obowigzku
Zamawiajacy, wynikte z tego tytutu straty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zamawiajacy nie bedzie ponosit kosztéw pobytu na budowie bez wezwania badz na wezwanie
Wykonawcy robét

opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajagce z poprawienia lub uzupetnienia
dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji robét Jednostka Projektowa wykonuje nieodptatnie.

3.5 Wymagania odnosnie zakresu do dokumentacji projektowe;j.

Pozyskanie aktualnej (opracowanie) mapy sytuacyjno - wysoko$ciowej do celéw projektowych.
Pozyskanie niezbednych warunkdw technicznych, uzgodnien, opinii, pozwolen.
Uzgodnienie projektu z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
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— Sporzadzenie PZT (projekt zagospodarowania terenu).

— Opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego remontu budynku biblioteki tacznie z remontem
elewacji budynku pomocniczego mieszczacego pomieszczenia Strazy Miejskiej i zaplecza technicznego.

— Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe.

— Sporzadzenie wielobranzowego projektu technicznego remontu istniejacej zabudowy facznie z
zagospodarowaniem dziatki

— Sporzadzenie przedmiaru robot oraz kosztorysu inwestorskiego.
— Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.

Dokumentacja projektowa sporzadzong zostanie w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

Projekt koncepcyjny:
— Opis + rysunki + wizualizacja opcjonalnie 3 egzemplarze
Projekt budowlany:
— Projekt zagospodarowania terenu 3 egzemplarze
— Projekt architektoniczno - budowlany 3 egzemplarze
— Wielobranzowy projekt techniczny 3 egzemplarze
— Kosztorys inwestorski i przedmiar robot 2 egzemplarze
— Projekty warsztatowe 3 egzemplarze
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t 2 egzemplarze
— Kopie potwierdzen ztozonych wnioskéw do wtasciwych instytucii 1 egzemplarz

— Oryginaly decyzji administracyjnych, postanowien, opinii, uzgodnien,
informacii, warunkow, oryginat mapy do celéw projektowych

Dokumentacja projektowa dostarczona zostanie w wersji "papierowej" i wersji

elektronicznej - format PDF zapisany na no$niku elektronicznym - ptyta CD.

1 egzemplarz

2 egzemplarze

Zamawiajacy o$wiadcza, ze przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe dostarczy
wykonawcy o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane podpisane przez
osobe majacg odpowiednie umocowanie prawne.

Projektant przekaze Zamawiajacemu projekt, po 1 egz. w wersji papierowej i po 1 egz. w wersji
elektronicznej na no$nikach CD lub DVD a Zamawiajacy zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedstawionej
przez Wykonawce koncepcji architektoniczno — urbanistyczng do 7 dni od jej otrzymania.

W terminie do 14 dni od otrzymania w/w dokumentacji technicznej, Zamawiajacy dokona jej sprawdzenia i

zawiadomi Wykonawce pisemnie, ze:

— akceptuje przestang dokumentacje projektowa w ksztatcie zaproponowanym przez Projektanta

— akceptuje przestang dokumentacje projektowa pod warunkiem wprowadzenia okreslonych przez
zamawiajgcego zmian i modyfikacji oraz czasokres na wprowadzenie zmian

— odrzuca w catosci przestang dokumentacje projektowg w ksztaicie zaproponowanym przez Projektanta
wskazujac powdd odrzucenia

Jesli Zamawiajacy zaakceptuje przedstawiong dokumentacje projektowg pod warunkiem dokonania

okreslonych modyfikaciji, Projektant niezwtocznie, w terminie do 14 dni wprowadzi te modyfikacje

przedstawiajac Zamawiajacemu dokumentacje do ponownej akceptacji.

Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego danej dokumentaciji, Projektant w terminie do 14 dni od dnia

otrzymania zawiadomienia o zaakceptowaniu dokumentacji dostarczy Zamawiajagcemu egzemplarze

dokumentacji w ilosci i formach okre$lonych w umowie.

3.6 Wymagania na etapie wykonywania roboét.
— Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wynik dziatalnosci w
zakresie:
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— organizacji robot,

— zabezpieczenia osob trzecich,
— ochrony srodowiska,

— warunkoéw bhp,

— zabezpieczenia terenu robdt,

— zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od nastepstw prowadzonych
robot.

— Przedmiot zamdwienia w czeéci budowlanej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego
ogrzewania oraz instalacji elektrycznej zostanie wykonany z materiatéw wtasnych wykonawcy.

— Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie rob6t budowlanych, majq spetniaé wymagania
polskich przepisow prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

— Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych robdt, w celu zapewnienia wspotpracy z
wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora nadzoru

— Kontroli bedg podlegaty w szczegdInosci:

— rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym, warunkami
umowy i dokumentacjg projektowa.

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrdw z danymi zawartymi w
projekcie
jako$¢ i doktadnos¢ wykonania prac.
— prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.
— Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
— odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.
— czesciowy po wykonaniu wczesniej uzgodnionego etapu prac z inwestorem.
— odbidr koricowy.
- Wywéz gruzu i ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robdt oraz utylizacji odpadéw
niebezpiecznych wykonawca dokona we wiasnym zakresie.

3.7 Dokumentacja powykonawcza
W chwili zgtoszenia gotowosci odbioru przedmiotu zlecenia, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty pozwalajgce na oceng prawidtowos$ci wykonania przedmiotu odbioru, w tym:
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, operaty posrednie z tyczenia i inwentaryzacii
wykonywanych w trakcie realizacji obiektu, szkice do sporzadzenia operatow

— dokumentacje powykonawczg - o$wiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych o
zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz
przepisami, - oryginaty dziennika budowy,

- $wiadectwa jakoSci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob, atesty na zastosowane i
wbudowane materiaty i urzadzenia,

— dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajacemu przez Wykonawce w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy,

— wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawozdan
i badan, a w szczegolno$ci protokoty odbioru robét branzowych objetych zaméwieniem,

— instrukcje obstugi i konserwaciji do rzeczy, obiektéw wykonanych w ramach przedmiotu umowy,

— instrukcje ppoz. wraz z oznakowaniem obiektu i uzyskaniem uzgodnien Panstwowej Strazy Pozarnej
zwigzanych z uzytkowaniem,

— pozytywng opinie Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. badania wody oraz sprawdzenia
prawidtowos$ci wykonania obiektu,

— dokumenty DTR dla wszystkich zamontowanych urzadzen, jesli takie sg wymagane,

— dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajagcemu przez Wykonawce w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy,
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Dokumentacje powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w:

Wersja papierowa - 3 egzemplarze

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej powinna zosta¢ wykonana zgodnie z zastosowaniem
nastepujacych formatow elektronicznych:

rysunki, schematy, diagramy — format rysunku typu *.dwg

opisy, zestawienia, specyfikacje — format plikow tekstowych *.doc

format plikéw arkusza kalkulacyjnego *.xIs

harmonogramy — format plikéw arkusza kalkulacyjnego *.xIs”

4. Wymagania dotyczace prowadzenia robot budowlano - montazowych
4.1 Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji rob6t budowlano — montazowych:

Zastosowane materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy muszg posiada¢ aktualng aprobate
techniczng wydang przez upowaznione do tego urzedy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994(tekst jednolity Dz. U z 2021r.poz.2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206) z
pdzniejszymi zmianami).

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno- prawne
potwierdzajace wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane
laboratoria badawcze.

Elementy, materialy, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektow warsztatowych
dostawcéw-producentdw, musza by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, a standard
uzytych materiatow nie powinien by¢ gorszy niz podany w programie funkcjonalno — uzytkowym
Zastosowane w trakcie prowadzenia robot budowlano - montazowych materialy i urzadzenia muszg
odpowiada¢ warunkom zawartym w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie § 180 a) w Klasie kryterium
Bi§181.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektami
budowlanymi i wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym, warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.

Warunkiem przystapienia przez wykonawce robot budowlano - montazowych jest uzyskanie przed
przystapieniem do realizacji robét akceptacji Inwestora / Zamawiajacego dla przyjetych rozwigzan projektu
budowlanego i projektu technicznego stanowigcego podstawe do realizacji robot.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Kierownik Budowy sporzadza lub zleca sporzadzenie planu BIOZ
z uwzglednieniem charakteru miejsca i obiektu budowlanego oraz warunkéw prowadzenia robot
budowlanych.

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego dla robot zasadniczych

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego wykonawcow projektow budowlanych i
wykonawczych przy realizacji budowy.

Roboty budowlane ulegajace zakryciu i zanikajgce podlegajg szczegdinej kontroli inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie ich zgodno$ci z projektem, przepisami technicznymi, bezpieczenstwem
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony przed hatasem,
drganiami, izolacyjnosci termicznej przegréd, warunkdéw sanitarno - epidemiologicznych i ochrony
Srodowiska.

Obowigzki projektanta - zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (art. 20)

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad koordynacyjnych
na budowie.
Kierownik budowy i kierownicy robét branzowych zlozg o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw, dotaczg
zatgczniki z kopiami uprawnien i zaswiadczen potwierdzajacych wpis do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego a wykonawca przedstawi Zamawiajacemu / Inwestorowi.
Zamawiajacy w ustawowym terminie dokona:
— zgtoszenia kierownika budowy do wiasciwego terytorialnie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
— wystgpi z wnioskiem o wydanie dziennika budowy
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— Wykonawca zapewni do kierowania budowg, robotami budowlanymi na budowie nadzér przez osoby
posiadajagce uprawnienia wymagane przepisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
Kierownik budowy winien posiadaé minimum uprawnienia w branzy konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen oraz aktualne zaswiadczenie z Izby Zawodowej Budownictwa.

— Kierownik budowy, kierownik robdt mogg zosta¢ zmienieni i zastapieni przez Wykonawce na inne osoby
petnigce samodzielne funkcje w budownictwie pod warunkiem:

— wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajacego i uzyskania jego akceptacii

— posiadania przez te osoby wiasciwych do uprawnien do prowadzenia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie w zakresie powierzanych im funkcji kierowniczej i nadzorczej oraz wpisu
dla wtasciwej izby inzynierdw budownictwa.

Wykonawca wykonuje samodzielnie lub powierza wykonanie czesci robot podwykonawcom.
— W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia wtasciwych warunkdw ochrony
$rodowiska zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegoinosci:
— ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robot.
— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wéd podziemnych.
— niedopuszczania do zanieczyszczania ulic sasiadujgcych z budowa.
— ochrong zieleni istniejgcej i sgsiadujacej
— Wykonawca reprezentowany na budowie przez kierownika budowy odpowiada za:
— ogrodzenie placu budowy,
— oswietlenie nocne terendw niebezpiecznych, sktadowisk materiatdw niebezpiecznych i oznaczenie
(tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane
— bezpieczenstwo i zabezpieczenie placu budowy przed wejéciem oséb nieuprawnionych
— organizacje pracy

— Zamawiajacy / Inwestor wskaze Zleceniobiorcy / Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej i wody.
Punkty te znajdowa¢ sie beda na terenie inwestycji. Warunki rozliczania poboru (pomiar) i rozliczenia
medidéw dostarczanych na budowe sg zadaniem Wykonawcy, ktdry reguluje optaty za ich zuzycie.

— W trakcie realizacji budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw o ochronie Srodowiska zwigzane
z ochrong drzew na placach budowy, nie dopuszczaé do pogorszenia stanu istniejacych, pozostajacych
drzew i zieleni. Wykonawca odpowiada za dobrostan zieleni istniejacej i ponosi koszty zwigzane z jej
ewentualnym odtworzeniem i przywrdceniem do stany pierwotnego lub analogicznego z istniejacym.

— Po zakonczeniu prac przed odbiorem koncowym Wykonawca na swoj koszt i zobowigzany jest do
usuniecia zaplecza, odpadéw i uporzadkowania plac budowy do nadania mu stanu i planowanej formy w
jakiej ma w przysztosci by¢ uzytkowane.

— Ocena oddziatywania inwestycji na Srodowisko nie jest konieczna do wykonania wyceny obiektu.

— Dla celdéw organizacji zaplecza budowy nalezy przyjac tereny dziatki nr 28. Zaleca sie przeprowadzenie
wizji lokalnej, uzgodnienie ze Zleceniodawcy doktadnego miejsca zaplecza budowy.

— Wszystkie materiaty i wyroby podlegaja obowigzkowi uzyskania przez Wykonawce / Zleceniobiorce
zatwierdzenia dla wszystkich materiatéw i elementéw przed ich wbudowaniem. Zatwierdzenie nastepuje
przez Zleceniodawce po akceptacji Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca zapewni prowadzenie rob6t budowlanych w sposob zapewniajacy ciggto$¢ pracy pozostatych,
nieremontowanych obiektow.

4.2 Zakres robot budowlano - montazowych. Wymagania ogéine i szczegétowe

4.2.1 Przygotowanie terenu budowy
Zamawiajacy przewiduje wytaczenie istniejacego czesci dziatkki nr 28 z uzytkowania na czas
przeprowadzenia prac budowlano montazowych zwigzanych z remontem wskazanych obiektow.
Projektowane przez wykonawce prace przygotowawcze powinny zakfadaC zabezpieczenie przed
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem elementéw nie objetych robotami budowlanymi.
W ramach zagospodarowania placu budowy wykonawca sporzadzi "Plan zagospodarowania placu budowy"
zapewniajac w nim miejsce na niezbgdne strefy {;.

— wejscia i kontroli, wjazdu z tymczasowym dojazdem do placu budowy i urzadzeniami do mycia kot
samochoddw opuszczajacych budowe, drogi ruchu kotowego na terenie budowy
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— socjalno - biurowg z tymczasowymi obiektami w formie konteneréw facznie z ogoéinodostepng czescig
sanitarng

— magazynowo - sktadowa, cze$ciowo zadaszong z wydzielonym miejscem do ustawienia konteneréw do
sktadowania segregowanych odpadow

— techniczng z parkingiem dla sprzetu

— wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

Przy wejsciu gtownym w miejscu widocznym wykonawca umiesci tablice informacyjna.
Zabezpieczenie terenu i ochrona mienia w trakcie robot jest zadaniem wykonawcy.

Zagospodarowanie placu budowy jest kosztem Wykonawcy a jego wykonanie nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

W ramach zagospodarowania wykonawca zrealizuje utozenie wszystkich instalacji stuzacych do dziatania
zaplecza i realizacji robot budowlano - montazowych. Instalacje, ich trasy (podziemne i nadziemne), ich
oznaczenie i funkcjonowanie sa zadaniem i na odpowiedzialno$¢ Zleceniobiorcy / Wykonawcy.

Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jesli zostaty one wykonane przez
inng strone, Wykonawca sprawdzi je i uzupetni, wszystko w zaleznosci od okolicznosci. Wykonawca musi
zachowac i dba¢ o utrzymanie reperéw i innych oznakowan budynku przez caty okres budowy, az do jej

zakoriczenia. W przypadku zniszczenia lub zatarcia znakdw, Wykonawca musi je odnowic.

4.2.2 Zakres planowanych robot budowlanych.

Budynek biblioteki - willa "Utanka” wymaga wykonania remontu:
Strona zewnetrzna budynku wymaga wykonania:

robé6t ziemnych odstaniajacych sciany fundamentowe

usuniecia zuzytych izolacji, osuszenia (je$li zajdzie potrzeba) a jesli po wykonaniu wykopow odkrywek
ujawnione zostang uszkodzenia $ciany - naprawg tych uszkodzen

zewnetrznych izolacji przeciwwilgociowych na podziemnych $cianach fundamentowych budynku

tynkéw na nadziemnych $cianach zewnetrznych - elewacje przy zachowaniu istniejgcego podziatu, cokotu,
gzymsow, ryzalitbw i boniowania przy zastosowaniu drobnoziarnistych tynkéw termoizolacyjnych zgodnie z
wymaganiami MWKZ

wymiana okien i drzwi - o konstrukcji drewnianej z zachowaniem istniejgcych gabarytow i podziatu

montaz dachowego wytazu kominiarskiego w formie 2s symetrycznie rozmieszczonych okien dachowych
zapewniajgcych prawidtowe doswietlenie pomieszczenia na poddaszu

wymiana pokrycia dachowego, obrobek blacharskich na gzymsach, podokiennikach, rynien i rur
spustowych, nowe pokrycie z blachy powlekanej w arkuszach, uktad arkuszy pionowy, faczenie na rabek
stojacy, montaz ptotkéw $niegowych / przeciwlawinowych w rejonie wystepowania ciagéw pieszych i wejs¢
do budynku, montaz stopni kominiarskich od wytazu dachowego do kominéw, montaz law kominiarskich,
geometria dachu i kata nachylenia potaci dachowych z zachowaniem geometrii istniejacej

instalacji odgromowe;j

montaz sygnalizatoréw instalacji alarmowej systemu sygnalizacji wlamania i napadu

montaz instalacji dozorowej - monitoring

montaz zadaszenia nad wejsciem gtéwnym do biblioteki

sprawdzenie komindw, oczyszczenie i uszczelnienie a i jesli zajdzie potrzeba ich udroznienie
montaz komina dwuptaszczowego gazowego pieca centralnego ogrzewania

Wszystkie widoczne elementy zewnetrzne budynku podlegajg uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewodzkim

Konserwatorem zabytkéw

4.2.2.1 Strona wewnetrzna budynku

S

trona wewnetrzna budynku wymaga wykonania:
remont izolacji przeciwwilgociowych na fundamentach, wewnetrznych $cianach fundamentowych budynku
robot ulegajacych zakryciu (izolacje przeciwwodne i termiczne), wykonanie instalacji pod posadzkowych
napraw uszkodzen murdéw powstatych w trakcie demontazu obudéw i wyposazenia statego a takze
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wynikajacych z uzytkowania budynku, je$li takie zostang w trakcie robot rozbiérkowych ujawnione

montazu podtynkowych instalacji wewnetrznych (inst. elekiryczna zasilania i o$wietlenia, inst.
teletechniczna, pionéw instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej, cieplej i zimnej wody uzytkowej, piony
centralnego ogrzewania, wentylacji, rezerwowych tras peszli z pilotami)

nowego rurociggu zasilajgcego w gaz piec centralnego ogrzewania

zabudow, obudow

montazu okien i drzwi zewnetrznych

izolacji termicznej cian zewnetrznych montowanej zgodnie z wymaganiami MWKZ po stronie wewnetrznej
$cian za pomoca materiatow do tego dedykowanych zapewniajac tym spetnienie wymagan WT w zakresie
izolacyjnosci termicznej Scian zewnetrznych wynoszacej

— 0,20 W/m?K dla pomieszczen o temperaturze ti= 16°C

— 0,45 W/m?K dla pomieszczen o temperaturze 8°C < ti< 16°C

wykonanie nowych izolowanych termicznie i przeciwwilgociowo posadzek w piwnicy, na parterze budynku,
uwzgledniajacych w ich budowie przyszte obcigzenia uzytkowe, (ksiegozbidr), zastosowane wyposazenie
stale i ruchome, potaczenie z izolacjg termiczng przegrod zewnetrznych zapewniajaca spetnienie
wymagan izolacyjnosci termicznej posadzki na gruncie opisanej w WT wynoszace;:

- 0,30 W/m?K dla pomieszczen o temperaturze ti = 16°C

— 1,20 W/m?K dla pomieszczen o temperaturze 8°C < ti < 16°C

podiogowej instalacji centralnego ogrzewania na parterze budynku

wewnetrznej miedzy krokwiowej i pod krokwiowej izolacji termicznej dachu za pomoca materiatow do tego
dedykowanych zapewniajgc tym spetnienie wymagarn izolacyjno$ci termicznej dachéw i stropodachéw:

- 0,15 W/m?K dla pomieszczen o temperaturze ti = 16°C

- 0,30 W/m?K dla pomieszczen o temperaturze 8°C < ti < 16°C

montaz izolacji paroszczelnej po stronie wewnetrznej i izolacji przeciwwiatrowej po stronie zewnetrznej
izolacji termicznej

wykonanie obudowy konstrukcji dachu z ptyt ognioodpornych GK

sprawdzenie drozno$ci komindw, oczyszczenie i uszczelnienie a i jesli zajdzie potrzeba ich udroznienie
kanatéw wentylacyjnych,

wyréwnania Scian, uktadanie warstw wykorczeniowych, wykonanie oktadzin wewnetrznych i obudow z
wypraw i tynkow wewnetrznych kat. IV z gtadzig gipsowa.

montaz parapetow podokiennych

warstw wierzchnich posadzek, montaz urzadzen i przyboréw sanitarnych

montaz o$wietlenia wewnetrznego, tacznikéw i gniazd instalacji elektrycznej, gniazd instalacii
teletechnicznej

montaz drzwi

montaz urzadzen i przyborow sanitarnych, grzejnikéw centralnego ogrzewania, pieca gazowego
centralnego ogrzewania i innych urzadzen, wyposazenie pomieszczen, proby techniczne ich dziatania,

4.2.2.2 Budynek pomocniczy
Strona zewnetrzna budynku wymaga wykonania:

robé6t ziemnych odstaniajgcych sciany fundamentowe, osuszanie $cian, naprawa uszkodzen (o ile
wystapia)
zewnetrznych izolacji przeciwwilgociowych na fundamentowych $cianach podziemnych budynku

wykonanie izolacji termicznej na $cianach zewnetrznych facznie z remontem (czyszczeniem i naktadaniem
powtok malarskich) istniejacych okien, drzwi i wrét do czesci technicznej

remont obrébek blacharskich na gzymsach, podokiennikach, rynien i rur spustowych,

instalacji odgromowe;j

montaz zdemontowanych wczes$niej urzadzen - sygnalizatora instalacji alarmowej systemu sygnalizacji
wtamania i napadu, instalacji dozorowej - monitoring

montaz zadaszenia nad wejsciem do pomieszczen biurowych Strazy Miejskiej

utwardzenie podjazdu do istniejacych garazy
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Kolorystyka zewnetrznych warstw wykonczeniowych izolacji termicznej podlegajg uzgodnieniu z
Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem zabytkow.

Strona wewnetrzna budynku pomocniczego nie jest objeta zakresem remontu.

4.2.2.3 Dziatka i tereny wokoét budynku

Tereny zewnetrzne budynku wymagaja;

— usuniecia istniejacych warstw wykoriczeniowych drég, parkingéw i chodnikéw wraz z podbudowg o
grubosci koniecznej do utozenia nowych nawierzchni ze zwiru 0 uziarnieniu 10-15 mm, warstwy
podbudowy zaprojektowane dla ruchu samochodéw o nacisku na 0$ do 5,0 ton, utwardzeniu dojazdu do
istniejacych garazy w budynku pomocniczym

— wyznaczenia miejsc postojowych w ilosci 10 MP w tym 4 miejsca dla pracownikéw biblioteki, 5 miejsc dla
gosci oraz 1 miejsca przystosowanego do korzystania przez osoby niepetnosprawne, ruszt z kratki
parkingowej - wypetnienie ziemig organiczng z nawierzchnig trawiastg lub zwirem o uziarnieniu 10 - 15
mm w kolorystyce innej niz kolorystyka drog dla samochodow

— wyznaczenie miejsc postojowych dla rowerow - 10 MP, ustawienie i przytwierdzenie stojakow

- wykonania nowego chodnika z wielkowymiarowych, betonowych ptyt chodnikowych (50 x 50), rampy dla
niepetnosprawnych i schodéw do wejscia gtownego fgcznie z wymaganymi balustradami i poreczami

— wykonania poreczy lub innych zabezpieczen przed upadkiem z podestu przy wejsciu pomocniczym do
wypozyczalni - Sciana pétnocna

— montazu instalacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe od budynku na nieutwardzone tereny
zielone / do zbiornika wod opadowych i nowych punktoéw czerpania wody deszczowej do podlewania
zieleni na dziatce, teren przy budynkach wyprofilowaé w sposéb zapewniajgcy naturalny odptyw wody od
budynku na tereny nieutwardzone, przeanalizowa¢ nalezy mozliwos¢ wykorzystania bytego zbiornika
szczelnego na $cieki z przeznaczeniem na zbiornik wod opadowych, uwzgledni¢ nalezy oczyszczenie i
ew. uszczelnienie istniejacego zbiornika

— wykonania instalacji i montazu nowych lamp o$wietlenia na dziatce

— wyposazenia bramy wjazdowej w urzadzenia sterowania i zamykania po godzinach pracy biblioteki i
wyposazenia furtki wejsciowej w domofon i zamek ze zworg elektromagnetyczng do ustalenia z
Inwestorem uzytkownikami funkcji zlokalizowanych na dziatce w fazie wykonywania projektu

— wyréwnania terenu i wykonanie opasek zwirowych dookota budynku

- remontu / rekultywacii zieleni obejmujacej nowe nasadzenia, rekultywacje trawnikow z zasiewami trawami
odpornymi na intensywne uzytkowanie

— od$wiezenie mebli ogrodowych,

Uwaga:

Przed wykonaniem robot budowlano - remontowych na drogach, parkingach, chodnikach i zieleni
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacych rurociagéw zaopatrujacych istniejagca zabudowe w
media i odprowadzajaca $cieki. W przypadku stwierdzenia ich zlego stanu technicznego nalezy je
wymieni¢ na nowe o parametrach zapewniajacych dalsze, bezawaryjne ich uzytkowanie.

4.3 Wymagania dotyczace architektury
Willa "Utanka" jest budynkiem zabytkowym i prace remontowe w budynku mogg by¢ prowadzone jedynie
po uzyskaniu przez Inwestora / wykonawce (na podstawie petnomocnictwa udzielonego mu przez
Inwestora) prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zakres remontu musi by¢ uzgodniony z Mazowieckim Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkow.

Na terenie inwestycji - dziatka nr 28 nie wystepujg szkody gornicze i zagrodzenie powodzi ani inne

zagrozenia wymagajace stosowania specjalistycznych rozwigzan projektowych i wykonawczych .

Forma i standard wykonczenia powinien uwzgledniaC sposob przeznaczenia obiektu. Uzyte materiaty

wykonczeniowe, powinny cechowa¢ sie trwatoscig uzytkowq i estetykg. W projekcie nalezy stosowac

rozwigzania i materiaty uwzgledniajac:

— zalecenia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw dotyczacego wydania zalecen
konserwatorskich dla willi "Utanka” zlokalizowanej przy ul. Wronskiego 1 w Sulejowku, nr ew. dz. 28,

28



Miejska Biblioteka Publiczna im. profesora Zbigniewa Wdjcika, ul. J6zefa Hoene - Wronskiego 1 05-070 Sulejowek
MT Design Marcin Turlej, ul. 3 Maja 37, 05-071 Sulejowek k: + 48 692 427 434 e: projekty.turlej@gmail.com

ob. 02, pow. mirski, pismo WN.5183.92.2023WL z dnia 20 pazdziernika 2023 roku

— wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku i postanowier Mazowieckiego
Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej o ile zostang wydane

— bezpieczenstwa uzytkowania

— BHP, sanitarno - epidemiologicznych, zdrowotnych

— izolacyjnosci cieplnej przegrdd oraz oszczednosci energii i ochrony $rodowiska
— ochrony przed drganiami i hatasem

Inwestor oczekuje ergonomicznego i funkcjonalnego potaczenia pomieszczen biblioteki na parterze i na
poddaszu przy bezwzglednym zachowaniu istniejacej formy zewnetrznej budynku.

Wymagane jest wykonanie projektu i zrealizowanie remontu obiektu bez barier architektonicznych w
zakresie dostepu do wypozyczalni biblioteki publicznej tj. zapewniajacego dostep wszystkim, osobom o
ograniczonej zdolnoSci poruszania sie i postrzegania, w tym osobom niepetnosprawnym i poruszajacym
sie na wozkach inwalidzkich (rampa, wejscie z poziomu terenu z wymaganymi poreczami i balustradami).

Projekt uwzglednia¢ musi mozliwo$¢ maksymalnego wykorzystania $wiatta dziennego do o$wietlania
wnetrza pomieszczen poddasza $wiattem dziennym i oSwietlenie zewnetrzne Swiattem sztucznym
eksponujace budynek biblioteki i chodniki doj$¢ pieszych do zabudowy na dziatce.

4.4 Wyburzenia i demontaze.
Zewnegtrzne roboty budowlano - montazowe zwigzane z demontazem wymagajq przeprowadzenia:

Cokot budynku, Sciany fundamentowe:

— skucia uszkodzonych i odparzonych tynkow na Scianach zewnetrznych

— demontazu zewnetrznej betonowej opaski

— odstoniecia $cian fundamentowych w celu inspekcji i naprawy izolacji przeciwwilgociowych $cian /
wykop zewnetrzny $cian fundamentowych

Elewacje demontaz:

— zewnetrznych kominéw wentylacji grawitacyjnej WC na parterze i na poddaszu - elewacja zachodnia
klatki schodowej,

— lamp o$wietlenia dziatki - elewacja wschodnia, pdtnocna i zachodnia

— lampy o$wietlenia nad drzwiami wejéciowymi do czesci administracyjnej i do czytelni na Scianie
pdtnocnej budynku i klatki schodowej

— zwodow instalacji odgromowej ze Sciany wschodniej i zachodniej

— sygnalizatora instalacji alarmowej systemu wtamania i napadu z elewacji wschodniej,

— istniejacych okien o ile wskaze na to ocena ich przydatno$ci, mozliwosci ich naprawy i pozostawienia
lub wymiany na nowe

— metalowych parapetéw zewnetrznych, metalowych kominéw wentylacyjnych

— drzwi zewnetrznych do budynku

— oznakowania wejécia do czytelni z elewacji wschodniej klatki schodowe;j,

— skuciu odparzonych, spekanych zuzytych technicznie tynkow zewnetrznych

— skrzynki z zaworem i przewdd sieci gazowej zasilajacej piec centralnego ogrzewania

Dach demontaz;

— napowietrznej linii zasilajacej budynek w energie elekiryczng doprowadzonej od stupa przed
budynkiem do $ciany wschodniej budynku,

— anteny TV przytwierdzonej do komina tacznie z kablami prowadzacymi do budynku

— pokrycia z blachy stalowej w arkuszach

— deskowania azurowego i ewentualnych wypetnien miedzy krokwiami

— uszkodzonych elementow konstrukcji nodnej dachu tj. krokwi, ptatwi, kleszczy, stupkow, zastrzatow o
ile wskaze na to ocena ich stanu technicznego i mozliwo$ci wzmocnienia, naprawy i pozostawienia
lub wymiany na nowe
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Wewnetrzne roboty budowlano - montazowych zwigzanych z demontazem:
— meble i wyposazenie stale pomieszczen:

— Wwyposazenie sanitarne tacznie z przyborami sanitarnymi i wszystkie inne elementy wyposazenia
umozliwiajace przeprowadzenie remontu

— krat zabezpieczajacych
— nieczynnych i nieuzytkowanych urzadzen wodociggowych zlokalizowanych w piwnicy

— $ciany i obudowy $cian i sufitow:

Wyburzenia

- demontaz spekanych tynkéw i wypraw cian oraz elementéw lekkiej zabudowy np. GK na parterze
— demontaz spekanych tynkéw i wypraw $cian, obudowy GK w tym drewnianej obudéw wiezby
dachowej na poddaszu

- demontaz cze$ci Sciany miedzy WC na parterze a klatkg schodowa w celu wykonania potaczenia
funkcjonalnego / przejécia miedzy wypozyczalnig a poddaszem biblioteki

— demontaz lub zabezpieczenie okien na czas prowadzenia remontu - je$li przeglad techniczny
wykaze ich przydatno$¢ i mozliwos¢ dalszego uzytkowania

— wytazu z poddasza do przestrzeni nad sufitowej nad poddaszem

posadzki:
— piwnica,
— rozbiérka istniejacej posadzki do poziomu umozliwiajgcego  wykonanie izolaciji
przeciwwilgociowej i posadzki pomieszczenia
— parter budynku

— rozbidrka posadzek we wszystkich umieszczeniach wraz z warstwg podbudowy o grubosci ok.
35 cm zapewniajacej przestrzen do wykonania nowej posadzki facznie z warstwami
izolacyjnymi, wylewkami i warstwami wykonczeniowymi

— poddasze
— demontaz wszystkich posadzek do poziomu wierzchu stropu nad parterem

Instalacje sanitarne, demontaz:
— pieca centralnego ogrzewania, grzejnikow i wszystkich natynkowo prowadzonych rurociggow
instalacji
— instalacji wodociggowej od zaworu gtéwnego w budynku
— rurociggéw instalacji kanalizacyjnej (Sciennej i pod posadzkowe))
— nieczynnych i nieuzytkowanych urzadzen zlokalizowanych w piwnicy

Instalacje elektryczne - dotyczy wszystkich instalacji elektrycznych w budynku tj.:
— tablicy gtéwnej i tablicy rozdzielcze;
— kabla zasilajgcego od napowietrznej linii zasilajacej do wytacznika pradu
— lamp o$wietlenia ogélnego,
— tgcznikdw, przetacznikow i gniazd wtykowych
- instalacji alarmowe;

Instalacja gazowa:

— demontaz wewnetrznej instalacji gazowej od zaworu na Scianie zachodniej do pieca centralnego
ogrzewania (o ile zajdzie teka potrzeba)

budynek pomocniczy

Roboty budowlano - montazowe obejmowac beda tylko elementy zewnetrzne budynku:
Cokét budynku, $ciany fundamentowe:

skucia uszkodzonych i odparzonych tynkéw na $cianach zewnetrznych
demontazu cze$ci chodnika z kostki betonowej przy budynku

odstonigcia $cian fundamentowych w celu inspekcji i naprawy izolacji przeciwwilgociowych $cian /
wykop zewnetrzny $cian fundamentowych
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Elewacje demontaz:

— zewnetrznych komindw wentylacji grawitacyjnej - elewacja potudniowa i pétnocna

— lamp oswietlenia dziatki - elewacja potudniowa

— zwodow instalacji odgromowe;j - elewacja potudniowa,

— sygnalizatora instalacji alarmowej systemu wtamania i napadu z elewacji wschodniej, sygnalizator
zabezpieczy¢ i zamontowac po wykonaniu izolacji termicznej Scian,

— istniejacych parapetéw zewnetrznych

— na czas remontu elewacji - oznakowan i szyldy, po zdemontowaniu zabezpieczy¢ i zamontowa¢ po
wykonaniu izolacji termicznej $cian,

— skuciu odparzonych, spekanych zuzytych technicznie tynkow zewnetrznych

— anteny przytwierdzonej do Sciany zachodniej budynku

Dach demontaz:

— napowietrznej linii zasilajgcej budynek w energie elekiryczng doprowadzonej od stupa przed
budynkiem do $ciany potudniowej,

— obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych

Dziatka i urzadzenia zewnetrzne
— drogi ruchu samochodowego i chodniki - demontaz:
— wierzchniej warstwy wykonczeniowej drég z mieszanki bitumiczno - asfaltowej i podbudowy do
gtebokosci ok. 40,0 cm
— wierzchniej wykonczeniowej warstwy chodnikéw z plytki betonowej oraz nawierzchni rampy i
schoddw z wykonczeniem z pytki gresowe;
— do rozwazenia - likwidacja napowietrznej linii elektroenergetycznej i stupa zlokalizowanego na
trawniku w Srodkowej czesci dziatki
— rozbiorki spekanych tynkow i ceglanych elementow konstrukcji Sciany przy rampie dla
niepetnosprawnych

4.5 Wymagania dotyczace konstrukc;ji.

4.5.1 Fundamenty
Sciany budynku w przestrzeni nadziemnej nie wykazujg Ssymptoméw $wiadczacych o ich
nierdwnomiernym osiadaniu lub nieprawidtowej pracy wywotanej nowg funkcja biblioteki.
W czasie prowadzenia pomiaréw inwentaryzacyjnych nalezy przeprowadzi¢ dokfadne ogledziny Scian
fundamentowych, cian parteru.

W przypadku stwierdzenia peknie¢ i szpar w $cianach nalezy dokonaé odkrywek umozliwiajgcych
wskazanie przyczyn ich powstania i prac neutralizujgcych dalsze ich powigkszanie.

4.5.2 Sciany zewnetrzne.
W zakresie niniejszego PFU nie przewiduje sie wznoszenia nowych Scian zewnetrznych.

4.5.3 Wiezba dachowa.
Istniejacq wiezba dachowa pozostaje w swej dotychczasowej formie, nie podlega zadnym konstrukcyjnym
zmianom.
Przed montazem nowych warstw izolacyjnych wiezbe dachowo nalezy sprawdzi¢ pod wzgladem jej
przydatnosci i mozliwosci pozostawienia elementow konstrukcyjnych w ich dotychczasowej lokalizacji.
W przypadku stwierdzenia istotnych wad technicznych i zuzycia technicznego / biologicznego materiatu
nalezy wymieni¢ uszkodzone elementy konstrukcyjne na nowe o takich samych wiasciwosciach i
gabarytach.
Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej wiezby dachowej przed wykonaniem nowego pokrycia, warstw
izolacji termicznej i zabudowy po stronie wewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie i
przeciwpozarowo za pomocg ptynnych srodkow zabezpieczajacych.
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Sciany wewnetrzne
Nie planuje sie zmian potozeniu i funkcji w uktadzie statycznym budynku dla istniejacych $cian
wewnetrznych Scian nosnych.
Istniejace $Sciany dziatowe o ile zajdzie taka potrzeba wynikajgca z planowanego zagospodarowania

powierzchni wypozyczalni na parterze badz pomieszczen administracji na poddaszu nalezy w ramach
remontu ustawi¢ w wymaganej lokalizaciji.

Konstrukcja $cian uwzgledniaé ma wymagania technologiczne przysztych pomieszczen (odporno$é na
wode, ognioodporno$¢) oraz wymagania akustyczne zapewniajace wtasciwy komfort dla pracy.

Posadzki

Wszystkie remontowane posadzki pod wzgledem konstrukcyjnym musza uwzglednia¢ w swej budowie

przyszta funkcje pomieszczen.

Wszystkie posadzki na gruncie wymagajg wykonania poziomych izolacji przeciwwilgociowych

potaczonych z izolacjg $cian fundamentowych stykajacych sie z gruntem.

W zaleznosci od potozenia posadzka uwzgledniaé musi zastosowane w projekcie remontu rozwigzania w

zakresie ogrzewania (np. ogrzewanie podfogowe), wyposazenia - np. regaty z ksigzkami w tym regaty

jezdne i izolacyjnosci termicznej przegrody uwzgledniajacej temperature obliczeniowg we wnetrzu.

W przestrzeni wypozyczalni konstrukcja warstw podbudowy uwzgledniaé musi wytyczne zawarte w

normie PN-B-02003 "Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obliczenia

technologiczne i montazowe” zalecajace przyjmowanie dla magazyndw bibliotek obcigzenie 5,0 kN/m? lub

7,5 kN/m? - wedtug Eurokod PN-EN 1991-1-1 - kategoria E1.

Wedtug specjalnych analiz np. BS-EN 1991-1-1 to kategoria:

— 4,0 kN/ m?-kat. E12 (czytelnie z magazynem ksigzek, np. biblioteki)

— 2,40 kN / na metr magazynowanej wysoko$ci oraz minimum 6,5 kN/ m? - kat. E15

— 4,80 kN / na metr magazynowanej wysoko$ci oraz minimum 9,6 kN/ m? normowe - kat. E17 (zwarte
przeno$ne sktadowanie ksigzek na ruchomych wozkach)

4.6 Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych.

4.6.1 Wytyczne technologiczne dotyczace instalacji wodociagowo - kanalizacyjnej i cieptej wody.
Instalacje zimnej i cieptej wody oraz kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ do miejsc poboru i odbioru
wskazanych na rysunku i w kartach wykonczenia pomieszczen.
Umywalki nalezy instalowa¢ na wysokosci 80 + 85 cm od podtogi wykoriczonej, ceramika biata lub stal
nierdzewna dostosowana do specjalistycznego i obiektowego zastosowania. Temperatura cieptej wody
powinna wynosi¢ w punktach poboru ok.50°C.

Baterie umywalek, jednouchwytowe, mieszaczowe z wygodnym uchwytem do uruchamiania.

4.6.2 Instalacja wodociggowa.
W projekcie uwzgledni¢ nalezy maksymalne zapotrzebowanie wody dla planowanej funkcii.
W zaleznoSci od sposobu kierunku i sposobu zaopatrzenia w wode nalezy zastosowaé zawory
(kulowe)odcinajace przed i za wodomierzem.
Woda zasili¢ nalezy wszystkie punkty poboru.
Za wodomierzem nalezy zaprojektowac filtr siatkowy oraz zawér antyskazeniowy i dalej zawér odcinajacy
kulowy.
Wykona¢ opomiarowanie umozliwiajace rozliczanie zuzycia wody przez biblioteke, budynek pomocniczy i
zawory czerpalne zewngtrzne do utrzymania zieleni.

4.6.3 Instalacja wody zimnej ZW.

Wykonanie instalacji wodociggowej z rur ze sztucznego tworzywa systemu, wielowarstwowych. Przyjeto
uktad prowadzenia przewoddéw "girlandowy", uwzgledniajacy wystepowanie wszystkich potaczen rur
(tréjniki, kolana, zawory) tylko w $cianach. W posadzkach nalezy prowadziC ciagte odcinki rur, bez
zadnych potaczen. Potaczenia tréjnikowe dopuszczalne sg w Sciankach instalacyjnych w zabudowach
karton-gips.
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Na wszystkich odej$ciach do budynkéw pomocniczych i zewnetrznych zawordw czerpalnych zainstalowac
liczniki zuzycia wody i jej rozliczania.

Woda zasili¢ nalezy wszystkie punkty poboru. Instalacja wodociggowa przy punktach poboru zakoriczona
katowymi zaworami odcinajacymi.

Baterie czerpalne umywalek potaczone z zaworami katowymi za pomocg wezykéw elastycznych.
Przewody zasilajgce zimnej wody prowadzone w izolacji z pianki PE w ostonie PCV, grubos¢ izolacji min.
9 mm.

4.6.4 Instalacja wody cieptej CW.
Ciepta woda uzytkowa - dostarczana z:
— pojemnosciowego zbiornika i bedzie przygotowywana przy pomocy nowego kotta gazowego z
pojemnosciowym lub przeptywowym podgrzewaczem wody zasilanego z kotta gazowego
— elektrycznego podgrzewacza wody
do ustalenia z Inwestorem
Przewody wody cieptej i cyrkulacji od podgrzewacza prowadzi¢ w izolacji z pianki polietylenowej grubosci
réwnej Srednicy rurociggu (16 - 25 mm) w ostonie z PVC.

4.6.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PCV. Instalacja podposadzkowa z rur
@160 PVC przeznaczonych do zastosowania w gruncie (pomaraficzowych). Wszystkie piony
kanalizacyjna zaopatrzy¢ w rewizje. Piony kanalizacyjne zakonczone wywiewka wyprowadzona ponad
dach lub w przypadku braku mozliwosci technicznych zakoriczong zaworem napowietrzajacym.

Podejscia kanalizacyjne umywalek i zlewéw wykona¢ jako zabudowane w $cianach. Spadek poziomy
przewoddw dla instalacji podposadzkowej w kierunku zewnetrznym przytacza / przykanalika:

- min. 1,5 % dla rurociggow wigkszych niz @ 160 mm

— min. 2,0 % dla rurociggéw & 110 mm

Przy kotle nalezy przewidzie¢ wpust kanalizacyjny odprowadzajacy kondensat.

4.6.6 Instalacja kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do:
— na zasadach istniejgcych obecnie na nieutwardzone tereny zielone w ramach powierzchni
biologicznie czynnej
— do gruntu, z odprowadzeniem wod opadowych na tereny zielone.
— by¢ zagospodarowane w sposéb omdwiony z Inwestorem tj. zagospodarowane na dziatce, na ktdrej
realizowana bezie inwestycja.

Na odprowadzenie wdd opadowych do kanalizacji lokalnej / deszczowej nalezy uzyska¢ wymagane
warunki ich odprowadzenia.

4.6.7 Instalacja przeciwpozarowa

W uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych w budynku zaprojektowaC w
wymaganej iloSci urzadzenia ochrony przeciwpozarowe w ogoinodostepnych lokalizacjach.

Wymagane cisnienie wody p. poz. na wylocie z pradownicy hydrantu min. 0,2 Mpa.

W przypadku niewystarczajacego cisnienia w sieci miejskiej zamontowa¢ zestaw hydroforowy do
podnoszenia cisnienia wodly.

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200.

Hydranty wewnetrzne Dn25 - szafka natynkowa / podtynkowa petna z gasnicg w kolorze biatym z
zamkiem (pokretnym z plomba) z wyposazeniem:

— zawor hydrantowy Dn25,

— pradownica [125,

— waz poisztywny o dtugosci 30m,

— zwijadto,
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Zawory hydrantéw powinny by¢ zainstalowane na wysokosci 1,35 m nad posadzka.

Przy przej$ciach przewodami przez przegrody p. poz. nalezy stosowac przejscia pozarowe (uszczelnienie
masa p. poz) posiadajace atesty p-pozarowe.

4.6.8 Wytyczne dla instalacji centralnego ogrzewania.
Instalacja centralnego ogrzewania powinna w okresie grzewczym zapewniaC temperatury zgodne z
obliczeniami projektu instalacji oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania zasilana z pieca gazowego przewidziana jest do wymiany w
catoci.
Nalezy sporzadzi¢ obliczenia strat ciepta oraz wyznaczy¢ wtasciwe dla poszczegdlnych czesci biblioteki.

Projektowana instalacja zapewni¢ musi zapewni¢ ogrzewanie pomieszczen i uzyskanie whasciwej
temperatury wewnetrznej przy zatozeniu, ze projektowane przegrody zewnetrzne spetniajg wymagania
Rozporzadzenia ws. warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku wyposazy¢ nalezy w instalacje niskotemperaturowego
ogrzewania podiogowego z temperaturg sterowana za pomocg miejscowego  czujnika
termoregulacyjnego.

Instalacje centralnego ogrzewania w pomieszczeniach na poddaszu wyposazy¢ w grzejniki ( gtadkie i
latwe w czyszczeniu), stalowe plytowe konwektorowe, z zasilaniem dolnym. Grzejniki wyposazone w
gtowice termostatyczne wspotpracujace z lokalnym czujnikiem temperatury sterujgcym praca pieca c.o.
Grzejniki wyposazy¢ w podwdjne zawory umozliwiajgce demontaz / naprawe grzejnika bez potrzeby
unieruchamiania instalacji.

Instalacje zasilajacq grzejniki c.0. wykonaC z rur ze sztucznego tworzywa z wktadkq aluminiowa,
zaciskanych. Przewody prowadzi¢ w zaleznosci od lokalnych i technicznych uwarunkowan tyj mozliwosci
technicznych ich prowadzenia w warstwach posadzkowych lub w $cianach.

Przewody prowadzi¢ w otulinie z izolacyjnej pianki poliuretanowe.

Projekt uwzglednia¢ musi system zdalnego zarzadzania energig dla ogrzewania.

Projekt instalacji c.0. wykonac zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie: - temperatury
ogrzewanych pomieszczen w budynkach - izolacyjno$¢ cieplna przegréd i podtdg na gruncie

— PN-EN 12831-2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

— PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury zewnetrzne, przyjeto tz = -20°C

— PN-EN 12831-2006 — projektowe temperatury wewnetrzne, przyjeto tw = +20°C

4.6.9 Wentylacja.
Instalacje wentylacji grawitacyjnej powinny zapewnia¢ ilosci wymian podane w projekcie wentylacii
instalacji sanitarnych.

Rozmieszczenie instalacji dostosowa¢ do uktadu pomieszczen na poddaszu i mozliwosci wyprowadzenia
w formie kominéw wentylacyjnych ponad pokrycie dachowe.

Pomieszczenia wyposazy¢ w otwory nawiewne (w oknach) zapewniajace uzupetnienie / kompensacje
powietrza wywiewanego.

Przy wszystkich wejSciach uwzgledni¢ nalezy rozwigzania zapobiegajace nadmiernemu wychtodzeniu w
okresie zimowym tj. w wiatrotapach / przedsionkach przewidzie¢ kurtyny powietrzne nad wejsciami
gtownymi.

Uwaga:

Pomieszczenie kottowni lub pomieszczenia, gdzie zlokalizowany bedzie nowy piec gazowy
wyposazy¢ nalezy w urzadzenia detekcji gazu i tlenku wegla (czadu) z sygnalizatorem optycznym i
akustycznym.
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4.7 Wytyczne technologiczne dla instalacji elektrycznych.
Nalezy wykona¢ w zalezno$ci od zgodno$ci z projektowang funkcjg budynku nastepujace instalacje:
— instalacje o$wietlenia ogéinego sufitowego i sciennego
— instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
— instalacje o$wietlenia miejscowego
— instalacje gniazd specjalnych wodoszczelnych
— instalacje telefoniczng
— instalacje komputerowg LAN — w zaleznosci od potrzeb.
Wszystkie instalacje w miare mozliwo$ci prowadzi¢ podtynkowo.
Oprawy o$wietlenia miejscowego umywalek powinny by¢ instalowane na wysoko$ci 2,05 m - w osiach
urzadzen (umywalek lub zlewow).

Gniazda wtykowe — moc do 200W, 220-230V, 16A.
Osprzet bez wymagan w zakresie odpornosci na wilgo¢ w pomieszczeniu.

Instalacje o$wietlenia ogdlnego projektowaé i wykona¢ w zakresie spetniajgcym minimalne, okreslone
ponizej warto$ci natezenia Swiatta:

100 Lx - w pomieszczeniach pomocniczych

200 Lx - komunikacja,

300 Lx — pomieszczenia wypozyczalni

500 Lx —o$wietlenie miejscowe
Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wykona¢ zgodnie z wytycznymi w zakresie ochrony
przeciwpozarowej i uzgodnieniami, postanowieniami w tym Mazowieckiego Wojewddzkiego Komendanta
Panstwowej Strazy Pozarnej, jesli zajdzie konieczno$¢ sporzadzenia ekspertyzy w zakresie ochrony
przeciwpozarowej okre$lajgcej brak mozliwosci spetnienia obowigzujacych przepisow i wskazania
rozwigzan zastepczych tagodzacych niespetnienie wymagan przepiséw w tym zakresie.
Wszystkie instalacje elekiryczne energetyczne i teletechniczne prowadzi¢ podtynkowo, w przestrzeniach
$cian gipsowo-kartonowych oraz nad sufitami podwieszonymi, w odpowiednich obudowach. Nalezy
zapewni¢ ochrone przed porazeniem, bezpieczenstwo uzytkowania z uwzglednieniem podwyzszonych
parametrow wilgotno$ciowych, ktére beda wystepowaé w tych pomieszczeniach oraz ograniczenie
dostepu do nich przez niepowotane osoby.

4.7.1 Zasilanie - linie kablowe WLZ
Zasilanie obiektu nalezy wykona¢ kablem doziemnym z istniejacego przytacza na wolnostojacym stupie
energetycznym lub ze stupa sieci elektroenergetycznej zlokalizowanego w sieci napowietrznej biegnacej
ulica Jézefa Hoene - Wroniskiego.
W zaleznosci od wybranego rozwigzania opomiarowanie zuzycia energii elektrycznej zlokalizowaé:
— w ogrodzeniu dziatki nr 28 (ul. J. Hoene - Wroriskiego)
— naistniejacym stupie zlokalizowanym na trawniku na $rodku dziatki
— w budynku biblioteki przy RG
Na zmiane sposobu zasilania budynku nalezy wystapi¢ o stosowne warunki przytaczeniowe.

Kabel zasilajacy doprowadzi¢ do rozdzielni gtdwnej RG w budynku biblioteki.

Na tablicy RG nalezy wydzieli¢ pola do zasilania budynku pomocniczego.

Typ kabla, przekréj dobraé po sprawdzeniu obecnego i szacowanego zapotrzebowania na moc
elektryczng. W przypadku braku wystarczajacej ilodci energii elektrycznej nalezy wystgpi¢ o stosowne
warunki przytaczeniowe w porozumieniu z Zamawiajacym.

4.7.2 Instalacje oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych.
Instalacje zaprojektowac i wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDY z osobng zytg ,N” i PE.
Trasy kablowe z przewodami lokalizowac¢ na $cianach. Oprawy o$wietleniowe w wbudowanym modutem
awaryjnym montowane w zaleznosci od pomieszczenia w suficie podwieszanym lub jako elementy
wiszgce montowane na obejmach mocowanych do konstrukcji hali z drewna klejonego. Nad drzwiami ok.
2,2 m montowaé oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone w baterie umozliwiajace ich dziatanie
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po zaniku napiecia. Do oprawy poprowadzi¢ przewdd typu YDY.

4.7.3 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Przewidzie¢ nalezy dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym - tzw. ,samoczynne wytaczanie
zasilania” w uktadzie TN-C-S (dla sieci zasilajacej uktad TN-C, dla odbiorczej TN-S). Do przewodu
ochronnego PE podtaczy¢ metalowe obudowy urzadzen elektrycznych, metalowe elementy konstrukcii
obiektu oraz styki 20 ochronne obwoddéw odbiorczych. Rezystancja uziomu winna wynosi¢ R<10Q, w
przypadku wigkszej warto$ci, dodatkowo nalezy wbi¢ w ziemie prety stalowe O 12,8 mm z materiatu
dostosowanego do pH gruntu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami) i potgczy¢ z uziomem
fundamentowym.

4.7.4 Ochrona przepieciowa

Instalacje elektryczne ujete w niniejszym programie dla projektowanego zakresu nalezy obja¢ ochrong
przepieciowa. W proj. rozdzielnicy RG nalezy poszczegoine obwody zasilajgce wyposazy¢ w ochronniki
przepieciowe. Ochronniki przepieciowe w projektowanych tablicach TH ograniczajace przepiecia.

4.7.5 Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Drogom ewakuacyjnym zapewni¢ o$wietlenie ewakuacyjne. Wskazane lampy wyposazone w modut
awaryjny, ich rozmieszczenie, natezenie oSwietlenia w wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Oswietlenie ewakuacyjny LED montowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zasilanie obwodow o$wietleniowych podzieli¢ na obszary funkcjonalne. Sterowanie o$wietleniem odbywa
sie za pomoca lokalnych wytacznikéw.

Jako podstawowy typ opraw oswietleniowych przewidziano oprawy LED. Oprawy wyposazone sg w
zrodta Swiatta energooszczedne typu kompaktowego.

Poziom natezenia oSwietlenia przyjeto na poziomie nie mniejszym niz okreslony w PN.

Oprawy nalezy dostosowa¢ do nowych wymagan w zakresie funkcji i natezenia o$wietlenia pomieszczen
oraz rozmieszczenia opraw z modutami awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Nad umywalkami w pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ o$wietlenie liniowe led Swiecace w gore i na
dot z uwzglednieniem IP wiaciwego dla tych pomieszczen.

Oprawy os$wietleniowe w zakresie hermetycznosci obudowy nalezy dostosowaé do wymagan
pomieszczenia, w ktorym zostang zamontowane.

4.7.6 Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje zasilanie gniazd ogolnego przeznaczenia oraz gniazda. W
lokalnej rozdzielnicy pigtrowej nalezy zasili¢ gniazda. Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowa.

4.7.7 Instalacja telefoniczno-komputerowa

Instalacje telefoniczno-komputerowg nalezy wykona¢ kablami F/UTP kat. 6 od gniazda od szafy
dystrybucyjnej.

4.7.8 Instalacja domofonowa
Wejscie gtowne na dziatke (furtka) wyposazy¢ w instalacje domofonowa potaczong z:
— wypozyczalnig
— pomieszczeniami administraciji na poddaszu

Kontrola dostepu do budynkéw i zlokalizowanych w nim funkcji w dni wolne od pracy i w godzinach
nocnych do ustalenia z Inwestorem w fazie projektowe.

4.7.9 Instalacja telewizji przewodowej RTV
Instalacja RTV nalezy wykonaé przewodami RG6. Kable nalezy uktadaé w rurkach RL na sufitem
podwieszonym oraz rurkach RKSG pod tynkiem. W przypadku przeniesienia gniazda telefoniczno
komputerowego gdy pozostaje zapas zwingé i pozostawi¢ nad sufitem podwieszanym
Instalacja zapewnia¢é ma mozliwo$¢ transmisji z i do biblioteki w ramach telewizji internetowe;
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(np. transmisje z wernisazy).

4.7.10 Instalacja kontroli dostepu, monitoring.

Instalacja kontroli dostepu do uzgodnienia z Zamawiajacym. Instalacja zapewni¢ ma kontrolowany dostep
do pomieszczen i czesci obiektu funkcjonujacych niezaleznie.

4.7.11 System sygnalizacji pozaru SSP
Projekt i rozmieszczenie czujek do systemu ustali¢ na etapie sporzadzania projektu budowlanego.

4.7.12 Wykonanie instalacji, Uwagi ogéine
Wykonawca jest zobowigzany do zakupu, dostarczenia na budowe, montazu i uruchomienia wszystkich
elementdw poszczegdlnych instalacji potrzebnych do ich kompletnosci i prawidtowego dziatania.
Na polecenie Inwestora powinien dostarczy¢ pojedyncze egzemplarze opraw o$wietleniowych, osprzetu
itp. jako wzorce do akceptacji.
Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

4.7.13 Ukladanie kabli i przewodow
Kable i przewody nalezy prowadzic:
— w $ciankach murowanych pod tynkiem,
— w ewentualnych $ciankach G-K w rurkach karbowanych RKLG.
Wszystkie puszki polgczeniowe musza posiada¢ oznakowania cbwodéw.
Nalezy stosowa¢ wytacznie przewody miedziane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

4.7.14 Instalowanie osprzetu
Przyjeta w programie funkcjonalnymi lokalizacie montazu tacznikéw nalezy rozpatrywaé z projektem
zasadniczym. Wysokos¢ wypustow o$wietleniowych sciennych, jezeli nie zaznaczono inaczej na rzucie,
wynosi 2 m.
Osprzet instalowany na plytkach ceramicznych, wysoko$¢ nalezy skorygowaé tak, aby osprzet
umieszczony byt w srodku ptytki. Wszystkie obudowy tacznikow muszg by¢ wykonane w jednolitym
kolorze.

5. Wytyczne technologiczne dotyczace architektury i wykoriczenia pomieszczen.
Materiaty uzyte na podtogi i oktadziny Scienne powinny by¢ gtadkie, trwate, zmywalne, nienasiakliwe i
odporne na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych.
Wykoriczenie $cian, malowanie oraz oktadziny ceramiczne $cienne — zgodnie z projektem.
Wszystkie instalacje, z wyjatkiem bezposrednich podtaczen do odbiornikdw, nalezy prowadzi¢ w bruzdach
podtynkowo, w przestrzeni $cian gipsowo-kartonowych, w przestrzeniach technicznych lub obudowac.
Dopuszczalny poziom hatasu — max. 58dB(A).

Lustra stosowane w projektowanych pomieszczeniach osadzié w przestrzeni zabudowy z ptytek
ceramicznych od wysokosci min. 120 cm nad wykoriczony poziom posadzki. Lustra licowane z oktadzing
$ciany klei¢ do $cian klejami montazowymi o wysokiej wytrzymato$ci.

Okna powinny by¢ wyposazone w nawietrzniki oraz umozliwia¢ przewietrzanie pomieszczen.

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

W zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan techniczno - materiatowych wszystkie doziemne i na
elementach budowli i budynkéw znajdujace sie do wysokosci 30,0 cm nad poziom terenu nalezy
zabezpieczy¢ przed przenikaniem kapilarnym podcigganiem wilgoci (izolacje powlokowe, powierzchniowe
zar6wno poziome jak i pionowe).

Izolacje wykona¢ w oparciu i zgodnie z zatwierdzong przez Inwestora / Zamawiajgcego dokumentacjg
techniczna, sztukg budowlang i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. Izolacje jako roboty
zanikowe podlegajg odbiorowi.

37



Miejska Biblioteka Publiczna im. profesora Zbigniewa Wdjcika, ul. J6zefa Hoene - Wronskiego 1 05-070 Sulejowek
MT Design Marcin Turlej, ul. 3 Maja 37, 05-071 Sulejowek k: + 48 692 427 434 e: projekty.turlej@gmail.com

Przy Scianach zewnetrznych (wzdtuznie) zaprojektowaé opaske (gruboziarnisty tuczen).

Opaska szeroko$¢ - 50 cm (z pionowg przegrodg separujgcq od nawierzchni biologicznie czynnej)
uktadang na geowtdkninie przeciw korzennej (czarna) z podsypka zwirowo - piaskowa.

5.2 Stolarka drzwiowa.

Wszystkie zastosowane rozwigzania w zakresie stolarki i Slusarki majg zapewni¢ spetnienie wymagan
obowigzujacych przepisbw w zakresie izolacyjnosci termicznej przegréd zewnetrznych dla ktdrych
maksymalny, nieprzekraczalny wspdtczynnik przenikania ciepta drzwi zewnetrznych wynosi U=1,3W/m2K.

Materiat drzwi zewnetrznych odporny na zmienne warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie.
Drzwi zewnetrzne drewniane, petne.

Drzwi zewnetrzne - wejscia gtdwnego z zadaszone, wyposazone w system kontroli dostepu.

Drzwi jednoskrzydtowe o szeroko$ci minimalnej nie mniejszej niz istniejagce obecnie a zgodne z
wymaganiami opisanymi w warunkach technicznych badz o mniejszej niz wymagane szerokosci na
podstawie uzyskanych odstepstw od przepiséw obowigzujacych.

Konstrukcja drzwi - jednoskrzydtowe, drewniane, bez odpornosci lub z odporno$cig ogniowa, w okleinie
lub malowane proszkowo.

Na styku z oScieznicg zapewni¢ ciggtos¢ i szczelnos¢ na catym jej obwodzie.

Listwy progowe nalezy uksztattowa¢ ptasko tak, by nie byly przeszkoda dla oséb przechodzacych i
niepetnosprawnych.

Oscieznica drewniana (drzwi zewnetrzne i wewnetrzne) i metalowa (drzwi wewnetrzne).

Drzwi wyposazone w zamek podklamkowy z moZliwo$cig blokady.

W zakresie budowy i wyposazenia drzwi musza spetnia¢ nastepujace wymagania:

— konstrukcja skrzydta i o8cieznicy gtadka, fatwa do utrzymania w czysto$ci z obustronnie zlicowanymi
powierzchniami,

— szyld fatwy do utrzymania w czystosci

— mozliwos¢ montazu w $cianach murowych i gipsowo - kartonowych rdznej grubosci.

— duza sztywnos$¢ i dobra izolacyjnos¢ cieplna i akustyczna uszczelka profilowa z 3 stron oscieznicy
zwigkszajaca szczelno$¢ i izolacyjnos¢ drzwi z automatyczng uszczelniajacq listwg na spodzie
skrzydta, minimalizujgca przeptyw powietrza

— samozamykacz drzwi

— mozliwos¢ roznego wykonczenia powierzchni i montazu akcesoriow dodatkowych

— na drzwiach zewnetrznych (do uzgodnienia z MWKZ) dolna naktadka ochronna ze stali nierdzewne;
lub mosieznej, pas wysokosci 30 cm w dole skrzydta drzwiowego

— malowanie proszkowe oscieznicy i skrzydta wedtug koloru z katalogu farb RAL.

Materiat posadzek w miejscu lokalizacji drzwi do pomieszczeh nalezy zakonczy¢ sztywnymi listwami

metalowymi uszczelnionymi na styku z warstwami wykonczeniowymi posadzki (wyktadzina PCV-

elastyczne, zgrzewane masy uszczelniajace, ptytkami ceramicznymi - fugi epoksydowe). Fugowanie
nalezy wykona¢ bez wklestosci, na réwno z wierzchem posadzki.

Posadzki z wyktadzin powtokowych PCV nalezy sklei¢ szczelnie z listwg metalowa.

Kontrola dostepu do ustalenia z inwestorem.

Jesli zajdzie potrzeba wynikajaca z obowigzujacych przepisdw badz udzielonych odstepstw i postanowien

to wowczas zgodnie nimi nalezy zastosowa¢ drzwi o wiasciwej odpornosci ogniowej El lub drzwi

dymoszczelne.

Gabaryty drzwi, podziaty, szerokosci $cisle wg. projektu.
Drzwi wejsciowe nalezy wyposazy¢ w zadaszenia.

Projekt zadaszenia, sposob kotwienia do elewaciji, kolorystyka, materiat - podlega uzgodnieniu z
Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zbytkow.
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5.3 Okna

Materiat, z ktérego wykonane bedg okna winien charakteryzowa¢ sie odpowiednia do zastosowania
trwatoscig, estetykq i fatwoscig utrzymania porzadku (drewno).

Wszystkie zastosowane rozwigzania w zakresie stolarki majg zapewniC spetnienie wymagan
obowigzujacych przepisow w zakresie izolacyjnosci termicznej przegrod zewnetrznych dla ktorych
maksymalny, nieprzekraczalny wspdtczynnik przenikania ociepla wynosi: okna i przeszklone czesci $ciany
U=0,9 W/mK.

WielkoSci, podziat i potozenie okien muszg by¢ identyczne z istniejacym.

Okna na poddaszu nie spetniajg okreslonego w przepisach minimalnego poziomu parapetu - 85 cm nad
poziom posadzki i musza przez to by¢ wyposazone w zabezpieczenia uniemozliwiajgce ich otwarcie
(klamka z zamkiem), dopuszczalne jest tylko ich uchylanie

Parapety wewnetrzne - drewno klejone, kamien naturalny, parapety zewnetrzne- blacha powlekana.
Kolorystyka okien - biate, parapetéw dostosowana do kolorystyki zewnetrznej elewaci.

5.4 Projektowane przykrycie nad istniejacym budynkiem biblioteki.

Pokrycie zadaszenia nad budynkiem biblioteki wykona¢ nalezy z blachy aluminiowo - tytanowej lub
stalowej powlekanej uktadanej na deskowaniu azurowym.

Blacha w arkuszach ukfad pionowy z zachowaniem istniejacych wielkosci arkuszy nie dtuzszych niz 1,0
m. Arkusze uktadane mijankowo, potaczenia sasiednich arkuszy na rabek stojacy.

Kolor blachy - szary do uzgodnienia z MWKZ.

5.5 Posadzki w pomieszczeniach

Wierzchnie warstwy wykoniczeniowe posadzek z wykonczeniem z materiatéw odpornych na intensywne
uzytkowanie i planowane duze obcigzenia uzytkowe.

Posadzki z wielko formatowych antypo$lizgowych ptytek lub elastyczne na bazie linoleum, PCV.

Materiaty o wysokiej odpornosci na $cieranie i czyszczace srodki chemiczne. Pofaczenia wyktadzin
wykonac jako spawane, systemowe, bez spoinowe z gwarancjg na gwarancyjny okres uzytkowania.

Na taczeniu réznych materiatow posadzek nalezy stosowaC pfaskie aluminiowe lub stalowe listwy
wykonczeniowe, utwierdzane w sposéb trwaty w linii faczenia — listwy nalezy montowa¢ zwracajac uwage
na minimalng ekspozycje wystajgcego progu.

Wszystkie zastosowane rozwigzania muszg zachowywaC zgodno$¢ ze standardami dostosowania
przestrzeni dla osob niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Cokoty i naroza wytacznie fabryczne, odpowiednie dla rodzaju piytki podiogowej, zaokraglone,
zapobiegajace mozliwosci gromadzenia sig trudnego do usuniecia brudu.

Ptytki uktada¢ z zastosowaniem grubosci fugi nie wigkszej niz 1-1,5mm. Spoinowaé szczelnymi
epoksydowymi masami fugowymi dajacymi gwarancje szczelnosci i odpornymi na detergenty.
Wspotczynnik antyposlizgowosci plytek ceramicznych:

Wedtug normy DIN 51130,

— komunikacja ogoing - R9

— pomieszczenia sanitarne - R10

— schody zewnetrzne i rampy dla niepetnosprawnych - R11

Wspoétczynnik Scieralnosci ptytek ceramicznych:
— Vklasa $cieralnosci — posadzki ciggdw komunikacyjnych o bardzo duzym natezeniu ruchu

Dylatacje technologiczne:

Wielko$¢ pomieszczenia nie wykazuje konieczno$ci zastosowania dylatacji technologicznych posadzki.
Dylatacje posadzek w przestrzeni na linii otworéw drzwiowych wykonac z listwami zabezpieczajacymi
odpornymi na duze obcigzenia punktowe i mechaniczne za pomoca katownikéw metalowych
wbudowanych w posadzke.

39



Miejska Biblioteka Publiczna im. profesora Zbigniewa Wdjcika, ul. J6zefa Hoene - Wronskiego 1 05-070 Sulejowek
MT Design Marcin Turlej, ul. 3 Maja 37, 05-071 Sulejowek k: + 48 692 427 434 e: projekty.turlej@gmail.com

5.6 Sufity
W remontowanym obszarze przewiduje sie stosowanie sufitow i obudow gtadkich.

5.7 Grzejniki w taczniku i pomieszczeniach socjalno-sanitarnych
O ile w pomieszczeniu nie zostanie zastosowane ogrzewanie podtogowe to typ i wielkos¢ i moc grzewcza
grzejnikéw dobrana obliczeniami oraz wymagang temperaturg wewnetrzng pomieszczenia.
Grzejniki ptytowe gtadkie, odporne na podwyzszong wilgotnos¢ i zapewniajace tatwo$¢ w utrzymaniu
czystosci. Kolor biaty.

5.8 Wyposazenie pomieszczen biblioteki
W  zakresie projektu architektoniczno - budowlanego zaprojektowane zostanie rozmieszczenie
poszczegolnych funkciji biblioteki i wyposazenia dostosowanego do lokalnych warunkéw przestrzennych,
zasad ergonomii, konstrukcji budynku oraz wymagan BHP i bezpieczeristwa pozarowego. Wyposazenie
pomieszczen podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Meble i wyposazenie dostosowane posiada¢ musi certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej. Wymog ten dotyczy réwniez elementow realizowanych na zaméwienie.
Projekt wyposazenia pomieszczen jest integralnym elementem projektu budowlanego remontu i
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
W projekcie pomieszczen uwzgledni¢ nalezy obszary funkcjonalne i wyposazenie dostosowane do
remontowanych pomieszczen w zakresie ergonomii, formy, kolorystyki itp. konsultowanych w fazie
projektowej obejmujace:

5.8.1 Wyposazenie wypozyczalni

Wypozyczalnia zapewni¢ ma migjsce na:

— regaly z ksigzkami - projekt zapewni¢ ma wystarczajacq ilos¢ regatdw na istniejacy ksiegozbiér
ok. 20 000 wolumindw, typ regatdw, wysoko$¢, dostep do nich dostosowaé do wielkosci istniejacego
ksiegozbioru i mozliwosci ustawienia wiasciwej ilosci regatdw w pomieszczeniu, wskazane jest
zastosowanie metalowych, systemowych regatdéw przesuwnych / jezdnych z systemem korbowym
przesuwania, regaty na petng wysoko$¢ pomieszczenia ( 2,80 m ) z zapewnieniem "bezpiecznych,
wyposazonych w balustrade "schodkdw" umozZliwiajgcych sieganie po wybrane woluminy

— lada wypozyczalni z wyposazeniem w 2 stanowiska komputerowe i sprzet peryferyjny (drukarki,
skaner) + 2 x fotel biurowy

— mini czytelnie z 2 stanowiskami (2 krzesta + 2 stoliki 80 x 80 cm, blat laminowany, z dostepem do
Internetu i do katalogu ksiegozbioru

— miejsce do przegladania czasopism i ksigzek -stolik, min. 4 krzesta

— apteczka pierwszej pomocy przy ladzie wypozyczalni i alternatywnie w miejscu widocznym przy
wejsciu do biblioteki miejsce na defibrylator
Sale wypozyczalni potaczy¢é wewnetrznie z pomieszczeniami administracji na poddaszu biblioteki.

5.8.2 Wyposazenie pomieszczen administracyjnych na poddaszu

— regaly z ksigzkami mieszczacymi zgromadzony na poddaszu ksiegozbior dostosowane do
przestrzennej formy poddasza (skosna pota¢ dachowa) oraz mozliwosci konstrukcyjnych obcigzania
stropu

— szafka zamykana na dokumentacje i inne dokumenty wg. wymagan uzytkownika okreslonych w fazie
projektu remontu

— 2 x biurko wielofunkcyjne 120 x 80 cm + 2 krzesta
— 2 x fotel biurowy

5.8.3 Wyposazenie WC na poddaszu
W budynku nie przewiduje sie¢ WC dla wypozyczajacych ksigzki.

Wskazanym jest zlokalizowanie WC dla pracownikéw na poddaszu przy pomieszczeniu socjalinym i
kottowni.
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Wyposazenie WC w urzadzenia fatwe w utrzymaniu czystosci i odporne na chemiczne S$rodki
dezynfekujace i czyszczace oraz intensywne uzytkowanie.

Sciany przy urzadzeniach z materiatow nienasiakliwych, z wykoficzeniem odpornym na wode, korozje
chemiczng i biologiczng. Drzwi otwierane na zewnatrz, zamykane.

Pomieszczenie WC wyposazy¢ w:

— umywalke tgcznie z jednouchwytowg baterig czerpalng

— lustra licowane ze sciang lub klejone do Sciany - nad umywalka

— oSwietlenie nad lustrami

— pdtki do odktadania $rodkdéw czystosci

— 1 dozownik mydta w ptynie

— 1 podajnik recznikéw papierowych

— 1 kosz na zuzyte reczniki

— muszla WC podwieszana, system sptukiwania podtynkowy

Pomieszczenie wyposazone w wentylacje grawitacyjng, przedsionkiem WC jest pomieszczenie socjalne.

5.8.4 Wyposazenie pomieszczenia socjalnego
Pomieszczenie socjalne oddziela WC od pomieszczen administraciji biblioteki na poddaszu za pomocg
§cian petnych. Pomieszczenie wyposazone w:

— szafki zabudowy stojace (minimum 180,0 cm dtugosci) z blatem z materiatu nienasigkliwego (woda,
para wodna) i chemiczne $rodki czyszczace

— szafki stojace z wbudowanym zlewozmywakiem jednokomorowym z ociekaczem (zlewozmywak ze
stali nierdzewnej) z jednouchwytowa baterig czerpalng wyprowadzong ze zlewozmywaka, miejsce na
ustawienie kuchni mikrofalowej, ekspresu do kawy, czajnika

— szafki wiszace minimum 180,0 cm dtugosci

— stolik 80 x 80 cm do spozywania positkéw, blat laminowany, konstrukcja (nogi) metalowe

— 4 krzesta lakierowane

— szafa, wieszak na okrycia wierzchnie pracownikéw

- miedzy szafkami stojacymi i wiszacymi Sciana wykoriczona materiatem nienasigkliwym

W zalezno$ci od rozwigzania pomieszczenia WC i pomieszczenia socjalnego piec dwufunkcyjny
centralnego ogrzewania nalezy umiesci¢ w jednym z nich.

6. Wykonczenie

6.1 Sciany i obudowy, wykoriczenie $cian wewnetrznych

6.1.1 Malowanie $cian
Powierzchnie wszystkich $cian niewykonczone ptytkami ceramicznymi nalezy w planowanym obszarze
zmian nalezy wyréwnac i wygtadzi¢. Wszystkie narozniki Scian i obudéw termicznych wewnetrznych,
obudoéw z ptyt gipsowo-kartonowych zabezpieczy¢ gotowymi profilami naroznymi do szpachlowania.
Malowanie farbami emulsyjnymi dajacymi gtadka, zmywalng powierzchnie $ciany o zwiekszonej
odpornosci na $rodki czyszczace i dezynfekujace.
Szczegdty wykoriczenia — do ustalenia z Inwestorem i projektantami podczas realizacji i w oparciu o
projekt budowlany architektury.
Wymagania ogdlne:
— Farby elastyczne, odporne na dziatanie Swiatta i czeste intensywne zanieczyszczenie, zmywalna,

farba olejna, wiasciwa do pomieszczen o intensywnym uzytkowaniu i zanieczyszczeniu,

— Cokot - materiat tozsamy z posadzka pomieszczenia, wysokos¢ 10,0 cm

6.1.2 Okladziny ceramiczne (nienasiakliwe) Scian
Wystepowanie:
— $ciana przy umywalkach
— $ciany przy blacie zaplecza socjalnego

Wymagania ogéine:
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— zlgcza nalezy wypetni¢ catkowicie, bez pozostawiania przerw, z wyjatkiem otworéw instalacyjnych,
zapewniajac dobrg przyczepnosé srodkéw uszczelniajacych do powierzehni zigcza.

— narozniki Scian i powierzchnie wkleste wzmocni¢ tasmami, nanie$¢ $rodek izolujacy i zabezpieczy¢ do
czasu wyschniecia.

— plytki uktadaé przy umywalkach na wysokos¢ 1,6 m od poziomu podtég

— masy fugujace odporne na detergenty, spoina uktadana na réwno bez pozostawienia wklestych miejsc

7. Wyposazenie budynku.
7.1 Monitoring i kontrola dostepu

Pomieszczenia jak i teren zewnetrzny, do istniejacej zabudowy i zlokalizowanych na niej funkcji wymaga
opracowania systemu kontroli dostepu i monitoring.
System do uzgodnienia z Zamawiajacym.

7.2 Wyposazenie dodatkowe

W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych na $cianach nad umywalkami (0 ile nie ma
przeciwwskazan wynikajacych z technologii uzytkowania pomieszczenia umiescic lustra.

Lustra nalezy klei¢ / wbudowa¢ w $ciang wykofczona ptytkami ceramicznymi licujgc je z powierzchnia
plytek. Krawedzie lustra na styku z powierzchnia montazu uszczelnic na roéwno, bez wklestosci
umozliwiajacych gromadzenie si¢ zanieczyszczen.

7.3 Rolety zaciemniajace.
W oknach po stronie wschodniej, potudniowej i zachodniej narazonych na intensywna penetracje storica
przewidzie¢ nalezy zastosowanie rolet i / lub przeston ograniczenie niepozadang insolacje. Sterowanie
przestonami - reczne.

8. Odbior.

8.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, wstep.

8.1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIOR) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot w obiektach budowlanych

8.1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

8.1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla rob6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (STWIORB).

8.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

8.3 Ogolne wymagania dotyczace robét

Za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru
jest odpowiedzialny Wykonawca.

8.3.1 Przekazanie placu budowy.
Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie i na warunkach okre$lonych w umowie.

Od czasu przekazania na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu terenu,
punktéw pomiarowych.

W przypadku ich uszkodzenia odtworzenie spoczywa na Wykonawcy / sprawcy uszkodzen.
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8.3.2 Zabezpieczenie terenu budowy
Teren budowy zostanie zabezpieczony przez \Wykonawce i na jego koszt.
Ogrodzenie zapewnia¢ ma ochrone powierzonego mienia do czasu przekazania obiektu do uzytkowania.
Ogrodzenie wyposazone w urzadzenia dozoru (kamery) i o$wietlenia.

8.3.3 Obowiazki wykonawcy

W trakcie realizacji zadania Wykonawca i podlegli, dziatajgcy na jego zlecenie Podwykonawcy majg
zapoznac¢ sie i przestrzega¢ w trakcie prowadzenia robét budowlano - montazowych przepisy z zakresu
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych Wykonawca zobowigzuie sie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska

Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na zagospodarowanie placu budowy, potozenie parkingdw,

warsztatow tymczasowych, sktadowisk materiatow i wprowadzi srodki ostroznosci eliminujace:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych toksycznymi pytami i ptynami,

— Zzanieczyszczeniem gazami,

8.3.4 Ochrona przeciwpozarowa
Sprzet przeciwpozarowy na budowie bedzie utrzymywany w stanie sprawnoéci technicznej do uzycia. llo$¢
sprzetu, lokalizacja - zgodnie z przepisami ochrony p. pozarowej. Dla sktadowisk materiatéw fatwopalnych

i niebezpiecznych wyznaczone zostang strefy ochronne i ogrodzenia. Miejsca te zostang oznakowane i w
razie potrzeby o$wietlone.

8.3.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca zapewni dla powierzonego mu mienia, w tym podziemnych i nadziemnych instalacji
przechodzacych nad placem budowy a takze zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych
instalacji przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Wszystkie uszkodzenia powstate w trakcie
realizacji robot budowlanych Wykonawca usunie na wtasny koszt.

8.3.6 Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z no$no$cig istniejacych ulic i dostosowaé sprzet
zaopatrzeniowy do ograniczen obcigzenia na 0$. Je$li zajdzie taka konieczno$¢ to uzyska od wiadz

lokalnych zezwolenia czasowe na transport i zaopatrzenie placu budowy za pomocg pojazdéw o tonazu
przekraczajgcym dopuszczalne obcigzenia.

Szkody wyrzadzone w czasie transportu Wykonawca naprawi na koszt wiasny.

8.3.7 BHP
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Wykonawca zapewni warunki pracy ludzi i utrzymanie sprzetu w czasie trwania budowy. Koszty zwigzane
zapewnieniem spetnienia warunkéw BHP sg uwzglednione w cenie umownej.

8.3.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

8.3.9 Warunki prawne prowadzenia robot budowlanych.

W trakcie prowadzenia robot budowlano - montazowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow prawa i realizowac roboty budowlane w oparciu o0 wydane decyzje postanowienia, zgtoszenia i
na podstawie dostarczonej dokumentaciji projektowe;.

Za przestrzeganie przepiséw prawnych na budowie odpowiedzialny jest Kierownik budowy.

Za kontrole realizacji inwestycji odpowiedzialny jest Inspektor nadzoru.

43



Miejska Biblioteka Publiczna im. profesora Zbigniewa Wdjcika, ul. J6zefa Hoene - Wronskiego 1 05-070 Sulejowek
MT Design Marcin Turlej, ul. 3 Maja 37, 05-071 Sulejowek k: + 48 692 427 434 e: projekty.turlej@gmail.com

8.4 Materialy.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych zastosowanych wyrobéw budowlanych i pobrane prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania jako$ci technicznej i spetnienia przez nie wymagan
okreslonych w STWIORB, prowadzenia badar i przechowywania ich wynikéw.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w STWIORB

8.4.1 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wywoz jakichkolwiek materiatow z terenu budowy ma by¢ uzgodnione z Zamawiajacym wskazujac
miejsce do ich sktadowania. Warstwa biologicznie czynna (humus) i nadktady czasowo zdjete z obszaru
wykop6w i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Ubytki materiatu do
wypetnien a takze podbudowe pod warstwy wykonczeniowe Wykonawca uzupetni materiatami zgodnymi z
dokumentacjq techniczng - dostarczonymi przez dostawcoéw zewnetrznych lub pozyskanymi z lokalnych
zt6z w tym Zrodet wskazanych przez Zamawiajacego.

8.4.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty w zalezno$ci od organizacji dostaw, bedg sktadowane do czasu ich
wbudowania bedg zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

8.4.3 Wariantowe stosowanie materiatéw rownowaznych
Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujq mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow zamiennych do wykonywania poszczegolnych elementdw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania materiatu zamiennego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu o parametrach réwnych lub lepszych niz przyjete w projekcie. Stosowanie materiatéw
réwnowaznych wymaga wczesniejszej akceptaciji Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

8.5 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie oddziatuje ujemnie na istniejaca zabudowe i
realizowane niniejszym zakresem zadanie. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym, posiada¢ aktualne dokumenty
potwierdzajace stan techniczny i dopuszczajace ich uzytkowanie okazywane na Zgdanie Inspektora
nadzoru.

8.6 Transport.

8.6.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. W harmonogramie robot budowlanych
przewidzie¢ nalezy organizacje zaopatrzenia placu budowy.
Organizacja zaopatrzenia, liczba $rodkéw transportu jest zadaniem Wykonawcy i uméw zawartych z
podwykonawcami robot, dostawcami.

8.6.2 Wymagania dotyczace przewozenia po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
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8.7 Wykonanie roboét.
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy (cze$¢ graficzna i opisowa),
— plan Bioz,
— projekt organizacji placu budowy,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie obowigzujacymi przepisami, w tym BHP,
zatwierdzonym przez Inwestora projektem, wymaganiami STWIORB i uwagami Inspektora nadzoru.
Obstuga geodezyjna jest zadaniem Wykonawcy i ponosi on za nig odpowiedzialnos¢.
Inspektor nadzoru ma prawo do:
— akceptacji materiatow (jesli sg inne niz w projekcie), zatwierdza do realizacji
— odbioru poszczegoinych robot w tym rob6t ulegajacych zakryciu
— odbioru robét budowlanych i ich akceptacii
— nakazuje rozebra¢ Zle wykonane elementy i zaleca ponowne ich wykonanie okre$lajgc termin ich
poprawienia
— wstrzymuje roboty budowlane

Skutki finansowe z tytutu Zle wykonanych robot, btedéw geodezyjnych i ewentualnego wstrzymania rob6t
ponosi Wykonawca.

8.7.1 Kontrola jakosci robét.
8.7.1.1 Program zapewnienia jako$ci robot

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci

(PZJ), przedstawiajacy:

— Zzamierzony sposob wykonania robdt,

— mozliwosci techniczne,

— mozliwoSci kadrowe i organizacyjne

gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlanych

Program powinien ujmowac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje placu budowy, organizacje ruchu na budowie, oznakowaniem robot,

— plan BIOZ,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminy realizacji poszczegoinych etapow i elementdw robét,

- wykaz brygad roboczych z podaniem ich specjalizacji, kwalifikacji oraz przygotowania praktycznego,

— system kontroli procesu budowy i kierowania jakoscig wykonywanych robét,

— wykaz wyposazenia i sprzetu do dokonywania pomiaréw i obmiarow lub uméw ze zleceniobiorcami
tego typu prac, wskazaniem laboratorium uprawnionego do prowadzenia badan, opisem laboratorium,

— procedure przeprowadzania i przechowywania wynikéw badan laboratoryjnych, pomiardw i
podejmowanych na ich podstawie decyzji do zastosowania zmian w procesie technologicznym tacznie
ze sposobem i formg komunikacji z Inspektorem Nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen, srodkéw transportu, zatadunku, ich parametry techniczne, urzadzenia do
pomiarow, terminy wykorzystywania przy realizacji zadania

— sposdb wytwarzania mieszanek i ich wykonywania, procedure pomiaréw, pobierania probek do badan,
gromadzenie wynikow, (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek), legalizacja i dopuszczanie do pracy
urzadzen w trakcie realizacji zadania

8.7.1.2 Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole i jakoS¢ materiatow i wyrobéw dostarczanych i
zastosowanych na budowe. W tym celu zorganizuje on to personel, laboratorium, sprzet i zaopatrzenie w
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Pomiary i badania materiatow oraz rob6t wykonywaé nalezy z programem i czestotliwoscia dajaca
gwarancje wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg i specyfikacjami oraz obowigzujacymi przepisami i
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normami. Wymagania zakresu badan i czestotliwo$ci ich przeprowadzania sg okreslone w specyfikacjach
technicznych badanych rob6t a w przypadku ich braku zakres i czestotliwos¢ ustalic w zakresie
koniecznym z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca ma zapewni¢ dostep Inspektora Nadzoru do wynikdw badan i pomiaréw. Na podstawie ich
analizy Inspektor nadzoru przekazywac bedzie pisemne uwagi do pomiaréw i wynikéw badan i instrukcje
naprawcze w przypadku, gdy wystapig niedociggnieciach dotyczace urzadzen, sprzetu, pracy personelu,
metod badawczych laboratorium.

Niedociggniecia w sposobie pozyskania i przeprowadzania badan prébek mogace ujemnie wptyngé na
wyniki badan powodujg wstrzymanie uzycia do rob6t badanych materiatow.

Dopuszczenie materiatéw do uzycia mozliwe sg tylko po usunieciu niedociggnie¢ w pracy laboratorium
potwierdzeniu wtasciwej jakosci materiatow.

Koszty organizacji i prowadzenia badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.

8.7.1.3 Pobieranie, losowe pobieranie prébek.

Metoda pobierania prébek — zgodnie z ustaleniami do$wiadczeniem, wiedzg techniczng i umowg z
Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru.

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek wytypowanych do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonywane bedg dodatkowe badania materiatow, ktdre budzg
watpliwosci jakosciowe. Koszty badan dodatkowych ponosi Wykonawca / Podwykonawcy, jesli usterki i
wyniki badan je potwierdza.

Probki do zakoriczenia realizacji obiektu bedq dostarczane, oznaczane, opisywane i przechowywane
przez Inspektora nadzoru.

8.7.1.4 Badania i pomiary

Z materiatéw dostarczanych na budowe bedq pobierane probki do badan technicznych. Na zadanie
Inspektora Nadzoru, Inwestora, projektanta zostang przeprowadzone badania wytrzymatoSciowe i
jakosciowe w oparciu i zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wyniki badan przedstawiane bedg pisemnie Inspektorowi Nadzoru.

8.7.1.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane na formularzach wg. dostarczonego wzoru lub innych uzgodnionych formach.

8.7.1.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrodfa ich wytwarzania. Wykonawca we wspofpracy z Inspektorem Nadzoru wszelkg pomoc w ich
pobraniu., sprawdzeniu i przechowywaniu.

Inspektor Nadzoru bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STWIORB na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Metoda sprawdzania musi by¢ zaakceptowana przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki prowadzi¢ niezaleznie badania na swoéj koszt.

Rozbieznosci w wynikach badan sg podstawa do zlecenia badan w niezaleznych laboratoriach w zakresie
oceny materiatow lub robot i ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i STWIORB. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez strone
podajacg hieprawdziwe wyniki badan.

8.7.1.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru dopuszcza do uzycia i zastosowania na budowie do realizacji zadania materiaty i
wyroby, ktore:
— posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
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okreslonymi Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz przepisach i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng -
wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. |
i ktore spetniajg wymogi STWIORB.
— znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWIORB, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej jednostkowe
cechy. Materiaty bez wymaganych dokumentoéw oraz te, ktore nie spetniajg tych wymagan nie beda
akceptowane do zastosowania.
Dokumenty dotgczone beda do kazdej partii dostarczanych wyrobdéw w ilosci 2 szt. oryginatow.
Dokumentacja stanowi¢ bedzie zatacznik do dokumentacji powykonawcze;.

8.8 Dokumenty budowy

8.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest przechowywany na budowie i jest dostepny wszystkim uczestnikom procesu
budowlanego. Prowadzenie Dziennika budowy jest zadaniem Kierownika budowy.
Dziennik budowy obrazuje wpisami przebieg robot, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia, oraz strony
technicznej budowy.
Whpisy uwzgledniajg dokumenty i wyniki badan dostarczane na budowe.
Wpisy do dziennika prowadzone sg chronologicznie, czytelnie, technikg trwata, sg opatrzone data i
nazwiskiem, funkcjg dokonujacego wpis.

8.8.2 Dokumenty badan laboratoryjnych.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty zgodno$ci, orzeczenia o jakoci materiatow, wzory
pobierania probek i recepty robocze, wyniki badan Wykonawcy bedaq gromadzone i przechowywane
zgodnie z przyjetym programem jakosci. Sg one zatacznikiem do odbioru robét i moga by¢ udostepniane
na zadanie uczestnikow procesu budowlanego.

8.8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy, dziennika montazu, dokumentow badan
laboratoryjnych, inne wymagane dokumenty {j.:

— decyzje o pozwoleniu na budowe z klauzulg ostatecznosci

— projekt zagospodarowania terenu

— projekt budowlany,

— projekt techniczny

— projekty warsztatowe

— specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
— projekt tymczasowej organizacji ruchu (o ile wymagany)

— protokét przekazania terenu budowy,

- plan BIOZ

— umowy z podwykonawcami,

— powykonawczg dokumentacie techniczng — projekt powykonawczy
— geodezyjng dokumentacje powykonawczg

— protokoty odbioru robét,

— protokoly z narad i ustalen,

8.8.4 Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane chronione na terenie budowy do czasu jej zakofczenia.
Za kompletno$¢ dokumentacji odpowiada Kierownik budowy. Wszelkie dokumenty bedg udostepniane do
wgladu na zadanie wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.
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8.9 Odbiér rohét.
8.9.1 Rodzaje odbioréw.
W zalezno$ci od ustalen opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych nastepujace rodzaje odbiordw:
— odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— czesciowe odbiory rob6t
— odbiory poprawnosci dziatania i sprawnosci instalacji wewnetrznych i zewnetrznych
— koricowe odbiory robot
— odbiory po uptywie rekojmi
— odbiory pogwarancyjne i po terminie gwarancji

8.9.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu na dalszym etapie realizacji budowy i obejmuje
sprawdzenie poprawnosci, zgodnego z projektem wykonania, jej dziatania, lokalizacji o dostepnosci przez
ew. punkty rewizyjne, ich zabezpieczenia i szczelnoSci.

Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i powiadamia Inspektora Nadzoru, a Inspektor Nadzoru
lub nadzoru robét, w uzgodnionym terminie sprawdza wykonane roboty, dokonuje pomiardw i niezbednych
do rodzaju robot kontroli, sprawdza dokumentacje powykonawczg w tym przedstawione probki, wyniki
pomiaréw sprawnosci dziatania, dokumentacje fotograficzng i dokumentacje projektowa, odbiera
wykonane roboty lub nakazuje ich poprawienie jesli ich wykonanie budzi zastrzeZenia podajac termin na
ich usuniecie i ponowne zgtoszenie do odbioru.

Po ich przeprowadzeniu, ponownej kontroli i akceptacji wykonanych poprawek Inspektor Nadzoru wpisem
do dziennika budowy zezwala na ich zabudowanie / zakrycie.

8.9.3 Odbior czesciowy
Odbidr czeSciowy obejmuje ocene techniczno — jakos$ciowa i zakres wykonanych robot. Odbidr czeSciowy
wykonuje sie w oparciu o przyjety harmonogram realizacji budowy w tacznosci z zapisami umowy wedtug
okreslonych w niej zasad. Odbioru robét dokonuje w zalezno$ci od kompetenciji Inspektor Nadzoru robét
lub Inspektor Nadzoru.

8.9.4 Odbior koncowy.

8.9.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robat.
Odbidr ostateczny robét budowlano — montazowych nastapi¢ ma w terminie ustalonym w umowie miedzy
Inwestorem, a Wykonawcg liczac od dnia sprawdzenia i potwierdzenia w dzienniku budowy przez
Inspektora Nadzoru:
— kompletnosci dostarczonych dokumentéw odbiorowych
— zakoniczeniu robét

Na podstawie przedtozonych dokumentow, oceny wizualnej poréwnanej z dokumentacjg i dokumentacija,
powykonawczg, specyfikacjami, wynikami badan, préb, protokotéw— kontroli i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjq projektowg odbioru ostatecznego dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego i sktadajaca sie z Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen podjetych w czasie realizacji robét, protokotami odbioréw
czastkowych i ulegajacych zakryciu i zwigzanych z nimi ew. rob6t uzupetniajgcych, poprawkowych i
rozwigzan zamiennych rownowazacych powstate zmiany w projekcie.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w komisja
nakaze ich wykonanie i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ roboty wykonane sg zgodnie z projektem i specyfikacjami lub
zatwierdzonymi przez Inwestora zmianami, badZ w nieznacznym, dopuszczalnym zakresie bez wigkszego
wptywu na warunki uzytkowania i eksploatacji, dokona ich odbioru.

Jesli minimalne zmiany w stosunku do wymagan Inwestora ujemnie wptywajg na odbior ostateczny to
zostang one wycenione i warto$¢ wykonania zadania w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy zostanie Wykonawcy pomniejszona o ta kwote pomniejszona.
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8.9.4.2 Dokumenty odbiorowe do odbioru ostatecznego / koncowego

Do odbioru Wykonawca przygotuije:

— dzienniki / dzienniki budowy, dzienniki rob6t, dzienniki montazu, ksigzki obmiarow (oryginaty), wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),

— dokumentacje powykonawczg - stan projektu z wprowadzonymi na etapie realizacji zmianami
zawierajacg m. innymi komplet rysunkow / dokumentaciji projektowej faktycznie zrealizowanych rob6t
tacznie z protokotami odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza tacznie z sieciami uzbrojenia terenu

— specyfikacje techniczne zainstalowanych urzadzen, recepty i ustalenia technologiczne, wyniki
pomiardw pracy urzadzen i ich sprawno$ci,

— wyniki badan prébek i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z STWIORB i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ)

— protokoty odbioréw ulegajacych zakryciu i odbiordw czesciowych,

Odbioru dokonuje komisja sktadajaca sie z wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego lub z osob

przez nie wyznaczonych posiadajacych umocowanie prawne i wiedze techniczng do sprawdzenia

przedstawionych dokumentéw, kontroli stanu dokumentow z rzeczywistym stanem realizacji, podpisania w

ich imieniu dokumentéw o odbiorze zrealizowanego zadania projektowego.

O terminie odbioru koricowego Wykonawca poinformuje Inwestora i Inspektora Nadzoru w trybie

okreslonym przepisami prawa.

W przypadku gdy odbiér nie dojdzie do skutku w wyniku brakéw dokumentéw badz realizacji zadania

projektowego to komisja wyznaczy kolejny termin odbioru ostatecznego wskazujac zakres robot

poprawkowych lub uzupetniajacych.

Wykonawca poinformuje Inwestora o wykonaniu rob6t poprawkowych, uzupetnieniu dokumentacji i

gotowosci do ponownego odbioru ostatecznego.

Wszystkie odbiory podlegajg protokolarnemu potwierdzeniu przez wszystkie strony uczestniczace w

procesie budowlanym.

Wzér dokumentu odbioru sporzadzony zostanie na podstawie dokumentu dostarczonego przez Inwestora.

8.9.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na sprawdzeniu poprawnosci

dziatania, sprawnosci instalacji wewnetrznych, ocenie poprawno$ci wykonania wad ujawnionych i

wykrytych w trakcie eksploataciji budynku w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny i po uptywie rekojmi obejmuie:

— sprawdzenie poprawno$ci dziatania instalacji wewnetrznych (potwierdzonych pomiarami) na dzien
odbioru

— sprawdzenie protokotow i zalecen usniecia wad wykonawczych i ich wykonania zgtoszonych w tym
okresie

Odbidr ostateczny dokonany zostanie po uptywie okresu rekojmi i gwarancji na podstawie oceny wizualne;

obiektu z uwzglednieniem zasad dokumentéw opisanych w punkcie 8.9.4.2.

8.10 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Wjazd na plac budowy i zwigzanej z nim tymczasowej organizacji ruchu, wybudowania
objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
— opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji budowy tacznie jego uzgodnieniem z
wlasciwymi miejscowo i rzeczowo instytucjami samorzadowymi, projekt przekazany zostanie
Inwestorowi w ramach pakietu organizacji placu budowy, projekt w trakcie realizacji budowy moze
ulega¢ zmianie uwzgledniajac postep robdt i biezace potrzeby w zakresie dostaw
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— oznakowanie tymczasowe i o$wietlenie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w projekcie organizacii

— wnoszenie optat z tytutu dzierzawy terenu

— przygotowanie terenu, utwardzen tymczasowych drog, chodnikow, kraweznikow oznakowania i barier
zabezpieczajgcych

— jesli konieczne — wykonanie przetozenia lub przebudowe obcych urzadzen

Utrzymaniem zwigzanych z dojazdem czasowym, zwigzanych z nim urzadzen w tym urzadzen kierowania

ruchem, utrzymania czystosci, czytelnoSci oznakowania zajmuje sie Wykonawca lub zwigzani z nim

podwykonawcy ww. zadania.

Likwidacja tymczasowej organizacji ruchu obejmuje doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego sprzed

rozpoczecia budowy.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizaciji ruchu ponosi Wykonawca.

9. Czes¢ informacyjna PFU
9.1 Informacje podstawowe i oSwiadczenia Zamawiajacego

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada umocowanie prawne do:
— zarzadzania mieniem na dziatce nr 28 potozonej w Sulejowku, ul. Jézefa Hoene - Wroniskiego 1
— sktadania wymaganych w postepowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe o$wiadczen o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
2. Zamawiajacy przewiduje nastepujaca kolejno$¢ dziatan zwigzanych z realizacjg zadania:
— wylonienie wykonawcy czesci zadania pod nazwa ,Remont willi Utanka”
— wigczenie projektu pt. ,Remont willi Utanka” do dokumentacji zadania
— uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych do realizacji
zadnia ekspertyz, odstepstw od obowigzujacych przepiséw, zezwolen, pozwoler i uzgodnien.
— udostepnienie obiektu wykonawcom (na czas trwania prac budowlano - montazowych
zwigzanych z remontem budynkdw i terenu dziatki)
— wykonanie remontowych prac budowlanych i instalacyjnych.
— zakup wyposazenia i systemow obiektu zawartego w projekcie architektoniczno - budowlanym
zatwierdzonym przez Zamawiajacego
— wyposazenie obiektu w sprzet, meble, urzadzenia zgodnie z zatwierdzonym projektem
architektoniczno — budowlanym remontu
3. Terminy zwigzane z przedmiotem zamOwienia w obszarze projektowania, wykonania i oddania do
uzytkowania zostang okreslone w umowie z wybranym wykonawca,.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze obiekt jest jego wiasnoscia.

5. Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

6. Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z:

al  Ustawg ,Prawo budowlane” i sztukg budowlana,

b/ Zaleceniami Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 20 pazdziernika
2023 roku dotyczacego wydania zalecen konserwatorskich dla willi "Utanka” zlokalizowane;
przy ul. Wronskiego 1 w Sulejéwku, nr ew. dz. 28, ob. 02, pow. mifiski

¢/ Obowigzujacymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p.
poz.;

9.2 Uprawnienia niezbedne do wykonania zaméwienia
W celu zapewnienia wiasciwej realizacji zamdwienia wykonawca musi wykazac, ze dysponuje osobami
posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu
zamowienia, w tym:
— Uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej instalacii
sanitarnych, instalacji elektrycznych. (Projektanci)
— Uprawnienia do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. (Wykonawca)
— Inne branzowe uprawnienia lub do$wiadczenie w realizacji podobnych zadan wyspecyfikowane w
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robotach przetargowych w zakresie montazu maszyn urzadzen i wykonywania przytaczy np.
gazowych, elektroenergetycznych.

Wymagane jest potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wtasciwymi zaswiadczeniami o
posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wtasciwej Izby samorzadu zawodowego.

10. Podstawa opracowania.

Opracowanie zostato wykonane na podstawie:

— Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80
poz. 717 z p6zn. zm.),

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994(tekst jednolity Dz. U z 2021r.p0z.2351, z 2022 r. poz.
88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206) z pdzniejszymi zmianami).

— Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z pdzn.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorow wniosku o pozwolenie na budowe,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o
pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1127 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1133 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719 z pozn. zm.),

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605)” oraz
przepisami wykonawczymi do wyzej wymienionej ustawy.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog przeciwpozarowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 121 poz. 1139 pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz. U. z 2001 r., Nr 80 poz. 867),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z pozn.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2002r. w sprawie
organizacji, zasad i trybu wykonywania zadan przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng MSWIA (Dz.U. Nr
192 poz. 1614 - §1, §2, §3;

n) Mapa zasadnicza

0) Koncepcja architektoniczno — urbanistyczna.

p) Wizja lokalna.

r) Uzgodnienia z Zamawiajacym.
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11. Stan istniejacy - dokumentacja fotograficzna "Utanka"
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