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 2024-04-19 
Inwestor: 
Gmina Miasta Tarnowa 
Zarząd Dróg I Komunikacji 
W Tarnowie 
33-100 Tarnów 
Ul.Bernardyńska 24  

Wykonawca: 
 

 

Przedmiar robót 
Nazwa budowy: Eksploatacja oświetlenia ulicznego będącego na majątki Gminy Miasta 
Tarnowa 
Adres budowy: Tarnów,   
Obiekt: Bieżąca eksploatacja, oświetlenie iluminacyjne 
Rodzaj robót: Elektryczne 
CPV: 45316100-6 
Podstawa opracowania: KNNR 5 
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Przedmiar robót 

 
) 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
  

1. Bohaterów Getta 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-050-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar 

pierwszy 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

2 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-060-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy 

następny pomiar 
krotność= 1,00 

 

 

szt 5,00 

 

 

2. Grób Nieznanego Żołnierza 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 3 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-050-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar 

pierwszy 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 

 

4 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-060-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy 

następny pomiar 
krotność= 1,00 
 

 

szt 4,00 

 

 

3. Kościuszki (przedszkole) 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 5 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-050-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar 

pierwszy 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 

 

6 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-060-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy 

następny pomiar 
krotność= 1,00 

 

 

szt 3,00 
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4. Mur Brama Pilzneńska 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 7 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-050-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar 

pierwszy 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 

 

8 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-060-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy 

następny pomiar 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

 

5. Mur ul. Szeroka 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 9 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-050-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar 

pierwszy 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 

 

10 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-060-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy 

następny pomiar 
krotność= 1,00 

 

 

szt 27,00 

 

 

6. Mur ul. Taras 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 11 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-050-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar 

pierwszy 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

12 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-060-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy 

następny pomiar 
krotność= 1,00 

 

 

szt 2,00 

 

 

7. Plac Rybny i otoczenie Bimy 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 13 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-050-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar 

pierwszy 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 
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1 2 3 4 5 

14 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-060-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy 

następny pomiar 
krotność= 1,00 
 

 

szt 42,00 

 

 

8. Półbaszta 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 15 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51305-010-172 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. 

Pierwsza próba działania wyłącznika 

różnicowoprądowego 
krotność= 1,00 
 

 

próba 1,00 

 

16 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51305-020-172 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. 

Następna próba działania wyłącznika 

różnicowoprądowego 
krotność= 1,00 
 

 

próba 2,00 

 

17 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-050-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar 

pierwszy 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 

 

18 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-060-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy 

następny pomiar 
krotność= 1,00 
 

 

szt 20,00 

 

 

9. Skwer przy ul. Bożnic 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 19 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-050-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar 

pierwszy 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

20 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-060-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy 

następny pomiar 
krotność= 1,00 

 

 

szt 36,00 

 

 

10. Łokietek pomnik 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

 21 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-050-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar 

pierwszy 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 

 

22 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-060-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy 

następny pomiar 
krotność= 1,00 
 

 

szt 22,00 

 

 

11. Nepomucen  
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 23 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-050-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar 

pierwszy 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

 

12. Mauzoleum Bema i iluminacja drzew 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 24 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-050-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar 

pierwszy 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

25 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-060-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy 

następny pomiar 
krotność= 1,00 

 

 

szt 10,00 

 

 

13. Park Sensoryczny 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 26 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-050-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar 

pierwszy 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 

 

27 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51304-060-020 

Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy 

następny pomiar 
krotność= 1,00 
 

 

szt 23,00 

 

 


