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CZESC OPISOWA

Opis ogoéiny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest (w formule ,zaprojektuj i wybuduj’) wykonanie dzwigu
osobowo-towarowego zewnetrznego w budynku Slgskiego Urzedu Wojewodzkiego w
Czestochowie przy ul. Sobieskiego 7, obejmujgce wykonanie szybu dzwigowego wraz z
zagospodarowaniem terenu, dostawe i montaz nowego, nieuzywanego urzgdzenia
dzwigowego oraz konserwacje urzgdzenia w okresie gwaranciji.

. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

Budynek jest zlokalizowany w Czestochowie przy zbiegu ul. Sobieskiego i Korczaka. Jest
to obiekt wolnostojgcy, sktadajgcy sie z trzech czesci B1, B2, B3 utozonych w ksztaicie
litery H. Do budynku doprowadzona jest woda, przytgcze elektryczne i telekomunikacyjne
oraz kanalizacja sanitarna. Wejscie gtéwne do budynku od strony ul. Sobieskiego, wejscia
dodatkowe: jedno od strony wschodniej i jedno od strony zachodniej. Wszystkie czesci sg
czterokondygnacyjne, dwie catkowicie podpiwniczone, trzecia w czesci, przekryte
stropodachem. Budynek zrealizowano etapami: skrzydto B1 i B2 powstatlo w okresie
miedzywojennym jako dwu (segment B1) i trzykondygnacyjny (segment B2) dla potrzeb
Starostwa Powiatowego. W latach szescdziesigtych XX-wieku dobudowano segment B3,
réwniez trzykondygnacyjny, a w latach siedemdziesigtych XX-wieku nadbudowano
wszystkie skrzydta, uzyskujgc jednakowg wysokosé. Konstrukcja budynku tradycyjna,
murowana, trzytraktowa oparta na podtuznych $cianach nosnych. Sciany nosne i
zewnetrzne z cegly petnej i dziurawki, stropodachy petne, niewentylowane, kryte papa.
Czes¢ budynku, w ktérej majg byé przeprowadzone prace budowlane zlokalizowana jest
w segmencie B3.

. Szczegotowy opis oraz parametry dzwigu.

Dzwig osobowo-towarowy zewnetrzny zamontowany zostanie przy budynku urzedu od
strony zachodniej. Dzwig ma by¢ przystosowany dla oséb z niepetnosprawnosciami i
szczegolnymi potrzebami, w tym osob poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Z
uwagi na uktad wewnetrzny budynku projektuje sie dzwig zewnetrzny, w szybie
dzwigowym murowanym lub zelbetowym, wykonczonym tynkiem.

Dazy¢ nalezy takze do zminimalizowania gabarytow urzadzenia np. stosujgc rozwigzania
Z maszynownig w szybie. Szyb dzwigu oparty na fundamencie zelbetowym.

Zamawiajgcy zastrzega, ze lokalizacja szybu dzwigowego nie moze pogorszyé
szczelnosci izolacji na styku szybu i konstrukcji budynku.

llo§¢ przystankéw: 6 tgcznie z przystankiem startowym (poziom piwnicy, poziom
zewnetrzny terenu, parter, I-sze pietro, lI-gie i lll- pietro). Wejscie do dzwigu od strony
zachodniej budynku z poziomu chodnika. Wejscie do dzwigu z poziomu chodnika nalezy
zaprojektowa¢ w sposob umozliwiajacy korzystanie z dzwigu przez osoby z
niepetnosprawnoscia. Nalezy zaprojektowaé wiatrotap przy wejsciu do budynku
obejmujacy istniejgce wejscie na klatke schodowg oraz wejscie do projektowanego
dzwigu, a takze zagospodarowanie terenu przylegtego w zakresie zwigzanym z
wykonaniem i uzytkowaniem dzwigu.

Dzwig musi przej$¢ pozytywnie badania odbiorcze przeprowadzone przez Urzad Dozoru
Technicznego a takze spetnia¢ wszystkie wymogi uzytkowe i eksploatacyjne obiektu z
dostepem dla os6b z niepetnosprawnosciami.

2.1. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

1) przystosowanie dla oséb z niepetnosprawnosciami,

2) zaprojektowane i dostarczone urzgdzenia majg by¢ od jednego producenta,
3) urzadzenia majg by¢ fabrycznie nowe wyprodukowane w latach 2023-2024,



4) urzgdzenia i instalacje muszg posiada¢ aktualne certyfikaty, aprobaty, atesty,
deklaracje zgodnosci,

5) okres gwarancji na urzgdzenia — minimum 3 lata od podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy,

6) w ramach gwarancji Wykonawca zapewnia reakcje serwisu na zgtoszenie awarii w
ciggu 48 godzin od zgtoszenia usterki.

2.2. Szczegoblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1) Parametry ogoine:
Udzwig: min. 1000 kg
Podszybie: dostosowane do parametrow technicznych dzwigu
Nadszybie: dostosowane do parametréw technicznych dzwigu
Maszynownia: bez maszynowni
Predko$¢: 1 m/s
llos¢ przystankow: 6
Sterowanie mikroprocesorowe
Naped regulowany czestotliwosciowo
Wejscia do kabiny dzwigu:
a) od strony budynku na poziomach:

— piwnica uzytkowa: - 2,26m
— parter: + 0,62m

— | pietro: + 4,16m

— |l pietro: + 7,67

— |l pietro: 11,17m

b) z zewnatrz na poziomie terenu: 0,0m

2) Kabina dzwigu:

Wymiary wewnetrzne: min. 1100x1400x2100 mm (wymiar orientacyjny, doktadne
wymiary kabiny oraz szybu zaleze¢ beda od przyjetego rozwigzania i modelu
dzwigu)

Sciany: stal nierdzewna odporna na zarysowania i uszkodzenia (dostosowana do
przewozu towarow, mebli itp.)

Porecz po obu stronach kabiny, okragta, ciggta, ze stali nierdzewnej, gérna cze$é
poreczy zamontowana na wysokosci 90cm (przerwa w poreczy, jezeli kabinowy
panel sterujgcy znajduje sie na tej samej Scianie)

Oswietlenie wewnetrzne kabiny i obszaru drzwi wej$ciowych LED o natezeniu min.
100Ix, licowane z sufitem

Oswietlenie awaryjne z czasem podtrzymania min. 3 godz.

Wyswietlacz kabinowy oraz przystankowy: LED, antywandal

Panel przyciskéw antywandal

Wentylator zapewniajgcy w przypadku pracy ciggtej min. 4 wymiany powietrza
wewnatrz kabiny, zatgczany i wylgczany przyciskiem na kasecie dyspozycji
wewnatrz kabiny; dopuszczalny jest montaz kilku wentylatorow zatgczanych i
wytgczanych synchronicznie

Podtoga — blacha nierdzewna ryflowana

Wewnetrzny panel sterujgcy w kabinie zamontowany na wysokosci 80 — 120 cm nad
podtogg i w odlegtosci 50cm od naroza kabiny

Zewnetrzny panel sterujgcy na wysokosci 80 — 120 cm od posadzki

Dostep do lamp zainstalowanych w kabinie z wnetrza kabiny, w celu mozliwosci
wymiany zaréwek bez koniecznosci wchodzenia do szybu dzwigu

3) Drzwi automatyczne:

Drzwi do kabiny o szerokosci min. 90cm



Kabinowe: ze stali nierdzewnej, tak jak dla scian kabiny

Zewnetrzne: ze stali nierdzewnej, tak jak dla scian kabiny

Drzwi dzwigu otwierajgce sie i zamykajgce automatycznie, system oparty na
czujnikach zatrzymujgcych zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z
przedmiotem lub osobg

Odlegtos¢ pomiedzy drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwlegtg Sciang lub
inng przegrodg min. 1,6m

4) Minimalne funkcje i wyposazenie:

tacznos¢ alarmowa: komunikacja gtosowa pomiedzy kabing a dyzurkg ochrony
budynku

Sygnalizacja przecigzenia kabiny

Sygnalizacja akustyczna przyjazdu kabiny na przystanek oraz informacja o
numerze pietra (wymagana dostateczna gtosno$¢ komunikatu dla uzytkownikéw
dzwigu)

Detekcja przeszkody w obrebie drzwi kabiny

Automatyczny zjazd kabiny do najblizszego przystanku przy braku zasilania
Automatyczny zjazd awaryjny kabiny do przystanku podstawowego i otwarcie
drzwi po aktywacji alarmu systemu p.poz.

Oswietlenie awaryjne kabiny przy zaniku zasilania dzwigu

Panel sterujgcy dzwigu dostosowany dla os6b niewidzgcych

Pietrowskazywacz jazdy i strzatki kierunku jazdy na kazdej kondygnacji (obie
funkcje na jednym wyswietlaczu)

Ogrzewanie szybu dzwigowego, biorgc pod uwage, ze szyb bedzie dobudowany
do budynku,

Ograniczenie dostepu dla oséb nieupowaznionych na poziom piwnicy,

W czasie diuzszego postoju dzwigu na kondygnaciji (np. serwis sprzatajgcy)
mozliwo$¢ blokady drzwi w potozeniu ,otwarte” kluczykiem lub kartg

System sterowania dzwigiem musi by¢ odporny na zaktdcenia elekromagnetyczne
oraz nie powinien emitowac takich zaktocen

Precyzyjne zatrzymywanie kabiny dzwigu na przystankach - ewentualny prog
powstaty po otwarciu drzwi kabiny nie moze by¢ wyzszy niz 20 mm

Sterowanie dzwigu zaktadajgce zbiorczos¢ goéra/dét - podczas jazdy w gore dzwig
zabiera kolejno pasazerow jadacych na wyzsze kondygnacje, oraz by przy jezdzie
w dét zabierat chetnych jadgcych na nizsze kondygnacje

Instalacja oswietlenia szybu

Przystosowanie urzadzenia do prawidlowej obstugi pasazerow przy
niesprzyjajagcych warunkach pogodowych tj. przy zwiekszonej wilgotnosci
powietrza oraz w zakresie temperatury zewnetrznej od -20°C do +40°C. Dla
zapewnienia wymaganej temperatury pracy urzadzen mikroprocesorowych
sterowania dzwigiem oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury w kabinie w
warunkach zimowych nalezy zaprojektowac i wykonac¢ instalacje ogrzewania z
regulatorem temperatury. W okresie lata nalezy przewidzie¢ koniecznosc
wymuszonej wentylacji mechanicznej dla redukcji ciepta wypromieniowanego
przez naped i uktady sterowania.

5) Instalacja elektryczna:
Nalezy przewidzie¢ zasilenie dzwigu z budynku. Wigzato sie to bedzie z koniecznoscig
wykonania linii zasilajgcej dzwig z rozdzielni gtdwnej o dt. ok 80m. W przypadku braku
dostatecznej mocy w budynku i braku mozliwosci jej zwiekszenia, nalezy przewidzieé¢
wykonanie nowego przytgcza elektrycznego.

6) Instalacja c.o.



W zwigzku z kolizjg istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania z projektowanym
szybem dzwigu w pomieszczeniu piwnicznym, nalezy przewidzie¢ przetozenie tej
instalaciji.

7) Ochrona p.poz.

W zakresie ochrony przeciwpozarowej istotne jest, aby winda miata zapewniony zjazd
pozarowy na poziom ewakuacji po aktywacji w budynku alarmu pozarowego Il stopnia
w systemie sygnalizacji pozaru, drzwi powinny pozostac¢ otwarte a winda nie powinna
reagowac¢ na wezwania. Ponadto szyb windowy powinien by¢é wydzielony pozarowo i
zamkniety przeciwpozarowymi drzwiami dymoszczelnymi. Szyb windowy powinien byc¢
takze chroniony przez system sygnalizacji pozaru (nalezy wpig¢ sie do istniejgcego na
budynku systemu sygnalizacji pozaru).

8) Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

W zwigzku z brakiem izolacji pionowej $ciany fundamentowej elewacji zachodniej,

nalezy jg zaprojektowaC i wykona¢ podczas prac ziemnych zwigzanych =z

posadowieniem szybu. Zakres planowanej do wykonania izolacji ma catkowicie
zabezpieczy¢ dobudowany szyb dzwigowy.

Nalezy zaprojektowaC i wykona¢ zagospodarowanie terenu wokét dobudowanego

szybu poprzez:

— zaprojektowanie i wykonanie nowego ogrodzenia od naroza (prawego) budynku az
do stupka bramy przesuwnej (z nowg bramg przesuwng przy budynku i furtkg
zlokalizowang od strony chodnika - na wprost wejscia bocznego). Ogrodzenie i
stupki z paneli zamknietych (malowanych proszkowo koloru szarego)
zamontowanych na podmuréwce i fundamencie. Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia
jak obecnego. Brama i furtka (otwierana do srodka o min. szer. 100 cm) zamykana
na klucz patentowy (z blokadg umozliwiajgcag pozostawienie jej w stanie otwartym -
min. kat 110°), wyposazona dodatkowo w domofon potgczony z punktem ochrony
budynku (wejscie gtéwne do budynku od strony ul. Sobieskiego),

— zaprojektowanie i wykonanie nowego ogrodzenia od stupka istniejgcej bramy
przesuwnej do naroza budynku - lewego (z furtkg i zejsciem na istniejgcy podjazd).
Ogrodzenie i stupki z paneli zamknietych (malowanych proszkowo koloru szarego)
zamontowanych na podmuréwce i fundamencie. Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia
taka jak ogrodzenia od frontu. Furtka (otwierana do srodka o min. szer. 100 cm)
zamykana na klucz patentowy,

— zaprojektowanie i wykonanie utwardzenia z nowej nawierzchni z kostki brukowej dla
terenu wygrodzonego nowym ogrodzeniem wraz z wejsciem z chodnika od strony
ul. Korczaka (nalezy uwzgledni¢ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
integracyjnej az do drzwi windy),

— demontaz i utylizacja istniejgcego ogrodzenia,

— pozostawienie istniejgcej wiaty rowerowej,

— zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej energooszczednego oswietlenia
oraz instalacji monitoringu,

— zaprojektowanie i wykonanie wiatrotapu przy wejsciu do budynku obejmujgcego
istniejgce wejscie na klatke schodowg oraz wejscie do projektowanego dzwigu,

— demontaz i utylizacja stupa nieczynnej lampy oswietleniowej i lampy na budynku,

— zaprojektowanie i wykonanie nowych nasadzen krzewami (np. wzdtuz ogrodzen),
zasianie trawy na terenach nieutwardzonych, usuniecie zbednych krzewow.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia:
1) roboty bedg wykonywane w funkcjonujgcym obiekcie, dlatego tez wszystkie prace
ucigzliwe, generujgce np. hatas, zapylenie, powinny by¢ bezwzglednie wykonywane po
godzinach pracy urzedu lub w weekendy; wszelkiego rodzaju rozkucia, wyburzenia,



wiercenia otworow winny by¢ wykonywane w sposéb bezpylowy w okresie poza
godzinami pracy poszczegolnych jednostek,

2) zobowigzuje sie wykonawce do bezwzglednego utrzymania czystosci w obrebie
wykonywanych prac,

3) wykonawca musi przewidzie¢ i wykonaé zabezpieczenie zainstalowanych i
funkcjonujgcych urzadzen, systeméw oraz mienia ruchomego, znajdujgcych sie w
strefie wykonywania robdt, w czasie wykonywania prac budowlano—montazowych
przed uszkodzeniem, zapyleniem i zalaniem. Koszt zabezpieczenia nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w wynagrodzenie ryczattowe,

4) zastosowane materialy i technologie rob6t muszg gwarantowac okres uzytkowania jak
dla budynku nowo wznoszonego,

5) wykonawca musi przewidzie¢ i dopasowacé transport materiatow i urzgdzen do specyfiki
budynku, transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg
stanowi¢ utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania obiektu,

6) teren prac powinien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oso6b
postronnych, sposéb wygrodzenia terenu prac ustali¢ 2z przedstawicielem
Zamawiajgcego - wykonawca winien w sposob trwaty oddzieli¢ klatke schodowg, przy
ktérej wykonywany bedzie dzwig, od pozostatej czesci budynku. Trwate wydzielenie
ma na celu szczelne zabezpieczenie budynku przed brudem i zapyleniem powstatym
na terenie budowy oraz przed dostepem osob trzecich. Nie dopuszcza sie wydzielenia
klatki schodowej np. poprzez rozwieszenie foli, wskazane jest wykonanie np. $cianki z
ptyt OSB lub g-k i uszczelnienie szczelin pomiedzy ptytg i Scianami,

7) wszelkie materialy budowlane winny by¢é magazynowane na terenie budowy, w
przypadku braku takiej mozliwosci przywozone na teren budowy bezposrednio przed
wbudowaniem,

8) zabrania sie sktadowania materiatébw z demontazu poza terenem budowy,

9) materialy z robot rozbiorkowych nalezy rozdzieli¢ na gruz, odpady podlegajgce
utylizacji; gruz oraz odpady nalezy usung¢ z budowy na wiasny koszt; zobowigzuje sie
wykonawce do usuwania gruzu w sposob, ktory nie spowoduje zakurzenia w obiekcie
oraz wokot niego,

10) wykluczone jest skladowanie, magazynowanie materiatow fatwopalnych na terenie
budynku Slgskiego Urzedu Wojewddzkiego, materiaty takie powinny byé dowozone na
biezgco,

11) wszystkie powierzchnie w obszarach prowadzenia prac, w razie zniszczenia, po
zakonczeniu prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego,

12) przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢
wykaz pracownikow, ktérzy bedg wykonywali prace,

13) wszystkie roboty budowlane majg by¢ realizowane zgodnie z przepisami prawa, w
tym prawa budowlanego i przepisami BHP; pracownicy Wykonawcy realizujgcy roboty
budowlano-montazowe zostang przeszkoleni w zakresie przepisdbw bhp przez
Zamawiajgcego,

14) przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-terminowy okreslajgcy terminy wykonania rob6t budowlano-
instalacyjnych celem dostosowania organizacji pracy pracownikow do prowadzonych
robot.

15) podczas wykonywania robdét budowlanych na terenie budowy oraz wokdét niego
obowigzywac bedg zasady porzadkowe szczegdtowo okreslone w umowie.

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca winien m.in.:

— opracowac koncepcje projektowg dobudowy dzwigu wraz zagospodarowaniem terenu
przylegtego,

— opracowa¢ dokumentacje projektowg obejmujgcg dodatkowo wykonanie gtéwnego
przewodu zasilajgcego do projektowanego dzwigu oraz przetozenie instalacji c.0. w
obszarze projektowanego szybu dzwigowego, zaprojektowaé wykonanie izolacji
pionowej na catej scianie fundamentowej zewnetrznej przy projektowanym szybie,



4,

— uzyskac¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i decyzje niezbedne do wykonania robat,

— wykonac roboty budowlano-montazowe,

— opracowac dokumentacje powykonawczg,

— wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i dokonaé aktualizacji w
centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

— ztozy¢ wniosek o uzyskanie decyzji zezwalajgcej na eksploatacje dzwigu wydang przez
wiasciwy organ dozoru technicznego.

Okres gwarancji od momentu rejestracji i dopuszczeniu urzgdzenia do eksploatacji —

minimum 36 miesiecy.

Zakres robot objetych zaméwieniem:

4.1. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmujacej:

1) Koncepcje projektowg dobudowy szybu dzwigowego wraz z zagospodarowaniem
terenu przylegtego (w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
wykonawca przekaze Zamawiajgcemu koncepcije projektowg dobudowy szybu wraz z
podaniem modeli i parametréw przyjetych urzadzeh. W przypadku braku uwag do
przedstawionej koncepcji Zamawiajgcy zatwierdzi jg w terminie 5 dni roboczych),

2) projekt budowlany (obejmujgcy wszystkie niezbedne branze,

3) projekt techniczny,

4) informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

5) projekt wykonawczy z podziatem na branze,

6) przedmiar robo6t i kosztorysy wykonawcze (dla kazdej branzy oddzielnie - wydruk w
wersji szczegotowej oraz w wersji PDF i ATH),

7) pozostate inne opracowania niezbedne w celu wykonania zaméwienia wynikajgce z
przyjetych rozwigzah projektowych, w szczegdlnosci niezbedne do uzyskania decyzji
Prezydenta Miasta Czestochowa o pozwoleniu na budowe.

Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem zamowienia — oprocz ww. elementéw -

winna zawiera¢, w zaleznosci od potrzeb i wynikajgce z otrzymanych warunkow,

uzgodnieh oraz przyjetych rozwigzan projektowych, nastepujgce opracowania:

— ewentualne badania, ekspertyzy i opracowania potrzebne do sporzgdzenia
dokumentacji, w tym m.in. opracowanie dokumentacji geologicznej dla potrzeb
lokalizacji szybu dzwigowego (w przypadku braku koniecznosci sporzgdzania badan,
ekspertyz Wykonawca ztozy stosowne oswiadczenie). Zamawiajgcy jest w posiadaniu
,Ekspertyzy technicznej dotyczacej oceny stanu technicznego budynku SUW w
Czestochowie przy ul. Sobieskiego 7 w zakresie mozliwo$ci lokalizacji zewnetrznego
szybu windowego”, stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego. W przypadku braku w ww. ekspertyzie informacji, wynikow badan itp.
niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotowego dzwigu, Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé¢ wszelkie czynnoéci w celu uzyskania tych informacji w
ramach niniejszego zadania,

— inwentaryzacje budowlang przedmiotowego budynku w zakresie niezbednym na
potrzeby realizacji umowy,

— whnioski wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami niezbednymi w celu
uzyskania warunkoéw, uzgodnieh oraz wymaganych aktualnymi przepisami decyzji i
pozwolen,

— pozostate inne opracowania niezbedne w celu wykonania zaméwienia wynikajgce z
wymagan jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych badz wynikajgce z przyjetych
rozwigzan projektowych a konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe.

Mape do celéw projektowych, niezbedng do opracowania dokumentacji projektowe;j,

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w dzien podpisania umowy.

Catos¢ dokumentacji winna by¢é wykonana i dostarczona réwniez na nosniku

elektronicznym z zapisem na CD w formacie ogélnodostepnym oraz edytowalnym (np.

pdf, doc. itp.).




Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji Prezydenta Miasta Czestochowa nr 128 z 28
sierpnia 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktérg przekaze
Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

4.2. Wykonanie rob6t montazowo-budowlanych:

1) Wykonanie szybu dzwigowego zgodnie z projektem budowlanym,

2) Wykonanie robot budowlanych towarzyszgcych: m.in. podszybie, przebicie przejsé

przez sciane, poszerzenie istniejgcych otworéw okiennych,

3) Woykonanie izolacji przeciwwilgociowej sciany fundamentowe;,

4) Wykonanie zasilania dzwigu, instalacji elektrycznej, instalacji oswietleniowej szybu i
kabiny, doprowadzenie instalacji powiadomienia do wskazanego miejsca oraz innych
instalacji koniecznych do prawidtowego funkcjonowania dzwigu, wykonanie pomiaréw
elektrycznych,

Przetozenie instalacji c.0. w piwnicy kolidujgcej z wejsciem do dzwigu,

Transport elementow dzwigu na miejsce instalacji,

Montaz dzwigu zgodnie z projektem budowlanym,

Wykonanie wszelkich niezbednych prac budowlanych po zakonczeniu prac

montazowych i doprowadzenie budynku do stanu pierwotnego sprzed montazu

(szpachlowanie, gtadzenie, malowanie), z zastrzezeniem, ze wykonanie robét

budowlanych bedzie realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa

budowlanego i przepisami BHP,

9) przeszkolenie uzytkownikéw urzadzenia,

10) przedstawienie wymaganych dokumentéw koniecznych do uzytkowania (m.in. kart
gwarancyjnych wmontowanych urzgadzen),

11) konserwacja i serwis dzwigu w okresie gwarancji.

I3

Il. Opis wymagan Zamawiajgcego do przedmiotu zaméwienia.

1. Wymagania ogélne:

1) Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie ryczaltowe dla przedmiotu zamoéwienia.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, w tym m.in. koszty wykonania dokumentacji projektowej, wszelkich badan
i ekspertyz, koszty urzgdzen, wyrobdéw i materiatow uzytych do realizacji zadania
inwestycyjnego opisanego w PFU wraz z kosztami transportu i magazynowania,
dokumentacji technicznych i budowlanych, uzgodnien, pomiaréw, badan, zaréwno na
etapie realizacji jak i konserwacji w okresie gwarancyjnym.

2) Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu w celu zapoznania sie z
warunkami realizacji rob6t i uwzglednienia ich w cenie oferty.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zapoznanie sie z nalezytg starannoscig z
przedmiotem zamowienia oraz za uzyskanie wszelkich niezbednych informacji
odnosnie warunkow i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptyngé na cene
oferty lub realizacje robdt. Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajgcym
wszystkie watpliwosci przed ztozeniem oferty.

4) Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych byto podjete po wykonaniu
przez Wykonawce prac projektowych oraz uzyskaniu pozwolenia na budowe zgodnie z
ustawag z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682).

5) Zamawiajgcy bedzie wymagat réwniez przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcego
rysunkdw wykonawczych w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego, obowigzujgcych aktéw prawnych i zawartej umowy.

6) Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg
umowy w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy
(Inspektor nadzoru).

7) Zamawiajacy bedzie odbierat roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu, oraz dokona
odbioru przedmiotu umowy po jego realizaciji.


http://legalis.slask.eu:8888/akt.do?link=AKT%5b%5d371125149
http://legalis.slask.eu:8888/akt.do?link=AKT%5b%5dBASIC.371243251

8) W ramach odbioru przedmiotu umowy Wykonawca jest zobligowany przygotowaé
wszystkie niezbedne dokumenty, spetniajgce wymagania Prawa budowlanego oraz
wynikajace z wymogow producenta dostarczonych urzgdzen.

9) Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne byly wykonane na wysokim
poziomie jakosciowym a elementy konstrukcyjne winny mie¢ zapewniong trwatos¢ nie
mniejszg niz 20 lat.

10) Wykonawca w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego jest zobowigzany w ramach
wynagrodzenia umownego do:

a) wiasciwej organizacji rob6t budowlanych,

b) ochrony srodowiska zgodnie z przepisami zawartymi w stosownych regulacjach
prawnych w zakresie ochrony srodowiska,

C) przestrzegania przepiséw dotyczgcych bezpieczehAstwa i higieny pracy oraz
przepiséw ochrony przeciwpozarowej,

d) utrzymania zaplecza dla swoich potrzeb,

e) zapewnienia wlasciwej organizacji i bezpieczenstwa ruchu,

f) zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac,

g) zabezpieczenia ciggdéw komunikacyjnych w budynku w trakcie wykonywania robot
budowlanych i instalacyjnych,

h) innych wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym i umowie a
wynikajgcych ze specyfiki zadania inwestycyjnego.

Nieprawidtowe dziatania w powyzszym zakresie sg na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11) Zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru Wykonawca musi zgtosi¢ pisemnie do
Zamawiajgcego, a odbior robdot nastgpi po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora nadzoru. Roboty budowlane bedg odbierane przez osoby upowaznione ze
strony Zamawiajgcego.

12) Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

— odbiér koncepciji projektowej,
— odbiér dokumentacji projektowej wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe,
— odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiory czesciowe,
— odbiér koncowy,
odbiér gwarancyjny - ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji).

13) Wszystkie elementy dostarczone na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania
muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, z nowym osprzetem produkcji seryjnej, nie
modelowe, nie prototypy, nowoczesne o sprawdzonej technologii, ktéra zapewnia
bezawaryjnos¢, komfort i bezpieczenstwo. Urzadzenia muszg posiadac certyfikaty,
aprobaty i inne niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane przepisami i
spetniajgce Polskie Normy i Europejskie. Urzadzenia kazdego typu bedg odpowiednie
do ich przeznaczenia, sprawdzone w dziataniu, wysokiej jakosci, sprawne, bezpieczne,
zaprojektowane i wykonane z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy.

14) Dobdr materiatu i wyrobow w zakresie odpowiedzialnosci gwarancyjnej niezgodnych
z zaleceniami PFU (w tym producenta) nie moze spowodowa¢ utraty gwarancji od
producenta dostarczonych urzgdzen.

15) Zamawiajgcy wymaga, by dzwig spetniat wymagania polskich przepiséw
wdrazajgcych postanowienia dyrektywy, normy dzwigowej PN-EN 81 20 i 50,
dyrektywy 2014/33/UE Dzwigi, dyrektywy 2006/42/WE Maszyny i aktualne przepisy
pozarowe i BHP.

16) Wraz z dzwigiem Wykonawca dostarczy odpowiednig dokumentacje w jezyku polskim
dla potrzeb rejestracji urzgdzenia w UDT oraz dokona tej rejestracji i poniesie koszty
badan dopuszczajgcych urzgdzenie do eksploatacji przez UDT, odbiér przez UDT i
dopuszczenie przez UDT dzwigu do eksploataciji.

17) Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz ksigzke gwarancyjna.

18) Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi:
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— na dostarczone urzgdzenia na okres minimum 3 lat, obejmujgcy serwis i biezgcg ich
konserwacje,

— na roboty budowlane wraz z materiatami uzytymi do tych rob6t na okres minimum 3
lat.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru robét potwierdzonego

protokotem odbioru koricowego przedmiotu umowy.

19) W trakcie trwania gwarancji Wykonawca zapewni konserwacje dostarczonego dzwigu
zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego oraz Rozporzadzeniem Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploataciji, napraw i modernizacji
urzgdzen transportu bliskiego (Dz.U. z 2018r. poz. 2176).

20) W trakcie trwania gwarancji Wykonawca zapewni przeglady i konserwacje
dostarczonego dzwigu nie rzadziej niz co 30 dni (zgodnie z wytycznymi UDT),

21) W trakcie trwania gwarancji Wykonawcy bedzie uczestniczyt w corocznych
przegladach wykonywanych przez Urzad Dozoru Technicznego,

22) W trakcie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania 2 w roku
(w odstepie co 6 miesiecy) nieodptatnych przegladéow gwarancyjnych wykonanych
robot i wmontowanych urzgdzen; ostatni nieodptatny przeglad dokonany zostanie na 1
miesigc przed uptywem okresu gwaranc;ji.

Wymagania dotyczace sposobu wykonania dokumentacji projektowej:

1) dokumentacja musi by¢ wykonana zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tj. Dz.U. 2022.1679) oraz zawiera¢ informacje dotyczacg BIOZ
(zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126),

2) dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z innymi przepisami techniczno —
budowlanymi okreslonymi w drodze rozporzgdzenia przez wtasciwych ministrow,
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,

3) dokumentacja powinna by¢é kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé
oraz zawiera¢ potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, a takze opinie,
uzgodnienia, zgody w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow,

4) opracowana dokumentacja musi by¢ przygotowana w sposob umozliwiajgcy
uzyskanie decyzji Prezydenta Miasta Czestochowa o pozwoleniu na budowe,

5) autorzy dokumentacji projektowej zobligowani sg w trakcie prowadzenia prac
projektowych do statej wspotpracy z Zamawiajgcym oraz obowigzani sg — na
wezwanie Zamawiajgcego - do niezwtocznego (w terminie maks. 3 dni) uzupetnienia
dokumentacji projektowej o ewentualne braki stwierdzone przez Prezydenta Miasta
Czestochowa w trakcie prowadzonego postepowania o udzielenie pozwolenia na
budowe,

6) autorzy dokumentacji projektowej zobowigzani sg do przekazania na Zamawiajgcego
praw autorskich, sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji robo6t
budowlanych i instalacyjno-montazowych oraz udziatu w przekazaniu terenu budowy,
naradach i odbiorze koncowym.

W ramach realizacji niniejszego zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie do

uzyskania decyzji Prezydenta Miasta Czestochowa o pozwoleniu na budowe. W

tym celu, Zamawiajgcy przekaze wykonawcy stosowne petnomocnictwo. Po

uprawomochieniu decyzji o pozwoleniu na budowe nastgpi protokolarne przekazanie
terenu budowy w celu przystgpienia do robét budowlanych.

1) Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji ww. zadania

inwestycyjnego. Opracowanie projektowe wielobranzowe winno obejmowac caty
zakres realizowanego zadania.
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2) Zakres i forme dokumentacji projektowej szczegétowo okresla Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2454).

3) Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz spetnia¢ wymagania i ustalenia okreslone w:

— Prawie budowlanym oraz rozporzadzeniach wydanych na podstawie ww. ustawy, a
w szczegolnosci Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz.
1679 ze zm.),

— Polskich Normach i przepisach branzowych.

4) W ramach niniejszego zamowienia konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych prac
projektowych:

a) koncepcja dobudowy dzwigu, uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy na akceptacje koncepcji projektowej potrzebuje 5 dni roboczych - 2
egz.,

b) projekt budowlany w celu uzyskania decyzji Prezydenta Miasta Czestochowa o
pozwoleniu na budowe — 4 egz.,

c) projekt techniczny — 2 egz.,

d) informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 3 egz.,

e) projekt wykonawczy — 2 egz.,

f) kosztorysy wykonawcze (dla kazdej branzy oddzielnie - wydruk w wersji
szczegotowe)) - 2 egz.,

g) peiny zakres opinii, uzgodnien, sprawdzen rozwigzan projektowych i
technologicznych w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow,

h) dokumentacja powykonawcza — 2 egz.

i) zaktualizowany projekt techniczny, o ile w trakcie robo6t budowlanych dokonane
zostang zmiany wymagajgce zaktualizowania projektu technicznego.

5) Wykonawca sporzgdzi ww. opracowania projektowe w wersji papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej w iloSciach egzemplarzy wskazanych powyzej i przediozy
Zamawiajgcemu do oceny i weryfikacji wraz z oswiadczeniem projektanta.

6) Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wykona inwentaryzacje w zakresie
niezbednym na potrzeby realizacji umowy. Zamawiajacy przekaze natomiast
Wykonawcy mape do celdéw projektowych.

7) Wszelkie roboty adaptacyjne dobudowy szybu windowego winny by¢ zaprojektowane i
wykonane bez uszczerbku dla konstrukcji istniejgcego budynku.

8) Opracowania w swej formie i tresci winny by¢ zgodne z wymaganiami wynikajgcymi z
Prawa budowlanego, przepiséw przeciwpozarowych i BHP, Polskich Norm i przepisow
branzowych.

9) Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne os$wiadczenie, ze jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

10) Kompleksowa realizacja prac budowlanych, montazowych oraz instalacyjnych na
podstawie opracowanej dokumentacji bedzie mozliwa jedynie po uzyskaniu
pozytywnej, pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajgcego oraz uzyskaniu
wymaganych uzgodnien, pozwolen i decyzji.

11) Jezeli w trakcie realizacji rob6t zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows,
zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajagcej dla realizacji
robot, Wykonawca wykona te dokumentacje na wtasny koszt.

12) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do korzystania, powielania i udostepniania
osobom trzecim dokumentaciji projektowej (dokumentacja techniczno-ruchowa, rysunki
budowlane, instalacyjne itp.) w zakresie niezbednym na potrzeby serwisowania,
konserwacji, remontow oraz innych celow niezbednych do administrowania budynkiem.

3. Przygotowanie terenu budowy:

12



1) Zagospodarowanie terenu budowy nalezy dokonaé przed rozpoczeciem robot
budowlanych.

2) Nalezy w maksymalnym stopniu wykorzystac istniejgcg infrastrukture.

3) Elementy zagospodarowania terenu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r. nr 47, poz.401).

4) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5) W zakres przygotowania terenu budowy wchodzg m.in. prace:

— organizacja pracy w poszczegolnych czesciach budynku w trakcie trwania budowy,

— wyznaczenie miejsca do sktadowania materiatéw do wbudowania,

— wykonanie rob6t wyburzeniowo-rozbiérkowych i wywiezienie materiatow z
demontazu (np. gruz budowlany) na wysypisko komunalne na koszt Wykonawcy.

4. Dodatkowe wymagania.

Wykonawca jest obowigzany do:

1) uzgodnienia dokumentacji zainstalowanego dzwigu osobowego z organem witasciwej
jednostki dozoru technicznego,

2) przygotowania i zilozenia wniosku o wydanie decyzji zezwalajagcej na jego
eksploatacje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze
technicznym (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1622) oraz przepisami rozporzgdzenia Ministra
Przedsigbiorczodci i Technologii w sprawie warunkéow technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzeh transportu
bliskiego (Dz.U. z 2018r. poz. 2176),

3) opracowania instrukcji w jezyku polskim,

4) udziatu w badaniach i préobach dzwigu wymaganych przez UDT do wydania decyz;ji
zezwalajgcej na eksploatacje dzwigu, a takze uiszczenie optat, o ktérych mowa w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie wysokosci
opfat za czynnosci dozoru technicznego (Dz.U. z 2016r. poz. 696).

lll. Specyfikacja w zakresie realizacji prac.

1. Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa:

1) Podstawg wykonania robdét budowlanych jest opracowana przez Wykonawce
dokumentacja projektowa w zakresie niezbednym do realizacji zadania wraz ze
stosownymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami.

2) Dla Wykonawcy obowigzujgce sg wymagania zawarte w ww. opracowaniach.

3) Wszystkie dostarczone i wbudowane materialy i urzgdzenia musza by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami Prawa
Budowlanego.

4) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania instrukcji stosowania materiatéw
budowlanych i instalacyjnych ustalonych przez ich producenta oraz postanowien i
tresci norm, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw, instrukcji ITB
obowigzujgcych, a nie ujetych w dokumentacji projektowe;j.

2. Wymagania dotyczace sprzetu:

1) Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet sprawny technicznie i spetniajgcy
wymagania okreslone przepisami prawa.

2) Wmontowany sprzet i urzgdzenia majg by¢ fabrycznie nowe.

3) Do wykonania rob6t w budynkach nalezy stosowacl sprzet specjalistyczny zalecany
przez producenta danego rodzaju urzgdzenia. Wykonawca winien okazaé, ze taki
sprzet posiada.

4) Transport materiatow i sprzetu powinien sie odbywa¢ w sposob zalecany przez ich
producenta. Jezeli wystepujg ograniczenia natozone przez producenta, co do rodzaju
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sprzetu transportowego stuzgcego do przewozu materiatdw i maszyn powinny zostaé
zachowane przez Wykonawce robot.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace towarzyszace i tymczasowe
niezbedne do zrealizowania cato$ci zadania a w szczegdlnosci te, ktére wynikajg z:
— koniecznosci przygotowania terenu budowy,
— koniecznoéci zorganizowania (na czas trwania robét budowlanych) tymczasowego

ruchy w budynku i wokot niego,

— wykonania niezbednych pomiaréw, obmiarow itp.,
— zastosowania technologii wykonania robo6t budowlanych i instalacyjnych.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania ,Instrukcji pozarowej”
obowigzujgcej na terenie budynku Slgskiego Urzedu Wojewddzkiego w Czestochowie
przy ul. Sobieskiego 7, dostepnej w siedzibie Zamawiajgcego.

4. Materiaty:

1) Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédet pozyskania
materiatéw budowlanych posiadajgcych wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty
lub inne dokumenty stanowigce o dopuszczeniu ich stosowania w budownictwie. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych  wbudowywanych  materiatdw. Wszelkie koszty zwigzane z
dostarczeniem, zabezpieczeniem i przechowywaniem materiatdbw na terenie budowy
obcigzajg Wykonawce.

2) Materialy niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie nie mogg by¢
uzyte lub wbudowane.

3) Materialy pochodzgce 2z rozbiorki istniejgcych obiektéw nalezy sktadowaé w
wyznaczonym miejscu na terenie budowy.

4) Odpady takie jak gruz, smieci itp. nalezy wywiez¢ i poddac utylizacji, jezeli jest to
wymagane przepisami prawa. Koszty transportu i utylizacji ponosi Wykonawca.

5) Materiaty budowlane wymagajgce tymczasowego sktadowania przed ich uzyciem beda
sktadowane w miejscu wyznaczonym przez Wykonawce i akceptowanym przez
Zamawiajgcego na terenie budowy w sposdb zapewniajgcy nie pogorszenie ich jakosci
i wtasciwosci z jednoczesnym umozliwieniem dostepu Inspektorowi nadzoru celem
kontroli ich jakosci i sposobu przechowywania. Dopuszcza sie mozliwos$¢ sktadowania
materiatébw poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawce z
zachowaniem powyzej okreslonych warunkéw.

5. Kontrola jakosci robot:

1) Wykonawca robot odpowiada za petng kontrole wykonania robdt oraz jakosc
stosowanych materiatow i urzgdzen.

2) Wykonawca bedzie (zgodnie z obowigzujgcymi normami) wykonywat badania i pomiary
niezbedne do prawidlowego wykonania poszczegdinych etapéw robot budowlanych.
Wyniki badah i pomiaréw Wykonawca udostepni Inspektorowi nadzoru, ktéry moze
zazgdac powtérzenia badan i pomiarow w jego obecnosci w przypadku watpliwosci, co
do sposobu i warunkéw ich wykonania lub uzyskanych wynikéw.

3) Koszty badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.

6. Dokumenty budowy:
Dokumentacje budowy stanowi:
1) dokumentacja projektowa wielobranzowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
pozwoleniami i decyzjami,
2) dokumentacja techniczno - ruchowa urzgdzenia dzwigowego,
3) wszelka korespondencja dotyczgca realizacji zadania,
4) protokoty z préb, badan i pomiarow,
5) dokumenty dotyczace jakosci i pochodzenia materiatow,
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6) dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,

7) dokumenty dotyczace wszystkich rodzajow odbioréw robdét,

8) dokumentacja powykonawcza (oraz ewentualnie zaktualizowany projekt techniczny).

W ramach realizacji zadania opisanego w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz ze
wszystkimi  wymaganymi testami, atestami, dopuszczeniami, certyfikatami dla
wmontowanych urzagdzen (w ilosci 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD).

7. Odbiory.

7.1. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu:

1) Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polegat bedzie na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét budowlanych, ktére w dalszym etapie realizacji
inwestycji bedg niemozliwe do stwierdzenia. Kazdorazowo odbiér bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
koniecznosci wstrzymywania postepu robdét. Gotowos¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca poprzez dokonanie stosownego wpisu w dzienniku budowy.

2) Odbioru robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego/Inspektor nadzoru w terminie
zgodnym z umowa, jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgecych zanikowi lub zakryciu ocenia
przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw i
przeprowadzonych pomiaréw na terenie budowy.

7.2. Koncowy odbioér robot:

1) Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakos$ci i ilosci oraz catego zakresu zadania. Po zakonczeniu prac
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do dokonania odbioru
przedmiotu umowy. Jednoczesnie Wykonawca przedtozy wszelkie niezbedne
dokumenty do dokonania odbioru cato$ci zadania (m.in. decyzje zezwalajgcg na
eksploatacje dzwigu, protokoty pomiaroéw i badan, dokumentacje powykonawcza,
karty gwarancyjne, instrukcje obstugi itp.).

2) Zasady, termin odbioru przedmiotu umowy oraz czas jego trwania i uwarunkowania
szczegotowe zostang okreslone w umowie na realizacje zadania.

3) Odbioru przedmiotu umowy dokonuje komisja, w skiad ktérej wchodza
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru i Wykonawcy.

4) Warunkiem powotania komisji odbioru bedzie faktyczne zakonczenie prac i ich
pisemne zgtoszenie, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbioér gwarancyjny:
Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi. Odbiér gwarancyjny dokonany bedzie na
zasadach i w terminie ustalonych w umowie.

7.4. Wady ujawnione w trakcie czynnosci odbioru:

1) Dotyczy wszystkich rodzajéw robdét.

2) Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy ma
prawo dokonania czynnosci zgodnie z zawartg umowa.

3) Po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym
wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca dokona zawiadomienia Zamawiajgcego
celem dokonania ponownego odbioru robat.

4) Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostang usuniete kosztem i staraniem
Wykonawcy.

8. Podstawa ptatnosci:
1) Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie.
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2) Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane =z realizacjg
przedmiotu zamowienia. Koszty, jakie powinny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu
ryczattowym opisano w pkt Il 1. 1).

3) Warunki i zasady ptatnosci zostang szczegdtowo okreslone w umowie.

CZESC INFORMACYJNA

IV.Czesé informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego.

1. Wykaz przepisow prawnych zwigzanych z pracami projektowymi i wykonawczymi
zamierzenia.

1) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2454.),

2) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz. 1679

ze zm.),
3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27pazdziernika 2023r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. 2023.2442),

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126),

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw (Dz.U. z 2023r., poz. 822),

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U. z 2009r., nr 124 poz. 1030),

7) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023.682),

8) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie wymagan
dla dzwigow i elementéw bezpieczenstwa do dzwigéw (Dz.U. 2016.811),

9) Rozporzgdzeniem Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika
2018r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw i modernizacji urzgdzen transportu bliskiego (Dz.U. z 2018r.
poz. 2176),

10) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003r. nr 47, poz.401),

11) ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2018r. poz. 1351
ze zm.),

12) normy dzwigowe PN-EN 81 20 i 50, dyrektywa 2014/33/UE Dzwigi, dyrektywa
2006/42/WE Maszyny.

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig

Zlokalizowang w Czestochowie przy ul. Jana Ill Sobieskiego 7 na cele budowlane.

2. Zatgczniki do programu funkcjonalno-uzytkowego:

1) Dokumentacja archiwalna budynku SUW w Czestochowie przy ul. Sobieskiego 7 — 8
rysunkow,

2) Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu technicznego budynku SUW w
Czestochowie przy ul. Sobieskiego 7 w zakresie mozliwosci lokalizaciji
zewnetrznego szybu windowego,

3) Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Slgskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Katowicach — delegatura w Czestochowie ul. Jana Il Sobieskiego
7,
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4) Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Katowicach nr WZ.5595.1.115.2017.MS z 26 czerwca 2017r.,

5) Decyzja Prezydenta Miasta Czestochowa nr 128 z 28 sierpnia 2017r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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