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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 

OST.1. Część opisowa ogólna 

OST.1.1 Przedmiot opracowania 

Opracowanie stanowi specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR) do projektu 

wykonawczego, związanego z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: 

„Budowa okablowania strukturalnego elektronicznych systemów zabezpieczeń LAN-ESZ: systemu 

elektronicznej kontroli dostępu EACS, rejestracji czasu pracy RCP, depozytora kluczy DK” – etap II 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót w zakresie  

zaprojektowanych instalacji teletechnicznych wewnętrznych, obejmujących w szczególności wymagania 

właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych 

robót.  

W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót będzie opisywana 

skrótem STWiOR 

Inwestorem jest Sąd Okręgowy w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 15-950 Białystok. 

Opracowanie zawiera STWiOR dotyczący wykonania nowego okablowania strukturalnego LAN-ESZ 

elektronicznych systemów zabezpieczeń. 

OST.1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 

zadania określonego w przedmiocie i zakresie robót. 

OST.1.3 Zakres opracowania 

W zakres opracowania wchodzi: 

• ogólna specyfikacja techniczna, 

• opis obiektu, 

• opis techniczny zastosowanych rozwiązań, 

• szczegółową specyfikację techniczną. 

OST.1.4 Nazwa i kody grup robót, klas robót i kategorii robót 

 

OST.1.5 Wymagania normalizacyjne i przepisy prawa 

Normy 

• PN-EN 61082-1: Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice.  
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• PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E – Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 
Część 2: Pomieszczenia biurowe, 

• PN-EN 50173-2 – „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2: 
Pomieszczenia biurowe”. 

• PN-EN 50173-3:2008/AC:2014-10P – Technika informatyczna. Systemy okablowania 
strukturalnego. Część 3: Zabudowania przemysłowe, 

• PN-EN 50174-1 –  „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja  
i zapewnienie jakości.”  

• PN-EN 50174-2 – „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie 
i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”  

• PN-EN 50173-1:2011P – Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 
Wymagania ogólne. 

• PN-EN 62676-1-1:2014-06 – „Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach. Część 1-
1: Wymagania systemowe. Postanowienia ogólne.” 

• PN-EN 62676-4:2015-06 – „Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach. Część 1: 
Wytyczne stosowania.” 

• PN-EN 60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń. Część 11-1: 
Elektroniczne systemy kontroli dostępu. Wymagania dotyczące systemów i części składowych” 

• PN-EN 60839-11-2:2018-08 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń. Część 11-2: 
Elektroniczne systemy kontroli dostępu. Wytyczne stosowania” 

• PN-EN 50131-1:2009 „Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 1: Wymagania systemowe.” 

• PNK-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 7: Wytyczne 
stosowania. 

• PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 „Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.” 

Ustawy 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 1333). 

Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2003r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 

2019r., poz. 1065, Dz.U. 2020r., poz. 1608), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018r., poz. 1609), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1864), z rozporządzeniem zmieniającym z 22 czerwca 2010r. (Dz.U. z 

2010r. nr 115 poz. 773). 

OST.1.6 Charakterystyka budynku 

Lokalizacja 

Budynek Sądu Rejonowego w Białymstoku zlokalizowany jest przy zbiegu ul. Mickiewicza, ul. Jacka Kuronia 

oraz ul. Karola Modzelewskiego. 

Sąd Rejonowy w Białymstoku dysponuje nieruchomością w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 na 

zasadzie trwałego zarządu. 



 
 

6 

 

Budynek Sądu Rejonowego zlokalizowany jest w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103. Na terenie znajduje 

się budynek złożony z 5 brył (segmenty: A, B, C, D, E) o wydzielonych funkcjach. Bryły połączone są 

wzajemnie łącznikami – komunikacją wewnętrzną na poszczególnych kondygnacjach. 

Powierzchnia zabudowy wszystkich segmentów wynosi 4 397,10m2. 

Powierzchnia netto wszystkich segmentów wynosi 21 462,20m2. 

Powierzchnia terenu, na którym znajduje się Sąd Rejonowy wynosi około 5ha. 

Główny dojazd i dojście piesze na teren posesji Sądu Rejonowego znajduje się od strony ulicy Mickiewicza.  

Na teren nieruchomości Sądu Rejonowego w Białymstoku prowadzą 4 zjazdy: 2 od strony ul. Mickiewicza i 

2 od strony ul. J. Kuronia. 

W segmencie A budynku Sądu Rejonowego znajduje się część frontowa z wejściem głównym do budynku 

Sądu Rejonowego. 

Segmenty B,C,D,E budynku Sądu Rejonowego mają rozwinięcia w głąb terenu – prostopadle do segmentu 

A i ul. Mickiewicza. 

Segment D budynku Sądu Rejonowego jest własnością i jest użytkowany przez Prokuratury Rejonowe w 

Białymstoku. Wejście znajduje się od strony ul. J. Kuronia. 

Miejsca parkingowe ogólnodostępne znajdują się między segmentem A i ul. Mickiewicza oraz między 

segmentem D i ul. J. Kuronia – w strefie publicznej obejmującej swym zakresem także dojazdy do miejsc 

parkingowych, dojścia piesze, elementy małej i architektury i zieleń uporządkowaną.  

Budynek jest całkowicie podpiwniczony. Segment A posiada 6 kondygnacji nadziemnych, a segmenty 

B,C,D,E – po 5 kondygnacji nadziemnych. Rozczłonkowana bryła budynku w rzucie poziomym ma kształt 

kwadratu o przybliżonych wymiarach 100m x 100m. 

Budynek posiada 8 klatek schodowych.  

W piwnicach poszczególnych brył budynku znajdują się m.in.: archiwa, pomieszczenia magazynowe, 

pomieszczenia techniczne, garażowe, socjalne, obsługi, bufet, pomieszczenia wydzielone konwoju, w tym 

pomieszczenia zatrzymanych. 

Na kondygnacjach nadziemnych zlokalizowane są m.in.: pomieszczenia administracyjne, w tym sale rozpraw 

z zapleczem, pomieszczenia socjalne, gospodarcze, reprezentacyjne, hotelowe oraz komunikacja wraz z 

windami. 

Od strony północnej znajduje się teren wydzielony ogrodzeniem stałym i objęty ochroną z kontrolą wjazdu. 

Na obszarze tym są umiejscowione: 

• układ drogowy z miejscami parkingowymi pracowników, dojazdami technicznymi i gospodarczymi 

oraz ciągami pieszymi wewnętrznymi, 

• elementy infrastruktury technicznej i gospodarczej, 

• lądowisko dla helikopterów z bezpośrednim dojazdem, 

• zieleń. 

Obiekt Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 jest całodobowo chroniony przez 

zewnętrzną firmę ochrony oraz Policję. Ochrona obiektu jest wspomagana za pomocą systemu telewizji 

dozorowej ze stanowiskiem nadzoru z obsadą całodobową. 

Systemy zabezpieczeń elektronicznych budynku 

W ramach elektronicznych systemów zabezpieczeń (ESZ) i innych instalacji niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania budynku Sądu Rejonowego i terenu przyległego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 

zainstalowano: 
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• system sygnalizacji włamania i napadu  - I&HAS (Intrusion and Hold-up Alarm  System), 

• elektroniczny system kontroli dostępu   - EACS (Electronic Access Control System), 

• system dozoru wizyjnego    - VSS (Video Surveillance Systems), 

• system wideodomofonowy   - SWD, 

• system sygnalizacji pożaru   - SSP, 

• system sterowania oddymianiem  - SSO, 

• okablowanie strukturalne   - LAN, 

• instalacja elektryczna ogólnego przeznaczenia, 

• instalacja elektryczne zasilania gwarantowanego, 

• system wizualizacji wybranych elektronicznych systemów zabezpieczeń. 

Elektroniczne systemy zabezpieczeń, w tym obecny system telewizji dozorowej, obejmują swoim zakresem 

część budynku i terenu przynależną do Sądu Rejonowego w Białymstoku oraz Prokuratur Rejonowych w 

Białymstoku. 

Instalacje wykonano i uruchomiono w 2007 roku wraz z rozpoczęciem użytkowania budynku Sądu 

Rejonowego w Białymstoku. W budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku w przeważającej części istniejący 

system telewizji dozorowej zbudowany jest obecnie w technologii analogowej w oparciu o urządzenia firmy 

ARITECH. W toku prac wykonanych w okresie późniejszym rejestratory analogowe zostały zastąpione 

serwerami telewizji dozorowej z platformą firmy ALNET z pozostawieniem kamer PAL i oprzewodowania 

koncentrycznego. Kamery standardu PAL za pomocą łączy koncentrycznych podłączone są do rejestratorów 

IP z wejściami analogowymi, konwertujących sygnał z postaci analogowej na cyfrową. Sygnał cyfrowy 

TCP/IP został włączony  do 5 serwerów rejestracji i archiwizacji z oprogramowaniem ALNET. 

Przeprowadzone rozbudowy i przebudowy systemu telewizji dozorowej  doprowadziły do hybrydowej 

architektury systemu telewizji dozorowej, złożonej z urządzeń różnych generacji technologicznych: 

analogowych i cyfrowych oraz transmisji sygnałów w postaci analogowej i cyfrowej z wykorzystaniem 

oprzewodowania koncentrycznego i skrętkowego.  

Unowocześnienie i ujednolicenie infrastruktury elektronicznych systemów zabezpieczeń wymaga budowy 

wspólnego medium transmisyjnego w postaci lokalnej sieci komputerowej o przepustowości zapewniającej 

prawidłową i niezawodną pracę wszystkich urządzeń. Budowa nowej sieci LAN-ESZ zagwarantuje również 

możliwość jej rozbudowy adekwatnie do przyszłych potrzeb Sądu Rejonowego w Białymstoku. 
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OST.2. Część opisowa techniczna 

Zakres opracowania – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu wykonawczego branży 

telekomunikacyjnej robót instalacyjnych, związanych z wykonaniem systemów zabezpieczeń 

elektronicznych budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku.  

Zakres opracowania – projekt techniczny obejmuje II etap budowy systemowego okablowania strukturalnego 

elektronicznych systemów zabezpieczeń LAN-ESZ, w tym: 

• systemu telewizji dozorowej VSS, 

• systemu integracji i wizualizacji PSIM. 

Odrębne opracowanie zawiera projekt techniczny obejmujący II etap budowy systemowego okablowania 

strukturalnego elektronicznych systemów zabezpieczeń LAN-ESZ: systemu kontroli dostępu EACS, systemu 

rejestracji czasu pracy RCP, depozytora kluczy DK. 

Na potrzeby elektronicznych systemów zabezpieczeń (ESZ) w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku 

zostanie wykonana lokalna sieć komputerowa LAN-ESZ klasy EA w wersji ekranowanej, zbudowana z 

komponentów kategorii 6A.  

Projektowane okablowanie strukturalne LAN-ESZ będzie oparte o: 

• istniejący główny punkt dystrybucyjny systemu telewizji dozorowej oznaczony jako GPD-VSS, 

zlokalizowany w pomieszczeniu nr A102 na I piętrze budynku A, 

• istniejący lokalny  punkt dystrybucyjny oznaczony jako PD-A, zlokalizowany w pomieszczeniu nr 

A217 na II piętrze budynku A – obsługujący obszar budynku A i budynku E, 

• istniejący lokalny  punkt dystrybucyjny oznaczony jako PD-B, zlokalizowany w pomieszczeniu nr 

B220 na II piętrze budynku B – obsługujący obszar budynku B, 

• istniejący lokalny  punkt dystrybucyjny oznaczony jako PD-C, zlokalizowany w pomieszczeniu nr 

C213 na II piętrze budynku C – obsługujący obszar budynku C, 

• lokalizacje zewnętrznych szaf S.K.01, S.K.02, S.K.03, S.K.04, S.K.05, S.K.06, S.K.07 

rozmieszczonych na terenie zewnętrznym Sądu Rejonowego w Białymstoku.  

Wszystkie punkty dystrybucyjne będą połączone ze sobą za pomocą projektowanego telekomunikacyjnego 

okablowania światłowodowego z włóknami jednomodowymi klasy OS2 – jako szkieletowe połączenie sieci 

LAN-ESZ w topologii promieniowej.  

Sieć LAN będzie zbudowana w oparciu o kompletny system okablowania strukturalnego złożony z:  

• istniejących szaf rack 19” punktu dystrybucyjnego GPD-VSS, 

• projektowych szaf rack 19” punktów dystrybucyjnych PD-A, PD-B, PD-C w budynkach A, B, C, E, 

• projektowanych szaf zewnętrznych S.K.01, S.K.02, S.K.03, S.K.04, S.K.05, S.K.06, S.K.07 na 

terenie zewnętrznym, 

• światłowodowych paneli krosowych z adapterami LCd SM w punktach dystrybucyjnych GPD-VSS, 

PD-A, PD-B, PD-C w budynkach A, B, C, 

• przełącznic światłowodowych z adapterami 2 x LCd SM w szafach zewnętrznych S.K.01, S.K.02, 

S.K.03, S.K.04, S.K.05, S.K.06, S.K.07 na terenie zewnętrznym, 

• wewnętrznych kabli światłowodowych 12J OS2 układanych w budynkach A, B, C, 

• zewnętrznych kabli światłowodowych 12J PS2 i 16J OS2 układanych na terenie zewnętrznym, 

• przewodów skrętkowych S/FTP wewnętrznych kategorii 6A układanych w budynkach A, B, C, 

• przewodów skrętkowych F/FTP zewnętrznych kategorii 6A układanych na terenie zewnętrznym, 

• ekranowanych gniazd przyłączeniowych RJ45 kategorii 6A, montowanych we wskazanych miejscach 

w budynkach A, B, C 
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• ekranowanych wtyków RJ45 kategorii 6A, jako zakończenie przewodów przy urządzeniach z portem 

Ethernet, 

• ekranowanych gniazd RJ45 kategorii 6A montowanych w adapterach na szynę TH35 w zewnętrznych 

szafach kablowych, 

• ekranowanych paneli krosowych kategorii 6A, jako zakończenie przewodów skrętkowych w punktach 

dystrybucyjnych w budynkach A, B, C, 

• ekranowanych kabli krosowych kategorii 6A w punktach dystrybucyjnych w budynkach A, B, C, w 

szafach kablowych S.K.x oraz jako podłączenie urządzeń komputerowych do gniazd RJ45. 

W I etapie budowy okablowania strukturalnego LAN-ESZ elektronicznych systemów zabezpieczeń 

zbudowano sieć niezbędną do uruchomienia systemu kontroli dostępu EACS, systemu rejestracji 

czasu pracy RCP oraz depozytora kluczy. II etap budowy okablowania strukturalnego LAN-ESZ 

nawiązuje się do projektu wymiany systemu telewizji dozorowej VSS oraz systemu integracji i 

wizualizacji PSIM. 

Okablowanie strukturalne LAN-ESZ zostanie ułożone: 

• w istniejących i projektowanych trasach kablowych przeznaczonych dla instalacji 

telekomunikacyjnych – w budynkach A, B, C, E, 

• jako kable układane w rurociągach kablowych – w terenie zewnętrznym. 

Oprzewodowanie skrętkowe wychodzące poza projektowane budynki należy zabezpieczyć 

przeciwprzepięciowo. 

W budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przewidziano wykonanie nowych punktów przyłączeniowych 

urządzeń systemów zabezpieczeń elektronicznych: VSS, PSIM  W zależności od przeznaczenia i lokalizacji 

punkty przyłączeniowe będą składały się z: 

• ekranowanych wtyków RJ45 kategorii 6A – głównie jako zakończenie wypustu do podłączenia 

urządzeń końcowych, 

• gniazd RJ45 w adapterach montażowych na szynę TH35 – jako zakończenie przewodów 

skrętkowych zewnętrznych w szafach kablowych S.K.01-07, 

• natynkowych gniazd sieci komputerowej standardu RJ45 kategorii 6A – jako podłączenie stacji 

roboczych VSS, EACS, PSIM.  

Projektowana sieć komputerowa LAN-ESZ zostanie rozbudowana o nowe urządzenia aktywne, dedykowane 

pracy urządzeń elektronicznych systemów zabezpieczeń. 

OST.2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty ujęte Projektem 

należy wykonać ściśle według Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: część D 

- Roboty instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 

publicznej oraz Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane.   

Roboty rozbiórkowe winny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MGPiB z dnia 15.12.1994 r. w 

sprawie warunków i toku postępowania przy rozbiórkach oraz ogólnie obowiązujące przepisy BHP.   

Kolejność robót i organizacja pracy na budowie musi być zgodna z warunkami formalnymi oraz nie może 

obniżać jakości robót. Przyjęte rozwiązania materiałowe i systemowe stanowią poglądowy standard 

techniczny i ustalają poziom rozwiązań. Rozwiązania inne niż w projekcie wymagają uzgodnień z 

Przedstawicielem Zamawiającego (Inspektorem Nadzoru) i Projektantem. 
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OST.2.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i ST zgodnie z umową. 

OST.2.3 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy będzie  

zawierać:   

• Projekt wykonawczy, 

• Przedmiar Robót, 

• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.  

Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą w cenie umowy opracować:   

• Projekt organizacji i harmonogram Robót stosownie do umownego zakresu robót,  

• Projekt zaplecza technicznego budowy w części dotyczącej umownego zakresu robót. 

OST.2.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast  

powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 

Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 

Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub  Roboty nie 

będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów 

budowli, to takie materiały będą bezzwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

OST.2.5 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców,  wszelkie inne  środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest  włączony w cenę umowną. 

OST.2.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:   

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,   

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,   

b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,   
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c)  możliwością powstania pożaru. 

OST.2.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

OST.2.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 

świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 

w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

OST.2.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji na 

Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

OST.2.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Instalacje lub urządzenia 

elektryczne przeznaczone do demontażu należy pozbawić napięcia poprzez ich trwałe odłączenie od źródeł 

napięcia. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony  życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie 

miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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OST.2.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez  

Zamawiającego). 

OST.2.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 

SST.1. Szczegółowa specyfikacja robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach  

umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

SST.1.1  Warunki przystąpienia do robót 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:   

• sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,  

• sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia),  

• oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia:  

• dróg dowozu materiałów,  

• miejsc składowania materiałów.  

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od Generalnego 

Wykonawcy lub Zamawiającego. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty 

elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na 

wypadki przy pracy. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia 

zasilania w media tj. prąd, woda, c.o. niezbędne do prowadzenia robót, a także możliwość wykonywania 

niezbędnych prac w rejonie normalnej działalności obiektu (nie wyłączonej na czas przebudowy z 

eksploatacji). 

SST.1.2  Wymagania ogólne  

1. Trasy ciągów instalacji teletechnicznych powinny być ustalane w miejscach oddalonych od ciągów 

instalacji elektroenergetycznych oraz w sposób zapewniający najmniejszą liczbę skrzyżowań z nimi i 

najkrótsze odcinki zbliżeń.  

2. Ciągi instalacji teletechnicznych powinny być układane na trasach zapewniających:   

• najmniejszą liczbę skrzyżowań z innymi instalacjami i rurociągami (woda, para, co,  

• wentylacja itd.),  

• najkrótsze odcinki zbliżeń z wyżej wymienionymi instalacjami,  

• najmniejsze prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych,  

• najmniejszą liczbę łuków, przepustów itp. utrudnień.  

3. Trasy ciągów poziomych należy wyznaczać (w miarę możliwości budowlanych) w odległości nie 

mniejszej niż 0,30m od stropu lub 2,50m od podłogi – w pomieszczeniach o wysokości poniżej 2,80m 

stosować pierwszy z warunków.   

4. Dopuszcza się prowadzenie ciągów poziomych na wysokości mniejszej niż podana w punkcie 3 w 

przypadkach uzasadnionych warunkami technologicznymi lub innymi, specyficznymi dla danego 

pomieszczenia.  

5. Trasy kanałów kablowych biegnących pod podłogą powinny być równoległe lub prostopadłe do ścian 

pomieszczenia.    
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6. Trasy ciągów pionowych należy wyznaczać w odległości nie mniejszej niż 0,25m od krawędzi otworów 

wejściowych i okiennych.   

7. Punkty przyłączeniowe urządzeń (gniazda przyłączeniowe) zaleca się instalować na wysokości 0,25-

0,90m od podłogi w koordynacji z innymi instalacjami, o ile inne przepisy szczegółowe nie stanowią 

inaczej.   

8. W przypadku wykonywania instalacji przewodami układanymi w listwach (kanałach) przypodłogowych, 

dopuszcza się instalowanie przyłączy bezpośrednio nad lub na listwie (kanale) instalacyjnej.   

9. Lokalizacja urządzeń rozdzielczych powinna być dostosowana do tras ciągów instalacyjnych pionowych 

i poziomych. Punkty mocowania urządzeń rozdzielczych należy wyznaczać w odległości nie mniejszej 

niż 1,40m od podłogi. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach lokalizację punktów rozdzielczych 

w odległości mniejszej niż podana (lecz nie mniej niż 0,25m) pod warunkiem zabezpieczenia ich od 

uszkodzeń mechanicznych przez stosowanie osłon.   

10. Ciągów instalacyjnych nie należy lokalizować na podłożach ogrzewanych o temperaturze powyżej 45°C 

lub gdy istnieją zagrożenia mechaniczne w postaci gięcia lub drgań.   

11. Szerokości ciągów instalacyjnych powinna być najmniejsza i nie powinna przekraczać:   

• na podłożu: 0,20m - kable i przewody, 0,40m - ciągi rurowe,  

• w tynku: 0,20m - kable i przewody,  

• pod tynkiem: 0,30m - ciągi rurowe.  

12. Promień krzywizny zagięcia rur i kabli nie może być mniejszy od 10-krotnej ich średnicy.   

13. Odstępy pomiędzy punktami mocowania kabli i przewodów nie powinny przekraczać odległości 0,30m 

na trasie poziomej i 0,50m na trasie pionowej.   

14. Odstępy pomiędzy punktami mocowania instalacyjnych rur PCV nie powinny przekraczać odległości 

0,50-0,80m na trasie poziomej i 0,80-1,00m na trasie pionowej.    

15. Odstępy pomiędzy punktami mocowania instalacyjnych rur stalowych nie powinny przekraczać 

odległości 0,80-1,00m na trasie poziomej i 1,00-1,50m na trasie pionowej.    

16. Należy przestrzegać zachowania minimalnych odległości od innych instalacji wg. tabel zamieszczonych 

w normach branżowych.    

17. Ciągi instalacji teletechnicznych wewnętrznych należy umieszczać poniżej instalacji 

elektroenergetycznych z zachowaniem minimalnych odległości.   

18. Rozpoczęcie układania instalacji teletechnicznych powinno nastąpić po zakończeniu innych robót 

instalacyjnych np. wod-kan, co, wentylacji.   

19. Układanie instalacyjnych ciągów teletechnicznych powinno być ściśle skoordynowane i wykonywane 

jednocześnie z instalacjami elektroenergetycznymi.    

20. Nie dopuszcza się instalowania kabli teletechnicznych we wspólnych korytkach lub kanałach 

zamkniętych razem z kablami elektroenergetycznymi, niezależnie od ich napięcia znamionowego.   

21. Łączenie i rozgałęzianie należy dokonywać przez zastosowanie zacisków. Dopuszcza się łączenie 

poprzez lutowanie.   

22. Punkty rozdzielcze instalacji powinny być chronione przed uszkodzeniami przez instalowanie ich w 

obudowach metalowych, puszkach, wnękach itp.   

23. Kable i przewody rozszywane na łączówkach punktów rozdzielczych powinny mieć zapas długości 

około 0,40m. Dopuszcza się rozszywanie na wspólnej łączówce kabli i przewodów teletechnicznych o 

napięciu do 60V.   

24. Kable i przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych powinny być wprowadzane do punktów 

(puszek) rewizyjnych lub rozdzielczych nie rzadziej niż po dwukrotnej zmianie kierunków o kąt 90-105° 

lub na odcinkach prostych co 12-15m.   
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25. Przewody układane w korytkach oraz na uchwytach w przestrzeniach międzystropowych nad sufitem 

podwieszonym o wysokiej szczelności należy zabezpieczyć przeciwpożarowo na całej długości przez 

malowanie ogniochronnymi powłokami pęczniejącymi.   

Trasa kablowa powinna być prowadzona w sposób zapewniający bezkolizyjność z innymi instalacjami oraz 

w sposób umożliwiający jej prawidłową konserwację i remonty. Przewody należy prowadzić w płaszczyznach 

prostopadłych – pionowo i poziomo. W instalacjach należy stosować wyłącznie przewody i kable miedziane. 

Wskazane jest zachowanie minimalnej odległości 0,3m od innych instalacji elektroenergetycznych. W 

przypadku konieczności prowadzenia instalacji w korytkach z innymi instalacjami należy stosować kable i 

przewody ekranowane. Poszczególne instalacje powinny stanowić wydzielone ciągi instalacyjne. Przy 

wykonywaniu instalacji alarmowych należy przewidzieć ewentualne zapasy żył, które umożliwią przełączenie 

urządzeń w przypadku uszkodzenia izolacji lub innych awarii. 

SST.1.3  Demontaże 

Istniejące elementy istniejącej instalacji należy zdemontować w całości. Demontaż należy przeprowadzić w 

taki sposób, aby nie wpływa na funkcjonowanie systemów w pozostałych budynkach. 

SST.1.4  Trasowanie 

1. Przy wytyczaniu trasy należy uwzględniać konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami 

i urządzeniami.   

2. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych - równoległych i prostopadłych do ścian i stropów, 

zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (łuki i rozgałęzienia, podejścia do urządzeń).   

3. Trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz instalacje 

nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć 

skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami.   

4. Trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów.   

5. Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy 

przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami 

podparcia (zawieszenia).   

Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich 

instalacji (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób 

trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam 

rodzaj instalacji). 

SST.1.5  Instalacje w korytach instalacyjnych 

Przy mocowaniu do podłoża konstrukcji wsporczych, na których będą zamocowane korytka lub drabinki, 

należy uwzględnić nośność tych konstrukcji, aby spełnione były wymagania wytrzymałości mechanicznej 

ciągów instalacyjnych. Przy montażu konstrukcji wsporczych dla każdego ciągu instalacyjnego należy 

korzystać z danych podawanych przez konstruktorów i producentów systemu. Łączenie ze sobą odcinków 

prostych powinno wykonywać się za pomocą łącznika przykręcanego śrubami M6 z łbem półkolistym (łeb 

wewnątrz korytka) lub w inny sposób podany przez producenta. Przy występowaniu w ciągu instalacyjnym 

elementów rozgałęźnych i odgałęźnych (w miejscach zmiany kierunku trasy) należy pod tymi elementami 

instalować dodatkowe podpory. Miejsca przecięć korytek trzeba zabezpieczyć przed korozją. Korytko do 

podpory należy mocować przesuwnie, umożliwiając ruch korytka wzdłuż trasy. Po sprawdzeniu 

prawidłowości montażu konstrukcji wsporczych i ciągów instalacyjnych w korytkach należy ułożyć przewody. 

Przewody w ciągach poziomych trzeba układać luźno na dnie korytek (bez mocowania).   
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Grupy przewodów można łączyć w wiązki opaskami. Liczba układanych przewodów jest zależna od 

szerokości korytka i wytrzymałości mechanicznej. Korytkowe i drabinkowe ciągi instalacyjne muszą 

zapewniać ciągłość obwodu elektrycznego, aby zagwarantować ekwipotencjalne połączenie i uziemienie. 

Wszystkie elementy metalowe ciągu należy objąć połączeniami wyrównawczymi.    

Wyszczególnienie robót montażu konstrukcji wsporczych:  

• Wyznaczenie miejsca montażu.  

• Wiercenie otworów pod kołki.  

• Mocowanie elementów do gotowego podłoża za pomocą przykręcania.  

• Ustawienie  

Wyszczególnienie robót montażu koryt:  

• Ułożenie elementów na konstrukcji.  

• Przykręcenie koryt do konstrukcji wsporczej.  

• Zmontowanie łuków z gotowych elementów.  

• Skręcenie elementów między sobą. 

Przed przystąpieniem do wykonania instalacji w kanałach naściennych należy dokonać:   

• wyboru typu kanału naściennego,  

• wyboru trasy instalacji oraz miejsc instalowania kanału,  

• doboru elementów kanału,  

• wyboru sposobu mocowania.  

Ponadto należy dokonać koordynacji z instalacjami elektroenergetycznymi i innymi instalacjami. Za 

najbardziej dogodne miejsca instalowania kanałów naściennych przeznaczonych do mocowania pionowego 

zaleca się przyjmowanie naroża ścian i miejsca wzdłuż ościeżnic drzwiowych. Ze względów estetycznych 

kanały należy montować tak, aby ciągi przebiegały po liniach równoległych lub prostopadłych do podłogi. 

Kanały należy montować w odległości minimum 100 mm od źródeł ciepła o temperaturze 90°C. Zgodnie z 

planem trasy instalacji należy oznaczyć miejsca mocowania poszczególnych odcinków. Do podstawy kanału 

z tworzywa sztucznego otwory mocujące powinny być rozstawione w odległości nie większej niż 660 mm. 

Dla podstawy kanału z blachy rozstaw otworów nie większy niż 950 mm. Aby zamocować podstawę do 

podłoża, należy przygotować odcinki podstawy kanału o odpowiedniej długości. Długość podstawy kanału 

należy mierzyć „po ścianie". Zakończenia należy wykonać pod kątem 90° dla elementów prostych, a dla 

zakrętów(zmiany płaszczyzny prowadzenia instalacji) pod kątem 45°. W podstawach kanału należy 

wywiercić otwory do zamocowania w oznaczonych miejscach. Po zamocowaniu przegród należy do 

podstawy kanału wprowadzić przewody. Przewody układa się w odpowiednich komorach kanału (w danej 

komorze przewody tego samego obwodu) i zabezpiecza wkładkami podtrzymującymi w odstępach około 40 

cm. Po wykonaniu powyższych czynności należy zamocować odpowiednio przycięte odcinki pokryw kanału 

poprzez ich wsunięcie lub zatrzaśnięcie na podstawie kanału (w zależności od jego konstrukcji). 

SST.1.6  Instalacje w rurach, przejścia przez ściany i stropy 

Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich 

instalacji (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób 

trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w  jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam 

rodzaj instalacji). 

Przejścia przez ściany i stropy   

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed 

uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych (rurach osłonowych Przejścia między 

pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny. Obwody instalacji 

elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed uszkodzeniami do wysokości 

bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe, rury sztywne tworzyw sztucznych, korytka.   
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• Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.   

• Dopuszcza się nie instalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji 

wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych.   

• Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie wymienionych ust. 1, dla  

których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub RE 60, powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (E I) tych elementów.   

• Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, 

powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.   

Kucie bruzd   

Jeśli nie wykonano bruzd w czasie robót budowlanych, należy to zrobić w trakcie montażu instalacji Bruzdy 

należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy układaniu dwóch lub 

kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy w świetle między rurami 

wynosiły nie mniej niż 5 mm. Rury zaleca się układać jednowarstwowo Zabronione jest kucie bruzd, przebić 

i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno budowlanych. Zabronione jest wykonywanie bruzd w 

cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. Przy przejściu z jednej strony ściany na 

drugą (lub ze ściany na strop cała rura powinna być pokryta tynkiem. Przejścia przez ściany należy 

wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami. Rury mogą być układane w 

warstwach konstrukcyjnych podłogi lub zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi, tak aby nie były 

narażone na naprężenia mechaniczne.   

Układanie rur z tworzyw sztucznych  

Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje się tam, gdzie ich odporność na 

uszkodzenia mechaniczne jest wystarczająca, a technologia pozwala na zastosowanie tworzyw sztucznych. 

Instalacje mogą być stosowane jako wodoszczelne pod warunkiem zastosowania osprzętu i sprzętu 

hermetycznego oraz szczelnego łączenia rur. W wykonaniu wodoszczelnym instalacje mogą być układane 

w pomieszczeniach wilgotnych, ale nie w wodzie.   

Na przygotowanej trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w podłożu 

lub bruzdach oraz mocować sprzęt i osprzęt instalacyjny. Końce rur po ich ucięciu powinny być opiłowane 

celem pozbawienia ostrych krawędzi. Łuki na rurach sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych 

kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania.   

Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury.  

Na łuki należy stosować rury elastyczne spełniające równocześnie funkcję elementów kompensacyjnych. 

Promień gięcia rur sztywnych i elastycznych powinien zapewniać możliwość swobodnego wciągania 

przewodów. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w zaleceniach producenta. Łączenie rur 

należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie).  

Zakres robót obejmuje:  

• Sprawdzenie drożności rur.  

• Cięcie.  

• Połączenie rur.  

• Wprowadzenie rur do puszek i innych elementów instalacji.  

• Umocowanie uchwytów do podłoża.  

• Zamocowanie rur we wcześnie przygotowanych uchwytach.  

Montaż sprzętu i osprzętu (osadzanie puszek)   

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne 

jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone 

w podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich 
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konstrukcjach, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. 

Puszki powinny zostać osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu  

ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą 

liczbę otworów dostosowanych do średnicy  

wprowadzanych rur. Koniec rury powinien być wprowadzony do środka puszki na głębokość do 5mm. 

Wciąganie przewodów do rur   

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego  

rurowania, zamontowanego sprzętu i osprzętu, jego połączenia z rurami oraz drożność instalacji. Do 

ułożonych rur po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągnąć przewody przy użyciu 

odpowiednich narzędzi (przyrządów). Przewody na całej długości wciągnięcia do rury nie mogą mieć 

połączeń. Zabronione jest układanie rur wraz z wciągniętymi przewodami oraz wciąganie przewodów do 

niezatynkowanych rur. Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny być narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia.  

Zakres robót układania przewodów w rurach obejmuje:  

• Rozwinięcie przewodów.  

• Odmierzenie i ucięcie.  

• Otwieranie i zamykanie puszek, obudów.  

• Wciąganie przewodu oraz układanie na korytach kablowych wraz z odpowiednim przymocowaniem 

za pomocą opasek zaciskowych 

SST.1.7  Instalacje przewodowe 

Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie. Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne. 

Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów o odporności ogniowej E90. Przewody można 

układać w dedykowanych dla tych instalacji korytach kablowych o tej samej  

odporności ogniowej (E90).  

Wyszczególnienie robót:  

• Trasowanie.  

• Wykonanie ślepych otworów.  

• Osadzenie kołków rozporowych.  

• Przykręcenie uchwytów do podłoża.  

• Umocowanie przewodów.  

• Wprowadzenie przewodów do puszek lub innych elementów instalacji. 

SST.1.8  Przyłączanie aparatów i urządzeń 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Łączenia przewodów należy wykonywać w punktach 

rozdzielczych, sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym, w odbiornikach. Długość odizolowanej żyły przewodu 

powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas 

długości. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 

przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia 

należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Do danego zacisku należy 

przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W 

przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem 



 
 

19 

 

a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed 

korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi 

(linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek 

zamiast cynowania). 

SST.1.9 Podejścia do urządzeń 

Podejścia instalacji do urządzeń należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób 

estetyczny. Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała 

instalacja, lecz samo podejście przez strop musi być chronione przed uszkodzeniem. Podejścia 

zwieszakowe stosuje się w przypadkach podłączania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje 

się najczęściej do czujników, sygnalizatorów i innych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w 

korytkach itp. Do urządzeń zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na 

innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 

 
SST.2. Szczegółowa specyfikacja materiałów 

SST.2.1  Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego  źródła zamawiania tych materiałów i 

odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa zgodności, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 

jest do przeprowadzenia każdorazowo jakościowego i ilościowego odbioru materiałów przed ich 

zabudowaniem w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. Odbioru dokonuje Kierownik Robót 

teletechnicznych sporządzając na tę okoliczność stosowną notatkę. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć 

na budowę wyroby i materiały nowe (nie używane). Używane materiały mogą być stosowane wyłącznie za 

pisemną zgodą Zamawiającego. 

SST.2.2  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

SST.2.3  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych, czynników fizykochemicznych, 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy 

składowaniu należy przestrzegać wymagań wynikających ze specjalnych właściwości materiałów i urządzeń 

podanych przez producenta lub dostawcę. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z 

Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca. 

SST.2.4  Wariantowe stosowanie materiałów 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych, czynników fizykochemicznych, 
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zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przy 

składowaniu należy przestrzegać wymagań wynikających ze specjalnych właściwości materiałów i urządzeń 

podanych przez producenta lub dostawcę. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z 

Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca. 

SST.2.5  Dane techniczne urządzeń 

Lp. 
Materiał / Urządzenie / Specyfikacja 

 
J.m. 

1.  

Przełączniki sieci LAN-ESZ w głównym punkcie dystrybucyjnym GPD-VSS konfiguracja 
docelowa (4x10GbE, 8xSFP GbE, 24xRJ45 1GbE),  
doposażenie w: 
- 1 x baza przełącznika: 12 slotów na moduły 4 – port.,  
- 4 x moduł portów 4 x RJ45 1GbE 

kpl. 

2.  

Przełączniki sieci LAN-ESZ w lokalnym punkcie dystrybucyjnym PD-A  
konfiguracja docelowa (2x10GbE, 100xRJ45 1GbE PoE, 60xRJ45 1GbE), doposażenie w: 
- 2 x baza przełącznika: 12 slotów na moduły 4 – portowe, 
- 25 x moduł portów 4 x RJ45 1GbE 4PoE, 
- 1 x moduł portów 4 x RJ45 1GbE 

kpl. 

3.  

Przełączniki sieci LAN-ESZ w lokalnym punkcie dystrybucyjnym PD-B  
konfiguracja docelowa (2x10GbE, 76xRJ45 1GbE PoE, 52xRJ45 1GbE), doposażenie w: 
- 2 x baza przełącznika: 12 slotów na moduły 4 – portowe, 
- 19 x moduł portów 4 x RJ45 1GbE 4PoE 
- 1 x moduł portów 4 x RJ45 1GbE 

kpl. 

4.  

Przełączniki sieci LAN-ESZ w lokalnym punkcie dystrybucyjnym PD-C  
konfiguracja docelowa (2x10GbE, 44xRJ45 1GbE PoE, 32xRJ45 1GbE), doposażenie w: 
- 1 x baza przełącznika: 12 slotów na moduły 4 – portowe, 
- 11x moduł portów 4 x RJ45 1GbE 4PoE, 
- 1 x moduł portów 4 x RJ45 1GbE 

kpl. 

5.  Moduł SFP 1000BASE-LX SM, zasięg 10km kpl. 

6.  

Przełącznik przemysłowy sieci LAN-ESZ w zewnętrznej szafie kablowej S.K.x – przełącznik 
przemysłowy 8 portów PoE 802.3at/af/bt) 10/100/1000 BaseT(X) + 
4 porty 100/1000/25000Base SFP, przełącznik z modułem SFP 1000BaseLX LC, zasięg do 
10km,wykonanie zewnętrzne, certyfikat cyberbezpieczeństwa IEC 62443-4-2 

kpl. 

7.  
Zasilacz przełącznika przemysłowego – wymienialny, integralny zasilacz przełącznika 
przemysłowego 

kpl. 

8.  Przełącznica światłowodowa 2xLCd SM, kompletna, montaż na szynę TH35 kpl. 

9.  Panel krosowy wysokiej gęstości 19”/1U 48xRJ45 ekranowany  kpl. 

10.  Kaseta CU 12 x RJ45 do panela modularnego wysokiej gęstości, wyposażona szt. 

11.  Moduł RJ45 ekranowany, kategoria 6A, ISO do panela krosowego kpl. 

12.  Prowadnica przewodów krosowych 19”/1U szt. 

13.  Puszka natynkowa pojedyncza kpl. 

14.  Support pojedynczy kpl. 

15.  Ramka pojedyncza kpl. 

16.  Adapter 22,5mm x 45mm, 1 portowy, biały, kątowy kpl. 

17.  Moduł RJ45 ekranowany, kategoria 6A, ISO do gniazd kpl. 

18.  Wtyk RJ45 ekranowany, kategorii 6A kpl. 

19.  Adapter na szynę TH35 do montażu modułu RJ45 kpl. 

20.  Moduł RJ45 ekranowany, kategoria 6A, ISO do gniazd kpl. 

21.  Przewód skrętkowy wewnętrzny S/FTP, klasy EA, 500MHz, izolacja B2ca mb. 

22.  Przewód skrętkowy zewnętrzny F/FTP, klasy EA mb. 

23.  Kabel krosowy światłowodowy LCd-LCd SM OS2, długość 2.0m szt. 

24.  Kabel krosowy RJ45 – RJ45 klasy EA, ekranowany F/FTP, LSFRZH,  szt. 



 
 

21 

 

długość 3.0m 

25.  
Kabel krosowy RJ45 – RJ45 klasy EA, ekranowany F/FTP, LSFRZH,  
długość 2.0m 

szt. 

26.  Układ ochrony przeciwprzepięciowej przewodów skrętkowych 1x RJ45 FTP kat. 6A kpl. 

27.  Koryto instalacyjne metalowe perforowane 50H42 z kształtkami i uchwytami mb 

28.  Koryto instalacyjne metalowe perforowane 100H42 z kształtkami i uchwytami mb 

29.  Koryto instalacyjne metalowe perforowane 200H42 z kształtkami i uchwytami mb 

30.  Koryto instalacyjne KI60x40 wykonane z tworzywa sztucznego bezhalogenowego mb 

31.  Koryto instalacyjne KI130x60 wykonane z tworzywa sztucznego bezhalogenowego mb 

32.  Rura elektroinstalacyjna fi 20mm, rura w komplecie z uchwytami, kształtkami mb 

33.  
Rura elektroinstalacyjna fi 20mm odporna na promieniowanie UV, rura w komplecie z 
uchwytami, kształtkami 

mb 

34.  

Obudowa zewnętrzna stojąca o wymiarach zewnętrznych: 595mm x 870mm x 330mm, 
wymiarach wewnętrznych: 545mm x 850mm x 250mm, obudowa z poliwęglanu, odporna na 
wandalizm i promieniowanie UV, wykonana w II klasie ochronności, stopień szczelności 
IP54, obudowa wyposażona w cokół o wysokości 550mm 

kpl. 

35.  Zamek do szafy zewnętrznej szafy kablowej kpl. 

36.  Regulator temperatury z grzałką kpl. 

37.  Krańcówka do zewnętrzne szafy kablowej kpl. 

38.  Rozłącznik izolacyjny 1 polowy 40A kpl. 

39.  Lampka sygnalizacyjna 1 fazowa kpl. 

40.  Wyłącznik nadprądowy 1 – polowy B2A  kpl. 

41.  Ochronnik przeciwprzepięciowy 2 – polowy SPD typu II kpl. 

42.  Wyłącznik nadprądowy 2 – polowy RCD 30mA typ A z członem nadprądowym B6A kpl. 

43.  Rura osłonowa typu HDPE 110mm, 450N mb. 

44.  Rura osłonowa typu HDPE 110mm, 750N mb. 

45.  Rura osłonowa typu HDPE 75mm, 450N mb. 

46.  Korek otworu 110mm do rury osłonowej kpl. 

47.  Korek otworu 75mm do rury osłonowej kpl. 

48.  Zasobnik kablowy – studnia kablowa szczelna, przyłączenie rur o średnicy 110mm kpl. 

49.  Fundament słupa 280mm x 280mm x 1000mm, 4 śruby w rozstawie 200mm x 200mm kpl. 

50.  Słup stalowy cynkowany z rury cylindrycznej o wysokości 4m i średnicy 100mm kpl. 

51.  
Systemowa podłoga techniczna REI30, zbudowana z płyt 60cm x 60cm x 3,6cm na 
konstrukcji stalowej złożonej z profili 4 cm x 4 cm x 0,2 cm i stóp regulowanych, zintegrowane 
schody 2 x 16,7cm x 28,5cm 

m2 

52.  Systemowy przepust kablowy szczotkowy pod szafę serwerową kpl. 

53.  Materiały instalacyjne kpl. 

 

Powyższe materiały i urządzenia mogą być zmienione na inne o parametrach nie gorszych. Zamianę należy 

uzgodnić z przedstawicielem Inwestora na budowie. Na zainstalowane materiały i urządzenia 
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SST.3. Szczegółowa specyfikacja sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z projektem 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.  

 

SST.4  Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. W czasie transportu 

oraz składowania materiałów oraz aparatury elektrycznej należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

SST.5  Kontrola jakości 

SST.5.1   Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.   

Program zapewnienia jakości (PZJ) powinien zawierać:   

a)  część ogólną opisującą:   

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

• bhp.,  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,   

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,   

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli;  

b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:   

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,   

• środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,   

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania  
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• poszczególnych elementów robót,   

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

SST.5.2   Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 

i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 

ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

SST.5.3   Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

SST.5.4   Badania odbiorcze instalacji teletechnicznych 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. Każda 

instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym 

niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt 

i mienia przed zagrożeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co 

najmniej dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane badanym instalacjom. Badania odbiorcze 

instalacji teletechnicznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacyjne, 

potwierdzone przez jednostkę uznającą. Zakres badań odbiorczych obejmuje:   

• oględziny instalacji i urządzeń,  

• badania (pomiary i próby) instalacji,  

• próby rozruchowe.   

 Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie stan 

faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i 

odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru. Komisja może być jednocześnie 

wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym że z badań i prób powinny zostać wykonane oddzielne protokoły. 

Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy.   

Protokół należy przedłożyć do odbioru końcowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokół 

ten powinien zawierać co najmniej następujące dane:   
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• numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia,   

• nazwę i adres obiektu,   

• imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe,   

• datę wykonania badań odbiorczych,   

• ocenę wyników badań odbiorczych,   

• decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,   

• ewentualne uwagi i zalecenia komisji,   

• podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

SST.5.5   Oględziny instalacji teletechnicznych 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny mają 

na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:   

• spełniają wymagania bezpieczeństwa,   

• zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,   

• nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 

bezpieczeństwa użytkowania.   

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:   

• wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji),   

• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,   

• doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,  

• ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,   

• wykonania połączeń obwodów,   

• doboru oraz nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,   

• rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu,   

• oznaczenia przewodów,   

• umieszczenia schematów lub innych informacji w miejscu dozoru lub obsługi,  

• wykonania dostępu do instalacji i urządzeń w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 

SST.5.6   Pomiary i próby instalacji teletechnicznych 

Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i usterki wykryte 

w trakcie oględzin instalacji. Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy zainstalowane 

przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony:   

• spełniają wymagania określone w odpowiednich normach,  

• odpowiednio zabezpieczają osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem instalacji,  

• nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana,  

• są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie.  

Zakres pomiarów i prób obejmuje:   

• sprawdzenie ciągłości przewodów,  

• pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,  

• pomiar rezystancji izolacji kabli,  

• pomiar rezystancji uziemienia,  

• sprawdzenie biegunowości,  

• pomiary dynamiczne parametrów instalacji według norm szczegółowych.  

Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokołu z 

przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół musi zawierać co najmniej następujące dane:   

• nazwę i oznaczenie badanej linii (zasilającej, sterującej lub sygnałowej),  

• nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe,  

• miejsce jego zainstalowania,  
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• rodzaj wykonanych pomiarów,  

• nazwisko osoby wykonującej pomiary,  

• datę wykonania pomiarów,  

• spis użytych przyrządów i ich numery,  

• liczbowe wyniki pomiarów,  

• uwagi i wnioski.  

Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań w 

zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich 

usunięciu należy powtórzyć wszystkie badania, na które usterka mogła mieć wpływ. 

SST.5.7   Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

SST.5.8   Badania prowadzone przez Zamawiającego 

W celu kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.  Zamawiający może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 

że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST, a koszty powtórnych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

SST.6  Obmiar robót 

SST.6.1   Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z 

dokumentacją. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez 

Zamawiającego zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących daną Inwestycję. 

SST.6.2   Zasady określania ilości robót i materiałów 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

SST.6.3   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

SST.6.4   Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 

będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

SST.7  Odbiór robót 

SST.7.1   Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:   

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi końcowemu,  

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

SST.7.2   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość 

i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

SST.7.3   Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Odbiorom częściowym powinny podlegać:   

• osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, wykonane przebicia 

przez ściany i stropy itp.,   

• ułożone rury, listwy, korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów,  

• osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów,  

• instalacja przed załączeniem pod napięcie. 

SST.7.4   Odbiór końcowy robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku 
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odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

SST.7.5   Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:   

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,   

• dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 

deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

• zgodnie z ST i ew. PZJ, inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

SST.76   Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

 

SST.8  Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu 

rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość 

ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej, a także w obowiązujących przepisach.   

Ceny ryczałtowe robót będą obejmować:   

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  

• ubytków i transportu na teren budowy,   

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wyposażenie wraz z kosztami zakupu,  

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  


