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projekt

Kobpy CPV

45000000-7 — ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 — PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45110000-1 — ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
45111000-8 — ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

45200000-9 — ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNE!J

45220000-5 — ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE

45223000-6 — ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

45250000-4 — ROBOTY W ZAKRESIE INSTALOWANIA, WYDOBYCIA, PRODUKCJI ORAZ BUDOWY OBIEKTOW
BUDOWLANYCH PRZEMYStU NAFTOWEGO | GAZOWNICZEGO

45251000-1 — ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY ELEKTROWNI | ELEKTROCIEPLOWNI

45251100-2 — ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY ELEKTROWNI

45260000-7 — ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH | INNE PODOBNE
ROBOTY SPECJALISTYCZNE

45262000-1 — SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIZ DACHOWE

45262200-3 — FUNDAMENTOWANIE | WIERCENIE STUDNI WODNYCH

45300000-0 — ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45310000-3 — ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

45311000-0 — ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

45330000-9 — ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE

45331000-6 — INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH
45400000-1 — ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

45410000-4 — TYNKOWANIE

45430000-0 — POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

45432000-4 — KLADZENIE | WYKEADANIE PODEOG, SCIAN | TAPETOWANIE SCIAN

45440000-3 — ROBOTY MALARSKIE | SZKLARSKIE

45442000-7 — NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH

45450000-6 — ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE

45453000-7 — ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

71000000-8 — UStUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE

71200000-0 — UStUGI ARCHITEKTONICZNE | PODOBNE

71240000-2 — USLUGI ARCHITEKTONICZNE, INZYNIERYJNE | PLANOWANIA

71242000-6 — PRZYGOTOWANIE PRZEDSIEWZIECIA | PROJEKTU, OSZACOWANIE KOSZTOW

71300000-7 — USLUGI INZYNIERYJNE

71320000-7 — USLUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

71321000-4 — USLUGI INZYNIERII PROJEKTOWEJ DLA MECHANICZNYCH | ELEKTRYCZNYCH INSTALACII
BUDOWLANYCH
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I. Ogdlna Specyfikacja Techniczna
1. Czesc¢ ogolna

1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszych ogdlnych warunkdéw wykonania i odbioru robdt budowlanych sg ogdlne przepisy i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych roboét, okreslenie zakresu prac, ktére ujete
sg w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku
podstaw opis zasad przedmiarowania, wymagania dotyczace sprzetu niezbednego do realizacji danego zadania inwestycyjnego oraz
transportu.

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe obejmuja:

— urzadzenie, utrzymanie i demontaz zaplecza budowy,

— oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych,

— montaz, demontaz i prace rusztowan (czas pracy),

— odwodnienie dla potrzeb prowadzenia robot ziemnych (np. podczas zlania wykopow wodami opadowymi, gdyz badania geotechniczne
nie wykazaty wystepowania wod gruntowych),

— geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,

— inne prace i roboty wykazane w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.3. Informacje o terenie budowy

1.3.1. Organizacja robé6t budowlanych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ iterminowos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
poleceniami Inspektora Nadzoru, wymogami technologii wykonania poszczegdlnych robdt budowlanych lub branzowych oraz za ich
zgodnos$¢ z wymogami obowigzujgcych norm, przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej isztuki budowlane;j.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania we wtasnym zakresie elementéw dokumentacji organizacyjne;j:

— Harmonogram robot,

— Projekt zagospodarowania placu budowy,

— Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

Powyisze elementy dokumentacji organizacyjnej powinny byé przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych okreslonych w dokumentach przetargowych i kontraktowych, sitami
wiasnymi oraz przy uzyciu witasnego sprzetu wraz z usunieciem wszelkich ewentualnych wad i usterek z nalezng starannoscia, zgodnie
z przepisami i normami obowigzujgcymi w danym zakresie, w terminach ustalonych przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy, stopniowej w miare postepu robdt oraz catkowitej po zakonczeniu robét.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia do stanu sprzed rozpoczecia robét, terenu wykorzystywanego
pod zaplecze budowy i terenu przylegtego noszgcego slady dziatalnosci zwigzanej z realizacjg przedmiotu kontraktu.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wifasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢ naruszona na skutek prowadzonych przez niego
prac budowlanych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujacych sie na i pod powierzchnia ziemi takich jak kable, rurociagi itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego dokumentach.

Wykonawca bedzie zobowigzany do poniesienia odpowiedzialnos$ci za skutki dziatalnosci w zakresie:

e Organizacji i wykonywania roboét budowlanych,

e Zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,

e Ochrony Srodowiska,

o Warunkdw bezpieczenstwa pracy,

® Zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

e Bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

e Ochrony mienia zwigzanego z budowsa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony intereséw oséb trzecich nie podlegajg odrebnej
zapfacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.3.3. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy i ustawy o ochronie sSrodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robét i trwania budowy wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie
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sie do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci
dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgce ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacje warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych;
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

b)  Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

c¢) Mozliwosé powstania pozaru.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet, odpowiednig odziez i obuwie robocze spetniajgce
wymogi Polskich Norm w tym zakresie, dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego, a takze srodki ochron indywidualnych dostosowanych do rodzaju wykonywanych prac.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete
kontraktem. Wykonawca zobowigzany jest zadba¢, aby zatrudniani przez niego pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie oraz
szkolenia w zakresie bhp, ktére Wykonawca jest zobowigzany okazaé na kazde zadanie.

Wykonawca powinien zna¢ przepisy i wymogi techniczne oraz prawne, jakie powinien spetni¢ podczas wykonywania proceséw pracy przy
uzytkowaniu narzedzi, maszyn i urzgdzen budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania nalezytego porzadku na terenie
budowy w trakcie realizacji robot, do uprzatniecia terenu po zakonczeniu kazdego elementu robét oraz do gruntownego sprzatania po
zakonczeniu robdt, celem przygotowania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego informowania Kierownika Budowy, Inspektora lub stuzby bhp Inwestora o kazdym
wypadku przy pracy swojego pracownika albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego wystepujacego na terenie budowy.

Obowigzek sporzadzenia dokumentacji powypadkowej cigzy na Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest dokonania we wtasnym
zakresie Oceny Ryzyka Zawodowego dla prac budowlanych bedacych przedmiotem kontraktu oraz opracowan projekt bezpiecznej
organizacji robét dla prac prowadzonych przez swoich pracownikdw.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowej.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swdj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe
budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
na jego lokalizacje.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie
przetargowej.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy
oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich
niezbednych srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy jak réwniez bezpieczeristwo pozarowe.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy na potrzeby sktadowania materiatéw i urzadzen czes¢ terenu. Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca
zobowigzany jest do przywrdcenia stanu pierwotnego zajety teren. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania materiatéw i
urzadzen zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz w sposOb nie zagrazajacy pracownikom
Wykonawcy oraz osobom postronnym.

Nieprzydatne materiaty rozbiérkowe i gruz maja by¢ sktadowane w kontenerze i regularnie wywozone do najblizszego miejsca zbidrki
odpaddéw odpowiedniego rodzaju.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposéb niepowodujgcy niedogodnosci dla uzytkownikéw obiektu, jak réwniez dla
mieszkancow i uzytkownikdw terendw nieprzylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia robdt. W przypadku zajscia koniecznosci
ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikéw i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym i Zarzadcg obiektu czas i sposdb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

1.3.7. Ogrodzenie

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza terenem budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia budowy, a w szczegdlnosci:

e wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

e zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

o w czasie wykonywania robét Wykonawca na biezgco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic w obrebie terenu
budowy,

6
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e wykonawca w ramach kontraktu po zakonczeniu robdt jest zobowigzany do likwidacji terenu budowy jak rowniez do jego
uporzgdkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym zagospodarowania terenu budowy w tym
terenu zaplecza. Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. Z
chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym i przylegtym terenie.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki
informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne Srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.

1.3.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spisza protokét z wizualnej oceny stanu technicznego kraweznikéw,
chodnikdéw, drég gruntowych itp. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw, aby ich stan po zakoriczeniu robdt nie zmienit
sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzer na w/w uktadach komunikacyjnych Wykonawca
dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; budowle stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowa, wraz
z instalacjami i urzagdzeniami; obiekt matej architektury.

Budynek uzytecznosci publicznej - nalezy przez to rozumie¢ budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub
socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi
pasazerow w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédlgdowym, oraz inny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny.

Budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych oraz fundamenty pod urzadzenia i maszyny jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci podmiotéw sktadajgcych sie
na cato$¢ uzytkowa.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia winne miejsce lub rozbiorki, atakze obiekt budowlany
niepotgczony w sposdb trwaty z gruntem.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego
wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, lub stwierdzajgce na jego wytaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa_- stuzgca do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane
pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (IN) - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne ipraktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw
przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nieobjetych przedmiarem.

0Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie
préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktdry jest traktowany jako ,,0dbior korcowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koricowym", polegajagcym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale niebedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie zzagospodarowaniem
i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu oraz odbudowe, rozbudowe i przebudowe
obiektu budowlanego.
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Remoncie - wykonanie robdt budowlanych w istniejgcym obiekcie budowlanym, polegajagcym na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowigcych biezacej konserwacji.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Plac budowy — teren, na ktorym s3 wykonywane roboty budowlane wymagajace pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace
zwigzane z budowg np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.

Wiasciwy organ — to organ administracji pafistwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

Inzynier — (kierownik projektu), techniczny kierownik inwestycji lub kierownik zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego, ktérego
uprawnienia sg szersze niz inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisdw polskich, posiadajacy odpowiednie upowaznienia
i petnomocnictwo do dziatarh w imieniu inwestora.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce robdt, upowazniong do kierowania robotami, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez odpowiedni organ administracyjny zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen iokolicznosci zachodzacych podczas
prowadzenia budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia - nalezy przez to rozumieé tytut prawny, wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewiduje uprawnienia do przeprowadzenia
robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna, zezwalajacg na prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne oraz jako wytwarzane tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wyroby budowlane

Wszystkie materiaty iurzadzenia instalowane w trakcie prowadzenia robdt muszg byé zgodne zwymaganiami okreslonymi
w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie wymienione tam materiaty i urzadzenia nalezy traktowadé jako elementy wzorcowe, ktérych parametry techniczne, wizualne,
parametry pracy, jak tez parametry szczegdlnie wynikajace z zatozen i wymagan Inwestora nie moga ulec zmianie.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym wynagrodzenia, optaty oraz wszystkie powstate koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do roboét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Nie
pdziniej niz trzy tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow. W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca
powinien przedstawic¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajduja sie niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wszelkie materiaty przechowywane na terenie budowy powinny by¢ sktadowane i przechowywane w miejscach wyznaczonych w planie
zagospodarowania placu budowy, tj. w magazynach lub sktadowiskach. z uwagi na rodzaje materiatéw powinny one by¢ przechowywane
w miejscach i warunkach odpowiednio do tego celu dobranych i dostosowanych, przy zachowaniu zasad ochrony materiatéw i wyrobéw
przed ujemnym wptywem warunkéw atmosferycznych i kradziezy oraz zasad prawidtowego sktadowania z uwagi na zachowanie waloréw
jakosciowych i zapobieganiu ubytkom ilosciowym.

Wszelkie materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych, lecz przewietrzanych.
Materiaty wrazliwe na dziatanie wdéd opadowych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach pétzamknietych (wiatach) lub pod
zadaszeniami. Materiaty takie jak kruszywa lub piasek, prefabrykaty zelbetowe, stal zbrojeniowa, rury i ksztattki, atakze wyroby
ceramiczne i kamionkowe mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez
Inwestora.

Obowiazek organizacji odpowiednich magazyndw i sktadowisk dla materiatéw budowlanych spoczywa na Wykonawcy, a koszt z tym
zwigzany jest wkalkulowany w ceng kontraktu i nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Transport wyrobéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie zzasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej, szczegétowe] specyfikacji technicznej iwskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.
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2.4. Warunki dostawy wyrobéw budowlanych

Wyroby budowlane moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby budowlane i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322 z pdzn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzagdzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliow (32006R1907),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin
(Dz. U. 2012 poz. 445, z pdzn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia roboét budowlanych powinien sie konczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw budowlanych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia
materiatéw.

2.5. Kontrola jakosci wyrobéw budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci stosowanych materiatow i bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatéw. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robot. Kontrola (w zaleznosci od
potrzeb) bedzie obejmowad:

— jako$¢ uzytego materiatu,

— atesty na materiaty i urzadzenia,

— Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

— oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny

— aprobaty techniczne lub certyfikaty,

— zgodnosci uzytych materiatéw budowanych z dokumentacja projektowa,

— protokoty z pomiaréw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm mozna stosowac wytyczne
krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej iwskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca na biezagco bedzie
wykonywat, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje:

— Projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej oraz graficznej;

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— Projekt organizacji robot;

— Harmonogram prowadzenia robét budowlanych i finansowania;

— Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach
lub masie);

— Program zapewnienia jakosci.

5.2. Projekt organizacji robé6t

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania
robdt. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposob realizacji robét budowlanych, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewnig realizacje zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego. Projekt organizacji
robdt powinien zawieraé:

— Organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt;

— Projekt zagospodarowania zaplecza budowy;

— Wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot.

Charakterystycznym elementem Inwestycji bedacej przedmiotem opracowania, jest jej podziat zgodny etapowaniem przedstawionym
w Dokumentacji Projektowej. Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na sposéb i kolejnosé etapowania robét, jak rowniez na elementy jakie
majg by¢é wbudowane w konkretnym etapie, atakze na ewentualng konieczno$¢ przygotowania danego etapu w taki sposob, by
w dalszym etapie mozliwe byto przeprowadzenie kontynuacji catosci projektu, jako obiektu spdjnego zaréwno pod wzgledem
architektonicznym, konstrukcyjnym oraz instalacyjnym. Informacje dotyczace etapowania wg Dokumentacji Projektowe;j.

5.3. Szczeg6towy harmonogram robét i finansowanie

Szczegétowy harmonogram robdt ifinansowanie musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji wykonawczej,
specyfikacji technicznych iustalen zZamawiajagcym. Mozliwosci realizacyjne Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych
i montazowych, kolejnos$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.
Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep roboét w zakresie poszczegdlnych branz
i zasadniczych zadarh umownych. Harmonogram moze by¢ w miare potrzeby korygowany w trakcie realizacji robét.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i rob6t budowlanych

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

PZJ powinien zawierac:

1. Czes¢ ogdlng opisujaca:

— Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;

— Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

— BHP;

— Woykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— Woykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét;

— System (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét;

— Woyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaru i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— Sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forma przekazywania tych
informacji Inspektorowi.

2. Czesc szczegbtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— Woykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe;

— Rodzaje i ilosci Srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow;

— Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

— Sposob iprocedure pomiaréw ibadan (rodzaj iczestotliwo$é, pobieranie prdbek, legalizacja isprawdzanie urzgdzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek, i wykonywania poszczegdélnych elementéw robét;

— Sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan wcelu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow
oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i dokumentach kontraktowych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny by¢ okreslone w dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty
one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymane w stanie czystosci, a wszystkie urzagdzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor
powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywat pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te sg tak powaine, ze mogg wptywat ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow idopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

W przypadku Inwestycji podzielonej na etapy, kontroli jakosci podlegaé beda zaréwno poszczegdlne jej etapy (tgcznie z przygotowaniem
danego etapu w sposdb, umozliwiajacy prawidtowg kontynuacje Projektu na dalszych etapach), jak réwniez catos¢ Inwestycji. Informacje
odnosnie etapowanie wg Dokumentacji Projektowe;.

6.3. Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce izatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zatwierdzonych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich zgodnos$¢ z warunkami podanymi przez Inspektora. W przypadku materiatéw, dla ktérych s3 wymagane
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atesty, kazda partia dostarczona do robdt powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi na jego zyczenie.

6.8. Dokumentacja budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu

budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na kierowniku budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwata technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty powinny by¢ oznaczone

kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg oraz podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy

wpisywac w szczegdlnosci:

— Date przekazania Wykonawcy placu budowy;

— Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

— Uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru PZJ i harmonogramow robdt;

— Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robdt;

— Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

— Uwagi i polecenia Inspektora;

— Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

— Zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych, i korncowych odbioréw robét;

— Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

— Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom poszczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

— Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

— Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét;

— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét;

— Dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

— Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

— Inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania

sie. Decyzje Inspektora/Projektanta wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub z zajeciem

stanowiska. Projektant ma prawo do formutowania uwag w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu. Wpis projektanta do Dziennika

Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

6.8.2. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych
robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do Ksiegi obmiarow.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

— Pozwolenie na realizacje zamierzenia budowlanego;

— Protokoty przekazania placu budowy;

— Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;
— Protokoty odbioru robét;

— Protokoty z narad i ustalen.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek
dokumentu budowy powinno spowodowacé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robd6t powinien zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdét podstawowych. Spis dziatéw przedmiaru robdét winien przedstawiaé podziat wszystkich robodt
budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowaé wedtug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw
rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym. Ogélne zasady
obmiaru robdt dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robot bedzie
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okreslat faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru roboét

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie

obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastgpié, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane
do ksigzki obmiaréow i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Ksiega obmiardow jest niezbedna do udokumentowania wykonywanych
robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne
dane i/lub uzupetnienia zostang poprawione wedtug ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne
z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;] i kosztorysowej - przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca powinien pokaza¢ wazine s$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robdt. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢
wykonane w sposéb zrozumiaty ijednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiodr robét budowlanych

Prowadzac odbidr Inwestycji, ktéra zostata podzielona na etapy, odbidr polegaé bedzie zaréwno na ocenie kazdego z poszczegdlnych
etapdéw (oraz sposéb jego zakoriczenia), jak réwniez ocenie catosci Inwestycji. Informacje dotyczace etapowania wg Dokumentacji
Projektowe;j.

8.1. Rodzaje odbioréow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robét:
— Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

— Odbiorowi czesciowemu;

— Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu);

— Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi;

— Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt odbioru. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ iilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych iw oparciu
o przeprowadzone pomiary, z konfrontacjg z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét
okreslonych w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
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ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorow czesSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét dodatkowych, uzupetniajacych (pod warunkiem, ze wczesniej
na ich wykonanie Wykonawca otrzymat pisemna zgode Zamawiajgcego) i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy,
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do

odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje po wykonawczg, tj. Dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét;

— Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne);

— Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

— Protokoty odbioréw czesciowych;

— Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty);

— Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z szczegdétowg specyfikacjg techniczng i programem
zapewnienia jakosci;

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci;

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. Na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) Oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen;

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawcze;.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze przygotowana dokumentacja jest niekompletna do odbioru koricowego, komisja w uzgodnieniu

z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych irobdt

uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie dotyczacym "odbioru koricowego".

9. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena za realizacje zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest ceng obejmujaca catos¢ wykonawstwa od robdt przygotowawczych,
poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru koricowego.

Sposdb rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje miedzy innymi Umowa o roboty budowlane.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Przepisy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézn.zm.)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60)

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 z p6zn. zm.)

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdzn. zm.)

. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011r. nr 63 poz. 322 z p6zn.zm.)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pézn. zm.)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
z pdzn. zmianami)
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11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci
uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

15. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396230.12.2006,
str. 1, z pdin. zm.)Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 445 z pdzi. zmianami)

10.2. Normy

. PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

. PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

. PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwka i prety wykonane na gorgco zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej
wytrzymatosci. Wymagania i badania.

7. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

8. PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki.

9. PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.

10. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

11. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania

12. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji wodnych

13. PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia

14. PN-B-03264 :2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

15. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

16. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

17. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

18. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

19. PN-B-06250 Beton zwykty

20. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

21. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

22. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy

23. PN-BB02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania przy
odbiorze

24. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

25. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

26. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

27. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

28. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

29. PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

30. PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

31. PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

32. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

33. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

34. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

35. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

36. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

37. PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

38. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

39. PN-EN 12667:2002 Wtasciwosci cieplne materiatéw i wyrobdw budowlanych -- Okreslanie oporu cieplnego metodami ostonietej ptyty
grzejnej i czujnika strumienia cieplnego -- Wyroby o duzym i srednim oporze cieplnym

40. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

41. PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkdéw -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien

42. PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czes¢ 4: Oznaczanie odpornosci na $cieranie wedtug
BCA.
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43. PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czes¢ 8: Oznaczanie przyczepnosci.

44, PN-EN 14064-1:2018-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej
formowane in situ -- Czes¢ 1: Specyfikacja wyrobéw w postaci niezwigzanej, przed ich zastosowaniem

45. PN-EN 14411:2013-04EPtytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i znakowanie

46. PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i badania

47. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

48. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku.
49. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdéw

50. PN-EN 1993-5 Projektowanie konstrukcji stalowych. Palowanie i $cianki szczelne

51. PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

52. PN-EN 206:2014-04 Beton — wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

53. PN-EN 428:1999 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie grubosci catkowitej

54. PN-EN 429:1999 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie grubosci warstw

55. PN-EN 430:1999 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowe;j

56. PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci

57. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

58. PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania. PN-EN 480-4 Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

59. PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji kapilarnej.

60. PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

61. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej substancji.

62. PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
63. PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

64. PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i badania

65. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone
na zakfad

66. PN-EN 649:2011 Elastyczne pokrycia podtogowe — Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu —
Specyfikacja

67. PN-EN 729-1 + 4 Spawalnictwo — Spawanie metali- Petne wymagania.

68. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. PN-EN 480-1 Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

69. PN-EN 1SO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane -- Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe -- Tabelaryczne wartosci obliczeniowe
i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych

70. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

71. PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej
pozornej oraz gestosci catkowitej

72. PN-EN ISO 10545-4:2012E Ptytki i ptyty ceramiczne — Cze$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigce;j.

73. PN-EN ISO 10545-6:2012E Ptytki i ptyty ceramiczne — Cze$¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek nieszkliwionych.
74. PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

75. PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

76. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

77. PN-EN ISO 1182:2020-12 Badania reakcji na ogiern wyrobéw -- Badanie niepalnosci

78. PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku -- Temperatura
powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa -- Metody
obliczania

79. PN-EN I1SO 13789:2017-10 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw -- Wspotczynniki przenoszenia ciepta przez przenikanie i
wentylacje -- Metoda obliczania

80. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

81. PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opo6r cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta -- Metody
obliczania

82. PN-EN ISO 9053-1:2019-01 Akustyka -- Okreslanie opornosci przeptywu powietrza -- Cze$¢ 1: Metoda statego przeptywu powietrza
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Il. Szczegétowe Specyfikacje Techniczne
1. SST Roboty tynkarskie

1.1. Czesé¢ ogdlna

1.1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na robotach tynkarskich.

Zakres robot tynkarskich:
—  Naprawy istniejgcych tynkow
—  Uzupetnianie istniejgcych tynkow
—  Gtadzenie i wyréwnywanie istniejacych tynkéw

1.1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.1.3. Informacje o terenie budowy
Wymagania ogdlne dotyczace terenu budowy zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
Wymagania ogdlne dotyczace wyrobdw budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Stosowane materiaty budowlane powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo — deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje

Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych

dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”;

— krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych, potwierdzajgcg wtasciwosci materiatu i ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami, wydang

zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych;
— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu;
— oznakowanie umozliwiajace identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraj pochodzenia, date produkgji.

1.2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

1.2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

1.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement

hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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1.2.4. Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy panstwowej i spetniaé
w szczegolnosci nastepujgce wymagania:

— wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5 Mpa,

— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm- 0%,

— poczatek wigzania po 30-60 min.,

— gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylenn od wymagan normy.

1.2.5. Cienkowarstwowy tynk mineralny
Tynk mineralny cienkowarstwowy w postaci suchej mieszanki biatego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i dolomitowego. Tynk
musi by¢ wzmocniony polimerami, odporny na mikropekniecia, paro przepuszczalny i hydrofobowy.

1.2.6. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wszystkie wyroby budowlane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigeciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby budowlane konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze.

1.2.7. Transport wyrobéw budowlanych

Wyroby do robdét budowlanych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty budowlane w opakowaniach nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i
zabezpieczad przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢
przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

1.2.8. Warunki dostawy wyrobow budowlanych

Wyroby do robdét budowlanych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— s3 wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby budowane i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322 z pdzn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliow (32006R1907),

— opakowania wyrobdéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 445, z pdzn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robdt budowlanych powinien sie koriczy¢
przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét materiatéw budowlanych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.

1.2.9. Kontrola jakosci wyrobéw budowlanych

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe] lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow,
ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym Ilub materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

1.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow
i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych roboty budowlane.
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rdwniez wymagania producenta wyrobow budowlanych.

1.4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu zostaty zawarte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wyroby do robdt tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow budowlanych w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty budowlane w opakowaniach nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni fadunkowej srodka transportu i
zabezpieczac przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw budowlanych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chronié¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

1.5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robdt budowlanych zostaty zawarte w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.5.1. Przygotowanie podtozy

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy
z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie
suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

1.5.2. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie rGwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miare postepu
prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetnic¢ duze ubytki w podtozu. Mase na
$ciany naktada sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gérze. W przypadku sufitdw mase szpachlowg
naktada sie pasami w kierunku od okna w gtab pomieszczenia, ciggnac pace ,,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy
usung¢ papierem sciernym lub siatka do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowa¢ i przeszlifowac.
Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy
unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczag¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin
zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowaé emulsjg.

1.6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i rob6t budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli, badan oraz odbioru robét budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke ikonsystencje w sposéb podany
w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

1.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru i obmiaru robét budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Jednostka obmiarowa robdt tynkarskich jest 1 m2.

1.8. Odbiér robét budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po

dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie

nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany,
belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,

— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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1.9. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

1.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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2. SST Roboty malarskie
2.1. Czesc¢ ogdlna

2.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na robotach malarskich.
Zakres robot malarskich: malowanie powierzchni sufitow i Scian.

2.1.2. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.1.3. Informacje o terenie budowy
Wymagania ogdlne dotyczace terenu budowy zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace wyrobdw budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Stosowane materiaty budowlane powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo — deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktdrych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”;

— krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych, potwierdzajaca wiasciwosci materiatu i ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami, wydang
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych;

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu;

— oznakowanie umozliwiajace identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraj pochodzenia, date produkcji.

2.2.1. Woda
Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

— wode —do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom paristwowym lub mie¢
cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2.3. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.2.4. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wszystkie wyroby budowlane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby budowlane konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze.

2.2.5. Transport wyrobéw budowlanych

Wyroby do robét budowlanych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty budowlane w opakowaniach nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i
zabezpieczac przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.
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Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronic¢
przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

2.2.6. Warunki dostawy wyrobéw budowlanych

Wyroby do robét budowlanych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce warunki:

— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby budowane i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322 z pdzn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
W sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliow (32006R1907),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 445, z pdzn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia robét budowlanych powinien sie konczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatéw budowlanych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.

2.2.7. Kontrola jakosci wyrobéw budowlanych

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow,
ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym Ilub materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowad:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mieé¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

2.4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wymagania ogdlne dotyczace srodkdw transportu zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robdt budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Prace malarskie na wysokosci powinny byé wykonywane z prawidtowo przygotowanych i wykonanych rusztowan lub drabin. W
przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie
z pomostow opieranych na konstrukcji, malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatéw o wtasciwosciach alkalicznych nalezy stosowaé srodki ochrony
osobistej:

— zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem,

— zabezpieczy¢ skore twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywac prace w rekawicach,

— uzy¢ specjalnej odziezy ochronne;j.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcierczalniki organiczne nalezy:

— stosowac odziez ochronng,
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— wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, zapewniajacej sukcesywna
wymiane powietrza,

— przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i silnikéw powodujacych iskrzenie
i mogacych by¢ zrédtem pozaru; umiescic w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robot
malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatow; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo dostepny, aby mogt
by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podfozach tynkowych lub podtozach betonowych odpowiadajagcym wymaganiom

dotyczacym:

— robot tynkowych,

— podtoza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementéw betonowych,

— podtozy gipsowych.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawic¢ uszkodzenia,

wykonac szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowad.

Roboty malarskie wewngatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzi:

— gruntowanie podtozy $cian i sufitow,

— zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,

— usuniecie folii.

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

— catkowitym zakornczeniu robét instalacyjnych,

— wykonaniu podtoza pod wykoriczenie podtdg,

— usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadow.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

— biatym montazu,

— ufozeniu posadzek.

Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:

— rodzaju podtoza,

— rodzaju malowania,

— miejsca i warunkéw zastosowania powtoki.

Dobdr wtasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢ dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi

w normach lub $wiadectwach dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.

2.5.1. Malowanie $cian i sufitow

Farbe mozna nanosi¢ za pomocy pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowac podtoze pod uzupetnienie ubytkéw. Druga
warstwe nanosic farba o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5°Ci nie wyzsza niz 30°C. Zbyt niska temperatura
podfoza moze spowodowaé spekania powtoki. Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzyé 2-3 dni. Roboty malarskie wewnatrz
budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw. Po wykonaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna
wystepowac zbyt wysoka temperatura (30°C) i przeciggi. Powierzchnie tynkdw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki
powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie,
rowne, wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usungc¢ lub zeszkliwi¢. Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace,
nie kruszace, bez widocznych rys, spekan, rozwarstwien, czyste i suche.

2.5.2. Gruntowanie

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, ttuszczéw i wosku. Wszystkie luzne, niezwigzane wtasciwie z podtozem
warstwy nalezy przed zastosowaniem preparatu gruntujgcego usuna¢. Emulsji gruntujgcej nie wolno tgczyé z innymi materiatami ani
zageszczaé, dopuszczone jest rozcieficzanie w proporcji 1:1. Preparat gruntujgcy najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nierozciericzonej,
jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienkg i rownomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo chtonnych i stabych podtozy
mozna zastosowac preparat gruntujgcy rozcienczony czystg wodg w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy
powtodrzy¢ bez rozciericzenia. Uzytkowanie powierzchni, Malowanie, tapetowanie, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpocza¢ po
wyschnieciu preparatu gruntujacego, czyli po okoto 2 godzinach od jej natozenia.

2.6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdéw i rob6t budowlanych
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli, badan oraz odbioru robét budowlanych zostaty zawarte w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.

2.6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci.
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Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy
wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

2.6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych isyntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badar dato wynik

ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

2.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru i obmiaru robét budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Jednostka obmiarowa robot malarskich jest 1 m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2.8. Odbior robét budowlanych
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachldwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami tej specyfikacji. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

2.8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub
bawetniang szmatkg kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do
podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda
polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

2.9. Rozliczenie robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
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3. SST Roboty posadzkowe
3.1. Czesc¢ ogdlna

3.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na robotach posadzkowych.
Zakres robot posadzkowych:

— Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych;

— Wykonanie cokolikéw.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione ponizszej, a konieczne do
przeprowadzenia, z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢ przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentac;ji projektowe;j.

3.1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.1.3. Informacje o terenie budowy
Wymagania ogdlne dotyczace terenu budowy zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace wyrobdw budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Stosowane materiaty budowlane powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo — deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”;

— krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych, potwierdzajgcy wtasciwosci materiatu i ich zgodnos¢ z obowigzujagcymi normami, wydang
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych;

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu;

— oznakowanie umozliwiajace identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraj pochodzenia, date produkcji.

3.2.1. Ptytki ceramiczne gresowe
Ptytki gresowe techniczne nieszkliwione antyposlizgowe przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej. Odpornosc¢ na Scieranie min.
PEI Ill. Ptytki zakwalifikowane do klasy antyposlizgowosci min. R10.

3.2.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i okfadzin z ptytek to:

— listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— s$rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

3.2.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac¢ nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej,
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda
pitna.

3.2.4. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych
Prawidtowe warunki przechowywania ptytek podtogowych pozwolg zapewni¢ zachowanie ich wtasciwosci. Przed przystgpieniem do
montazu, ptytki nalezy sezonowac w suchym i niezbyt cieptym pomieszczeniu. W przypadku ptytek, nie nalezy uktadac¢ stoséw wyzszych
niz 8 opakowan ptytek lezacych na sobie.
Temperatura podtoza, ktdra nie powinna by¢ nizsza niz +15 °C, a w przypadku ogrzewania podtogowego, powinna miesci¢ sie w zakresie
od +18 °C do +22 °C. Wilgotnos$¢ wzgledna nie powinna przekraczaé 65% (optymalnie od 40% do 60%). Takie warunki nalezy utrzymywac
przez 3 dni przed rozpoczeciem prac przygotowawczych i przez co najmniej 7 dni po zakonczeniu uktadania ptytek.
Nawet w przypadku odpowiednich temperatur, ptytki nalezy sezonowacd przed przystgpieniem do ich uktadania. Zaleca sie réwniez ich
roztozenie, tak, aby mogty one osiaggna¢ temperature podtoza.
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Nalezy zwrdci¢ uwage, aby w jednym pomieszczeniu uktadane byty ptytki z tej samej partii celem zapewnienia jednakowej barwy ptytek.

3.2.5. Transport wyrobéw budowlanych

Wyroby do robdét budowlanych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty budowlane w opakowaniach nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i
zabezpieczac przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronic¢
przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

3.2.6. Warunki dostawy wyrobow budowlanych

Wyroby do robdt budowlanych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby budowane i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322 z p6zn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
W sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliow (32006R1907),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 445, z pdzn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia robdt budowlanych powinien sie korczy¢
przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatéw budowlanych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.

3.2.7. Kontrola jakosci wyrobéw budowlanych

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw,
ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm Ilub aprobatom technicznym Ilub materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Do wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia do ciecia ptytek,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyc;ji klejgcych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

— higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,

— poziomnicg laserowg i 2-metrowymi fatami do sprawdzania réwnosci powierzchni.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

3.4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wymagania ogdlne dotyczace srodkdw transportu zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
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3.5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robdt budowlanych zostaty zawarte w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych. Wszystkie prace zostang
przeprowadzone z zachowaniem rezimow wykonawczych producentéw materiatéw.

3.5.1. Przygotowanie podtozy

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie min. 12 MPa. Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony
od pionowych, statych elementéow budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podktadzie
cementowym nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne:

— w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

— oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

— w miejscach styku podtdg o réoznej konstrukcji,

— przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowg nalezy przygotowac
przez mechaniczne zmieszanie sktadnikdw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowa
nalezy uktadaé bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

3.5.2. Wykonywanie posadzek z ptytek gresowych

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robdt tynkarskich oraz robdt instalacyjnych. W
pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co
najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy. Materiaty uzywane do wykonania posadzki
powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robdét. W
pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje
inaczej. Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed
zastosowaniem na czas kilkunastu sekund. Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci. Do wypetnienia spoin mozna
przystapic¢ po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w
spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.
Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg nalezy usung¢ niezwtocznie w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia
posadzki powinna by¢ réwna i stanowié ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym w projekcie spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone
jako przeswity miedzy dwumetrowa tatg kontrolna a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne
odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze ni/ £ 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki.

3.6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdéw i rob6t budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli, badan oraz odbioru robét budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Kontrola jakosci podtozy obejmuje:

— ocene stopnia zageszczenia podtozy,

— grubosci warstw,

— ocene rownosci podkfadu,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych.

Kontrola jakosci prac posadzkowych obejmuje:

— ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw,

— ocene wykonania podtoza,

— prawidtowos¢ wykonanych spadkéw,

— ocene réwnosci podktadu - dopuszczalna réznica poziomdéw moze wynosi¢ max. 3mm/2m inie wiecej niz 5 mm w jednym
pomieszczeniu,

— tam, gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymatosci podtoza,

— sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych takich jak wpusty podtogowe, elementéw mocujacych
wyposazenie itp.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych,

— sprawdzenie jakosci warstw izolacji i zgodnos¢ z specyfikacja techniczna.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:

— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

— jednolitosé barwy,

— stan powierzchni (brak pekniec i odpryskow),

— prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowad zwichrowanie, tukowato$é, rombowatos¢ ptytek),

— prawidtowos¢ zachowania wymiardw.

— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.
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— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ okreslonej przez producenta w instrukcji, na
podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

Odchytki wymiaréw mogg wynosic:

— dtugosc i szerokos¢ krawedzi +0,6%,

— grubos¢ ptytek £5%,

— prostoliniowosc¢ krawedzi £0,5%,

— prostopadtos¢ +0,6%,

— wypaczenia krawedzi £0,5%.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg

powinna charakteryzowac sie:

— mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),

— elastycznoscia,

— odpornoscig na wilgoé,

— przyczepnoscia ok. 1,1 MPa,

— czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

— czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczacd sie:

— mrozoodpornoscia (zastosowanie zewnetrzne),

— elastycznoscia,

— odpornoscia na wilgoé,

— czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaswiadczenia

o jakosci wystawione przez producenta.

3.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru i obmiaru robét budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Jednostka obmiarowg posadzki jest 1 m2.

Jednostkg obmiarowa cokotu jest 1 m.

3.8. Odbior robét budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. Odbiér koricowy odbywa sie
po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakoriczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt
zakonczenia robét.

3.8.1. Odbior posadzki

— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ rowna, gtadka powierzchnie o nachyleniu
zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nierdwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2mm i max. 3 mm na catej dtugosci pomieszczenia,

— ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

3.8.2. Odbior ostateczny (koncowy)

— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczng,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

3.9. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
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4. SST Oktadziny $cienne
4.1. Czes¢ ogdlna

4.1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na robotach oktadzinowych
Scian.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione ponizszej, a konieczne do
przeprowadzenia, z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢ przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentac;ji projektowe;j.

4.1.2. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.1.3. Informacje o terenie budowy
Wymagania ogdlne dotyczace terenu budowy zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczgce wyrobdéw budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Stosowane materiaty budowlane powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo — deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”;

— krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych, potwierdzajaca whasciwosci materiatu i ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami, wydang
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych;

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu;

— oznakowanie umozliwiajace identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraj pochodzenia, date produkcji.

4.2.1. Wyroby budowlane

4.2.1.1. Ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie dotyczy to ptytek, dla ktédrych muszg by¢
okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, antyposlizgowosé.

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

4.2.1.2. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i okfadzin z ptytek to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— s$rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

4.2.1.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej,
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda
pitna.

4.2.2. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Prawidtowe warunki przechowywania ptytek podtogowych pozwolg zapewni¢ zachowanie ich wtasciwosci. Przed przystgpieniem do
montazu, ptytki nalezy sezonowac w suchym i niezbyt cieptym pomieszczeniu. W przypadku ptytek, nie nalezy uktada¢ stoséw wyzszych
niz 8 opakowan ptytek lezacych na sobie.
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Temperatura podtoza, ktéra nie powinna by¢ nizsza niz +15 °C, a w przypadku ogrzewania podtogowego, powinna miescic¢ sie w zakresie
od +18 °C do +22 °C. Wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekraczaé 65% (optymalnie od 40% do 60%). Takie warunki nalezy utrzymywac
przez 3 dni przed rozpoczeciem prac przygotowawczych i przez co najmniej 7 dni po zakonczeniu uktadania ptytek.

Nawet w przypadku odpowiednich temperatur, ptytki nalezy sezonowac przed przystgpieniem do ich uktadania. Zaleca sie réwniez ich
roztozenie, tak, aby mogty one osiggna¢ temperature podtoza.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby w jednym pomieszczeniu uktadane byty ptytki z tej samej partii celem zapewnienia jednakowej barwy ptytek.

4.2.3. Transport wyrobow budowlanych

Wyroby do robét budowlanych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty budowlane w opakowaniach nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i
zabezpieczac przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢
przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

4.2.4. Warunki dostawy wyrobéw budowlanych

Wyroby do robdt budowlanych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby budowane i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322 z pdzn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliow (32006R1907),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 445, z pdzn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt budowlanych powinien sie korczy¢
przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatéw budowlanych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.

4.2.5. Kontrola jakosci wyrobow budowlanych

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw,
ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym Ilub materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

4.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Do wykonywania robdét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia do ciecia ptytek,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

— higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,

— poziomnicg laserowg i 2-metrowymi fatami do sprawdzania réwnosci powierzchni.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.
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4.4, Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.5.1. Uktadanie ptytek sciennych

Na $cianach nalezy stosowac ptytki scienne o wymiarach 60x30cm, uktadane poziomo. Nalezy pamieta¢ o zaizolowaniu $cian przy
umywalkach/prysznicach folig w ptynie. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ tasmg narozna.

Fugowanie ptytek: Nalezy stosowaé fugi silikonowe/akrylowe w kolorze zblizonym do kolorystyki ptytek. Materiat powinien by¢
elastyczny, wodoszczelny, odporny na plesn, wysoka temperature, srodki chemiczne i posiada¢ wtasciwosci grzybobdjcze.

W weztach sanitarnych i umywalniach na Scianach na wysokosci wg projektu od powierzchni podtogi wykonac glazure. Ptytki ceramiczne
przyklei¢ do Scian za pomoca zaprawy klejacej do glazury, po uprzednim wyréwnaniu powierzchni Scian zaprawg wyréwnujgca stosowang
do wyréwnywania Scian przed potozeniem ptytek ceramicznych. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg do fugowania w kolorze ptytek
ceramicznych. Narozniki otwordw okiennych, poétek, obwoddéw prysznicéw itp. zabezpieczy¢ za pomoca listew wykonczeniowych z
tworzyw sztucznych tzw. ,flizowek” w kolorze ptytek.

4.5.2. Ciecie i pitowanie

Ptytki mozna precyzyjnie docinac oraz pitowac przy pomocy standardowego sprzetu oraz z zastosowaniem ciecia wodg.

Nalezy jednak przestrzegac okreslonych, istotnych zasad. W poszczegdlnych punktach dotyczgcych techniki ciecia przedstawiono liste
podstawowych zasad oraz szczegdtowych zalecen.

Podczas ciecia i pitowania nalezy zachowa¢ OSTROZNOSC oraz nosi¢ specjalny sprzet ochrony indywidualnej. Uwagi dot. obrébki:

o Ptytka musi by¢ zawsze dobrze unieruchomiona, aby unikng¢ niepozgdanych drgan i powstania poszarpanych krawedzi.

* Wszystkie stosowane narzedzia muszg by¢ przystosowane do ciecia glazury i terakoty i posiada¢ odpowiednie tarcze.

® Po zakonczeniu pracy wszystkie krawedzie produktow powinny by¢ czyste i réwne.

* W miare mozliwosci pyt nagromadzony podczas pracy nalezy usungc.

4.5.3. Uktadanie spoin

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci. Do wypetnienia spoin mozna przystgpic po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej
zwigzaniem, powierzchnia oktadziny powinna by¢ doktadnie oczyszczona. Oktadzina powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia
zaprawa nalezy usungc¢ niezwtocznie w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia oktadziny powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne
pionowa. Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa fata kontrolna a oktadzing nie powinny wynosi¢ wiecej
niz 2 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia oktadziny od ptaszczyzny pionowej nie powinny by¢ wieksze niz £ 2 mm na catej
dtugosci lub szerokosci oktadziny.

4.6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robét budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli, badan oraz odbioru robét budowlanych zostaty zawarte w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci podtozy obejmuje:

— grubosci warstw,

— ocene rownosci podkfadu,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych.

Kontrola jakosci prac oktadzinowych obejmuje:

— ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentdw,

— ocene wykonania podtoza,

— tam, gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymatosci podtoza,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych,

— sprawdzenie jakosci warstw izolacji i zgodnos¢ z specyfikacja techniczna.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:

— zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

— jednolitosé barwy,

— stan powierzchni (brak peknieé i odpryskow),

— prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowad zwichrowanie, tukowato$é, rombowatos¢ ptytek),

— prawidtowos¢ zachowania wymiardw.

— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

— grubosé warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ okreslonej przez producenta w instrukcji, na
podstawie zuzycia kompozycji klejgcej.

Odchytki wymiaréw moga wynosic:

— dtugosé i szerokos¢ krawedzi +0,6%,

— grubosé ptytek +5%,

— prostoliniowos¢ krawedzi £0,5%,

— prostopadtosé +0,6%,
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— wypaczenia krawedzi +0,5%.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania okfadziny, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg
powinna charakteryzowac sie:

— mrozoodpornoscia (zastosowanie zewnetrzne),

— elastycznoscia,

— odpornoscig na wilgoé,

— przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

— czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

— czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:

— mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),

— elastycznoscia,

— odpornoscig na wilgoé,

— czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaswiadczenia
o jakos$ci wystawione przez producenta.

4.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru i obmiaru robot budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiarowg posadzki jest 1 m2.

Jednostkg obmiarowa cokotu jest 1 m.

4.8. Odbior robét budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. Odbiér koricowy odbywa sie
po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakoriczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt
zakorniczenia robét.

4.8.1. Odbior oktadziny

Odbidr oktadziny Sciennej obejmuje:

— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — oktadzina powinna stanowic réwna, gtadka powierzchnie,

— dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 2 mm na dtugosci 2 m taty,

— spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2mm i max. 3 mm na catej dtugosci sciany,
— ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w oktadzinie.

4.8.2. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny okfadziny sciennej obejmuje:

— ocene zgodnosci wyglagdu wykonanej oktadziny z dokumentacjg techniczna,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

4.9. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
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5. SST Roboty hydroizolacyjne
5.1. Czes¢ ogdlna

5.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu
hydroizolacji. Obejmujace w szczegdélnosci wymagania w zakresie sposobu wykonania ioceny wykonania poszczegdlnych robot,
okreslenie zakresu prac, ktore ujete s3 w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw okreslajacych zasady
przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw — opis zasad przedmiarowania, wymagania dotyczace sprzetu niezbednego do realizacji
zadania inwestycyjnego oraz transportu i przechowywaniu materiatéw.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie niezbednych
robot zwigzanych z realizacjg wykonania hydroizolacji: izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych wewnatrz budynku.

5.1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

5.1.3. Informacje o terenie budowy
Wymagania ogdlne dotyczace terenu budowy zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace wyrobdw budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Stosowane materiaty budowlane powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo — deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”;

— krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych, potwierdzajgcy wtasciwosci materiatu i ich zgodnos¢ z obowigzujagcymi normami, wydang
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych;

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu;

— oznakowanie umozliwiajace identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraj pochodzenia, date produkcji.

5.2.1. Wyroby budowlane

5.2.1.1. Folia w ptynie
Na posadzkach, dwuwarstwowa izolacja przeciwwilgociowa z elastycznych powtok uszczelniajacych z wywinieciem na sciany na wysokos¢
20cm lub na petng wysokos$é w miejscach bezposredniego oddziatywania wody np. prysznice, umywalki.

5.2.1.2. Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg
producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak: kleje, rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace, tgczniki
mocujace, kotwy, Sruby, tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce, kliny, woda lub inne preparaty do rozciericzania, spetniajgce wymagania
okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

5.2.2. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych
Wyréb mozna sktadowac do 12 miesiecy od daty produkcji, przy sktadowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie
uszkodzonych opakowaniach.

5.2.3. Transport wyrobéw budowlanych

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i
wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni
fadunkowej srodka transportu i zabezpieczaé¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chronié przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
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Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny badzZ substancje mogace zmienic sktad chemiczny wody.

5.2.4. Warunki dostawy wyrobéw budowlanych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce warunki:

— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej,

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petna
identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne imateriaty pomocnicze spetniajg wymagania Ustawy o substancjach ipreparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéow niebezpiecznych oraz niektérych
preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt hydroizolacyjnych powinien sie
konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych budynkéw materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.

5.2.5. Kontrola jakosci wyrobéw budowlanych

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe] lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow,
ktorych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym Ilub materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowarn i ich szczelno$é) oraz sposob przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

5.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktdére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow

i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych izolacje termiczna.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednié¢ réwniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych. Do wykonywania robdt

hydroizolacyjnych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

— do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia
do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

— do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

— do naktadania izolacji z zapraw — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiatéw izolacyjnych.

5.4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wymagania ogdlne dotyczace sSrodkdw transportu zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i
wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz
materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje moggace zmienic sktad chemiczny wody.
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5.5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét budowlanych zostaty zawarte w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.5.1. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych i robdt mogacych
stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze
kontroli materiatow.

5.5.2. Wymagania dotyczgce podtozy pod hydroizolacje

Podtoze powinno by¢: trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajagce na nie obcigzenia w celu zapewnienia prawidtowe;j
wspotpracy izolacji z podtozem. Podtoze nalezy doktadnie oczyscic¢ i odpyli¢. Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii, pod przyklejanie
lub powtokowe izolacje powinna by¢ gtadka (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona i odpylona. Spadki podtoza
izolacji odwadniajacej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki $ciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

Gruntowany podkfad powinien by¢ suchy, a wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce nanosi sie dwiema warstwami,
przy czym warstwe drugg wykonuje sie dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
podktadu powinna by¢ nie nizsza niz +50C.

5.5.3. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatow
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +25°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej
temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatow, w czasie
deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkédw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza
roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest
uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

5.5.4. Wykonanie hydroizolacji w postaci folii w ptynie

Prace powinny byé wykonywane przez autoryzowanego producenta wykonawce, posiadajacego odpowiednie przeszkolenie i
doswiadczenie. Izolacje wykonywac zgodnie z opisanymi warunkami oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Izolacje powtokowe z folii ptynnych moga byé stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe bezposrednio pod ptytki
posadzkowe i $cienne, wewnatrz i na zewnatrz budynku zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. W przypadku izolacji bedacych
elementem systemu roboty nalezy wykonywac scisle z instrukcjg producenta systemu. Zwrdcic szczegélng uwage na wykonanie obrébek
i pofaczen.

5.6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdéw i rob6t budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli, badan oraz odbioru robét budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci materiatéw, ktére beda wykorzystywane do

wykonywania robdt oraz badania przygotowanego podtoza.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatébw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— muroéw z cegty, bloczkdw gazobetonowych — wytrzymatos¢, wypetnienie spoin, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien
lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy zzaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢
i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— gfadzi i tynkdéw cementowych — sztywnos¢ podktadu, réwnosc i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatéw hydroizolacyjnych, w tym
dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podfoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach

na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnosciag do 1 mm, na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt.

5.3. niniejszej ST. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny byé nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni

o szerokos$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta

reka. Wilgotnosc¢ i temperature podtoza nalezy ocenié przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw (wilgotnosciomierz, termometr).
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5.6.1. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektows,
niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te
powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowacd sprawdzenie:

— przestrzegania warunkdw prowadzenia prac hydroizolacyjnych,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb zapewniajacy ich ciggtosé i szczelnosé,

— poprawnosci obrobienia przebic i przej$¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

Sprawdzenie grubosci warstwy i stanu wyschniecia powtoki bitumicznej przeciwwodnej: kontroli grubosci warstwy dokonuje sie w stanie
Swiezym przez pomiar grubosci warstw wilgotnych (co najmniej 20 pomiaréw na wykonanym obiekcie, wzglednie 20 pomiaréw na 100
m2). Sprawdzenie stanu wyschniecia nastepuje na probie wzorcowej na podstawie wykonania ciecia klinowego.

5.6.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét
hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowg i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakoriczen krawedzi izolacji

Przy badaniach w czasie odbioru robot niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do roboét i w trakcie ich
wykonywania. Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C iprzy wilgotnosci wzglednej powietrza
nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego przez lekkie opukiwanie
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczacg okreslong w PN-
B-01814:1992.

5.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru roboét

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru i obmiaru robét budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Izolacje przeciwwilgociowe oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje
sie w Swietle surowych muréw. z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otworéw, stupdw, pilastrow itp. wieksze od 1 m2.
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

5.8. Odbior robét budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Odbidr robét hydroizolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robét izolacyjnych i innych robét wykorczeniowych. Podstawe
do odbioru robdt hydroizolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja Techniczna,

— Dziennik Budowy,

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty hydroizolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

5.9. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
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6. SST Roboty ziemne

6.1. Czes¢ ogdlna

6.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania sg warunki wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na robotach ziemnych, obejmujace w
szczegblnosci wymagania w zakresie sposobu wykonania i oceny wykonania poszczegdlnych robét, okreslenie zakresu prac, ktére ujete
sg w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku
podstaw — opis zasad przedmiarowania, wymagania dotyczace sprzetu niezbednego do realizacji zadania inwestycyjnego oraz transportu
i przechowywaniu materiatéw.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsze opracowanie obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie niezbednych
robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe i robotach ziemnych.

Zakres robot:

— wykonanie wykopow,

— odwodnienie wykopdw na czas budowy,

— uzupetnienie wykopu gruntem.

6.1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

6.1.3. Informacje o terenie budowy
Wymagania ogdlne dotyczace terenu budowy zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace wyrobdw budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Stosowane materiaty budowlane powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo — deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”;

— krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych, potwierdzajgca wtasciwosci materiatu i ich zgodnos$¢ z obowigzujacymi normami, wydang
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych;

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu;

— oznakowanie umozliwiajace identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraj pochodzenia, date produkcji.

6.2.1. Pozyskiwanie materiatow

Humus i nadktad zdjete z terenu wykopdw, ukopdw bedg formowane w hatdy i wywiezione na odktad. Nie mogg zosta¢ wykorzystywane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt — nie sg to grunty nosne.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow moga zostac wykorzystane przez Wykonawce do zasypek pod warunkiem, ze rodzimy grunt
sypki, bedzie nadawat sie do uzytku oraz spetniat okreslone wymagania normowe. Wymagane jest zageszczenie zasypki z gruntu
rodzimego do wartosci Is 20,97. Zasypka wykopu w postaci gruntu rodzimego moze zostaé¢ wykorzystana maksymalnie do wysokosci 1,0m
ponizej géry robot ziemnych. Od tego poziomu wymagane jest wykonanie warstw z pospotki. Grunty przydatne do budowy nasypow
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora
nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéow przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na
odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.
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6.2.2. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

6.2.3. Transport wyrobéw budowlanych
Wyroby do robdét budowlanych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

6.2.4. Warunki dostawy wyrobow budowlanych
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

6.2.5. Kontrola jakosci wyrobéw budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb
ciagty spetniajg wymagania w czasie postepu robot.

6.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

6.3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne, itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.).

6.4. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu

Wymagania ogdlne dotyczace srodkdw transportu zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

6.4.1. Transport gruntow

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczert Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczes$niej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
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6.5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robdt budowlanych zostaty zawarte w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Odbidr dna wykopu, celem dalszego prowadzenia robot, dokonuje uprawniony geolog wpisem do dziennika budowy.

W przypadku naruszanie naturalnej struktury gruntu lub uplastycznienia gruntow spoistych, podasz wykonywania wykopdw, grunty takie
nalezy zastgpic¢ kruszywem stabilizowanym cementem z uzyskaniem wskaznika zageszczenia 1s=0,98.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, PZJ, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.5.1. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

6.5.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki odptyw wad z
wykopu.

6.6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdow i rob6t budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli, badan oraz odbioru robét budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w

ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest

odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,

laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mozie zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacji technicznej, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie

jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie

miec¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete

lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek

badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w

terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania

materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych

badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich

Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg,

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja, i ktére
spetniaja wymogi specyfikacji technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje
techniczng, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc

przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

6.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru i obmiaru robot budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy — [m?],
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— podbudowy — [m3],
— transport gruntu — [m3].

6.8. Odbidr rob6t budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna i uprzednimi
ustaleniami.

6.8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

6.8.3. Odbior ostateczny roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika

budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru

zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja

odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjy ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od

wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robdét w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego

robét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczna,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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6.8.4. Odbidr pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

6.9. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robdét tymczasowych i prac towarzyszacych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

6.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
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7. SST Montaz instalacji grzewczych
7.1. Czesc¢ ogdlna

7.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na robotach branzy sanitarne;j.
Opracowanie zawiera wymagania odnosnie budowy instalacji centralnego ogrzewania.

7.1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

7.1.3. Informacje o terenie budowy
Wymagania ogdlne dotyczace terenu budowy zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

7.2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace wyrobdw budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Stosowane materiaty budowlane powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo — deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktdrych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”;

— krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych, potwierdzajaca wiasciwosci materiatu i ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami, wydang
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych;

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu;

— oznakowanie umozliwiajace identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraj pochodzenia, date produkcji.

7.2.1. Uktad pomp ciepta

Zamawiajacy wymaga zastosowania kaskadowego uktadu pomp ciepta. Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ dalszej pracy z
wydajnoscig min. 75% przy awarii jednej sprezarki. Wszystkie zastosowane pompy powinny posiada¢ co najmniej 60 miesieczng
gwarancje oraz serwis zapewniajacy reakcje do 24 godzin od zgtoszenia awarii.

Wymagane parametry techniczne kaskady pomp ciepta dla dps

L.P. Opis wymagan Parametry wymagane
Typ pompy ciepta Solanka/woda
2 Nominalna moc grzewcza Min. 190 kW w dwdch jednakowych urzadzeniach
- w punkcie BO/W35 wg EN 14511
3 Pobdr mocy elektrycznej Max 75 kW
- w punkcie BO/W35 wg EN 14511
4 cop Min 4,7
- w punkcie BO/W35 wg EN 14511
5 Moc grzewcza Min. 180 kW w dwdch jednakowych urzadzeniach
- w punkcie BO/W55 wg EN 14511
6 Moc akustyczna BO/W35 Pomiar wg EN wg EN | Max 64 dB(A) dla pojedynczego urzadzenia
14511
7 Zastosowana technologia Scroll - catkowicie hermetyczna
Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ dalszej pracy z wydajnoscig 50%
przy awarii jednej sprezarki.
8 llos$¢ sprezarek tacznie min.4
9 Max temperatura na zasilaniu 65°C
10 Temperatury solanki na wejsciu
- max temperatura solanki na wejsciu 20°C
- min temperatura solanki na wejsciu -15°C
11 Dopuszczalne nadcisnienie robocze
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Strona pierwotna (dolne zrédto) 6 bar
Strona wtdrna (obiegi grzewcze) 6 bar
12 Prad rozruchowy na 1 sprezarke Max 170 A
13 Uktad rozruchowy 2 x elektroniczny soft starter ze zintegrowang kontrolg faz
14 Zasilanie pomp obiegowych dolnego i gérnego | Wbudowane styczniki 400V pomp obiegowych
zrédta
15 Automatyka pompy ciepta Umozliwiajgca prace kaskadowsa, bilansowanie energii w pofaczeniu z
systemem RCD pompy ciepta oraz bezposrednie sterowanie jednym
obiegiem grzewczym bez mieszacza i dwoma obiegami z mieszaczem i
podgrzewem c.w.u.
16 Czynnik chtodniczy R 410A
17 Napetnienie czynnikiem chtodniczym max 21 kg dla pojedynczej jednostki
18 Zabezpieczenie elektryczne Max C 100 A dla jednej pompy ciepta

Wymagane parametry techniczne modutu CWU

L.P. Opis wymagan Parametry wymagane
Typ pompy ciepta Zintegrowany (prefabrykat)
2 Nominalna moc grzewcza Min. 90 kW
Dla w/w pomp ciepta
3 Pobor mocy elektrycznej Max 1,5 kW
4 Nominalny przeptyw wody grzewczej dla A10 | 7,75 m3/h
K [l/s]
Max temperatura 90 °C
6 Dodatkowe wymagania Mozliwos$¢ stopniowania mocy grzewczej uktadu w zaleznosci od

zapotrzebowania obiektu

7.2.2. Dolne Zrédto ciepta

Wymagania dotyczgce dolnego zrédta ciepta:

o Planuje sie uktad 26 szt. odwiertdw o gtebokosci 200 m, co daje tgczng dtugosé kolektora 5 200 mb. Na potrzebe realizacji zadania
konieczne jest wykonanie dokumentacji geologicznej zgodniej z Ustawg Prawa Geologicznego i Gdrniczego z dnia 09.06.2011 Dz. U.
2011 nr 163 poz. 981 z pdz. zm. oraz rozporzadzeniami wykonawczymi.

e Pionowy gruntowy wymiennik ciepta jest planowany w postaci sond typu U. Przyjeto wydajnosc cieplng odwiertu na poziomie okoto 37
W/m. Doktadng wydajno$¢ cieplng okresli projekt robot geologicznych. Sondy wykonane z rur PE100 PN16 PE4Omm. Sondy z
odwiertow taczone kolektorem rozdzielaczowym z rotametrami (8-38 I/min) zlokalizowanym w dwdch studniach kolektorowych.
Wymiennik pionowy powinien by¢ wykonany z jednego odcinka rury — nie dopuszcza sie taczenia rur w odwiercie, sondy w postaci
podwajne U-rurki, gwarancja producenta minimum 10 lat.

e Dla potwierdzenia wydajnosci cieplnej gruntu na poczatkowym etapie inwestycji zostanie wykonana préba TRT. W zaleznosci od
wynikow préby ostateczna dtugos¢ wymiennika zostanie skorygowana.

e Gtéwny rurocigg PE100 PN10 PE110mm zasilajacy pompe ciepta prowadzony zostanie na gtebokosci 1,5m ponizej powierzchni gruntu
w otulinie kauczukowej. Studnia kolektorowa i sondy potgczone bedg rurociggiem PE100 PN10 PE4A0Omm.

e Czynnikiem obiegowym bedzie solanka z roztworem glikolu propylenowego, biodegradowalnego, obojetnego dla srodowiska. Nalezy
zwrdcic szczegblng uwage na technologie zasypywania kanatu, ktéra powinna odpowiada¢ procedurom producenta.

e Bardzo istotny jest odpowiedni dobdr jakosci wykonania i zageszczenia gruntu nasypowego nie tylko w strefie bezposrednio
przylegajacej do rury, ale takze w warstwie minimum 30cm ponad wierzch rury. W zwigzku z tym, ze w chwili wykonywania projektu
nie s znane warunki geologiczne gruntu podczas wykonywania odwiertéw firma wykonawcza powinna zweryfikowa¢ projektowane
gtebokosci oraz zatozenia.

e Firma wykonujaca prace wiertnicze powinna posiadaé¢ stosowne uprawnienia i kwalifikacje zgodnie z obowigzujgcym prawem
geologicznym i gérniczym. W kazdym przypadku nalezy wykonac¢ projekt prac wiertniczych w uzgodnieniu z Inwestorem. Sonde
gruntowg oraz jej zasilanie i powrdt nalezy instalowaé w odlegtosci przynajmniej 70 cm od przewoddéw rurowych wodno-
kanalizacyjnych oraz innych przewoddw zasilajacych. W przypadku skrzyzowania nalezy przewody rurowe zaizolowaé. Aby utatwic
przenoszenie sond nalezy je wczesniej napetni¢ woda. Sonde nalezy wprowadzi¢ do odwiertu stosujgc odpowiednie oprzyrzagdowanie
(np. wciggarke). Aby solidnie zamkng¢ pierscieniowg szczeline nalezy wprowadzi¢ do odwiertu razem z sondg przewdd rurowy na
podsypke. Przed napetnieniem odwiertu podsypka zamkna¢ koncéwki sondy odpowiednimi kotpakami. Aby zapewni¢ swobodny
przeptyw ciepta nalezy zespoli¢ pierscieniowg przestrzenn odwiertu. Mozna to uczynié¢ stosujac przewdd rurowy na podsypke i
zespalajac odwiert od géry i od dotu. Jako podsypke zespalajacg mozna wykorzystaé mieszanine bentonitu, cementu hutniczego, piasku
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i wody. W zaleznosci od wtasciwosci gruntu mozna tez stosowac dodatki w postaci maczki kwarcowej, piasku kwarcowego, wytgcznie

sam drobny zwir lub wyptukiwany z odwiertu materiat.

e Otwory nalezy wykona¢ wiertnica szybkoobrotowg na tzw. ,,prawym biegu” z zastosowaniem ptuczki bentonitowej.

¢ Nalezy je wykona¢ w nastepujgcy sposéb:

— do gtebokosci 8 m p.p.t. wiercenie metoda okretno—udarowa w rurze ostonowej 245mm. Rure ostonowg zabudowaé w ptaszczu
cementowym w celu zabezpieczenia ptuczki przed niekontrolowanym wyptywem,

— do gtebokosci docelowej czyli 200 m p.p.t. wiercenie prowadzi¢ bez rur ostonowych swidrem gryzowym typu BM 149mm na tzw.
,prawym obiegu” z zastosowaniem ptuczki polimerowo-bentonitowej o odpowiedniej gestosci zapewniajacej stabilnos¢ otworu
oraz izolacje horyzontow wodonosnych w czasie wiercenia.

¢ Do wywierconego otworu nalezy wprowadzi¢ pojedynczg sonde U wykonang z rury polietylenowej klasy PE100 SDR17 40x3,7mm z
dodatkowg (trzecig) rurg iniekcyjng. Aby utatwi¢ wprowadzanie sondy, nalezy ja wczesniej napetni¢ mieszaning wody i glikolu
propylenowego.

¢ Przed zapuszczeniem nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa szczelnosci wymiennika. Badanie szczelnosci rurociggéw z polietylenu
nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-EN 805 - ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowe”. Cisnieniowa kontrola dziatania powinna zosta¢ przeprowadzona przy cisnieniu 10 baréw (czas trwania proby 60 minut,
wstepne obcigzenie 30 minut, maksymalny spadek cisnienia 0,2 bara). Aby zamknga¢ pierscieniowa szczeline nalezy wprowadzi¢ do
odwiertu razem z sondg trzeci przewdd rurowy w celu wypetnienia (iniekcji). Wypetnienie zapewni swobodny przeptyw ciepta i wypetni
pierscieniowg przestrzen odwiertu (swobodna przestrzen miedzy Sciankg odwiertu i sondg). Trzecim przewodem rurowym
wprowadzamy materiat wypetniajgcy odwiert od dotu do gory.

¢ Jako wypetnienie nalezy stosowaé, z powodu dobrego przewodnictwa cieplnego, mieszanine bentonitu. Jezeli materiat wypetniajgcy
rozpoczyna wyptywac z wylotu odwiertu, to jest to znak, ze odwiert zostat catkowicie napetniony.

e System rur poziomych klasy PE100 SDR11 (odcinek od otworu do studni zbiorczej) o $rednicy 40x3,0mm nalezy poprowadzi¢ na
gtebokosci 1,5m. Rury zasilajgce i powrotne nalezy uktada¢ w wykopie zachowujgc odlegtos¢ od siebie min 0,6m. Potgczenie poziome
(odcinek studnia zbiorcza - budynek) nalezy wykonac z rur klasy PE100 SDR17 o $rednicy 110mm na gtebokosci 1,5m. Rury zasilajace i
powrotne nalezy uktadaé w wykopie zachowujac odlegtosé od siebie min 0,6m. Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci napetnic
wymiennik gruntowy roztworem glikolu propylenowego, neutralnego dla srodowiska naturalnego i ulegajgcego biodegradacji. Po
zabudowaniu gruntowego wymiennika usuwamy rure ostonowg z otworu. Po aplikacji sondy nalezy przeprowadzi¢ prdobe cisnieniowg
(1,5 cisnienia roboczego) oraz prébe wydajnosci przeptywu.

® Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem rurociggu powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami m.in.:

— PN-EN 1046, PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”,

— PN-B-02480:1986 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”,

— PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

e Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m. Odktad urobku powinien by¢ wykonywany tylko po jednej stronie
wykopu w odlegtosci, co najmniej 0,5 m od krawedzi. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. taczenie przewoddw PE wykonac
za pomoca ztaczek elektrooporowych (kolanka i mufy). Przewody uktadaé ze spadkiem 0,5% do 2% w kierunku otwordw na gtebokosci
min. 1,5m (zgodnie z rzedng terenu). Przewody poziome nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o minimalnej grubosci 30 cm. Nad
przewodami poziomymi utozy¢ tasme ostrzegawczg z wktadka stalowg 30-40cm nad rurg. Grunt wypetniajacy wykop z bokdéw rur
powinien by¢ zasypywany i zageszczany warstwami wg PN-B-06050:1999. Przy przejsciach przez $Sciane rury dobiegowe nalezy
zaizolowac chronigc jg przed wodg kondensacyjna, umiesci¢ w rurach ostonowych (przejscia szczelne) i uszczelni¢ masa wodoszczelng.
Podczas prowadzenia przewoddw zachowaé¢ minimalne promienie giecia rur HDPE podawane przez producenta dla okreslonej
temperatury montazu.

e Zabezpieczenie instalacji dolnego Zrddta ciepta: instalacja zabezpieczona zostanie w systemie zamknietym przeponowymi naczyniami
wzbiorczymi zgodnie z PN-99/B-02414.

e Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wtasny koszt statego nadzoru geologicznego podczas wykonywania pionowych
wymiennikow ciepta. Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane i wykonane dolne zrédta ciepta zapewnity wydajnosc cieplng
umozliwiajgcy instalacji pomp ciepta pokrycie 100% zapotrzebowania na ciepto budynku przez okres nie krétszy niz 15 lat.

7.2.3. Czynnik obiegowy

Jako czynnik obiegowy dolnego Zrddta ciepta nalezy zastosowaé gotowe mieszanki na bazie glikolu propylenowego, inhibitoréw korozji i
srodkéw antypienigcych. Zamawiajacy wymaga, aby zastosowana mieszanka posiadata parametry nie gorsze niz: temperatura
krystalizacji nie wyzsza niz: - 15°C.

Po napetnieniu instalacji czynnikiem obiegowym nalezy sprawdzi¢ jego parametry: temperature krystalizacji, odczyn pH oraz gestosé.
Rzeczywiste parametry czynnika obiegowego powinny by¢ wykazane w protokole koricowym odbioru instalacji.

7.2.4. Pompy obiegowe

Pompy obiegowe czynnika obiegowego dolnego Zrédta powinny zapewni¢ wynikajacy z opracowanej dokumentacji projektowej przeptyw
i wysokos¢ podnoszenia przy mozliwie najnizszym zapotrzebowaniu na energie elektryczna. Uszczelnienia i materiaty pomp powinny by¢
odporne na transportowane medium, to jest roztwor glikolu propylenowego lub alkohol techniczny. Na ssaniu pomp zmontowac filtr
siatkowy.
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7.2.5. Studnia zbiorcza

Studnia zbiorcza zostanie umieszczona na terenie jako gotowy prefabrykat. Dobrano dwie jednokomorowe studnie wykonane z
polietylenu wzmocniong uzebrowaniem. Wewnatrz studni wmontowany jest na state kolektor wielosekcyjny wykonany z polietylenu
PE100. Przejscia sekcji kolektora przez Scianki studni sg szczelne, uniemozliwiajgc przedostanie sie wod gruntowych do wnetrza zakopanej
w ziemi studni kolektorowej. Studnie nalezy wyposazy¢ w kaptur uszczelniajgcy, pierscien odcigzajacy i wtaz kanatowy. Wykop pod
studnie zbiorczg powinien by¢ okoto 15 cm gtebszy niz planowana rzedna dna studzienki i minimum 100 cm szerszy niz $rednica
zewnetrzna studni. Na dnie wykopu nalezy zastosowac 15 centymetrowg, wyréwnang, wypoziomowang i zageszczong (do 95% wg skali
Proctora) podsypke piaskowa. Studnie nalezy na dnie wykopu wypoziomowac. Zasypywanie wykopdw pod studnie powinno nastepowac
etapowo i by¢ przeprowadzane bezposrednio po wykonaniu w nich okreslonych prac. Przed rozpoczeciem zasypywania, dno powinno
byc¢ oczyszczone, a w przypadku zalegania wody, odwodnione. Do zasypania wykopu i jego stabilizacji wykorzystaé nalezy drobny, czysty
piasek o uziarnieniu 0,5 do 2mm. Obsypka piaskowa winna mie¢ szerokos$¢ co najmniej 50cm. Kazda warstwa piasku (do grubosci 30 cm)
przy zasypywaniu, powinna by¢ zageszczana (uzywajac lekkiego sprzetu, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia studni). Zageszczenie powinno
by¢ prowadzone do uzyskania 93-94% stopnia zageszczenia. Przed podtaczeniem hydraulicznym studni nalezy w pierwszej kolejnosci
wykona¢ podsypke pod rury a nastepnie je podtaczyé. Po odpowietrzeniu i przeptukaniu instalacji dolnego zrédta na regulatorach
przeptywu nalezy ustawi¢ rowne przeptywy o wartosci 13l/min. Rozdzielacz zasilajgcy wyposazy¢ w zawory odcinajgce kulowe,
dopuszczone do pracy w temperaturach ujemnych.

7.2.6. Studnie rozdzielaczowe

Zamawiajacy oczekuje, ze wykonane zostanie jedna studnia rozdzielaczowa, dla budynku. Kazda studnia wyposazona w 13 sekcji
rozdzielaczowych. Zamawiajgcy wymaga, aby studnie rozdzielaczowe posiadaty parametry funkcjonalne i techniczne nie gorsze niz:

e studnie wykonane w catosci z materiatu HDPE, konstrukcja odporna na nacisk ziemi,

e wyposazone w staty kolektor wielosekcyjny z HDPE 100, szczelne przejscie sekcji kolektora przez sciany studni,

o sekcje kolektora wyprowadzane ze studni parami: zasilanie/powrét,

o belka kolektora zasilajgcego wyposazona w rotametry na kazdej sekcji,

¢ belka kolektora powrotnego wyposazona w zawory odcinajgce na kazdej sekgcji,

belki kolektorow wyposazone: w automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinajgcymi oraz zawory do napetniania i oprdzniania
uktadu.

7.2.7. Rurociagi poziome dolnego zrddta ciepta — rozprowadzajace i dobiegowe

Rury rozprowadzajgce od sekcji kolektora w poszczegdlnych studniach rozdzielaczowych do rur sond pionowego wymiennika gruntowego
wykonac z rur HDPE 100 SDR 17 PN 1,0 MPa tgczonych za pomocg zgrzewania: elektrooporowego. Rury prowadzi¢ w gruncie ponizej
poziomu przemarzania. W przypadku prowadzenia rur w strefie przemarzania rury nalezy zaizolowac.

Rury dobiegowe od poszczegdlnych studni rozdzielaczowych do pomp ciepta umieszczonych w budynku wykonaé z rur HDPE 100 SDR 17
PN 1,0 MPa tagczonych za pomoca zgrzewania: elektrooporowego. Rury prowadzi¢ w gruncie ponizej poziomu przemarzania. W przypadku
prowadzenia rur w strefie przemarzania rury nalezy zaizolowac¢. Ponadto rury dobiegowe izolowac na odcinku przejscia przez fundamentu
budynku, przy przejsciach przez przegrody budowlane, wewnatrz pomieszczen technicznych, w ktérych usytuowane sa pompy ciepta.
Wykonana izolacja powinna ograniczac straty ciepta oraz zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej. Zastosowane materiaty izolacyjne
powinny by¢ nienasigkliwe i odporne na dyfuzje pary wodnej. Minimalna grubos¢ izolacji 13 mm.

7.2.8. Armatura, osprzet dolnego zrodta ciepta

Nalezy stosowaé armature i osprzet przeznaczony do pracy zwodnym roztworem glikolu propylenowego. Stosowac armature co najmniej
PN6. Kazda z instalacji nalezy wyposazy¢ w grupe bezpieczenistwa sktadajaca sie z: przeponowego naczynia wzbiorczego, zaworu
bezpieczenstwa, manometru i automatycznego odpowietrznika.

7.2.9. Automatyka dedykowana Zrédta ciepta

System automatyki i zarzadzania dla catej technologii: grzania, chtodzenia, podgrzewu c.w.u., pracy kolektoréw stonecznych, instalacji
fotowoltaicznej oraz zrzutu nadmiaru energii cieplnej niewykorzystanej na potrzeby c.w.u. w okresach letnich do ,magazynu energii
cieplnej” w postaci dolnego zrodta ciepta. System z mozliwoscig zdalnej regulacji wraz z zapisem i analizg danych na serwerze.
Sterowanie nowg kottownig realizowane bedzie poprzez nadrzedny system sterowania i zarzadzania energia w sposéb, aby kaskada
gruntowych pomp ciepta pracowata przemiennie w celu optymalizacji zuzycia elementéw chtodniczych, hydraulicznych i elektrycznych,
ponadto uktad musi by¢ kompatybilny z istniejgcg instalacjg parowa. Nalezy wymieni¢ lub zmodernizowa¢ dotychczasowy uktad w sposéb
umozliwiajgcy ptynng regulacje temperatur na poszczegdlnych obiegach grzewczych, parowych oraz c.w.u., a kolektory stoneczne byty
wykorzystywane réwniez w zimowych okresach jako wstepny podgrzew juz od 20°C czynnika roboczego, az do osiggniecia A=5°K,
podstawowy podgrzew c.w.u. jako priorytet realizowany bedzie poprzez specjalng stacje modutu grzania c.w.u. o mocy nim. 90 kW. Po
przekroczeniu 85°C w zasobniku c.w.u. kolektoréw stonecznych modut grzania/chtodzenia realizowaé bedzie zrzut energii cieplnej
zgodnie z kierunkiem przeptywu medium nosnika energii z gruntu z wykorzystaniem uktadu mieszajgcego az do ponownego osiggniecia
parametru max. +75°C. Instalacja c.0. na potrzeby grzania zasilana bedzie jako priorytet przez kaskade gruntowych pomp ciepta,
a w razie potrzeby przez istniejgcy kociot wysokotemperaturowy parowy. Sterowanie nalezy zaprojektowa¢ w sposéb umozliwiajgcy
wspotprace z instalacjg fotowoltaiczng oraz zarzadzaniem nadwyzky energii elektrycznej poprzez zastosowanie przektadnikéw, a
inwerter sieciowy winien by¢ kompatybilny z systemem sterowania uktadem hydraulicznym i parowym. Ze wzgledu na
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stosunkowo duzg ilos¢ zrodet energii wymaga sie by system sterowania i zarzadzania nadrzednego z wytgczeniem falownika instalacji
fotowoltaicznej byt w catosci jednego producenta co wykluczy problem komunikacji oraz wymiany i zarzadzania danymi. Dodatkowo
mozliwa bedzie regulacja i analiza parametréw w sposéb zdalny z mozliwoscig archiwizowania danych w okresie trwatosci projektu.

7.2.10. Wewnetrzne instalacje cieptownicze, parowe i wodociggowe

Rury izolowa¢ cieplnie zgodnie z WT2021 przy uzyciu otulin o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A nie wiekszym niz 0,035 W/(m*K).
Instalacje, zimnej, cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji wykonac w systemie ztgczek zaciskowych typu alupex lub zgrzewanych PP.
Wykorzystac istniejace rury preizolowane zlokalizowane na terenie do transportu ciepta z kottowni do budynku pralni.

Zamawiajacy wymaga, aby modernizowane lub nowo wykonywane instalacje zapewniaty uzytkowanie budynku w sposdb bezpieczny,
zgodny z okreslong funkcja technologiczng oraz wymaganiami stawianymi przez normy i przepisy prawa polskiego.

Wszystkie urzadzenia i materiaty wymieniane ponizej, okreslajg oczekiwany standard jakosciowy jaki Wykonawca winien spetnié¢ przy
zastosowaniu urzadzen i materiatow dla realizacji tego zamdwienia. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢ wymogi
szczegdtowych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i przeciw pozarowych.

7.2.11. Instalacja centralnej wody uzytkowej

Catos¢ instalacji solarnej stuzacej do podgrzewu cieptej wody uzytkowej przeznaczono do zachowania. Instalacje solarng nalezy
zintegrowac z projektowanym nowym zrddtem ciepta. Zuzyte lub uszkodzone elementy instalacji nalezy wymienic.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej obiektu, w szczegdlnosci zapoznat sie z istniejgcy instalacja solarng stuzaca
do podgrzewu cieptej wody uzytkowej w zwigzku z koniecznoscig zintegrowania systemu solarnego z nowym zrédtem ciepta.

Pojemnosciowe podgrzewacze cieptej wody uzytkowej

Zamawiajgcy wymaga zastosowania do produkcji cieptej wody uzytkowej pojemnosciowych podgrzewaczy wody zasilanych przez

poszczegdlne pompy ciepta. Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane pojemnosciowe podgrzewacze wody posiadaty parametry

funkcjonalne i wydajnosciowe nie gorsze niz:

Dla budynkéw:

e pojemno$¢ co najmniej 1 700 dm?3, przystosowany do pomp ciepta w/w mocy- pojemno$¢ dostosowaé do wymaganej iloci ciepta
okreslonej w audycie,

o ci$nienie maksymalne nie mniejsze niz 10 bar,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania baterii dwdch, trzech lub czterech pojemnosciowych podgrzewaczy wody.

7.2.12. Rurociagi zewnetrzne instalacji centralnego ogrzewania

Zewnetrzna instalacja c.o. w celu doprowadzenia czynnika grzewczego z pomieszczenia technicznego do budynku pralni.

Rury przewodowe — do wykonania sieci centralnego ogrzewania zastosowano:

— rury ci$nieniowe stalowa bez szwu wg PN-80/H-74219

— materiat na rury wg PN-89/H-84023, gatunek stali R-35 lub wg DIN-1629 gatunek stali St-37.0

— alternatywnie rury z sieciowanego polietylenu wysokiej gestosci. Konstrukcja rur zgodna z PN-EN15632-1i 3

Rury ochronne — do wykonania rur ochronnych nalezy stosowaé rury stalowe, bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania wg
PN-80/H-74219 [29] malowane wewnetrznie asfaltoza (WM) i zabezpieczone zewnetrznie powtoka bitumiczng z podwdjng przektadka (202).
Zakorczenie rury ochronnej w zaleznosci od kategorii drogi nalezy wykonaé za pomoca studzienek - komér lub specjalnych uszczelnien z
zastosowaniem rurki sygnalizacyjnej.

Do uszczelnienia koricdwek rur ochronnych nalezy stosowac:

— potpierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na goraco StO grubosci od 5 do 19 mm,

— prety dystansowe (minimum 3 szt.) okragte walcowane na gorgco StO $rednicy od 8 do 14 mm,

— sznur konopny krecony, czesankowy, surowy,

— asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

Do wykonania rurek sygnalizacyjnych nalezy stosowac:

— rury stalowe instalacyjne S-Cz-G $rednicy 25 mm wg PN-74/H-74200 [28],

— skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych zgodnie z wymaganiami normy PN-85/M-74081

Armatura odcinajgca — jako armature odcinajagcg (przeptyw wody) nalezy stosowaé zawoér preizolowany odcinajgcy z zaworem
odpowietrzajacym.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych rurociggéw.

7.2.13. Przejscia przez przegrody budowlane
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, uszczelniajac je tworzywem plastycznym. W tulei nie
moze znajdowac sie potaczenie na przewodzie.

7.2.14. lzolacja rurarzu

Rurociagi nalezy zaizolowa¢ wg normy PN-B-02421:2000 i zatacznika do WT definiuje wymagania dotyczace minimalnej grubosci izolacji
cieplnej przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow
cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania przy zatozeniu, ze wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego wynosi A =
0,035 W/(m-K).
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Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj pr du lub | p tu cieplnej (material
0,035 W/(m-K)%)

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

25 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 1/2 wymaga# z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewar centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach

6. budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow 1/2iwymagan z poz. 1=4
Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (utoZzone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan z poz. 1-4

11, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?) 100% wymagan z poz. 1-4

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej
2) \zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

7.2.15. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wszystkie wyroby budowlane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

7.2.16. Transport wyrobéw budowlanych

Wyroby do robdét budowlanych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, woézki.

7.2.17. Warunki dostawy wyrobéw budowlanych

Wyroby do robdét budowlanych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podanga w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— s wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby budowane i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322 z pdzn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliow (32006R1907),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 445, z pdzn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia robdt budowlanych powinien sie koriczy¢
przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét materiatéw budowlanych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia

materiatow.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw po dostawie na plac budowy i w

czasie konstrukcji. Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowac wykonanie lub spowodowanie wykonania wszystkich

potrzebnych pomiardw i zapiséw dla ustalenia odpowiedzialnosci i przydatnosci materiatéw, oraz do upewnienia sie, ze wykonywana
fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw i warunkéw technicznych. Wykonawca dostarczy kopie
wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatéw poddanych przez Wykonawce kontroli, swiadectwa kontroli i raporty kontroli
rutynowych. W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu szesciu dni) po wykonaniu kontroli
przez Wykonawce. Wykonawca przeprowadza préoby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci i
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rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére mogg ustali¢ przydatnos¢ i wtasciwosci tego
materiatu.

7.2.18. Kontrola jakosci wyrobéw budowlanych

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow,
ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym Ilub materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Do wykonania robét instalacji grzewczych Wykonawca robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:

- do robdét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

7.4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wymagania ogdlne dotyczace Srodkéw transportu zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

7.5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robdt budowlanych zostaty zawarte w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Po wykonaniu préby szczelnosci na zimno i na goraco, oraz wykonaniu izolacji termicznej nalezy przystgpi¢ do wypetniania bruzd
instalacyjnych, oraz do otworzenia warstw malarskich.

7.5.1. Przygotowanie do prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow

Swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby

geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z opaddw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez

Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

— gbrne krawedzie bali przySciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu; w razie
koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

Przygotowanie podfoza - rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie:

— W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podfozem jest grunt
naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726 [12].

— W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé podfoze wzmocnione z warstw pospétki lub zwiru z domieszka piasku grubosci od 15 do
20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

— W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonac z warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15
do 20 cm facznie z utozonymi sgczkami odwadniajacymi.

— Dla rur zeliwnych o sSrednicy powyzej 400 mm na warstwie odwadniajgcej nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa lub SST.

—W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonaé zgodnie z indywidualng dokumentacjg projektowa
zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

7.5.2. Roboty montazowe
Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewnic¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1%.
Gteboko$¢ utozenia przewoddw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajacych poditoze i przewdd przed przemarzaniem
powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢
przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6] 0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm i 0 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej i tak
przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

— wstrefieohz=0,8m, hn=1,2mi1,0m

— wstrefieohz=1,0m,hn=1L4mil,2m
Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak ufozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego
obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.
Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki.
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7.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami o ciezkim ruchu pojazdoéw, tj. o obcigzeniu jezdni ruchem powyzej 10 000 ton na dobe, liczbe pojazdéw powyzej
2300 na dobe oraz przez obiekt powinny by¢ wykonane w rurze ochronne;j.

Korice rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od | do 2 m od podstawy nasypu, a w przypadku
istnienia rowéw odwadniajgcych - poza nimi.

Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowymi powinna sie konczy¢ w studzienkach lub komorach (w ktérych przewdd powinien
by¢ przystosowany do demontazu). Zasuwy odcinajace powinny znajdowac sie na zewnatrz studzienek.

Pod pozostatymi drogami rure ochronng nalezy zakonczy¢ pierscieniami uszczelniajgcymi i zaopatrzyé w rurke sygnalizacyjng srednicy 25 mm
wprowadzong do poziomu terenu, a jej zakonczenie umiesci¢ w skrzynce do zasuw.

Pierscienie uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie
do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody pochodzacej z
ewentualnej awarii przewodu.

7.5.4. Ogodlne warunki wykonania préb

Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspodtpracy z Inspektorem Nadzoru. Harmonogram robdt ma byé uzgodniony przed
rozpoczeciem pracy. Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byty kontrolowane i testowane jak tylko bedg dostepne do tego celu.
Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace prébach. Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony
z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowac. Préby nalezy wykonaé z precyzjg i zgodnie z przepisami i praktykg zdefiniowang przez
przedstawiciela Inwestora — Inspektora. Narzedzia, sprzet i urzgdzenia do préb dostarcza Wykonawca. Przed rozpoczeciem préb
Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu zatwierdzenia. Caty sprzet do préob ma by¢ w dobrym stanie.
Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug wskazowek producenta. Przed rozpoczeciem prob nalezy uzyskac zgode Inspektora na ich
procedure. Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania bezpieczenstwa i ze jego personel
jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami. Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb.

7.5.5. Proby cisnieniowe i ptukanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

Badania szczelnosci instalacji c.o. w stanie zimnym nalezy wykonac¢ przy zamknietych i zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajgcych
wezet od instalacji odbiorczej.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy wyptukaé instalacje, doktadnie odpowietrzy¢ i poddac prébie cisSnieniowej. Przy probie
wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego.

Po stronie nosnika ciepta w instalacji rozdzielczej c.o. wielkosci cisnienia prébnego ustala sie:

- ppr = pr + 0.2 (MPa), lecz nie mniej niz 0.5 MPa. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut.
Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapié zadne nieszczelnosci. Bezposrednio
po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtdwna. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane
po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z badan szczelnosci wodg zimng nalezy
instalacje przeptukaé i przystapi¢ do wykonania badan szczelnosci w stanie gorgcym oraz przeprowadzi¢ ruch prébny, ktéry powinien
wynosi¢ co najmniej trzy doby (72 godziny). Probe w stanie gorgcym nalezy wykona¢ po uruchomieniu zrddta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych nosnikéw ciepta, lecz nieprzekraczajgcych parametréw obliczeniowych zatozonych w projekcie.

7.5.6. Uwagi koncowe do wewnetrznej instalacji c.o.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami dotyczacymi wew. instalacji c.o.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt nr
6, COBRTI Instal maj 2003r., ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7, COBRTI Instal lipiec 2003
r.

Wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spetnia¢é wymagania wynikajace z ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiadaé
wymagane deklaracje zgodnosci i/lub $wiadectwa dopuszczenia

Wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiadac
wymagane deklaracje zgodnosci i/lub $wiadectwa dopuszczenia

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BiHP.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” wraz z pdzniejszymi zmianami; Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.

Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonac przegladu zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z
dokumentacja,

Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;j.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i
usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji. Prébe szczelnosci ztadu na
gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin
wszystkich potaczen, uszczelnien oraz skontrolowaé zdolnos$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usung¢. Wynik préby uznaje sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a przy ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
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W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary urzadzen.
Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen.
Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

7.6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i rob6t budowlanych
Wymagania ogdlne dotyczace kontroli, badan oraz odbioru robét budowlanych zostaty zawarte w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.

7.6.1. Kontrola Jakosci

W ramach umowy winien by¢ opracowany i wdrozony System Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci winien zawiera¢ rozwigzania dla co najmniej nastepujgcych zagadnien:

— Sposdb organizacji personelu i kierownictwa Wykonawcy przyjety dla realizacji umowy, plan zarzgdzania oraz organizacje kontroli
jakosci. Osoba odpowiedzialna u Wykonawcy za system kontroli jakosci winna by¢ upowazniona i posiadac¢ stosowne kwalifikacje do
podejmowania decyzji w kwestii zapewnienia jakosci

— Sposdb tworzenia i obiegu dokumentéw

— Sposdb dokonywania zamowien

— Sposadb kontroli materiatéw i wykonawstwa, uszkodzen oraz zgodnosci materiatowej, itp.

— Rozwigzywanie kwestii odstepstw, nadmiardow lub réznic w stosunku do umowy

7.6.2. Kontrola Wykonawcy i dokumentacji

W okresie objetym umowg, Wykonawca winien, zgodnie z wymaganiami Inzyniera, udokumentowac, ze roboty spetniajg wymagania
zapewnienia jakosci okreslone w umowie lub przyjete w okresie objetym umowa.

W oparciu o przyjety Plan Zapewnienia Jakosci i Plan Kontroli, Wykonawca przeprowadza¢ bedzie w czasie wykonywania robét i
odpowiednio dokumentowacé kontrole jakosci oraz jej zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.

Kontrola jakosci Wykonawcy nie ogranicza jego odpowiedzialnosci za roboty wynikajgce z umowy.

Jezeli Inzynier wykaze, ze kontrola i dokumentacja prowadzone przez Wykonawce winny byc¢ rozszerzone, Wykonawca postgpi zgodnie z
pisemnymi wskazéwkami Inzyniera oraz na wtasny koszt i w uzgodnionym czasie wprowadzi zmiany.

Wszelka dokumentacja winna by¢ opatrzona informacja identyfikacyjng, datg oraz podpisem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie
dokumentacji. Informacja identyfikacyjna winna zawiera¢ co najmniej nazwe projektu, numer czynnosci zgodny z Planem Kontroli, czas i
miejsce czynnosci kontrolne;j.

Wykonawca bedzie prowadzit ,Dziennik budowy” zgodnie z wymaganiami polskich przepisow.

Dokumenty wymagane przy dostawie - w momencie dostawy materiatow i towaréw, Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi w
oryginale i dwdch potwierdzonych kopiach:

— wszystkie swiadectwa, dokumentacje testow, itp. dla materiatéw i urzadzen przeznaczonych do zabudowania w robotach,

— wszystkie dokumenty potwierdzajgce, ze inspekcje, kontrole oraz testy wykonano zgodnie z umowa.

7.6.3. Inspekcje, proby przed odbiorowe i odbiorowe

Wykonawca przeprowadzi zgodnie z odpowiednimi standardami wszystkie testy, jakie Inzynier uzna za konieczne, aby udowodni¢, ze
roboty sg wykonane zgodnie ze wymaganiami testy moga by¢ przeprowadzone u producenta, na placu budowy lub w dowolnym innym
miejscu.

Jezeli wszystkie wymagane przez Inzyniera testy i inspekcje zostaty przeprowadzone, wszystkie atesty i wyniki testow zostaty sprawdzone,
Inzynier potwierdzi akceptacje na pismie.

Jezeli bedzie miata miejsce nieautoryzowana dostawa, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do oddania Urzadzen do producenta w celu
dokonania inspekcji i testowania kontrolnego na koszt Wykonawcy.

Przyrzady potrzebne do przeprowadzenia préb - Wykonawca zaspokoi wymagania Inzyniera odnosnie przyrzagdéw niezbednych do
wykonania testow oraz przedstawi, jezeli wyniknie taka potrzeba, najnowsze Swiadectwa wzorcowania bgdz dokona wzorcowania na
swoj koszt w niezaleznym instytucie.

7.6.4. Préby hydrauliczne instalacji

Wszystkie urzgdzenia bedgce pod wptywem cisnienia, takie jak rury, mocowania i zawory, zostang poddane testom hydraulicznym na
odpornos¢ na cisnienie co najmniej 1,5 razy wiekszego od maksymalnego cisnienia roboczego.

Dla wszystkich ww. urzadzen nalezy przedstawic zaswiadczenia o przeprowadzeniu testow.

7.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

7.7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi obmiardw.

7.7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola
powierzchni robot, beda wykonywane w poziomie.
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7.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca powinien posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

7.8. Odbiodr robét budowlanych
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

7.8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu roboét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inzyniera. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyler od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych
lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchyler i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i
zasady odbioru podane w ST dotyczgcych danej czesci robot.

7.8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen
instalacji, ktérych w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koicowego, kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzagdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

7.8.3. Odbior koncowy

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego powinna byé stwierdzona przez kierownika robét wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidér koricowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakoniczenia robot i kompletnosci.

Odbioru koricowego roboét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujgca
odbioru robo6t dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robét komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.

Przy odbiorze urzadzenia instalacji c.0. nalezy przedtozyé protokét odbioréw czesciowych i prob szczelnosci w szczegdlnosci nalezy
skontrolowac:

— uzycie whasciwych materiatéw i elementédw urzadzenia

— prawidtowos¢ wykonania potaczen

— jakosc¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych
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—  wielkos¢ spadkéw przewodow

— odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych

— prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami
— prawidtowos¢ wykonania odpowietrznikow

— prawidtowos¢ wykonania montazu urzadzen

— prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

— zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng

— jakos$¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewoddéw

— jakos¢ wykonania izolacji cieplnej przewoddw i armatury

7.8.4. Dokumenty do odbioru korncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koricowego robot sporzagdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— sprawozdanie techniczne,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

— wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

— uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robdt,

— date rozpoczecia i zakoniczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koricowego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koricowego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

7.9. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Wymagania ogolne dotyczace rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych zostaty zawarte w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

7.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
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8. SST Montaz instalacji elektrycznych
8.1. Czesc¢ ogdlna

8.1.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na robotach dla instalacji
elektrycznych. Zakres robdt obejmuje:

e  obwody zasilajgce urzadzenia grzewcze i sanitarne — 400 V, tréjfazowe;

e  obwody zasilajgce szafe sterujgcg urzgdzeniami grzewczymi w pomieszczeniu technicznym — 230 V, jednofazowe;

e przewdd komunikacyjny pomiedzy zestawem urzadzen grzewczych, a szafg sterujgcg, rodzaj przewodu wg. wytycznych

producenta urzadzen zrodta ciepta;
e nalezy zaprojektowacd przytgcze internetowe do szafy sterujacej automatykg urzadzen zrédta ciepta;
e  zaprojektowanie nowej rozdzielnicy.

8.1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.1.3. Informacje o terenie budowy
Wymagania ogdlne dotyczace terenu budowy zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej h.

8.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczgce wyrobéw budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Stosowane materiaty budowlane powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo — deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”;

— krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych, potwierdzajgcg wtasciwosci materiatu i ich zgodnosc¢ z obowigzujgcymi normami, wydana
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych;

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu;

— oznakowanie umozliwiajgce identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraj pochodzenia, date produkcji.

Parametry techniczne uzywanych materiatéw powinny spetnia¢ wymagania opisane w dokumentacji projektowej, punktem odniesienia

powinien by¢ Projekt budowlany, techniczny lub wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna, w ktérych projektanci opisali wymagane

parametry dla urzadzen i materiatdw stosowanych w instalacjach elektrycznych. Opis parametréw technicznych, pozwalajgcy Wykonawcy
na wybor odpowiednich materiatéw, w szczegdlnosci opraw oswietleniowych, osprzetu elektroinstalacyjnego oraz rozdzielnic

elektrycznych, powinien zawiera¢ wymagane minimalne parametry, ktérych nie mozna przekroczy¢. Zastosowanie materiatéw o

obnizonych parametrach technicznych (ponizej opisanego zakresu), skutkuje niespetnianiem zatozen przyjetych w dokumentacji

technicznej, a co za tym idzie nie spetnienie wymagan — powodujgcych nienalezyte wykonanie robdét. Materiaty z obnizonymi

parametrami technicznymi zainstalowane przez Wykonawce podlegaja wymianie na witasciwe, wszystkie koszty z wyming i

dostosowaniem do odpowiednich parametréow i wymaganych standardéw obcigzaja Wykonawce.

Przedstawiciel Zamawiajgcego oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego maja obowigzek zgdania od Wykonawcy stosowania materiatéw

o odpowiednich parametrach technicznych, tak aby uzyska¢ zaktadany efekt modernizowanych instalacji.

8.2.1. Trasy kablowe

Listwy elektroinstalacyjne kablowe:

- Wykonanie: sztywne, gtadkie,

- Wymiary: szeroko$¢: minimum 16 / 20 / 25 / 40 mm (dla poszczegdlnych odcinkdw tras wg oznaczen w Projekcie),
- Materiat: PCV,

- nierozprzestrzeniajgca ptomienia, samogasnaca,

- klasa palnosci V-0,

- Zaprojektowane zgodnie z norma europejskg PN-EN 50085-12001,

- odpornos¢ na udary —min. 2J.

Rury elektroinstalacyjne sztywne gtadkie:

- Wykonanie: sztywne gtadkie,

- Wymiary: srednica: minimum 18 /20 /22 /25 /28 /32 / 37/ 40 / 47 / 50 mm (dla poszczegdlnych odcinkéw tras wg oznaczen w
Projekcie),

- Materiat: PVC,
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- nierozprzestrzeniajgca ptomienia, samogasnaca,

- dla rur przeznaczonych do montazu zewnetrznego — odpornos¢ na promieniowanie UV,
- odpornos¢ na $ciskanie — 320N,

- kolor biaty.

8.2.2. Kable i przewody

Przewody typu YDY p/zo:

- zyly: z drutéw miedzianych (zyta jednodrutowa),

- ilos¢ zyt: 3x, 4x, 5x,

- izolacja: polwinit,

- minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -302C,

- maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 60 9C,

- napiecie znamionowe izolacji 450/750V,

- kolorystyka zyt: ochronna PE — z6tto-zielona; neutralna N - niebieska; dopuszczalne fazowe L1,L2,L3 — czarna, brgzowa, szara;
- obcigzalnosé pradowa dtugotrwata uzalezniona od przekroju zyt (wg parametréw producentéw).

Kable typu YKY:

- zyly: z drutéw miedzianych (zyta jednodrutowa),

- ilos¢ zyt: 3x, 4x, 5x,

- izolacja: PVC typ PVC/A,

- powtoka: odporna na UV,

- minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -302C,

- maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 60 2C,

- napiecie znamionowe izolacji 0,6/1 kV,

- kolorystyka zyt: ochronna PE — z6tto-zielona; neutralna N - niebieska; dopuszczalne fazowe L1,L2,L3 — czarna, brgzowa, szara;
- obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata uzalezniona od przekroju zyt (wg parametréw producentéw).

Przewody typu NHXH:

- zyty: z drutéw miedzianych (zyta jednodrutowa) lub wielodrutowe,

- izolacja: z materiatu bezhalogenowego HFFR w kolorze pomarariczowym,

- minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -30°C,

- maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 90 9C,

- napiecie znamionowe izolacji 0,6/1kV,

- odpornos¢ na ogien: E30, PH30, FE180,

- kolorystyka zyt: ochronna PE — z6tto-zielona; neutralna N - niebieska; dopuszczalne fazowe L1,L2,L3 — czarna, brazowa, szara;
- obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata uzalezniona od przekroju zyt (wg parametréw producentéw).

Przewody typu HDGs:

- zyty: z drutdw miedzianych (zyta jednodrutowa),

- izolacja: usieciowiona mieszanka bezhalogenowa typ EI12,

- minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum -20°C,

- maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia: minimum 90 °C,

- napiecie znamionowe izolacji 300/500V,

- odpornos¢ na ogien: 3h, 9009C,

- kolorystyka zyt: ochronna PE — z6tto-zielona; neutralna N - niebieska; dopuszczalne fazowe L1,L2,L3 — czarna, brazowa, szara;
- obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata uzalezniona od przekroju zyt (wg parametréw producentéw).

8.2.3. Rozdzielnice elektryczne

Wykonanie: podtynkowe, obudowa: tworzywo sztuczne lub blacha stalowa lakierowana

Drzwi: z tworzywa sztucznego lub stalowe lakierowane, ptaskie, petne (nietransparentne), z mozliwosciag montazu zamka,
Wymiary obudowy minimalne: wg parametréow technicznych opisanych w projekcie wykonawczym,

Stopien ochrony IK: IKO8.

8.2.4. Aparaty elektryczne

Wytgczniki nadpradowe:

- prad znamionowy AC: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A (dla poszczegdlnych aparatéw w rozdzielnicach wg Projektu),
- charakterystyka pragdowa: B, C (dla poszczegdlnych aparatéow w rozdzielnicach wg Projektu),

- napiecie znamionowe pracy AC: 230/400 V (dla poszczegdinych aparatéw w rozdzielnicach wg Projektu),
- zdolnos$¢é zwarciowa: minimum 6kA,

- napiecie izolacji: minimum 500V,

- napiecie znamionowe udarowe: minimum 4kV,

- budowa modutowa, z mozliwoscia montazu na szynach TH35,

- mozliwos¢ przytaczania za pomocg szyn grzbietowych,

- stopien ochrony IP: minimum IP20,

- zakres temperatury pracy: od -202C do 60 °C,

- trwatosé faczeniowa: minimum 5000 taczen,
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- trwatos$¢ mechaniczna: minimum 10000 przestawien,

- obudowa: tworzywo bezhalogenowe, odporne na temperature minimum 9002C,

- dodatkowe: zapewniona mozliwos$¢ znakowania aparatéw.

Roztgczniki bezpiecznikowe:

- prad znamionowy: 25A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A (dla poszczegdlnych aparatow w rozdzielnicach wg Projektu),
- charakterystyka pracy: wg charakterystyki wktadki bezpiecznikowej gG, aM (dla poszczegdInych aparatéw w rozdzielnicach wg Projektu),
- napiecie znamionowe pracy AC: 300/500 V (dla poszczegdlnych aparatéw w rozdzielnicach wg Projektu),
- zdolno$¢ zwarciowa: minimum 50kA, 120kA,

- napiecie izolacji: minimum 500V,

- budowa modutowa, z mozliwosciag montazu na szynach TH35 lub ptycie montazowe;j,

- stopien ochrony IP: minimum 1P20,

- zakres temperatury pracy: od -202C do 60°C,

- trwatosc tagczeniowa: minimum 5000 tgczen,

- trwatos$¢ mechaniczna: minimum 10000 przestawien,

- obudowa: tworzywo bezhalogenowe, odporne na temperature minimum 9002C.

Roztgczniki izolacyjne:

- prad znamionowy: 63A, 100A (dla poszczegdlnych aparatéow w rozdzielnicach wg Projektu),

- napiecie znamionowe pracy AC: 230/400 V (dla poszczegdlnych aparatdw w rozdzielnicach wg Projektu),
- wytrzymatos¢ zwarciowa: minimum 35kA,

- napiecie izolacji: minimum 500V,

- napiecie znamionowe udarowe: minimum 5kV,

- budowa modutowa, z mozliwoscig montazu na szynach TH35,

- mozliwos$¢ przytgczania za pomocg szyn grzbietowych,

- stopien ochrony IP: minimum IP20,

- zakres temperatury pracy: od -202C do 60°C,

- obudowa: tworzywo bezhalogenowe, odporne na temperature minimum 9002C,

- mozliwos$¢ instalacji wyzwalacza nadnapieciowego i minimum dwadch stykéw pomocniczych,

- dodatkowe: zapewniona mozliwos¢ znakowania aparatow.

Ochronniki przepie¢:

- typ ogranicznika T1+T2 (dla poszczegdlnych aparatéw w rozdzielnicach wg),

- wymienne wktadki ze wskaznikami stanu zadziatania,

- przeznaczone do pracy w sieci TN-S,

- prad znamionowy: 25 kA/biegun (dla poszczegdlnych aparatéw w rozdzielnicach wg Projektu),

- budowa modutowa, z mozliwosciag montazu na szynach TH35,

- stopien ochrony IP: minimum IP20,

- zakres temperatury pracy: od -202C do 60°C.

8.2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe
powinny byé zamykane, powinny takze zabezpieczaé materiaty od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych czesci budynku. Dopuszczalne
obcigzenia (podfoza, podtek, itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocy widocznego, czytelnego napisu,
umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatéw, opraw oswietleniowych, kabli i przewoddw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci), na skutek wptywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-
montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robét, jezeli
taki organ zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowacé
przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robét elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

8.2.6. Transport wyrobéw budowlanych

Wyroby do robdét budowlanych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen
wytworcow, a w szczegdolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewngatrz tadowni; na czas
transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
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aparature rejestrujgcg, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na
wstrzasy i drgania,

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych,
oston blaszanych, zamkow itp.,

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wptywami srodowiska przez:

- w przypadku kabli i przewodow o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych
pokrytych od wewngatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkdéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojéw z
tasmy przylepne;.

Transport kabli i przewoddw nalezy wykonywaé z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +40C, przy czym wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna
kabla,

- zaleca sie przewozenie bebndéw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach
samochoddw ciezarowych lub w przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochoddw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze
bebndéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetacza¢; stawienie bebndw z kablami w
skrzyni samochodu ptasko (o$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadaé poziomo (ptask),

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywac za pomoca zurawia; swobodne staczanie
bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest zabronione,

- przewody nalezy przewozi¢ na bebnach i/lub w oryginalnych krazkach tak jak dostarcza je producent.

Transport koryt kablowych i rur ochronnych oraz innych elementéw tras kablowych typu wsporniki koryt, uchwyty, sruby montazowe,
ksztattowniki nalezy wykonywaé przy uzyciu samochoddw transportowych przystosowanych do przewozu materiatéw dtugich, liniowe
elementy (koryta, ksztattowniki, rury ochronne), nie powinny wystawac poza tadownie samochodu. Podczas transportu przewozone
materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

Transport opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé wg zalecen producentéw oraz w oryginalnych opakowaniach. Zabronione jest
przewozenie opraw oswietleniowych niezgodnie z zaleceniami producenta. Oprawy oswietleniowe sg materiatem tzw. ,delikatnym”
podatnym na uszkodzenia, dlatego oprawy oswietleniowe powinny byé w miare mozliwosci przywozone oddzielnym transportem na
teren budowy. Samochdd dostawczy powinien by¢ przystosowany do transportu materiatow bedgcych w opakowaniach. Podczas
transportu przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

Transport aparatow i urzadzen elektrycznych (takich jak np. dzwonki, gtosniki, urzadzenia sterownicze, rozdzielcze), nalezy wykonywac
wg zalecen producentéw oraz w oryginalnych opakowaniach. Zabronione jest przewozenie urzadzen elektrycznych i aparatéw bez
stosownego zabezpieczenia (wg wskazan producentéw). Samochdd dostawczy powinien by¢ przystosowany do transportu materiatow
bedacych w opakowaniach. Podczas transportu przewozone materiaty nalezy zabezpieczyé przed przesuwaniem.

Transport osprzetu elektroinstalacyjnego tj. tacznikéw, gniazd wtykowych (tzw. ,biatego osprzetu”) nalezy wykonywac wg zalecen
producentdw oraz w oryginalnych opakowaniach. Zabronione jest przewozenie osprzetu bez stosownego zabezpieczenia (wg wskazan
producentéw). Samochdd dostawczy powinien by¢ przystosowany do transportu materiatow bedacych w opakowaniach. Podczas
transportu przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

8.2.7. Warunki dostawy wyrobéw budowlanych

Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnoé¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty
gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywaé w magazynie
wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — u kierownika robét (budowy) do czasu odbioru, przy odbiorze dokumenty
nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, powinny by¢ zaopatrzone w swiadectwa jakosci.

Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe), materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytwarcey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym powodowanych korozjg, itp.

8.2.8. Kontrola jakosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robét podlegaé odbiorowi jakosciowemu i
ilosciowemu.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materiatéw, bez zgody Zamawiajacego, bedy traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w
dniu podpisania Umowy.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. przewody, kable, oprawy oswietleniowe, osprzet
elektroinstalacyjny, koryta kablowe, aparaty elektryczne, rozdzielnice, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Dla
opraw awaryjnych wg obowiazujacych przepisow nalezy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia do stosowania opraw jako oprawy
os$wietlenia awaryjnego (certyfikaty CNBOP), przy stwierdzeniu braku aktualnego certyfikatu CNBOP na dzierh montazu, nalezy wystgpic
o aktualizacje certyfikatu lub uzy¢ opraw réwnowaznych, ktére posiadajg aktualny certyfikat CNBOP.
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W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robdt materiaty i elementy
urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robét.

8.3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn zostaty zawarte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem
zapasowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z Placu Budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Umowy i
wymaganiom sformutowanym w dokumentacji technicznej i specyfikacji techniczne;j.

8.4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu zostaty zawarte w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen
itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju roboét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmiot w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

8.5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robdt budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty bedg wykonane zgodnie z specyfikacjg teczhniczng i projektem budowlanym, technicznym lub wykonawczym dostarczonym przez
Zamawiajacego, przy uzyciu sprzetu, materiatdw i metod pracy gwarantujacych wysoka jakosc.

8.6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i rob6t budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli, badan oraz odbioru robét budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system
kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzgdzenia niezbedne do badan materiatéw i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Przed zatwierdzeniem systemu
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i specyfikacji technicznej oraz
projektu.

8.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru i obmiaru robét budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Obmiaru robdt nalezy dokonywaé¢ w oparciu o dokumentacje techniczng, przedmiar robot i kosztorys ofertowy oraz ewentualne
dodatkowe ustalenia z Inwestorem.

Jednostkg obmiarowa jest odpowiednio:

- metr [m],

- komplet [kpl.],

- sztuka [szt.],

- pomiar / badanie [kpl.].

Obmiar wykonywanych prac powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Obmiaru nalezy dokonywac
postugujac sie jednostkami obmiarowymi zawartymi w przedmiarze roboét i kosztorysie ofertowym.

Dla wynikajgcych robo6t dodatkowych i/lub nieprzewidzianych kosztorysem robo6t podstawowych nalezy sporzgdzi¢ przedmiar robot w
oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczane w odpowiednim katalogu naktadéw rzeczowych (KNR, KNNR, AT).

8.8. Odbior robét budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czesci
lub catosci robét bez hamowania ich postepu w przypadku robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci robot, okreslonej w Umowie, to moze on wystgpi¢ na pismie do
Zamawiajgcego o dokonanie odbioru czesciowego.

Odbidr robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu polega on na ocenie jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Zamawiajgcy po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢é wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Zamawiajacy zarzadza rozbidrke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.
Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Zamawiajgcy dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Zamawiajgcego informujgcego o catkowitym zakonczeniu robdt,
Zamawiajgcy dokona odbioru koricowego robét. Procedura odbioru (préb) koricowego winna byé zgodna z warunkami Umowy. Jezeli
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roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowg, to zostang one odebrane i Zamawiajgcy zawiadomi na pismie Wykonawce o dokonaniu
koricowego odbioru robdt. Jezeli jednak inspekcja koricowa wykaze, ze roboty wykonano w sposéb niezadowalajacy, to Wykonawca
niezwtocznie przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wtasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony
powtdrny odbidr koncowy robot.

Zamawiajacy dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz wnikliwej oceny wizualnej
wykonanych robét.

W wypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robdt nie jest gotowy
do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Zamawiajgcy moze powotaé komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP,
Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza
Zamawiajgcym bedg mieé jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

8.9. Rozliczenie robd6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Wymagania ogolne dotyczace rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

59



TEL./FAX 55 237-89-82
WEB: HTTP://WWW.EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

'
p r O J e k t E-MAIL: PROJEKT@EUROPROJEKT.ELBLAG.PL

EURO-PROJEKT GRZEGORZ LATECKI
82-300 ELBLAG, UL. STANIStAWA SuLiMY 1 pok6J 325

9. SST Montaz instalacji fotowoltaicznej
9.1. Czes¢ ogdlna

9.1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych polegajacych na montazu instalacji
fotowoltaicznej. Zakres robdt obejmuje:
e  zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi niezbednymi sktadnikami
e dostarczenie urzadzen i materiatéw budowlanych na teren prowadzenia robét budowlanych niezbednych do wykonania
instalacji fotowoltaicznej na budynkach
e  ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego na placu budowy
wykonanie niezbednych konstrukcji dla instalacji modutéw fotowoltaicznych
potozenie okablowania do potgczenia modutéw
wypetnienie otwordéw oraz odtworzeniu i naprawie czesci uszkodzonych wypraw (elementéow wykonczeniowych) podczas
wykonania robét budowlanych
montaz modutéw fotowoltaicznych
montaz skrzynki rozdzielczej wraz z zabezpieczeniami systemu po stronie AC i DC
nalezy wykonac przejscie doprowadzajgce zasilanie z instalacji PV
podtaczenie falownikéw / inwerteréw do systemu wewnetrznej instalacji elektrycznej
wykonanie instalacji ochrony odgromowej i przepieciowej zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
wykonanie rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen
zaprogramowanie i uruchomienie uktadu sterujacego
e wykonanie pomiaréw
e opracowanie instrukcji obstugi i przeszkolenie uzytkownikoéw,
e opracowanie instrukcji p. poz. dla instalacji fotowoltaicznej,
e  przekazanie uzytkownikom instrukcji obstugi w jezyku polskim oraz poinformowanie ich o zasadach bezpiecznego uzytkowania
instalacji fotowoltaicznej
e przygotowanie zgtoszenia do zaktadu energetycznego wraz z niezbedng dokumentacja techniczng
e uzyskania dokumentu potwierdzajacego przytgczenie instalacji do sieci.

9.1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaty zawarte w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

9.1.3. Informacje o terenie budowy
Wymagania ogdlne dotyczace terenu budowy zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej h.

9.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

9.2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace wyrobdéw budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Stosowane materiaty budowlane powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo — deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”;

— krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych, potwierdzajgcg wtasciwosci materiatu i ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami, wydang
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowalnych;

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu;

— oznakowanie umozliwiajgce identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraj pochodzenia, date produkcji.

Parametry techniczne uzywanych materiatéw powinny spetnia¢ wymagania opisane w dokumentacji projektowej, punktem odniesienia

powinien by¢ Projekt budowlany, techniczny lub wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna, w ktérych projektanci opisali wymagane

parametry dla urzadzen i materiatdw stosowanych w instalacjach elektrycznych. Opis parametréw technicznych, pozwalajgcy Wykonawcy
na wybor odpowiednich materiatéw, w szczegdlnosci opraw oswietleniowych, osprzetu elektroinstalacyjnego oraz rozdzielnic

elektrycznych, powinien zawieraé wymagane minimalne parametry, ktérych nie mozna przekroczyé. Zastosowanie materiatow o

obnizonych parametrach technicznych (ponizej opisanego zakresu), skutkuje niespetnianiem zatozen przyjetych w dokumentacji

technicznej, a co za tym idzie nie spetnienie wymagan — powodujgcych nienalezyte wykonanie robdét. Materiaty z obnizonymi

parametrami technicznymi zainstalowane przez Wykonawce podlegaja wymianie na witasciwe, wszystkie koszty z wyming i

dostosowaniem do odpowiednich parametréow i wymaganych standardéw obcigzaja Wykonawce.
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Przedstawiciel Zamawiajgcego oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego majg obowigzek zgdania od Wykonawcy stosowania materiatéw
o odpowiednich parametrach technicznych, tak aby uzyskac zaktadany efekt modernizowanych instalaciji.

9.2.1. Panele fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne (dane techniczne w warunkach STC)

e moc modutu nie mniejsza niz 415 Wp

¢ dodatnia tolerancja mocy

e minimalna sprawnos¢ modutu 20 %

e gwarancja na produkt — nie mniej niz 15 lat

e gwarancja wydajnosci min 97% po roku, min 80 % liniowo po 25 latach
e napiecie maksymalne Vmax nie mniejsze niz 1500 V

e szkto bezpieczne o grubosci min 3,2 mm z powtoka antyrefleksowg

e przyktadowa wielkos¢ modutu 1725 mm x 1150 mm

e wytrzymatos$¢é mechaniczna na duze obcigzenia $niegiem (min 5400 Pa) i wiatrem (2400 Pa)
e odpornosc¢ korozyjna ramy —min. 10 lat

o certyfikowane zgodnie z IEC 61215, IEC 61730, IEC61701i IEC 62716
e oznaczenia CE zgodne z obowigzujacymi dyrektywami WE

9.2.2. Uktady przeksztatcania energii elektrycznej DC/AC

Falownik powinien posiada¢ dokumentacje zgodng z wymaganiami Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz parametry spetniajgce

wymagania Instrukcji Ruchu Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Inwerter powinien posiadac licznik

wytworzonej energii elektrycznej umozliwiajgcy gromadzenie danych oraz powinien umozliwi¢ podtgczenie modutu komunikacyjnego do

przesytania danych z mozliwoscig zdalnego odczytu.

Minimalne wymagania dotyczgce inwertera:

e technologia beztransformatorowa

e nominalna moc jednego DC od 8 do 10 kW. Wymagane s3 2 szt.

o trojfazowy, sieciowy

e parametry pradu, napiecia i czestotliwosci strony AC — zgodnie z wymogami OSD

e sprawnos¢ maksymalna - nie mniej niz 98 %

® Znamionowe napiecie wejsciowe (UDC,r) V 620

o zakres temperatur — od — 30 °C do + 60°C

e zabezpieczenie inwerteréw - Roztacznik DC + AC, bezpieczniki, ochronniki przepieciowe

e gwarancja producenta minimum 10 lat

e stopien ochrony min. IP 65

e maks. moc PV (cos ¢ = 1) kWp 45

® napiecie wejSciowe startowe (UDCstart) V 250

e zakres napiecia wejsciowego (UDCmin - UDCmax) V 180...1000

o zakres MPP przy mocy znamionowej (UMPPmin - UMPPmax) V 480...800

e system montazowy

e fabryczny Smart Meater

o dyrektywy/certyfikaty: (*nie dotyczy wszystkich zatacznikéw krajowych normy EN 50438) EN62109-1, EN62109-2, VDE-AR-N
4105:2018, PO12.2, RD 244:2019, UNE 217001, EN 50549-1 -2, CEI0-16 2019, CEI0-21 2019 >11,08kW, UK G99/1-4 LV, IRR-DCC MV
2015, IEC61727/62116

9.2.3. Okablowanie

Potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi modutami majg zostaé wykonane kablami fabrycznymi za pomocg dedykowanych ztgczek w
standardzie MC4 lub kompatybilnym, zaciskane na koncéwkach przewoddéw zgodnie z wytycznymi producent. Powstaty tancuch
sktadajacy sie z modutéw zostanie wigczony do inwertera. Potaczenie wykonane zostanie specjalnym kablem odpornym na
promieniowanie UV, podwyiszong odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne, dedykowanym do stosowania w elektrowniach
fotowoltaicznych o przekroju dobranym wg projektu z zatozeniem minimalizacji strat i spadkéw napiecia.

Catos¢ okablowania powinna by¢ prowadzona w elementach montazowych odpornych na dziatanie promieniowania UV. Luzne odcinki
przewoddw nalezy przymocowac do konstrukcji wsporczej instalacji za pomoca opasek kablowych odpornych na dziatanie UV.
Okablowanie AC nalezy wykonaé za pomoca kabli elektrycznych YKY lub réwnowaznych o przekroju dobranym tak, by spadek napiecia
po stronie AC, po uwzglednieniu dtugosci przewoddéw, nie przekroczyt 1%

Minimalne wymagania dotyczgce okablowania:

e |l klasa ochrony

e chronigce przed zwarciami

e minimalny zakres temperatur pracy - 300C do + 120 OC

e odporne napromieniowanie UV i dziatanie warunkéw atmosferycznych

e przewdd wykonany z miedzi
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9.2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Dla spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej nalezy zastosowac roztgcznik przeciwpozarowy DC, pozwalajacy na roztgczenie
panelu fotowoltaicznego od inwertera. Roztacznik DC moze byé zintegrowany z inwerterem, o ile w dokumentacji technicznej inwertera
jest o tym mowa.

9.2.5. Uktady zabezpieczen

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ uktady zabezpieczen zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa zaprojektowane do
parametréw dobranej technologii zaréwno w zakresie ochrony przeciwporazeniowej jak i przepieciowe;.

Strone DC generatora fotowoltaicznego nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych oraz przed powstaniem w
taricuchach modutéw praddéw wstecznych. W skrzynkach rozdzielczych DC nalezy zainstalowac ochronniki przeciwprzepieciowe chronigce
moduty od skutkéw wytadowan atmosferycznych oraz bezpieczniki roztgcznikowe uniemozliwiajace uszkodzenie taricuchéw modutéw w
skutek przeptywu pradu wstecznego. Dobdr napiecia pracy ochronnikéw PP oraz pradu bezpiecznikdw powinien uwzglednia¢ sposéb
potaczenia modutdéw oraz ich parametry elektryczne. Wszystkie zainstalowane skrzynki zabezpieczen statoprgdowych powinny posiadac
klase ochronnosci przynajmniej IP65 jak i by¢ odporne na dziatanie szkodliwych warunkéw atmosferycznych oraz promieniowania UV.

9.2.6. Uktady pomiarowe

Elektrownie fotowoltaiczng nalezy wyposazy¢ w uktady pomiarowe monitorujace prace elektrowni (chyba ze dostepne sg w wyposazeniu

falownikéwy), ktére bedg mierzyty w minimalnym stopniu:

e Pomiar napiecia i prgdu poszczegdlnych stringdw po stronie DC z minimalnymi czasami rejestracji parametréw 0,5 s

e Pomiar napiecia i pragdu poszczegdlnych potgczen rownolegtych stringdow po stronie DC z minimalnymi czasami rejestracji parametrow
0,5s

e Pomiar napiecia, pradu, cos fi, czestotliwosci, mocy czynnej, mocy biernej, mocy pozornej, pomiar symetrii faz, pomiar wspétczynnika
THD, pomiar harmonicznych minimum do 20 harmonicznej po stronie AC dla poszczegdlnych falownikéw oraz osobno jako pomiar
zbiorczy petnej mocy elektrowni z czasami ponizej 0,1 s

o Redukcje emisji CO2 wynikajacg z produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej

e Uktad pomiarowy nalezy wyposazy¢ w dataloger.

W zakresie uktadéow pomiarowych nalezy uwzgledni¢ rowniez uktady pomiarowe wymagane przez Operatora sieci dystrybucyjnej po

wczesniejszych uzgodnieniach i wydanych przez niego warunkach — za uzgodnienia i wydanie warunkéw odpowiada Wykonawca.

9.2.7. Uktady zabezpieczenia wyptywu energii do sieci

Elektrownie nalezy wyposazy¢ w router energii pozwalajacy na zarzadzanie energia produkowang i konsumowang w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ potencjalny wyptyw energii do sieci elektroenergetycznej a jednoczesnie, aby maksymalizowa¢ konsumpcje wtasna
produkowanej energii na obiekcie.

9.2.8. Rozdzielnie elektryczne

Ilo$¢ oraz lokalizacje rozdzielnic dobraé przy zachowaniu niezaleznych funkcjonalnie czesci instalacji.

Podrozdzielnice wewnetrzne, wykona¢ w klasie izolacji Il. Na zasilaniu stosowac czterobiegunowe roztgczniki izolacyjne. Rozdzielnice
wykonac z zastosowaniem aparatury modutowej na szynie TH 35. W kazdej rozdzielnicy zabudowac kontrole obecnosci napiecia i ochrone
przeciwprzepieciowa. Zapewnic¢ co najmniej 10 % rezerwy w zabezpieczeniach odptywowych (obwody oswietleniowe i gniazd ogdlnych)
oraz 30 % rezerwy wolego miejsca do pdzniejszej rozbudowy. Stopien IP dobraé¢ do warunkéw srodowiskowych (nie mniej jednak jak
IP30).

Rozdzielnice oddziatowe pofaczy¢ do rozdzielnicy gtéwnej RG kablami miedzianymi w systemie TN-S.

9.2.9. Konstrukcje montazowe

Producent konstrukcji wsporczej musi spetnia¢ norme PN-EN 1090-1+A1:2012.

Dopuszcza sie oprocz stali nierdzewnej oraz aluminium zastosowanie stali ocynkowanej ogniowo. Dla elementéw ze stali ocynkowanej
stawia sie wymagania zgodnie z normg PN - EN I1SO 1461 i odpowiednig klasg korozyjnosci nie mniejszg niz C3. Zabezpieczenie cynkowe
konstrukcji musi posiadac klase korozyjnosci gwarantujgcg minimum 10 letnig odpornos¢ na korozje (gwarancja udzielona na pismie
przez dostawce systemu).

Cynkowanie nalezy wykona¢ na gotowych elementach. Nie dopuszcza sie przycinania lub nawiercania profili na miejscu budowy. Nie
dopuszcza sie stosowania stali ocynkowanej do wykonania podpdrek bezposrednio pod modutami.

9.2.10. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe
powinny byé zamykane, powinny takze zabezpieczaé materiaty od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych czesci budynku. Dopuszczalne
obcigzenia (podfoza, potek, itp.) powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomocy widocznego, czytelnego napisu,
umieszczonego na tablicy.

Sktadowanie materiatéw, opraw oswietleniowych, kabli i przewoddw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci), na skutek wptywow
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atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano-
montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robét, jezeli
taki organ zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostat powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac
przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj robét elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

9.2.11. Transport wyrobéw budowlanych

Wyroby do robdt budowlanych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdét.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegad zalecen
wytworcow, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni; na czas
transportu nalezy z przewozonych urzadzer zdemontowadé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
aparature rejestrujgcg, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na
wstrzgsy i drgania,

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych,
oston blaszanych, zamkow itp.,

W czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajow kabli i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wptywami srodowiska przez:

- w przypadku kabli i przewoddw o izolacji z tworzyw sztucznych zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow termokurczliwych
pokrytych od wewngatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkdéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocg kilku obwojow z
tasmy przylepne;j.

Transport kabli i przewoddw nalezy wykonywacé z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +40C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢é mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna
kabla,

- zaleca sie przewozenie bebndw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach
samochoddw ciezarowych lub w przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze
bebndédw powinny byé przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczaé; stawienie bebndéw z kablami w
skrzyni samochodu ptasko (0$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadaé poziomo (ptask),

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywac za pomoca zurawia; swobodne staczanie
bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli jest zabronione,

- przewody nalezy przewozi¢ na bebnach i/lub w oryginalnych krazkach tak jak dostarcza je producent.

Transport koryt kablowych i rur ochronnych oraz innych elementéw tras kablowych typu wsporniki koryt, uchwyty, sruby montazowe,
ksztattowniki nalezy wykonywadé przy uzyciu samochoddw transportowych przystosowanych do przewozu materiatéw dtugich, liniowe
elementy (koryta, ksztattowniki, rury ochronne), nie powinny wystawac poza tadownie samochodu. Podczas transportu przewozone
materiaty nalezy zabezpieczyé przed przesuwaniem.

Transport opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé wg zalecen producentéw oraz w oryginalnych opakowaniach. Zabronione jest
przewozenie opraw oswietleniowych niezgodnie z zaleceniami producenta. Oprawy oswietleniowe sa materiatem tzw. ,delikatnym”
podatnym na uszkodzenia, dlatego oprawy oswietleniowe powinny by¢é w miare mozliwosci przywozone oddzielnym transportem na
teren budowy. Samochdd dostawczy powinien by¢ przystosowany do transportu materiatéw bedacych w opakowaniach. Podczas
transportu przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

Transport aparatow i urzadzen elektrycznych (takich jak np. dzwonki, gtosniki, urzadzenia sterownicze, rozdzielcze), nalezy wykonywac
wg zalecen producentéw oraz w oryginalnych opakowaniach. Zabronione jest przewozenie urzadzen elektrycznych i aparatéw bez
stosownego zabezpieczenia (wg wskazan producentéw). Samochdd dostawczy powinien by¢ przystosowany do transportu materiatow
bedacych w opakowaniach. Podczas transportu przewozone materiaty nalezy zabezpieczyé przed przesuwaniem.

Transport osprzetu elektroinstalacyjnego tj. tacznikow, gniazd wtykowych (tzw. ,biatego osprzetu”) nalezy wykonywac¢ wg zalecen
producentéw oraz w oryginalnych opakowaniach. Zabronione jest przewozenie osprzetu bez stosownego zabezpieczenia (wg wskazan
producentéw). Samochdd dostawczy powinien by¢ przystosowany do transportu materiatéw bedacych w opakowaniach. Podczas
transportu przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

9.2.12. Warunki dostawy wyrobéw budowlanych

Przy odbiorze materiatléw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnoé¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty
gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywac¢ w magazynie
wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu — u kierownika robét (budowy) do czasu odbioru, przy odbiorze dokumenty
nalezy przekazac Inwestorowi.

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa jakosci.
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Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe), materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym powodowanych korozjg, itp.

9.2.13. Kontrola jakosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robét podlegaé odbiorowi jakosciowemu i
ilosciowemu.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materiatow, bez zgody Zamawiajgcego, beda traktowane jako wykonane na ryzyko
Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w
dniu podpisania Umowy.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. przewody, kable, oprawy oswietleniowe, osprzet
elektroinstalacyjny, koryta kablowe, aparaty elektryczne, rozdzielnice, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Dla
opraw awaryjnych wg obowigzujgcych przepisow nalezy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia do stosowania opraw jako oprawy
oswietlenia awaryjnego (certyfikaty CNBOP), przy stwierdzeniu braku aktualnego certyfikatu CNBOP na dzien montazu, nalezy wystgpic
o aktualizacje certyfikatu lub uzy¢ opraw réwnowaznych, ktére posiadajg aktualny certyfikat CNBOP.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robét materiaty i elementy
urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robét.

9.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu i maszyn zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzetem
zapasowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego usunie z Placu Budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Umowy i
wymaganiom sformutowanym w dokumentacji technicznej i specyfikacji techniczne;j.

9.4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wymagania ogdlne dotyczace srodkdw transportu zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, woézki.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementdéw, konstrukcji, urzadzen
itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmiot w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

9.5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Roboty beda wykonane zgodnie z specyfikacja teczhniczng i projektem budowlanym, technicznym lub wykonawczym dostarczonym przez
Zamawiajacego, przy uzyciu sprzetu, materiatdw i metod pracy gwarantujacych wysoka jakosc.

9.6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i rob6t budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli, badan oraz odbioru robét budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatéw i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien byé zatwierdzony przez Zamawiajacego. Przed zatwierdzeniem systemu
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i specyfikacji technicznej oraz
projektu.

9.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru roboét

Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru i obmiaru robét budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Obmiaru robdt nalezy dokonywac¢ w oparciu o dokumentacje techniczng, przedmiar robot i kosztorys ofertowy oraz ewentualne
dodatkowe ustalenia z Inwestorem.

Jednostka obmiarowa jest odpowiednio:

- metr [m],

- komplet [kpl.],

- sztuka [szt.],

- pomiar / badanie [kpl.].

Obmiar wykonywanych prac powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Obmiaru nalezy dokonywac
postugujac sie jednostkami obmiarowymi zawartymi w przedmiarze roboét i kosztorysie ofertowym.
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Dla wynikajgcych robdt dodatkowych i/lub nieprzewidzianych kosztorysem robdt podstawowych nalezy sporzadzi¢ przedmiar robot w
oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczane w odpowiednim katalogu naktadéw rzeczowych (KNR, KNNR, AT).

9.8. Odbior robét budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robdt budowlanych zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajagcym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czesci
lub catosci robdt bez hamowania ich postepu w przypadku robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci robot, okreslonej w Umowie, to moze on wystgpi¢ na pismie do
Zamawiajgcego o dokonanie odbioru czesciowego.

Odbidr robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu polega on na ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Zamawiajacy po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Zamawiajgcy zarzgdza rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.
Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Zamawiajgcy dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego informujacego o catkowitym zakoriczeniu robdt,
Zamawiajacy dokona odbioru koricowego robét. Procedura odbioru (préb) koricowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy. Jezeli
roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowg, to zostang one odebrane i Zamawiajgcy zawiadomi na pismie Wykonawce o dokonaniu
koncowego odbioru robot. Jezeli jednak inspekcja koncowa wykaze, ze roboty wykonano w sposéb niezadowalajgcy, to Wykonawca
niezwtocznie przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wtasny koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony
powtdrny odbidr koricowy robét.

Zamawiajacy dokonuje oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz wnikliwej oceny wizualnej
wykonanych robét.

W wypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robdt nie jest gotowy
do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Zamawiajacy moze powotaé komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawey i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP,
Straz Pozarna, itp.) oraz instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza
Zamawiajgcym bedg miec jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajgcy.

9.9. Rozliczenie robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych zostaty zawarte w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

9.10. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia zostaty zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
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