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ST-00.00: WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-0 ,Wymagania o0golne” odnosi si¢ do
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru rob6t, zwigzanych

1.2. Zakres zastosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa 0 zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w
obiektach budowlanych. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z
nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

1) SST-01 — Prace w zakresie instalacji sanitarnych zewngtrznych;

2) SST-02 — Prace w zakresie instalacji sanitarnych wewngtrznych.

Opis realizowanych elementéw zadania wraz ze skroconymi informacjami na temat
zakresu robot i rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. Przywotane w
Specyfikacji Technicznej normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych
sa wymienione. Wykonawca powinien zaznajomi¢ si¢ z ich zawartoscig i wymaganiami.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje
standardu, a nie okreslone scisle marki w projekcie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Nizej wymienione stwierdzenia, uzyte w Specyfikacji Technicznej, nalezy rozumiec¢
nastepujaco:

a) Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

b) Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

c) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim roboét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

d) Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e) Obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowla, stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

- obiekt matej architektury.

f) Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

g) Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

h) Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych,
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1) Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.



)

P)

q)

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny, wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiagzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowsg.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowsa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowsg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna, zezwalajaca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiardéw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy, stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyro6b budowlany — wyrob, w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiagcym integralng catosé
uzytkowsa.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



X) Przedmiar rob6t - wykaz robo6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zatagczony w dokumentacji przetargowe;.

y) Wspoélny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sklada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w kontrakcie, przekaze Wykonawcy Teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
jeden komplet Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkow, wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace. Przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca zawiadomi, w formie pisemnej, wszystkie zainteresowane
strony (wiascicieli/ administratorow terendw, wiascicieli urzadzen oraz innych jednostek,
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o planowanym terminie rozpoczecie i
zakonczenia prac.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opis, cze¢s¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach kontraktu,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

Przekazang przez Zamawiajacego, tj.:

a) Projektowg dokumentacje budowlano-wykonawcza (techniczng), ktéra zostanie
przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

b) Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawceg, w tym:
Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjna powykonawcza dla
zrealizowanych rob6t umozliwiajacg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w
stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dokumentacja
projektowa powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu,
wynikte w trakcie realizacji budowy w tym migdzy innymi: projekt powykonawczy,
protokoty odbioru, DTR urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrgbnej
wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenie ofertowej Robot..

1.3.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czesé
Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest
dostepny i Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” —
dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez
Wykonawcg ogledzin.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru, ktérzy dokonaja odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentoéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwiocznie zastapione innymi, a Roboty zostang rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegolnosci:

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnosé¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych,

b) wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji
placu budowy.

c) Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

d) Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i
przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

e) Wykonawca dokona wszelkich czynnosci i prac niezbednych do przygotowania
pomieszczen do prowadzenia w nich robét budowlanych a w tym: usunie istniejace meble
z pomieszczen i ztozy w miejscu wskazanym przez Inwestora i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w obrebie budynku. Meble oprézni Inwestor.

f) Wykonawca zabezpieczy meble przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robot.

g) nakazuje sie¢ codzienne porzadkowanie pomieszczen na koniec zmiany roboczej z resztek
materiatdw oraz gruzu i pozostatych nieczystosci.

h) po zakonczeniu rob6t w pomieszczeniu Wykonawca wnosi meble i ustawia wedtug
wytycznych Inwestora.

1) sprzet komputerowy i elektroniczny demontuje i montuje Inwestor.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,

c) unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.



Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktowsa.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.3.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, takie jak instalacje wodociggowe, kable
itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi wspOtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W okresie wykonywania robo6t budowlanych, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla pracownikéw i uzytkownikow poczty.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych:
optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zaje¢cie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci
oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci
i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgdg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach kontraktu.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania robo6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktows.

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
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wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowej.

Kierownik budowy, powotany przez Wykonawcg, obowiazany jest, zgodnie Art. 21a
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktdry uzgodni z Inwestorem Zastgpczym.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioréw robét przez Inspektora
Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymaé podczas robot oraz zlikwiduje po wykonaniu
robot zaplecze, zgodnie z Prawem budowlanym. Koszt z tym zwigzany, Wykonawca
uwzgledni w cenie ofertowej, gdyz nie bedzie to przedmiotem osobnej wyceny.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w zaplecze socjalne dla
pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty, uzyte przez Wykonawce, musza odpowiada¢ warunkom,
okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Powinny takze by¢
zgodne z polskimi normami oraz posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub
znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa. Dla potwierdzenia jakosci uzytych
materiatdbw, Wykonawca dostarczy atesty wytworcy lub $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakos¢.

Materiaty podane w dokumentacji projektowej sa jedynie propozycja. Wykonawca ma
prawo zastosowac¢ kazdy inny rownowazny wyrob po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego i
Projektanta.

2.2. Zrédia szukania materiatow

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, zwigzane z dostarczeniem materiatow na teren
budowy.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposOb ciagly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt. Kopie dokumentdw zwigzanych z
dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.



2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta
ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci
wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.6. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrek podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy
I zostaty ujete w cenie ofertowej.

2.7. Oznakowanie wyrobdw i materiatow
2.7.1. System europejski CE

Jest zgodny z Polska Normga albo aprobata techniczng. Znakiem tym oznacza si¢
wyroby nieobjete systemem europejskim, ktérym nie mozna jeszcze oznakowaé systemem
CE. Wyroby oznakowane znakiem budowlanym B nie moga by¢ wprowadzane na rynki inne
niz polskie.

Do wyrobu budowlanego, oznakowanego znakiem budowlanym, producent jest
obowigzany dotaczy¢ informacje zawierajaca:

a) okreslenie i adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu, zawierajaca: nazwe, nazwe handlows, typ, odmiang, gatunek, klase
wyg specyfikacji technicznej,

c) nridate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

d) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

e) nazwe i numer jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu.

Znak budowlany umieszcza si¢ w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunagé.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.



Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robdét.

Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja
odrgbnej wycenie i przyjmuje sie, ze sa ujete w cenie kontraktowe;j.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja
Drog celem unikniecia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i
przyjmuje sig, ze sa ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wiedza techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
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wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

Cze$¢ 0gdblng opisujaca:

a) organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) sposbb zapewnienia b.h.p.,

d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢é wykonania poszczego6lnych
elementdw robdt,

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

Czes¢ szczeg6towa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

c) spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

d) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

e) sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Pomiary kontrolne
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Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
o0siagnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg¢ robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca be¢dzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
I sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania, pomiary i proby

Wszystkie badania, pomiary i proby beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw, badan lub prob, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie ich wykonania. Po przeprowadzeniu
pomiaru, badania lub préby, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
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Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Ksigzka obmiaru

Ksiagzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Rob6t Wykonawca przeprowadza po
zakonczeniu danej roboty wyszczegdlnionej w Formularzu Wyceny, w ramach jednostek
rozliczeniowych i wpisuje do Ksiazki obmiaru. Ksigzk¢ obmiaru prowadzi Wykonawca
wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru Robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru..

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, opr6cz wymienionych w pkt. 6.6.1. — 6.6.3.
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét przy rozliczeniu rob6t kwota ryczattows

W tym wypadku podstawg rozliczenia robdt jest kwota ryczattowa, okreslona na
etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robot. Kwota
ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez
Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
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realizacja robot i wkalkulowaé w cene ryczattowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne
do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robo6t przy rozliczeniu faktycznego zakresu wykonywanych rob6t
zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét

W tym wypadku Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiagzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu nie
czestszej niz miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegOlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscia do dwdch
miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m2] z
doktadnosciag do dwdch miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci oraz grubosci w [m3] z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

llosci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowaé beda zasady sporzadzania obmiardw
wedtug zasad opisanych w Katalogach Naktadoéw Rzeczowych.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub  objetosci  beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
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d) odbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu,
e) odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér tych robo6t bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robét
wyszczegoblnionych w Kontrakcie. Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robdt.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny
zakonczone w danym okresie rozliczeniowym. Rozliczanie bg¢dzie dokonywane nie czesciej
niz raz w miesiacu.

8.4. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika budowy 1 bezzwlocznym
powiadomieniu na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastapi w
terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru koncowego robét dokona Komisja, wyznaczona przez
Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa i warunkami
wykonania i odbioru rob6t oraz umowsa.

W toku odbioru koncowego robot, Komisja zapozna sig¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od  wymaganych ~ Dokumentacja
Projektowa i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

a) nakaze wykonanie rob6t uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich
wykonania

b) dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentacji.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robot
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokor
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje¢ projektowg powykonawcza,

b) uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

c) receptury i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami 1 wytycznymi,

f) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i
materiatow,

g) operat techniczny,

h) dokumenty i oswiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentéw
kontraktowych.

W  przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.6. Odbior techniczny — miedzyoperacyjny

Odbiér techniczny - miedzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robot.

Odbiory techniczne — migdzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny
wizualnej obiektu, z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.

Odbiory techniczne — migdzyoperacyjne zwotywane beda przez Zamawiajacego co
najmniej raz w roku od czasu odbioru koncowego do zakonczenia okresu gwaranciji.

8.7. Odbior gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego
wykonanych rob6t na zakonczenie okresu gwarancji.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Odbidr gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz na 14 dni przed zakonczeniem
okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne gdy podstawa ptatnosci rob6t budowlanych jest ryczait

Podstawa ptatnosci rob6t budowlanych — podstawa ptatnosci robét budowlanych jest
ryczatt, skalkulowany przez Wykonawcg na podstawie Dokumentacji, Specyfikacji
Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na prawidiowe wykonanie
przedmiotu zamowienia.

9.2. Wartos¢ ryczattowa winna uwzgledniaé:
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a)
b)

c)

d)

f)
9)

h)

robocizng bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),
koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow
i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z wywozem i utylizacja odpadow,
oplaty za zajecia pasa drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego,
optaty za obstuge geologiczng, geodezyjna i archeologiczna, optaty za wiaczenia do sieci,
optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajecia gruntu, koszty wywiezienia i utylizacji
odpadow oraz gruzu wraz z optatami sktadowiskowymi (w tym takze ewentualne
usuniecie odpaddw znajdujacych sie na terenie budowy przed jego przekazaniem) i inne,
inne koszty wymienione w ST.

9.3. Ustalenia ogdlne gdy podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez
Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danego przedmiaru

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

a)
b)

c)

d)

f)
9)

robocizne¢ bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),
koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow
i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z wywozem i utylizacja odpadow,
oplaty za zajecia pasa drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego,
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optaty za obstuge geologiczng, geodezyjna i archeologiczna, optaty za wiaczenia do sieci,
optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajgcia gruntu, koszty

h) wywiezienia i utylizacji odpadéw oraz gruzu wraz z optatami sktadowiskowymi (w tym
takze ewentualne usuniecie odpaddéw znajdujacych sie na terenie budowy przed jego
przekazaniem) i inne,

1) inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-85/B-01700: 1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw Katalog
wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP - IBDM, 2001.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-92/B-01706 /Az1:1999 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.(zmiana
Az1)

PN-99/B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B- 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-02863/Az1: 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa (Zmiana Az1)

PN-B-02863: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkOw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-02864: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkOw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obl. zapotrz. na wode do celow p.poz.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10720: 1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania przy odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1610:2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemie
kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
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PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowiska

PN-EN 752-5:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

PN-EN 752-6:2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Cze¢s$¢ 6: Uktady pompowe.

PN-EN 752-7: 2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Czes$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobor DN (wymiaru nominalnego)
PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywnosci
obwodowej.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. PN-80/C-
89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi.Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN - EN 442-1:1999 - Radiatory i konwektory , Wymagania i warunki techniczne

PN - EN 442-2:1999 - Radiatory i konwektory , Moc cieplna i metody badan
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze¢é¢ 1.
Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systeméw cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczne;j.

Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

PN-EN 681-4:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i
odwadniajacych. Czes¢ 4. Uszczelki odlewane z poliuretanu.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 j. t. z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z pozn.
zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010.113.759 j. t. z
pozn. zm.), Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
2009.178.1380 j. t. z pozn. zm.), Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz. U. 2000.122.1321 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008.25.150 j. t. z
pézn. zm.)
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10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 11, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989- 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-01.: PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNETRZNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST-01 ,,Prace w zakresie instalacji sanitarnych
zewnetrznych” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru
robét, zwigzanych z rozbudowg i przebudows szkoty podstawowej w Smolarzynach o nowy
oddziat przedszkolny.

Zakres robot objetych SST:

a) przytacze wodociagu i przetozenie sieci wodociggowej,
b) przytacze kanalizacji,

c) kanalizacje deszczowa,

d) przylacze gazu i przetozenie sieci gazowe;.

1.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace robot - przytacze wodociagu i przetozenie sieci
wodociggowej

Wiaczenie projektowanego wodociaggu do istniejacej sieci wodociggowej z rur PVC
@110 nastapi na dzialce nr 666/2, koniec sieci taczy¢ si¢ bedzie z istniejaca siecia
wodociggowa z rur PVC @110 na dziatlce 665/2. Wiaczenie nalezy zrealizowac poprzez
~wcinke”, z uzyciem kotnierzowych zeliwnych tacznikdw rurowo-kotnierzowych RK z
zabezpieczeniem przed przesunigciem DN100 i kolan kotnierzowych zeliwnych DN100
(szczegoty wigczen pokazano na rysunkach projektu technicznego).

Projektowana sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ rurami PE100-RC SDR17 PN10
@110x6,6mm w sztangach taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Transport oraz
sktadowanie rur zgodnie z wytycznymi producenta. Rurociagi uktada¢ na gtebokosciach
zgodnych z profilami podtuznymi.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN-S-02205. Przed
przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ przez uprawnionego geodete tyczenie osi
trasy przewodu wodociggowego, wszystkich skrzyzowan sieci wodociggowej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, punktdéw charakterystycznych trasy - zatamania, odgatezienia.

Podczas rob6t zwraca¢ szczegblng uwage na istniejace i projektowane uzbrojenie
terenu. Regczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w obrebie istniejacego uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostgpnych na zastosowanie sprzetu
mechanicznego. Na pozostatych odcinkach trasy wykopy prowadzi¢ w sposob mechaniczny.

Wszelkie zmiany kierunku trasy moga by¢ wykonywane przy zastosowaniu
specjalnych ksztattek, kolan, tukéw lub przez uginanie z wykorzystaniem naturalnej
elastycznosci rur z PE. Zabrania si¢ przekraczania dopuszczanych promieni giecia rur
deklarowanych przez ich producenta (promien gigcia zalezy od temperatury montazu).

Wezty wodociggowe wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa projektu technicznego.
Zapewni¢ nalezy wykonanie odpowiedniego oporowania armatury weztéw wodociggowych.

Do potaczen rurociggdw z armaturg zastosowano wezty o potaczeniach zgrzewanych

I kotnierzowych (taczone srubami ze stali nierdzewnej). Zgrzewanie doczotowe rur
nalezy wykonywac¢ w przypadku zastosowania rur i ksztattek posiadajacych jednakowy
wspoétczynnik szybkosci ptynigcia (MFIO05 lub MFI1010). Nie dopuszcza si¢ zgrzewania rur o
roznych $rednicach i grubosciach scianek. Zgrzewanie rur wykona¢ zgodnie z zaleceniami
oraz instrukcjami wybranego producenta rur polietylenowych.
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Do wykonania sieci wodociggowej wykorzysta¢ nalezy jedynie rury, ksztattki i
armatur¢ posiadajaca odpowiedni atest Panstwowego Zaktadu Higieny, dla produktow
przeznaczonych do kontaktu z woda pitna.

Przytacze wodociagu projektuje si¢ zgodnie z PN-92/B-01706 z rur polietylenowych
klasy PE 100 /SDR-17/ o srednicy dz 63x3,8mm PE na cisnienie 1,0 MPa /PN-10/.
Laczenie przewoddw i ksztattek za pomocag ztgczek ISO i zgrzewania elektrooporowego.
Wiaczenie do sieci za pomoca tréjnika kotnierzowego dn 100/50/100 na projektowanym
wodociggu dn 100, przebiegajacym po dziatlce inwestora. Za tréjnikiem zasuwa
wodociggowa, kotnierzowa z teleskopowym wrzecionem, bezdtawikowa z miekkim
uszczelnieniem dn 50 wraz ze skrzynka

i obudowsa uliczng. Przejscie przez sciang zewnetrzna budynku w rurze ochronnej dz
110 PVC.

Pomiar zuzycia wody wodomierzem skrzydetkowym dn=32 mm. Przed i za
wodomierzem zamontowane beda zawory odcinajace kulowe dn 50 typu cigzkiego.
Wodomierz usytuowany bedzie w pomieszczeniu magazynowym. Za wodomierzem
projektuje si¢ siatkowy filtr wody dn 50 i zawor zwrotny antyskazeniowy BA dn 50 z
mozliwoscig nadzoru.

Przed oddaniem do uzytku wodociag nalezy przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci na
cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-81/B-10725.

Wodociag utozy¢ ze spadkiem i na gtebokosci jak na rysunku profilu na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm. Przewody dz 63 PE ze stalowymi dn 50 taczy¢ ksztattka
przejsciows stal - PE.

1.3. Szczegdtowe wymagania dotyczace robot — przytacze kanalizacji sanitarnej

Trasa przylacza kanalizacji przebiegaé¢ bedzie po dzialce inwestora w terenie
zielonym. Przytacze kanalizacji projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVVC-U (SN8) - érednica
kanatu @160 - rury lite. L.aczenie rur za pomoca uszczelek gumowych. Rurociag posadowié
na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Po utozeniu zasypac¢ warstwa piasku do wysokosci 15
cm powyzej gornej scianki przewodu, a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym, zageszczajac
warstwami lekkim sprzetem.

Wiot $ciekéw do istniejacej sieci poprzez zastosowanie istniejacej studzienki
inspekcyjnej (nalezy przewidzie¢ wymiane kinety na kinete zbiorcza) - wiaczenie wykonac
bezposrednio w dno studni. Z uwagi na bliska odlegtos¢ do studzienki sieciowej rezygnuje sie
z dodatkowej studzienki inspekcyjnej. Z uwagi na kolizje z gazem przytacze i przejscie przez
sciane zewnetrzna budynku w rurze ochronnej dz 250 PVC.

1.4. Szczegbtowe wymagania dotyczace robot — kanalizacja deszczowa

Kanalizacj¢ deszczowa projektuje si¢ z rur PVC-U, grubosciennych ze $cianka litg
klasy ,,S” SDR 34, SN 8, o srednicach dobranych na podstawie obliczen hydraulicznych.

Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki inspekcyjne dz 425 PP z rury
karbowanej, zakonczone wiazem zeliwnym (klasy D400) i betonowym stozkiem
odcigzajagcym. Laczenie studni z przewodami poprzez wkiladki ,,in situ” (studzienki z
tworzyw sztucznych).

Potozenie i zagtebienia studzienek, przewodow i przykanalikow przedstawiono na
planie sytuacyjnym oraz na profilach podtuznych.
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Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej 10 cm, zageszczonej do Is
> 0,98 z podbiciem rur na kat 120°, w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z norma
PN-B-10736. Wyprofilowanie dna powinno nastapi¢ przed uktadaniem rur i powinno byc¢
poprzedzone odbiorem przez nadzor.

1.5. Szczegbtowe wymagania dotyczace przytacze gazu przetozenie sieci gazowej

Nowe odcinki gazociggdw $redniego cisnienia nalezy wykona¢ z rur polietylenowych
klasy PE 100. Paliwem gazowym transportowanym przez gazociag bedzie gaz ziemny
wysokometanowy rodzina E o jakosci zgodnej z PN-C-04753.

Dla projektowanego odcinka gazowego sredniego cisnienia ustala si¢ nastepujace
parametry pracy:

OP=DP=0,075+0,33MPa - cisnienie robocze, eksploatacyjne panujace w sieci gazowej

MOP = 0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze

MIP = 0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe

Do budowy gazociagu sredniego cisnienia zostang zastosowane nastepujace materiaty:

- rury polietylenowe PE 100 RC SDR 11, zgodnie z PN-EN 1555-2:2012,

- ksztattki PE 100 SDR 11, zgodnie z PN-EN 1555-3+A1:2013-05.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie, przy
zblizeniach gazociaggow do elementéw uzbrojenia terenu odlegtos¢ miedzy powierzchnig
zewnetrzng scianki gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosic -
nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m.

Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem dla projektowanego gazociagu ustala si¢ na
okres

eksploatacji gazociagu, strefe kontrolowana tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi
gazociagu, ktdrego linia srodkowa pokrywa sie z 0sig gazociagu, w ktorym przedsi¢biorstwo
energetyczne zajmujace si¢ transportem gazu ziemnego podejmuje czynnosci w celu
zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wpltyw na trwatos¢ i prawidtowe
funkcjonowanie gazociggu. Szerokos¢ strefy kontrolowanej dla projektowanego gazociagu
wynosi 1 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzaé statych
sktadow i magazyndw, sadzi¢ drzew oraz podejmowaé dziatal mogacych spowodowaé
uszkodzenia gazociagu podczas jego uzytkowania.

Wszystkie wyroby uzyte do budowy gazociggu powinny posiada¢ oznakowanie
znakiem B (budowlanym) lub CE. Zgodnie z Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2014, poz. 883), dopuszczenie do stosowania powinno by¢ potwierdzone
stosownymi  dokumentami  (aprobata techniczna lub certyfikat zgodnosci) oraz
udokumentowane przez producenta deklaracjami zgodnosci wyrobu z w/w dokumentami.

Wszystkie materiaty cisnieniowe uzyte do budowy gazociagéw: rury przewodowe,
ksztattki stalowe musza posiada¢ $wiadectwa odbioru 3.1 wg normy PN-EN 10204:2006
»Wyroby metalowe — rodzaje dokumentéw kontroli”.

Rury i ksztattki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociagdw i
przytaczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny posiadac
badania udarnosciowe KV w temperaturze -30°C zgodnie z normg PN-EN 10045-1 (min.
udarnos¢ wynosi 27 JJmm2).

Laczenie liniowe rur PE 100 RC SDR 11:
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Laczenie rur wykona¢ technologia zgrzewania elektrooporowego przy zastosowaniu
ksztattek mufowych. Zgrzewanie elektrooporowe jest procesem, ktory usprawnia tgczenie
rurociggoéw PE, ograniczajac do minimum wptyw czynnika ludzkiego na jakos¢ uzyskanych
potaczen. Ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego réznig sie od tradycyjnych ksztattek
tym, ze zawieraja cewke z drutu oporowego umieszczong w poblizu powierzchni zgrzewane;.
Zgrzewanie wykonuje si¢ poprzez wsuniecie koncowek rur do facznika i podiaczeniu
koncowek drutu oporowego do zrodta pradu.

Proces zgrzewania elektrooporowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w zataczniku nr 1 do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu z dnia 27.06.2019r. ,,Zasady
projektowania gazociggdéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggow
polietylenowych”.

1.7. Warunki wykonania instalacji zewnetrznych

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych trasy rurociagdw, repery wysokosciowe i
istniejace uzbrojenie winno by¢ wyznaczone przez uprawnionego geodetg.

Przed rozpoczeciem robdt w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy
powiadomi¢ uzytkownika kolidujacych sieci, roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem. W
miejscach wolnych od istniejacego uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie i
recznie. W rejonach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem recznie.

W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggdw z istniejgcym uzbrojeniem,
nalezy wykona¢ recznie probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejacej sieci.
Napotkane istniejace uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podstemplowanie. Przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi,
telefonicznymi, siecig cieptownicza roboty wykonywaé recznie w promieniu 2,0m. Przed
zasypaniem wykopu na kable nalezy natozy¢ dwudzielne rury typu AROTA na calej
szerokosci wykopu, koncowki przepustow uszczelnié¢ prefabrykowanymi uszczelnieniami. W
przypadku wystapienia wod gruntowych wykopy nalezy odwodni¢ w celu umozliwienia
wykonania montazu na sucho. Szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ 2x300-600mm. Przez
caly czas trwania robdt wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP. Montaz wykona¢ nalezy w temperaturze dodatniej ( > +10C). Do zasypania
utozonego rurociagu przystapic¢ po odbiorze i inwentaryzacji geodezyjnej.

Rurociagi uktada¢ na wyréwnanym i utwardzonym dnie wykopu wykonywanym z
zaprojektowanym spadkiem. W wykopie nalezy wykona¢ podsypke z piasku
srednioziarnistego. Po utozeniu przewoddéw nalezy wykona¢ obsypke z piasku
srednioziarnistego do wysokosci gornego sklepienia rury. Obsypke wykonywaé warstwami 0
grubosci 15-20cm starannie zageszczajac lekkim sprzetem, tak aby nie doszto do
przemieszczenia rury. Stopien zageszczenia osypki powinien wynosi¢ min. 95% wg Proctora.
Zasypke rurociggu wykonac¢ z piasku srednioziarnistego, zageszczajac ja warstwami, do
uzyskania stopnia zageszczenia 95% wg Proctora. Resztg wykopu zasypa¢ gruntem
rodzimym, zageszczajac warstwami o grubosci 15-20cm do uzyskania stopnia zageszczenia
95% wg Proctora z jednoczesng rozbiorka deskowan i rozpdr $cian wykopu. Po wykonaniu
podsypki i obsypki prace zgtosi¢ do odbioru przez odpowiedniego gestora sieci
wodociaggowej lub kanalizacyjnej.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem nalezy
zawiadomi¢ instytucje i uzytkownikdw, ktorych przewody znajduja sie na trasie wykopu, o
terminie rozpoczecia robdt w celu szczegdtowego wyznaczenia trasy istniejacych urzadzen
oraz prowadzenia nadzoru z ramienia uzytkownikdéw. Zniszczong w trakcie robét ziemnych
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nawierzchni¢ nalezy odbudowa¢. Dla skrzyzowan z ciggami pieszymi nad wykopami
wykona¢ obarierowane ktadki.

Wszelkie roboty przy budowie rurociggu kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w Prawie Budowlanym, wykona¢ przy zachowaniu warunkéw BHP
oraz prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami.

2. MATERIALY

Podany ,material” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem
wykonania prac. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytaczy i sieci musza posiada¢
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
zobowigzany jest przed zastosowaniem wyrobu na budowie uzyskac¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., stosowaé¢ wyroby budowlane, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Materiaty stosowane - roboty ziemne

Przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST materiatami
stosowanymi sg:

a) grunt z wykopu,

b) grunt z dokopu (piasek i pospdtka wg PN-91/B-06716),

c) cement wg PN-B-19701:1997,

d) piasek wg PN-B-11113:1996,

e) zwir wg PN-B-11111:1996,

f) kamien famany wg PN-B-11112:1996,

g) grodzice (pale szalunkowe) - elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnej weglowej St3Scu4, stosowane do budowy scian wodoszczelnych, zgodne z
PN-86/H-93433,

h) inne materiaty niezbedne umocnienia wykopow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wyrobow budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ Wszystkie wyroby budowlane
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace zrodita wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wyrobow budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
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2.3. Materiaty stosowane - roboty montazowe

Charakterystyka systemu kanalizacji zewngetrznej z PCV:

System kanalizacji zewngtrznej z PVC-U charakteryzuje si¢ wysoka odpornoscia
chemiczng na dziatanie $ciekbw zaréwno z gospodarstw domowych, jak roéwniez na
wigkszos¢ sciekdw przemystowych. Ustalono, ze odpornosé na scieki, od kwasow (pH 2) do
zasad (pH 12), jest dobra zaréwno dla rur, ksztattek, studzienek, jak i gumowych uszczelek.

Przy sciekach przemystowych nalezy przeanalizowaé¢ wystgpujace substancje
chemiczne i poréwna¢ je z wykazem substancji ujetych w PN-80/C- 89205 opracowanej na
podstawie ISO/TR 7473.

Podana tam tabela okresla klasyfikacje odpornosci zadowalajacej, ograniczonej i
niezadowalajacej. Po przegladzie tabeli mozna stwierdzi¢, ze PVC nie jest odporny na
dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych (np. dichlorometanu, acetonu) wystepujacych w
ilosciach, wyraznych (niesladowych)

System kanalizacji zewnetrznej z rur, ksztattek i studzienek z PVC-U, przeznaczony
jest do odprowadzania $ciekéw komunalnych i wéd deszczowych do oczyszczalni $ciekdw
lub do innych odbiornikéw z gospodarstw domowych, z osiedli wiejskich i miejskich, jak
rowniez w budownictwie ogdlnym i przemystowym.

Dzigki kompleksowosci system spetnia wysokie wymagania, stawiane tego typu
przewodom:

a) trwatosé¢ rur minimum 50 lat;

b) przewody z PVC-U maja bardzo gtadkie scianki, co wpltywa na:

- nieodktadanie sie osaddéw w taki sposob, jak w rurach z tradycyjnych materiatéw,

- znacznie mniejsza mozliwo$¢ powstawania zatorow,

- mniejsze opory hydrauliczne przeptywajacych sciekdw.

c) wysoka szczelnosé¢ potaczen kielichowych z uszczelkami gumowymi gwarantuje, ze nie
wystapi zjawisko eksfiltracji (przesigkania sciekOw przez ztacza do gruntu), jak réwniez
infiltracji wod gruntowych (przedostawania si¢ ich do srodka rurociaggow).

d) Stwierdzono przy tym, ze korzenie drzew i roslin nie wrastaja do srodka rur poprzez
bardzo szczelne potaczenia kielichowe

e) mniejszy ciezar rur - kilkakrotnie mniejszy niz rur betonowych, kamionkowych czy
zeliwnych pozwala na tatwe ukladanie rur o standardowych dtugosciach (6 m) bez
specjalnych urzadzen dzwigowych, utatwiajacych opuszczanie rur do wykopu; radykalnie
zmienia to sposob prowadzenia robdt ziemnych, ograniczajac czesto koniecznosé
obnizenia poziomu wod gruntowych ze wzgledu na szybkie prowadzenie robdt
montazowych w przygotowanych wykopach,

f) mozliwos¢ stosowania studzienek mato wymiarowych o srednicy 600 mm, ktére maja
fabrycznie wykonane szczelne kinety o bardzo korzystnych hydraulicznych uktadach
przeptywowych, co pozwala na ich obstuge (czyszczenie) i przeglad przewodéw z
powierzchni terenu przy pomocy samochodow WUKO z elastycznym przewodem
zakonczonym dyszg, ktéra woda pod wysokim cisnieniem ok. 10 MPa rozdrabnia
zanieczyszczenia.

Charakterystyka systemu przytacza i sieci wodociggowej z PE

Sie¢ i przylacze zaprojektowano z rur i ksztattek polietylenowych do wody pitnej,
cechowane na cisnienie 1,6 MPa, zgrzewane doczotowo (sie¢) i elektrooporowo (przytacze).
Do zmiany kierunkéw i wielkosci (przetaman) spadkdéw wykorzysta¢ naturalng sprezystosé
rur PE. Promien giecia rur zalezny jest od temperatury otoczenia w czasie wykonywania robot
technologicznych. Zmiany kierunku przewodu pod katem 90° wykonywac¢ z wykorzystaniem
kolan lub tukéw 2*45°,
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Jako uzbrojenie przewidziano :

- zasuwe wodociggowe z teleskopowym wrzecionem, bezdlawikowa z migkkim
uszczelnieniem ze ztaczem ISO do rur PE wraz ze skrzynka i obudowa uliczna;

- opaske wytaczeniowa z polipropylenu;

- faczniki tacznika RK z zeliwa sferoidalnego;

Potaczenia rurociggdw i armatury kotnierzowej wykona¢ z zastosowaniem srub ze
stali nierdzewnej. Armatur¢ nalezy zaznaczy¢ na sieci tabliczkami informacyjnymi,
umieszczonymi w widocznym miejscu.

Pod armaturg tj. zasuwami zastosowa¢ bloki podporowe. Armatur¢ na Sieci
oznakowa¢ w sposob trwaty, zgodnie z norma PN-86/B-09700 ,, Tablice orientacyjne do
oznakowania uzbrojenia przewoddw wodociggowych”, tabliczkami.

Po zasypaniu, na wysokosci 0,3 m nad przewodem utozy¢ tasme lokalizacyjna
plastikowa w kolorze niebieskim o szerokosci 20 cm z napisem ,,WODOCIAG” i zatopionym
wktadem metalowym.

Charakterystyka systemu przytacza gazu z rur stalowych

Rurocigg doprowadzajacy gaz do skrzynek zaprojektowano z rur stalowych czarnych
bez szwu wg PN-EN 10224: 2004. L.aczenie rur wykonane bedzie wytacznie przez spawanie
acetylenowo - tlenowe. Gazociag stalowy powinien by¢ zabezpieczony przed korozja
zewnetrzng za pomoca powtok izolacyjnych z tworzyw sztucznych i ochrony katodowej, a
takze przed oddziatywaniami pradéw btadzacych ze zrédet pradu statego.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Sprzet stosowany

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w  Specyfikacji
Technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. SzczegoOtowe warunki transportu, przechowywania i sktadowania materiatow

Srodkiem transportu sprzetow i materiatdw jest samochdd dostawczy lub inny
gwarantujagcy transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody
samowytadowcze do zatadunku i transportu, ci¢zarowe dostawcze.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ produkty przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych , a odlegtos¢ od grzejnikow i przedmiotéw grzewczych nie
powinna by¢ mniejsza niz Im. W przypadku sktadowania w kartonach (pudtach itp.) nalezy
bra¢ pod uwage cigzar opakowan, aby skitadowany materiat nie ulegt zniszczeniu przy
bezposrednim uktadaniu opakowan jedno na drugim.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci, ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
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przetadunku, magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Podczas
transportu maszyny oraz materiaty do zgrzewania powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
0gdblne” w pkt. 5.

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkdw $wiadkow i kotkdw krawedziowych.
Wytyczenie rob6t powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zinwentaryzowac i trwale oznaczy¢ w
terenie przebieg istniejacego uzbrojenia. Prace ziemne w rejonach powyzszego uzbrojenia
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela danej sieci. Sposob
zabezpieczenia obcych sieci na czas budowy nalezy uzgodni¢ z ich uzytkownikami.

Projektowang 0$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikow, tzw. kotkdéw osiowych z gwozdziami. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich
rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru

Przed przystgpieniem do robOt nalezy zainstalowaé urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caty czas trwania robét.
Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié¢ tawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw , aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajagce
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Odwadnianie wykopdw polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym
do uzyskania jak najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury
gruntéw w poziomie posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbgdne badania i
sporzadzi projekt odwodnienia terenu robot, uwzgledniajac hydrogeologiczne wiasciwosci
podtoza, przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia
budowli sasiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wiasciwe organa
administracji panstwowej oraz Zamawiajacego.

Odwaodnienie robocze obejmuje:

a) wykonanie rowdw opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podtozu pod budowla) o
przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie woéd przesaczajacych sie i wadd
opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowow (w granicach od 0,1 do 1,0 %
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtgbnego
wykopow (igtofiltry, igtostudnie) i powierzchniowego.

5.5. Wykopy
5.5.1. Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. W wykopach
fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, 0 miazszosci 0,3 - 0,6 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duza ostroznoscig niekiedy nawet recznie i
pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach  wrazliwych strukturalnie
(peczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé¢ na krétko
przed przystagpieniem do robdt fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki
eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zaggscic.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac
sie do ponizszych zalecen:

a) wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie,

b) spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié na poziomie nizszym od
projektowanego o okoto 20 cm,

c) przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci
ok. 20 cm ponad projektowana rzedna dna wykopu (niezaleznie od rodzaju gruntu), nie
wybrang warstwe nalezy usuna¢ z dna wykopu sposobem recznym,

d) z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé i przystgpi¢ do
wykonywania podtoza,

e) w trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko nie trzymajac zbyt dtugo otwartego
wykopu,

f) grunty naruszone nalezy usungé z dna wykopu zastgpujac je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co
najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, gdy doszto do
przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociagu,
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g) poditoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miarg uktadania kolejnych
odcinkow rurociaggu, Metoda wykonania wykopu — 70% kubatury przy pomocy sprzetu
mechanicznego.

5.5.2. Umocnienie wykopow

Obudowa wykopu — pale szalunkowe (wypraski), zamiennie dopuszcza si¢ stosowanie
przenosnych szalunkéw ptytowych.

5.5.3. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i lub obiektu. Zasypywanie rurociaggu powinno by¢ wykonywane przy
maksymalnym wykorzystaniu gruntu rodzimego , warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
poszczegblnych warstw.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac
sie do ponizszych zalecen:

a) obsypka - warstwa ochronna zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego
(piasek lub pospoétka), ktorego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie
powinna przekracza¢ 10 % nominalnej srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz
30 mm,

b) materiat nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu,

c) w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura. Do ubijania warstw obsypki nad
rurg mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych,

d) obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe
zageszczajac, grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna
by¢ wigksza niz 30 cm,

e) obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

f) niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurociag z samochoddw wywrotek

Do wykonania warstw wypetniajacych wykop nalezy przystapi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu wynikow Prob w zakresie zakonczonego posadowienia rurociaggu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonaé¢ w dwdch etapach:

a) wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociagu,

b) wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tzw. zasypka rurociagu.

Do wyznaczenia wskaznika zageszczenia uzyta moze by¢ za zgoda Inspektora
Nadzoru\ Kierownika projektu lekka sonda SD-10, stuzaca do oceny i kontroli stanu
zageszczenia gruntow piaszczystych do gtebokosci max. 10 m. Badania przeprowadzic¢
zgodnie z Instrukcjg Badan Podtoza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. Czes¢
2.Zalacznik; Warszawa,1998.

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢
dostosowana do metody jego zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. W przypadku
uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metoda | i Il wg PN-B-04481:1998, ustalona na podstawie
wstepnych préb na poletku doswiadczalnym.
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Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zageszcza¢ takze w stanie
powietrzno-suchym lub gdy zalegaja ponizej zwierciadta wody , o ile wstepne préby dadza
pozytywne wyniki.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ wartosci:
a) w gruntach niespoistych: +/- 2,0 %

b) w gruntach mato i srednio spoistych: +0 % - 2,0 %

c) w mieszaninach popiotowo- zuzlowych: +2,0 % — 4,0 %

5.5.4. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzgdnych projektowanych nie powinno
by¢ wigksze od 1 cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze si¢ rozni¢ od projektowanych
pochylen wigcej niz 0 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnigc niz
10 cm. Szerokos¢ i gtebokos¢ rowdw nie powinna réznié¢ sie od projektowanych wigcej niz o
5 cm. Spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,05
%.

5.6. Prace rozbiorkowe

Prace rozbidorkowe obejmuja usuniecie z pasa wywtaszczenia (montazowego) resztek
starych budowli, chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementow mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i
odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i
materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych
materialdw poza pasem wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyskaé¢ na to pisemna zgode
wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace
siec w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonywane wykopy
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie
w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowig elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze
przystapi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.7. Podstawowe warunki techniczne wykonania rob6t montazowych

W obrebie wykonywanych rob6t wystepuje podziemna infrastruktura uwidoczniona na
rysunku PZT, jednakze moze pojawic¢ si¢ inne niezidentyfikowane uzbrojenie. Roboty w
obrebie skrzyzowan i zblizen do istniejagcego uzbrojenia wykonywaé sposobem recznym.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych z odpowiednim wyprzedzeniem nalezy powiadomié
uzytkownikow sieci o zamiarze przystapienia do wykonywania rob6t. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Na odkrytych kablach energetycznych,
przy skrzyzowaniu z projektowanymi przewodami zamontowa¢ na kablach ostony
dwudzielne typu Arot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
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Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci przed rozpoczgciem robot ziemnych:

Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od
Zamawiajacego Dokumentacje robo6t ziemnych i zgtosi¢ ewentualne nieprawidtowosci w
terminach okreslonych w umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na
sprawdzeniu jej kompletnosci 1 stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane
roboty ziemne lub budowle ziemna.

W uzasadnionych przypadkach, okreslonych w dokumentacji projektowej, przed
rozpoczeciem robot nalezy wykonaé¢ badania gruntéw. W takim wypadku Wykonawca robot
powinien zorganizowa¢ na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do
wykonywania niezbednych na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno by¢
przystosowane do wykonywania co najmniej nastepujacych badan:

a) analiz makroskopowych,

b) wilgotnosci gruntu,

c) maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowe go i wilgotnosci optymalnej (badanie
Proctora),

d) wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

e) stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.

W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe,
nalezy zapewni¢ statg wspétprace z najblizszym laboratorium wykonujacym techniczne
badania gruntéw (instytut, laboratorium drogowe itp.).

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robét
powinien wykona¢ terenowe badania gruntu, dla okreslenia ich rodzaju i grubosci warstw
zalegajacych w miejscu robo6t ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-
gruntowych w momencie rozpoczynania robot.

Terenowe badania gruntdbw na potrzeby budowy powinny by¢ wykonywane
niezaleznie od posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te moga by¢
przeprowadzone za pomoca:

a) dotéw prébnych w przypadku badania do gtebokosci 3,0 m,
b) wiercen gruntu do gt¢cbokosci posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otwordw badawczych i ich liczba powinny umozliwia¢ wymagana dla
wykonawcy robot charakterystyke gruntow.

W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania
szczegotowe przez jednostke do tego uprawniong. Z przeprowadzonych na terenie budowy
badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i poréwnaé uzyskane wyniki z projektem. Protokot
powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego
obiektu.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ zgodne z normami.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy
dokona¢ kontroli ich wykonania.

Kontrolg nalezy obja¢ nastepujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi
urodzajnej i ich zmagazynowanie, usuniccie kamieni i gruntdw o matej nosnosci, wykonanie
odwodnienia w miejscu wykonywania rob6t ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami
gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie robot ziemnych
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Kontrola prawidtowosci wykonywania robot powinna by¢ prowadzona zaréwno w

trakcie wykonywania wykopow i nasypow (kontrola biezaca) jak i po ich zakonczeniu
(kontrola koncowa).

W ramach kontroli nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy wykonywanych robot

ziemnych:

a)

b)

d)

f)

9)

Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopéw pod fundamenty budowli lub inne
urzadzenia podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia statecznosci i stanu
skarp, wykopdw, stan rozparcia i podparcia $cian wykopow (kazdorazowo przed
rozpoczeciem robdt w wykopie) prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnosé
wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w
miejscu posadowienia obiektu inzynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunkow
bezpieczenstwa robot. W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnosc
rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacja geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi
zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokot ukopu.

Sprawdzenie zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podtozu z przyjetymi w
projekcie nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami
prowadzenia robot ziemnych) i przed rozpoczeciem wykonywania nasypéw. Odbioru
podtoza przez geotechnika dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentow,
aby unikna¢ zmiany stanu gruntdw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi. Taki odbiér powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki
piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw
izolacyjnych badZz wyrownawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w
podtozu powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Sprawdzenie zageszczenia zasypek nalezy wykonywac w trakcie zasypywania wykopow i
po jego zakonczeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie
zageszczony warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia wynikow badan zagegszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. 1l0s¢ i
czestotliwos¢ prowadzonych badan zageszczenia oraz wymagany stopien zageszczenia
jest okreslony w dokumentacji technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki
sprawdzenia zageszczenia zasypek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.
Sprawdzenie wykonania nasypow polega na skontrolowaniu ze szczegdlnym zwroceniem
uwagi na: jakos¢ gruntdw wbudowanych w nasyp, prawidtowos¢ wykonania
poszczegblnych warstw gruntu oraz doktadnos$¢ zageszczania poszczegélnych warstw. W
szczeg6lnosci nalezy sprawdzaé: przydatnos¢ wbudowanych gruntéw do wykonania
nasypu, prawidtowos¢ rozmieszczenia poszczegolnych gruntow w nasypie i odwodnienie
nasypow oraz skontrolowa¢ zageszczenie gruntu metoda wskaznika zageszczania gruntu
lub metoda poréwnania modutéw odksztatcenia. Ilos¢ badan i lokalizacja miejsc ich
wykonywania dla poszczegdlnych warstw zasypek i nasypow wynika z wymogow
dokumentacji lub wytycznych Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodnosci z
dokumentacja projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na: wiasciwe ujecie i
odprowadzenie wod opadowych, zabezpieczajace przed rozmywaniem skarp i
zawilgoceniem gruntu, wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod gruntowych, zapewniajace
ciggte obnizenie zwierciadta wody ponizej dna wykopu przez caty okres prowadzenia
robot, az do zasypania wykopdow.

Sprawdzanie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomoca pomiardw.

Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych lub obiektow przed naptywem
wody polega na skontrolowaniu jakosci zabezpieczen oraz ujecia i odprowadzenia wod
opadowych oraz wystepowanie, ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych. Z kazdego
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sprawdzenia robdt zanikajacych i robét mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu
nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora. Dokonanie
odbioru robot nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena. Sprawdzenia
kontrolne w czasie wykonywania rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwos¢ kontroli stanu i prawidtowosci wykonania robét
ziemnych przy odbiorze koncowym na podstawie wynikéw badan w czasie wykonywania
robot.

6.4. Kontrola jakosci robét montazowych

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z normami i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Sprawdzeniu podlega¢ beda:

a) zgodnos$¢ materiatow z wymaganiami norm;

b) podsypka — zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiarOw oraz wskaznika zageszczania,
sprawdzenie

c) wyprofilowania dna

d) montaz kanatow i rurociggow:

e) utozenie rur na dnie wykopu,

f) odchylenie osi rur,

g) odchylenie spadku,

h) zmiana kierunku rur,

i) 1taczenie rur;

J) montaz studzienek kanalizacyjnych

k) prawidlowos¢ potozenia budowli w planie,

I) prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji,

m) obsypka strefy— zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiardw, rodzaju materialu oraz
wskaznika zagegszczania

n) szczelnos¢ kanatu i rurociggow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w czesci: Specyfikacji  Technicznej
»~Wymagania ogolne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci: Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady podstawy ptatnosci

Ogollne zasady podstawy ptatnosci podano w czesci: Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania ogodlne okreslono w czesci Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt.
10.
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SST-02.: PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST-02 ,,Prace w zakresie instalacji sanitarnych
wewngtrznych” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru
robét, zwigzanych z rozbudowg i przebudows szkoty podstawowej w Smolarzynach o nowy
oddziat przedszkolny.

Zakres robot objetych SST:

e) instalacja wodociggowa wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji,
f) instalacja p. pozarowa — hydrantowa,

g) instalacja kanalizacji sanitarnej,

h) instalacja grzewcza,

1) instalacja wentylacji mechanicznej,

J) instalacja gazowa.

1.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace robot - instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji

Zasilanie rozbudowywanej czesci budynku w wode zimng odbywac si¢ bedzie poprzez
projektowane przytacze wodociggowe zasilane z sieci wodociagowej. W istniejacej czesci
budynku planuje si¢ pozostawienie istniejacej instalacji wraz z istniejacym przytaczem wody.
Projektowany wodomierz zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu magazynowym. Nowy
zestaw wodomierzowy sktada¢ si¢ bedzie z: zaworow odcinajacych kulowych, wodomierza,
filtra siatkowego | zaworu antyskazeniowego.

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT lub
PE-Xa. Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie instalacji wodociaggowych z rur z tworzyw
sztucznych.

Poziomy i piony prowadzi¢ pod posadzka w warstwie styropianu oraz po wierzchu
ze spadkiem w kierunku przytacza wody, rownolegle z pionami wody cieptej. W miejscach
przejscia rur przez sciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie powinno si¢ lokalizowa¢ potaczen przewoddw.

Na wszystkich odejsciach wody zaprojektowane zostaty zawory odcinajace, co zapewni
sprawne usuwanie awarii bez koniecznosci odcinania wody w catym obiekcie. Podejscia
wykona¢ nalezy za pomoca odpowiednich tarczek $ciennych na state przytwierdzonych do
sciany. Przed ztaczkami do weza nalezy zamontowaé izolator przeptywdw zwrotnych.
Przewody izolowa¢ przed skraplaniem si¢ pary wodnej otuling grub. min. 9 mm. Proba
instalacji zimnej wody zgodnie z przepisami na 1,5 cisnienia roboczego.

Baterie umywalkowe zaprojektowano jako mieszajace, jednouchwytowe z nieruchoma
wylewka i zaworami odcinajacymi.

W toaletach ogdlnodostepnych zastosowaé baterie umywalkowe z automatycznym
dozowaniem wyptywu, baterie mieszajace - armaturg czasows, wandaloodporna, uruchamiang
przez nacisnigcie gtdwki. Regulacja wypltywu wody — w czasie montazu baterii nalezy
wyregulowac¢ czas wyptywu wody na 3 s.

Sptukiwanie pisuaru zaprojektowano za pomocg zaworéw czasowych.

Baterie i zawory powinny posiada¢ system antyblokujacy uniemozliwiajacy blokowanie
baterii w pozycji otwartej. W pomieszczeniach z pisuarem nalezy zamontowaé kratki
sciekowe i zawory ze ztaczka do weza..

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ analogicznie jak instalacje wody zimnej.
Poziomy i piony prowadzi¢ réwnolegle z wodg zimng, rozprowadzi¢ w budynku wg.
zatgczonych rysunkow.

Instalacje c.w.u. i cyrkulacji podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z przepisami na 1,5
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cisnienia roboczego.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w pojemnosciowym podgrzewaczu C.w.u. 0
pojemnosci V=318 dm3 zasilanym w ciepto z kotta gazowego wspdlnego na cele c.o. i c.w.u.
Podgrzewacz c.w.u. bedzie zabezpieczony przed wzrostem temperatury i cisnienia
przeponowym naczyniem wzbiorczym o pojemnosci 18 dm3 oraz zaworem bezpieczenstwa
6,0 bar dn 20.

Przewody poziome i pionowe zaizolowa¢ termicznie otulinami poliuretanowymi
0 wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,04 W/mK. lzolacje dobra¢ i wykona¢ zgodnie
z WT 2021.

1.3. Szczegbtowe wymagania dotyczace robot — instalacja hydrantowa

W budynku projektuje si¢ dwa hydranty @25 z wezem pétsztywnym zlokalizowane na
korytarzach. Przewidziano zastosowanie hydrantdw w skrzynce hydrantowej koloru biatego.
Projektowana instalacja ppoz. be¢dzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych ze szwem,
gwintowanych, srednich, wg PN-74/H-74200 (alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie
systemu stalowych taczonych na ztaczki systemowe).

Przewody nalezy doprowadzi¢ do hydrantow wewnetrznych instalacja prowadzong
po scianie pod stropem.

Dla potrzeb zabezpieczenia p.poz. budynek =zasilany bedzie z projektowanego
wspodlnego przytacza wodociggowego. Nalezy wykona¢ oddzielna instalacje wody ogdlnej i
oddzielng instalacji p.poz. zgodnie z czgscia rysunkows projektu.

Na przytaczu zamontowa¢ elektrozawor dwudrozny na instalacji wody uzytkowej.
Zawor normalnie otwarty. Zawor stuzy zapewnieniu priorytetu zaopatrzenia w wodg instalacji
ppoz.

Szafki hydrantowe wyposazy¢ w pradnice oraz waz poOtsztywny o di. 30m. Zawor
hydrantowy nalezy zainstalowa¢ w szafce hydrantowej podtynkowej, na wysokosci 1,35 + 0,1
m od poziomu posadzki zgodnie z norma PN/B-10701.

Przed przystapieniem do eksploatacji budynku na instalacji przeciwpozarowej nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,0MPa w czasie 20 minut. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ normatywny wyptyw z zaworow hydrantowych, najbardziej niekorzystnie
umiejscowionych, dla hydrantu DN 25 — wynosi co najmniej 1dm3/s przy cisnieniu minimum
0,2MPa.

1.4. Szczegbtowe wymagania dotyczace robot — instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane i istniejace przytacze. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i
ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PCW-HT, koloru popielatego. W kielichach tych
rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem
stabilizujgcym. Do montazu kanatow biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia
nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PCW klasy "S" koloru pomaranczowego,
stosowanych do budowy kanatow zewnetrznych. Kanaty pod posadzka nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej min.10cm i w obsypce piaskowej min. 10cm.

Wszystkie zmiany kierunkow oraz wiaczenia nalezy wykonywa¢ za pomoca ksztattek
0 kacie zatamania nie wigkszym, niz 45°.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy
wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje wickszych. W miejscach tych nie moze
by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem, a tuleja nalezy wypelni¢ szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawa¢ min. 2cm powyzej
posadzki.
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Piony prowadzone beda przy scianie i obudowany lub wkute i zamurowane, podejscia
po wierzchu $cian, pod tynkiem i w podtodze. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
rurg wywiewng. Na pionach zamontowa¢ ksztattki rewizyjne.

Odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej wprowadzi¢ do najblizszego
projektowanego pionu kanalizacyjnego lub innych przyborow sanitarnych. Przed
wprowadzeniem do przyboru lub pionu na instalacji skroplinowej wykona¢ syfon z kolanek o
wysokosci minimum 10 cm.

Usytuowanie przyboréw sanitarnych, uktad przewoddw i ich srednice przedstawiono
na rysunkach.

Przybory i wpusty podtogowe wg wytycznych Inwestora. W projekcie zaproponowano
armature. Zlewozmywaki szafkowe ze stali nierdzewnej satynowanej z bateria typu stojacego.

1.5. Szczegbtowe wymagania dotyczace robot — instalacja centralnego ogrzewania

W projekcie przewidziano wodne istniejace ogrzewanie grzejnikowe w czesci
istniejacej budynku oraz ogrzewanie podtogowe w cze¢sci rozbudowywanej.

Instalacje¢ centralnego ogrzewania zasilajaca dotozone grzejniki wykona¢ z rur
stalowych (stal weglowa, nr materiatu 1.0308 wg PN-EN 10305-3) zewngtrznie galwanicznie
ocynkowanych taczonych przez ziaczki zaprasowywane, odpornych na odksztatcenia i
charakteryzujacych si¢ matym wydtuzeniem termicznym. Przewody do grzejnikdw prowadzic¢
po wierzchu $cian. Gtéwne przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
zrédla ciepta. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, a przestrzen pomiedzy tuleja 1 przewodem wypeti¢ szczeliwem
niepowodujacym korozji.

W miejscach przejs¢ przez sciane nie nalezy wykonywaé zadnych zigczy. Po
zmontowaniu instalacji nalezy ja podda¢ prdbie szczelnosci na zimno i na goraco oraz
dwukrotnie wyptukac.

Rury stalowe przewodza prad elektryczny, w zawigzku z czym instalacja musi by¢
podiaczona do systemu wyrdwnania potencjatow. Po wykonaniu instalacji konieczne jest
sprawdzenie wyrdéwnania potencjatow przez wykwalifikowanego elektryka.

Jako aparaty grzewcze zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe. Grzejniki
montowac¢ rownolegle do sciany w odlegtosci od posadzki min. 30 cm, od $ciany za
grzejnikiem i min.

5 cm, na wspornikach i uchwytach przewidzianych przez producenta. Grzejniki
wyposazy¢

W zawory przytaczeniowe (zawor termostatyczny i powrotny), reczny odpowietrznik
grzejnikowy oraz gtowice termostatyczng. Wymiary oraz rozmieszczenie grzejnikow
pokazano na rzutach. Grzejniki wyposazy¢ w obudowy chronigce przed uderzeniem sig¢
dziecka.

Do regulacji instalacji zastosowano zawory z nastawa reczng. Montaz elementéw
regulacyjnych nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu prob instalacji oraz jej przeptukaniu.
Zawory termostatyczne nalezy montowa¢ w stanie maksymalnie otwartym, w pozycji
umozliwiajacej posadowienie gtowicy termostatycznej w ptaszczyznie poziomej w kierunku
pomieszczenia. Jako gtowice termostatyczng stosowaé gtowice standardowa, antywandalowa.
Jako zawory odcinajace stosowaé¢ zawory kulowe gwintowane, a jako zawory spustowe i
odpowietrzajace zawory na cisnienie 1,6 MPa.

Instalacje¢ centralnego ogrzewania zasilajaca petle ogrzewania podtogowego wykonac
z rur wielowarstwowych (z ostong antydyfuzyjng) taczonych przez zacisk z nasuwanym
osiowo mosieznym pierscieniem. Przewody do rozdzielaczy prowadzi¢ w podiodze w
warstwie styropianu. Przewody dla zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz dla umozliwienia
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ruchu spowodowanego wydtuzaniem utozy¢ w izolacji cieplnej (adekwatnej do wielkosci
rury). Gtowne przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w Kierunku Zrddia ciepta.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a
przestrzen pomigdzy tuleja i przewodem wypetni¢ szczeliwem niepowodujacym korozji. W
miejscach przejs¢ przez $ciang nie nalezy wykonywaé zadnych ziaczy. Po zmontowaniu
instalacji nalezy ja podda¢ prdbie szczelnosci na zimno i na gorgco oraz dwukrotnie
wyptukac.

Odpowietrzenie instalacji zrealizowano przez automatyczne zawory odpowietrzajace
na rozdzielaczach ogrzewania podtogowego oraz poprzez grzejniki. Spust wody centralnie
oraz poprzez zawory spustowe w kottowni.

Mocowanie rur do przegréd budowlanych wykona¢ zgodnie z BN-76/8860-01
za pomocg uchwytéw, zawiesi, lub wspornikbw wg KESC-88/1.9.1 oraz wedtug zalecen
producenta rur.

Projektowana instalacja c.0. pracowa¢ bedzie w ukladzie zamknigtym
zabezpieczonym zgodnie z PN-91/B-02414 przy pomocy zamknigtego naczynia wzbiorczego
0 pojemnosci 80dm? i zaworu bezpieczenstwa na cisnienie 3,0 bar (wg projektu kottowni).

Przewody poziome i pionowe zaizolowa¢ termicznie otulinami poliuretanowymi
0 wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,04 W/mK. lzolacje dobra¢ i wykona¢ zgodnie
z WT 2021.

Kompensacja wydtuzen termicznych bedzie sie odbywala poprzez zatamania,
odgatezienia i boczne wygigcie rur.

INSTALACJA ZASILAJACA NAGRZEWNICE W CENTRALI

Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza w kottowni projektuje si¢ na powierzchni
scian i pod stropem. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne
odpowietrzniki. Instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych (stal weglowa, nr materiatu 1.0308 wg
PN-EN 10305-3) zewngtrznie galwanicznie ocynkowanych taczonych przez zigczki
zaprasowywane, odpornych na odksztatcenia i charakteryzujacych sie matym wydtuzeniem
termicznym. Przewody do grzejnikéw prowadzi¢ po wierzchu scian. Gidwne przewody
poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w Kierunku Zrddta ciepta. Przejscia przewodow przez
przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen pomigdzy tuleja i
przewodem wypetnié¢ szczeliwem niepowodujacym korozji. W miejscach przejs¢ przez sciang
nie nalezy wykonywa¢ zadnych ztgczy. Po zmontowaniu instalacji nalezy ja poddaé¢ probie
szczelnosci na zimno i na goraco oraz dwukrotnie wyptukac.

Regulacja temperatury powietrza w centrali wentylacyjnej realizowana bedzie poprzez
zawor tréjdrogowy wspotpracujacy ze sterownikiem centrali i pompa obiegowg obiegu
grzewczego. Armatura regulujaca temperaturg dostarczana wraz z urzadzeniem wybranego
producenta.

Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przeciwnym do odbiornikdw.
Odwaodnienia w najnizszych punktach instalacji.

Rurociagi oznakowa¢ wg oznakowan zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270
poprzez malowanie paskéw identyfikacyjnych i strzatek kierunkowych okreslajacych
przeptyw.

Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggow nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu prob
szczelnosci nalezy instalacje poddac trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do
poziomu ponizej 5 mg/dma3. Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry.

Przewody poziome i pionowe zaizolowa¢ termicznie otulinami poliuretanowymi
0 wspbtczynniku przewodnosci cieplnej [1 = 0,04 W/mK. lIzolacje dobra¢ i wykona¢ zgodnie
z WT 2021.

Mocowanie rur do przegrod budowlanych wykona¢ zgodnie z BN-76/8860-01 za
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pomoca uchwytow, zawiesi, lub wspornikow wg KESC-88/1.9.1 oraz wedilug zalecen
producenta rur. Nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad technologii mocowania:

- zamocowanych rurociggéw nie wolno wykorzystywa¢ jako podparcia do innych rurociggdw
i elementow;

- niedopuszczalne jest stosowanie hakéw do rur;

- zachowac odlegtosc od ztaczek;

- uwzglednia¢ kierunek wydtuzenia — odpowiednio rozmiesci¢ potozenie punktdw statych

I przesuwnych.

Po zmontowaniu instalacji nalezy ja podda¢ probie szczelnosci na zimno i na goraco
oraz dwukrotnie wyptukac.

Projektowana instalacja pracowa¢ bedzie w uktadzie zamknietym zabezpieczonym
zgodnie z PN-91/B-02414 przy pomocy zamknigtego naczynia wzbiorczego i zaworu
bezpieczenstwa.

Kompensacja wydtuzen termicznych bedzie si¢ odbywata poprzez zatamania,
odgatezienia i boczne wygiecie rur. Na dtugich prostych odcinkach przewodow (dtuzszych
niz 5 m), stosowa¢ kompensatory U- ksztattne lub mieszkowe.

Po zmontowaniu instalacji przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelnosci — probe wykona¢ tak samo jak w przypadku
instalacji c.o.

Rury stalowe przewodza prad elektryczny, w zawiazku z czym instalacja musi by¢
podiaczona do systemu wyrdwnania potencjatow. Po wykonaniu instalacji konieczne jest
sprawdzenie wyrdéwnania potencjatow przez wykwalifikowanego elektryka

Zrodtem dla obiektu bedzie kociot gazowy (moc kotta dla parametréw 80/60 min.
6,9kW, max 452kW) o mocy 45 kW, jest to wysokosprawny kociot kondensacyjny z
zamknigta komora spalania. Spaliny beda odprowadzane indywidualnym przewodem
spalinowym dn 110/160. Kociot doposazy¢ w sprzegto hydrauliczne z izolacja cieplna,
wspornikiem sciennym, tuleja zanurzeniowa i zaworem odpowietrzajacym oraz zestaw
przytaczeniowy z zaworem bezpieczenstwa 3 bar dn 32; zaworem kulowym na powrocie dn
32 z zaworem napelniania i oprézniania, 1 przylaczenia naczynia wzbiorczego; z
wieloczgsciows izolacja cieplna.

Gaz do kottowni dostarczany bedzie przewodem stalowym dn 40, a nastgpnie

doprowadzany przewodem stalowym dn20 do kotta (przed kottem dodatkowo zainstalowaé
filtr gazu). Na scianie zewnetrznej budynku na przewodzie doprowadzajagcym gaz do
kottowni, w skrzynce zamontowa¢ gtowice samozamykajacg dn40 i podiagczy¢ do
wykrywacza gazu w pomieszczeniu kottowni z czujnikiem zamocowanym nad kottem oraz
sygnalizatorem akustycznym na zewnatrz budynku.
Kociot poprzez zestaw armatury (Zestaw przytaczeniowy z zaworem bezpieczenstwa 3 bar dn
32; zaworem kulowym na powrocie dn 32 z zaworem napetniania i oprdzniania,
I przytaczenia naczynia wzbiorczego; z wieloczesciows izolacja cieplng bedzie podigczony do
sprzegta hydraulicznego, a nastepnie do rozdzielacza obiegéw grzewczych.

Sprzegto hydrauliczne nalezy doposazy¢ w automatyczny odpowietrznik, kolektor

magnetytowy G 1 1/4’° oraz czujnik temperatury. Ztad bedzie zabezpieczony naczyniem
cisnieniowym, wzbiorczym o pojemnosci 80l, oraz zaworem bezpieczenstwa 3 bar dn 20
dostarczonym przez producenta kotta. Na przewodzie powrotnym do sprzegta nalezy
zamontowa¢ dodatkowo separator zanieczyszczen o wydatku 7,5 m3/h, a na przewodzie
zasilajgcym separator powietrza o wydatku 7,5 m3/h.
Czynnik grzewczy z kotlta bedzie przekazywany do projektowanych rozdzielaczy i
rozprowadzany poprzez cztery niezalezne obiegi pompowe (w tym jeden rezerwowy).
Cisnienie w uktadzie dla poszczeg6lnych obiegdw wymusza¢ beda grupy pompowe dn 25
(wydajnosci przedstawiono w czesci rysunkowej).
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Obieg zasilajacy zasobniki c.w.u. nalezy podiaczy¢ jako pierwszy (praca w tzw.
priorytecie c.w.u.).

Obieg zasilajacy nagrzewnice w centrali wentylacyjnej potaczy¢é z wykorzystaniem
grupy pompowej wspotpracujacej ze sterownikiem centrali. Armatura regulujaca temperature
dostarczana wraz z urzadzeniem przez producenta centrali.

W celu unikni¢cia powstania korkdéw powietrznych w miejscu zasyfonowania
montowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace dn 15. Potaczenie instalacji
z rozdzielaczem wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem taczonych przez spawanie
(alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie systemu z rur stalowych taczonych przez ztaczki
systemowe).

Kondensat z kotta oraz z przewodu spalinowego bedzie odprowadzany przewodem dz
32 PCV, poprzez neutralizator kondensatu do kanalizacji.

Woda ze spustow z zawordéw bezpieczenstwa z kotta i podgrzewaczy c.w.u. bedzie
odprowadzana do lejkow dz 110 PVC zamontowanych przy spustach, przewodami dz 25, a
nastepnie do zbiorczego przewodu dz 110 PVC.

Ztad uzupetniany bedzie woda zdemineralizowang przygotowywana w stacji do
uzupetniania wody grzewczej wyposazonej fabrycznie w rozdzielacz systemowy BA,
reduktor cisnienia, licznik wody, kartusz do catkowitej demineralizacji zgodnie z normg PN-
EN 1717 i VDI 2035.

Potaczy¢ z instalacja na przewodzie powrotnym do sprzegta hydraulicznego za pomoca
zaworu ukladu do napetniania woda grzewcza dn 20. Zachowa¢ mozliwos¢ roziaczenia
uktadu uzdatniajacego od instalacji.

Spaliny beda odprowadzane beda ponad dach projektowanym przewodem powietrzno-
spalinowym dwuptaszczowym, wykonanym z blachy chromoniklowej o srednicy dn 110/160
w technologii LAS. Przewody spalinowe wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ daszkiem
kominowym przystosowanym do przewodow powietrzno-spalinowych.

Powietrze do spalania dla kotta bedzie czerpane bezposrednio z zewnatrz wspolnym
przewodem dwuptaszczowym dla spalin i powietrza.

1.6. Szczegbtowe wymagania dotyczace rob6t — instalacja gazu

Instalacja gazu projektuje si¢ od skrzynki gazowej na zewnatrz budynku. W skrzynce
usytuowany zostanie kurek gazowy dn 25, gazomierz G6, reduktor cisnienia MIX-10 oraz
zawOr odcinajacy. Na rozbudowywanej czesci budynki przewidziano montaz kolejnych
skrzynek tj. skrzynki z zaworem odcinajacym dn 50 (30x30x20) i skrzynki gazowej w ktorej
zostanie zainstalowany zawor o srednicy dn 40 stanowiacy wraz z centralka nadzorujaca,
czujnikami gazu i sygnalizatorem optyczno-akustycznym aktywny system ochrony przed
niekontrolowanym wyptywem gazu. Gaz bedzie doprowadzony do kaskady kotta gazowego
mocy 45 kW kazdy oraz do kuchenki gazowej o moc 10 kW kazda.

Rurociagg doprowadzajacy gaz do urzadzen gazowych zaprojektowano z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-EN 10224: 2004. taczenie rur wykona¢ przez spawanie
acetylenowo-tlenowe. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 4% w kierunku urzadzen
gazowych. Rurocigg prowadzony bedzie po wierzchu scian w odlegtosci 3 ¢cm od
otynkowanej powierzchni, mocowanie za pomoca hakdw do uchwytéw w odlegtosciach:

-1,5 do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,
-2,0 do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.

Przekroczenie przegrod konstrukcyjnych  (Sciany stropy) przewody nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych, a wolng przestrzen wypetni¢ szczeliwem
niepowodujacym korozji rur i zabezpieczy¢ je przed zawilgoceniem.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ oddalone, co najmniej o 2 cm. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ po
scianach w odlegtosci i w odstgpach, co najmniej:
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- 10 cm od pionowych przewoddw instalacji wodociggowej, kanaliz. i cieptej wody oraz c.o.
- 15 cm od poziomych przewodow cieplnych umieszczajac je nad tymi przewodami,

- 10 cm od pionowych przewodow wymienionych wyzej,

- 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych, gaz prowadzi¢ nad puszkami.

- 60 cm od ognia i urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikow, bezpiecznikdw), jezeli
nie sa umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegroda z materiatéw niepalnych,

Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowa¢ zawoOr odcinajacy przelotowy,
mosiezny na odcinku poziomym na wysokosci 0,8 m od podtogi taczony na gwint, w miejscu
tatwo dostepnym tak, aby zapewni¢ tatwos¢ montazu i mozliwosé¢ sprawdzenia szczelnosci,
dodatkowo przed kottami nalezy przewidzie¢ montaz filtrow siatkowych gazu. Dopuszczalny
jest montaz zaworu na odcinku pionowym pod warunkiem, ze 0§ zaworu bedzie znajdowata
sic w pozycji réwnolegtej do sciany. Instalacje gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, Dz. Ustaw Nr 75 z dnia/12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz
warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt budowlano montazowych.

Pomieszczenie kottowni posiada¢ bedzie odpowiednia wentylacje grawitacyjna.
Wentylacja nawiewna do pomieszczenia kottowni poprzez kanat typu Z o wym. @150.
Wentylacja wywiewna z kottowni za pomocag komina wentylacyjnego wywiewnego
10x27cm. Przed odbiorem instalacji gazowej, przewody spalinowe i wentylacyjne musza
zosta¢ sprawdzone przez koncesjonowany zaktad kominiarski, ktory wyda oswiadczenie o
ich sprawnosci.

Pomieszczenie kuchni gdzie zainstalowana bedzie kuchenka gazowa posiada¢ bedzie
wentylacje mechaniczna zréwnowazona uruchamiang wraz z wiaczeniem kuchenki.

Spaliny beda odprowadzane beda ponad dach projektowanym przewodem powietrzno-
spalinowym dwuptaszczowym, wykonanym z blachy chromoniklowej o $rednicy dn 110/160
w technologii LAS. Przewody spalinowe wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ daszkiem
kominowym przystosowanym do przewodow powietrzno-spalinowych.

Powietrze do spalania bedzie czerpane bezposrednio z zewnatrz wspolnym
przewodem dwuptaszczowym dla spalin i powietrza.

Pomiar zuzycia gazu projektowanym gazomierzem G-6 w skrzynce gazomierzowej o
wymiarach 60x60x25 cm na $cianie budynku. Skrzynka gazomierzowa z materiatow, co
najmniej trudno zapalnych, wentylowana, pomalowana na zétto.

Catkowite zapotrzebowanie gazu dla budynku wynosi Q=55 m3/h ze
wspotczynnikiem jednoczesnosci  1,0. Straty cisnienia w najniekorzystniejszym obiegu
instalacji wynosza 100 Pa.

Dla pomieszczenia technicznego w ktorym zainstalowany bedzie kociot nalezy
zainstalowac¢ aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazu sktadajacy si¢ z:

- gtowica samozamykajaca z zaworem kulowym dn 40;
- modut alarmowy dla detektorow;

- detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej;

- zewngetrzny sygnalizator akustyczny.

Gtowice samozamykajaca dn 40 zamontowac na przewodzie doprowadzajacym gaz do
kotta, we wnece o wymiarach 50x50x25 cm, ktora nalezy wykona¢ na $cianie zewnetrznej
budynku. Zawor odcinajacy podiaczy¢ do wykrywacza gazu w pomieszczeniu technicznym z
czujnikiem zamocowanym nad kottem oraz sygnalizatorem akustycznym zainstalowanym na
zewnatrz budynku wg czegsci rysunkowej. W pomieszczeniu kottowni wykona¢ instalacje
elektryczna o stopniu ochrony IP 65.

Instalacja zewngetrzna gazu
Instalacje zewnetrzng gazu nalezy wykona¢ z zastosowaniem rur PE100 SDR 11
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0 srednicy 63x5,8 mm, koncowy odcinek przed budynkiem i wyprowadzenie do skrzynki z
uktadem redukcyjno-pomiarowym, z rur stalowych bez szwu dn 50 z izolacja. Przejscie
PE/Stal w odlegtosci okoto 0,5 m od sciany budynku i skrzynki na uktad redukcyjno-
pomiarowy. Rurociag prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci ok. 1.2 m. Dno wykopu powinno by¢
oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementdéw statych. Minimalna szerokos¢ wykopu
wynosi 0,3 m. Wykopy nalezy wykona¢ recznie o scianach pionowych lub mechanicznie ze
skarpami wg BN-83/8826/02 i PN-68/06050. Pod gazociag PE nalezy wykona¢ zageszczong
podsypke z piasku o grubosci 5 cm, a nad gazociag obsypke o min. grubosci 10 cm. Nad
utozonym gazociggiem nalezy utozyé foli¢ ostrzegawcza o szerokosci min. 0,1m z
metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypac piaskiem, ostatnie 30—-40 cm gruntem
rodzimym bez kamieni i korzeni. Grunt zageszcza¢ warstwami. Zachowaé szczeg6lng
ostrozno$¢ przy zageszczaniu gruntu wokét trojnikdw, zaworéw i miejsc wyprowadzenia
rurociggoéw z ziemi. Ze wzgledu na duza rozszerzalnos¢ cieplng polietylenu, rury nalezy
uktada¢ w wykopie tzw. wezykiem w celu skompensowania wydtuzen cieplnych. Zmiana
kierunku prowadzenia rurociggu PE jest mozliwa poprzez jego ugigcie, przy czym promien
giecia uzalezniony jest od temperatury montazu. Na budynku nalezy zamontowa¢ skrzynke
gazowsa 30x30x20 cm z zaworem odcinajacym dn 50. Po wykonaniu, instalacje zewnetrzng
nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 0,4 MPa w czasie 2 godzin przy uzyciu azotu
lub sprezonego powietrza.

1.7. Szczegbtowe wymagania dotyczace robot — instalacja wentylacji mechanicznej
WENTYLACJA POM. SAL PRZEDSZKOLNYCH W CZESCI ROZBUDOWYWANEJ

Wentylacje mechaniczng sal przedszkolnych i pomieszczen towarzyszacych w czesci
rozbudowywanej oparto na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewng 0 wydajnosci
Vn=2500m?3/h; Vw=1710 md/h,.

Centrala wyposazona bedzie w nagrzewnice wodng o catkowitej mocy grzewczej
12,7kW, wymiennik przeciwpradowy oraz filtry powietrza. Dodatkowo centrale nalezy
doposazy¢ w ttumiki przed i za centralg. Centrala w wersji stojacej zlokalizowana bedzie na
konstrukcji wsporczej na poddaszu.

Czerpnig¢ powietrza swiezego zlokalizowana bedzie na scianie zewnetrznej, natomiast
wyrzutni¢ powietrza zuzytego nalezy wyprowadzi¢ ponad dach.

Nawiew oraz wywiew powietrza odbywaé sie bedzie za pomoca kanatow
wentylacyjnych przebiegajacych w przestrzeni migdzy stropem, a dachem. Jako elementy
dystrybucji powietrza przewidziano nawiewniki i wywiewniki sufitowe ze skrzynkami
rozpreznymi.

Nawiew i wywiew do pomieszczen sal przedszkolnych odbywaé si¢ bedzie z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow kwadratowych z kierownicami statymi. Modut
wirowy zapewni wysoka indukcje i duzy zasieg dynamiczny.

Nawiew do pomieszczen pomocniczych zaworami nawiewnymi. Zawory montowac
za pomocg ramek montazowych. Regulacja przeptywu powietrza w poszczeg6inych
odcinkach instalacji za pomoca przepustnic wyposazonych w obrotowsa topatke odcinajaca.
Potozenie topatki zmienia si¢ ptynnie w zakresie 0-90°.

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia ogrzewane izolowaé
termicznie i paroszczelnie izolacja z welny grubosci 25 mm, natomiast przewody prowadzone
przez pomieszczenia nieogrzewane zaizolowac¢ wetng mineralng o grubosci 50 mm.

WENTYLACJA POMIESZCZEN WC, SANITARIATOW | P. POMOCNICZYCH

Nawiew powietrza $wiezego do pomieszczen WC, sanitariatbw i pomieszczen
pomocniczych przewidziano posredni z centrali wentylacyjnej za pomoca zaworéw
nawiewnych. Natomiast wywiew za pomoca zaworéw wywiewnych i wspdlnych
wywiewnych wentylatoréow kanatowych. Wyrzut powietrza wyprowadzi¢ ponad dach i
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zakonczy¢ wyrzutnig powietrza. Nalezy zsynchronizowac¢ prace central rekuperacyjnych z
wentylatorami wywiewnymi.

W celu zapewnienia odpowiedniego przeptywu powietrza pomigdzy pomieszczeniami,
nalezy przewidzie¢ montaz kratek kontaktowych w drzwiach pomieszczen, w ktorych
zastosowana zostata jedynie instalacja wyciagowa. Kratki o przekroju minimum 220 cm?,

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

Potrzebny podstawowy sprzet do wykonania robot:
C) narzedzia do cigcia rur,

d) narzedzia do gigcia rur,

e) narzedzia do zaciskania,

f) zatyczki do prob cisnieniowych,

g) wiertarka udarowa.

4. TRANSPORT
4.1. Sprzet stosowany

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w  Specyfikacji
Technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. SzczegOtowe warunki transportu, przechowywania i sktadowania materiatow

Srodkiem transportu sprzetow i materiatdw jest samochdd dostawczy lub inny
gwarantujagcy transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody
samowytadowcze do zatadunku i transportu, ci¢zarowe dostawcze.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci, ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku, magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia. Podczas
transportu maszyny oraz materiaty do zgrzewania powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

Armatura dostarczana na budowg powinna by¢ uprzednio sprawdzana na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne powinna by¢ dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature taczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych przewodow powinny by¢
przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji
cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé
dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
0goblne” w pkt. 5.

5.2. Montaz rurociagOw - prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmuja:

a) przygotowanie wszystkich przepustéw. Otwory te muszg by¢ o 50mm wigksze niz
element w nich osadzany, lub przeprowadzany (rura w izolacji),

b) wykona¢ wszystkie elementy wsporcze dla rurociggdw.

Przewody rozprowadzajace na poziomie piwnic i w pomieszczeniach wspdlnej
komunikacji prowadzi¢ pod stropem i na s$cianach budynku. Wsporniki i podwieszenia
wykonywac z elementéw ocynkowanych. Miedzy rure a obejme stosowa¢ uszczelki gumowa
EPDM. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagajace zgodnie z karta
zabezpieczenia dla rurociggow.

Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przewody zasilajacy i powrotny utozone obok siebie powinny by¢ prowadzone
np.legle.

5.3. Montaz rurociggdw stalowych

Rurociag prowadzony bedzie po wierzchu $cian w odlegtosci 3 cm od otynkowanej
powierzchni, mocowanie za pomoca hakéw do uchwytow w odlegtosciach:
-1,5 do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,

-2,0 do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu,

Przekroczenie przegrdd konstrukcyjnych (sciany stropy) przewody nalezy prowadzié¢
w tulejach ochronnych z rur stalowych, a wolng przestrzen wypetié¢ szczeliwem
niepowodujacym korozji rur i zabezpieczy¢ je przed zawilgoceniem.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ oddalone, co najmniej o 2 cm. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ po $cianach
w odlegtosci | w odstepach, co najmniej:

- 10 cm od pionowych przewodow instalacji wodociggowej, kanaliz. i cieptej wody oraz c.o.

- 15 cm od poziomych przewodow cieplnych umieszczajac je nad tymi przewodami,

- 10 cm od pionowych przewodow wymienionych wyzej,

- 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych, gaz prowadzi¢ nad puszkami.

- 60 cm od ognia i urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikow, bezpiecznikdw), jezeli
nie sa umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegroda z materiatéw niepalnych.

5.4. Montaz rur wielowarstwowych

Rurociagi z rur wielowarstwowych z ostong antydyfuzyjna taczonych przez zacisk z
nasuwanym o0siowo mosieznym pierscieniem. Przewody do prowadzi¢ w podtodze w
warstwie styropianu. Przewody dla zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz dla umozliwienia
ruchu spowodowanego wydtuzaniem utozy¢ w izolacji cieplnej gr. 6 mm. Piony prowadzi¢ po
wierzchu s$cian lub wkué¢ za zgoda konstruktora budynku. Gléwne przewody poziome
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zrodta ciepta. Przejscia przewodow przez przegrody
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budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen pomigdzy tuleja i przewodem
wypetni¢ szczeliwem niepowodujacym korozji. W miejscach przejs¢ przez sciane nie nalezy
wykonywac¢ zadnych ztaczy. Po zmontowaniu instalacji nalezy ja podda¢ probie szczelnosci
na zimno i na goraco oraz dwukrotnie wyptukac.

Mocowanie rur do przegrod budowlanych wykona¢ zgodnie z BN-76/8860-01 za
pomoca uchwytow, zawiesi, lub wspornikow wg KESC-88/1.9.1 oraz wedilug zalecen
producenta rur.

5.5. Montaz armatury

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelnos¢ na proby otwarcia i
zamknigcia. Ustawi¢ ja zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢
dogodny do niej dostep obstugi. Montaz armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ $cisle wg
instrukcji dostawcy.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (cisnienie, temperatura), w
ktorej jest zainstalowana. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych
punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw w miejscach tatwo dostepnych.

W przypadku stosowania armatury regulacyjnej innej niz zaproponowana w projekcie
obowigzkiem wykonawcy jest poréwnanie charakterystyk hydraulicznych poszczegdlnych
nastaw i ich ewentualna korekta.

5.6. Montaz kanatow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w
odlegtosciach umozliwiajagcych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. Przejscia
przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50
do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow wentylacyjnych lub przewodéw
wentylacyjnych z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
welng mineralna lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy odporno$é ogniowa
tych przegréd. Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia
odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia
przewodow wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej
W miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodoéw wentylacyjnych tak aby
ugiecie sieci przewoddéw wentylacyjnych nie wpltywalo na jej szczelnosé¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno
przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

a) przewoddw wentylacyjnych

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewoddéw wentylacyjnych

d) elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.
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Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia
obliczeniowego obciazenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor
powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

Podpory i podwieszenia w obrebie central oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatdw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji
wentylacji. Elementy rewizyjne moga by¢ zamontowane przez Wykonawce pierwszego
czyszczenia instalacji.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow wentylacyjnych
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow. Elementy
usztywniajace wewnatrz przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny
mie¢ optywowe ksztatty.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw wentylacyjnych ostro zakonczonych srub
lub innych elementéw ktoére moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzadzen czyszczacych.

Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny si¢ tatwo otwierac.

W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjnego,
jego wymiar powinien by¢ rowny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu
wentylacyjnego. W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji w
celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory powinny mie¢ przekréj kanatu
wentylacyjnego.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urzadzen:

a) przepustnice
b) elementy regulacyjne (regulatory statego przeptywu)
c) nawiewniki i wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow,
ale z mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty. Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy
konstrukcji budynku, podwieszane lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i
szczelny. Przewdd taczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jak najkrotsza trasa, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow. W przypadku
taczenia nawiewnikdéw lub wywiewnikdw z siecia przewoddéw za pomoca przewodow
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elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow i stosowaé dtuzszych niz 4 m. Sposob
zamocowania nawiewnikow i wywiewnikbw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.

Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac
budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwartej i wyregulowane podczas rozruchu instalacji.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane rgcznie, powinny by¢
wyposazone w elementy umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw
powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizm napedu
przepustnic powinien umozliwia¢ tatwa zmiane potozenia topatek w pelnym zakresie
regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne o0znaczenie potozenia otwartego i
zamknigtego.

Szczelnos¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadaé¢ co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. Szczelnos¢ obudowy przepustnic
powinien odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

5.7. Montaz izolacji cieplnej wentylacji mechanicznej

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do izolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiat z ktérego wykonana jest izolacja oraz jego grubos$¢ powinien by¢ zgodny z
projektem technicznym instalacji.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone. Powierzchnia na ktérej wykonywana jest izolacja powinna by¢ sucha i czysta.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich
stykow elementdw warstwy dolnej.

5.8. Izolacja przewodow instalacji wodociggowych i c.o.

Przewody rozprowadzajace oraz piony nalezy zaizolowa¢. Grubos¢ izolacji przyjaé
zgodnie z tabela.

Wymagane grubosci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 czes¢ 2 Niezaleznie od
rodzaju rur wskaznikowe wartosci izolacji dla przewodow zimnej wody.

Izolacje na rurach wody cieptej nalezy dobiera¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
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Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej (material
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu o wspoélczynniku przewodzenia ciepla
2 =0,035[W/(m - K)]")
1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzace przez $ciany 50% wymagan z lp. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 50% wymagan z Ip. 1-4
1 cyrkulacji instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,
ulozone w komponentach budowlanych migdzy ogrzewa-
nymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 |Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci 40 mm
ogrzewanej budynku)
9 |Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)
10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z lp. 1-4
budynku”
11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z Ip. 1-4
budynku”
Uwaga:
" Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy skorygowaé
grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Zakres kontroli i badan:

c) kontrola p

rzej$¢ przez sciany,

d) kontrola zamontowania grzejnikow,

e) kontrola p

rzewodu.

6.3. Szczeg6towe wymagania dotyczace prob instalacji

Préby i badania instalacji nalezy przeprowadzac przed jej izolowaniem/malowaniem,
zastonigciem bruzd lub kanatow w ktorych sa prowadzone przewody.

Badanie szczelnosci instalacji wodnych nalezy przeprowadza¢ wodg, podczas
odbioréw czesciowych instalacji dopuszcza si¢ badanie szczelnosci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania si¢ podnoszenia cisnienia powyzej cisnienia
préby nawet chwilowo.
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Proby cisnienia wykonywa¢ nalezy z wykorzystaniem manometru wzorcowego
(manometr kontrolny, precyzyjny) przeznaczonego do pomiaréw testowych. Manometr
powinien mie¢ $rednice 160mm, klase doktadnosci 0,6 i zakres tarczy co najmniej 50%
wigkszy od cisnienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosi¢: 0,1 bar przy cisnieniu
préby do 10 bar (0,01 MPa przy cisnieniu 1 MPa) 0,2 bar przy cisnieniu wigckszym (0,02 MPa
przy cisnieniu wigkszym).

Dla instalacji gazowych zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢: 0-0,06 MPa
w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,05 MPa oraz 0-0,16 MPa w przypadku
cisnienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.

Po wykonaniu préb instalacji sporzadzi¢ nalezy protokot potwierdzajacy wynik proby.
Nalezy sporzadzi¢ protokot rowniez z proby negatywnej z wskazaniem przyczyn przeciekOw
oraz sposobu ich eliminacji.

6.3.1. Instalacja wodociaggowa

Przed przystagpieniem do badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana woda.
Czynnos¢ ptukania nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej a budynek
nie moze by¢ przemarznigty.

W celu dokonania proby cisnienia instalacje nalezy napetni¢ woda oraz doktadnie
odpowietrzyé¢. Probe szczelnosci instalacji woda nalezy rozpoczaé po okresie, co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie
przeciekdw wody lub roszenia. Wymagane cisnienie probne podczas przeprowadzania badan
szczelnosci instalacji, bez wzgledu na rodzaj materiatu, jest péttora raza wyzsze od cisnienia
roboczego i jest takie samo dla instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej (PPR=PR x
1,5[bar] ale mnie mniej niz 10bar).

Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtaczy¢ pompe reczng wyposazong W
zbiornik wody, manometr zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. W przypadku braku
mozliwosci montazu manometru w najnizszym punkcie instalacji cisnienie wskazywane
nalezy przeliczy¢ tak aby nie przekroczy¢ cisnienia dopuszczalnego dla najnizszego odcinaka
instalacji.

Wymaganag wartos¢ cisnienia nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30minut od
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06
MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W
przypadku wystapienia przeciekbw z proby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie
przeprowadzi¢ cata probe od poczatku.

W przypadku przeprowadzania proby cisnienia dla instalacji z tworzyw sztucznych
moze wystapi¢ spadek cisnienia spowodowany elastycznoscia tych przewodow.

Instalacje wody cieptej, po zakonczonej probie cisnienia przeprowadzonej z woda
zimna nalezy podda¢ badaniu przy cisnieniu roboczym woda ciepta o temperaturze 60°C. Od
instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego. Obserwuje si¢ przy tym zmiany wydluzen
cieplnych, prace kompensatoréw zachowanie uchwytéw na instalacji. Instalacji w czasie
préby nie moze wykazywac roszenia.

6.3.2. Instalacja kanalizacyjna

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej bezcisnieniowej (grawitacyjnej)
wykona¢ nalezy z podziatem na dwa etapy:
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Podejscia do przyboréw sanitarnych i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekdw
bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny potaczen instalacji
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

Kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace scieki bytowo-gospodarcze
sprawdzi¢ nalezy poprzez napetnienie ich woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem
oraz przeprowadzenie ogledzin potaczen instalacji celem wykluczenia przeciekdw.

6.3.3. Instalacja gazowa

Probie szczelnosci zwanej préba odbiorowa podlegaja wszystkie odbiorniki instalacji
od kurka gtéwnego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od rozwigzania instalacji gazowej,
préby moga by¢ wykonywane czesciami. Prébe szczelnosci kazdej instalacji nalezy wykonaé
za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 0,05 MPa, utrzymujac
je przez 30 minut. Do wykonywania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowa- nie
gazébw palnych. W przypadku prowadzenie przewodow instalacji gazowych przez
pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia dla ktorych nalezy stosowaé ostrzejsze
wymagania odbiorowe, prébe wykona¢ nalezy pod cisnieniem 0,1 MPa.

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obojetnym poniewaz temperatura sprezonego gazu jest
wyzsza niz temperatura otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie
czasu, zaleznym od objetosci przewodéw poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wahan cisnienia wewnatrz przewoddw (zmiana
temperatury gazu wewnatrz przewodu) prob szczelnosci nie mozna wykonywa¢ w warunkach
gdy czes¢ instalacji podlega wptywom promieni stonecznych. Przeprowadzenie proby jest
mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru cisnienia bedzie wskazywato stabilnos¢
cisnienia.

Instalacj¢ gazowa uznaje sie jako szczelna i nadajaca sie¢ do uruchomienia, jezeli
podczas préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia na urzadzeniu
pomiarowym. Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym
kwalifikuje ja do rozebrania i ponownego wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci: Specyfikacji  Technicznej
»~Wymagania ogolne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci: Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 8.

8.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace odbioru robét

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbioru rob6t, polegajacych na wykonaniu instalacji sanitarnych, nalezy dokonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
a) przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
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b) $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
c) bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku
d) minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
a) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow),
b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,
c) protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
a) zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami,
b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
c) aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
d) protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady podstawy ptatnosci

Ogollne zasady podstawy ptatnosci podano w czesci: Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania ogodlne okreslono w czesci Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt.
10.

Opracowat:
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