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OPIS STANU ISTNIEJACEGO

budynku Lesniczowki Zielen

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont balkonu Les$niczowki Zielen (Lasy
Panstwowe, Nadlesnictwo Brzeziny) w miejscowosci Mikotajow 2, dziatka
130, gmina Rokiciny, powiat tomaszowski. Wizje lokalng w terenie

przeprowadzono w dniu 10 sierpnia 2023 r.

2. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem,
- wizja lokalna przeprowadzona w dniu 10 sierpnia 2023 r. z udziatem
przedstawiciela Inwestora,

- obowigzujgce polskie przepisy techniczno — budowlane.

3. Lokalizacja

Lesniczowka Zielen, ktérej balkon jest przeznaczony do remontu, potozona
na dziatce 130, w miejscowosci Mikotajow 2, gmina Rokiciny, powiat
tomaszowski. Lesniczéwka Zielenh ma numer inwentarzowy nr 110/014.

Dziatka, na ktorej potozona jest lesniczowka jest dziatkg lesna.

Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Na dziatce nr 130 oprocz budynku mieszkalnego znajduje sie budynek

gospodarczy. Dziatka jest ogrodzona.



Lokalizacje budynku lesniczowkiy z oznaczeniem numerycznym, granice i

numery dziatek pokazano na mapie zasadniczej.

4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem remont balkonu Les$niczéwki Zielen
z uwagi na wysoki stopien zuzycia technicznego, wilgoci oraz porazenia

biologicznego.

5. Opis konstrukcji i elementéw Lesniczowki Zielen

Budynek posiada prostg forme architektoniczng, wyznaczong przez charakter
zabudowy, tj. budynek mieszkalny jednorodzinny. Bryta budynku zwarta, w
rzucie obiekt ma ksztatt zblizony do prostokata. Charakter elewacji w stanie
istniejgcym.

Budynek posiada funkcje mieszkalng oraz poprzez zlokalizowang
w nim kancelarie lesniczego stanowi stanowisko oraz miejsce jego pracy. To
budynek dwukondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek
ma charakter budynku wolnostojgcego o architekturze tozsamej z budynkami
jednorodzinnymi.

tawy fundamentowe betonowe. Sciany nadziemia z elementéw
drobnowymiarowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy typu Kleina
na belkach stalowych, czes¢ stropow (poddasze) drewniane. Schody z
parteru na pietro - drewniane. Dach tradycyjny, dwuspadowy z lukarng
dwuspadowg z ekspozycjg frontowg, wiezba dachowa drewniana, z
pokryciem z blachy stalowej powlekanej w kolorze zielonym. Elementy
odwodnienia dachu oraz obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;j
powlekanej. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. Posadzki z terakoty,

paneli podtogowych, ptytek PCV. Stolarka okienna z PCV oraz drewniana.



Stolarka drzwiowa drewniana, drzwi wejsciowe do budynku drewniane. Tynki
zewnetrzne cementowo-wapienne nakrapiane. Wejscie gtdowne do budynku

obite jest boazeria.

Dane charakterystyczne balkonu:

Wysokos¢ miedzy tarasem 3,05 m

a balkonem
Powierzchnia tarasu przed 9,60 m?

wejsciem gtdwnym
Powierzchnia balkonu nad 9,60 m?

wejsciem gtdwnym

Wizja lokalna:

Wizje lokalng w terenie przeprowadzono w dniu 10 sierpnia 2023 r. Istniejgca
balkon na wejsciem gtownym do budynku znajduje sie w zitym stanie
technicznym.

Balkon wykazuje slady statego =zawilgocenia i przemarzania, ktore
degradujgco wptynety na strukture materiatu, z ktérego ptyta balkonowa jest
wykonana (cegta ceramiczna). Krawedzie ptyt sg nierdwne, wyszczerbione, z
licznymi ubytkami wylewki cementowe.

Elementy konstrukcyjne balkonu, jakimi sg osadzone w Scianie elewacji
frontowej belki stalowe walcowane z dwuteownika oraz podparte na stupach,

wykazujg slady korozji. Nie sg zabezpieczone powtokg ochronna.



CZESC OPISOWA DO ROBOT REMONTOWYCH

balkonu Lesniczéwki Zielen w miejscowosci Mikotajow 2, gmina Rokiciny

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do remontu balkonu nalezy wykonac:

- zabezpieczenie drzwi balkonowych z PCV folig na czas wykonywania robot
remontowych,

- demontaz stalowych balustrad balkonowych na czas wykonywania robot
remontowych,

- demontaz obrébek blacharskich na krawedziach ptyty tarasowej,

- demontaz rynien i rur spadowych,

- rozbiorka ptyty wierzchniej tarasowej wraz z warstwami wykonczeniowymi —
ptytkamiceramicznymi,

- oczyszczenie i usuniecie Sladow korozji z belek stalowych walcowanych
dwuteownika,

- rozebranie podbitki drewnianej tarasu,

- skucie tynku i oczyszczenie spodu tarasu,

- skuc istniejgce tynki ze stupow tarasu,

- zdemontowac istniejgcg boazerie z listew drewnianych na ruszcie
drewnianym ze sciany frontowej ganku,

- odwiez¢ materiaty z rozbiorki do utylizaciji.

2. Zakres robét remontowych

Po pracach przygotowawczych — demontazowych nalezy przeprowadzic
prace remontowe:

- wykonac¢ powtoki antykorozyjnej dwuteownika,

- wykonac izolacje poziomg z membrany hydroizolacyjnej,

- wykona¢ na konstrukcji ptyty tarasowej jastrych cementowy o zmiennegj



grubosci 4-6 cm, zbrojony siatkg z pretow @ 4 mm o oczkach 15 x15 cm.

- na jastrychu oraz cokole wykona¢ elastyczng hydroizolacje
przeciwwilgociowg, dwusktadnikowg, na bazie cementu,

- wykonaC powtoke z zywicy tarasowej na tarasie oraz cokole z uzyciem
piasku kwarcowego w celu zapewnienia antyposlizgowosci posadzki,

- oczysci¢ balustrade stalowg i pomalowac jg farbami antykorozyjnymi oraz
zamontowac jg na ptycie balkonu,

- montaz nowych obrébek blacharskich balkonu,

- montaz orynnowania oraz rur spadowych na balkonie,

- ocieplenie spodu balkonu styropianem grubosci 10 cm wraz z wykonaniem
tynku cementowo - wapiennego,

- montaz boazerii na spodzie ptyty balkonowej na ruszcie drewnianym,

- naprawic i uzupetnic¢ ubytki na stupach, nastepnie po wtopieniu siatki na klej
zagruntowac i wykonac tynk w technologii lekkiej — mokrej i pomalowac,

- naprawi¢ i uzupetni¢ ubytki na Scianie frontowej ganku, a nastepnie po
wtopieniu siatki na klej zagruntowac i wykona¢ tynk w technologii lekkiej —

mokrej i pomalowac.

Kosztorys inwestorski sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458)

3. Roboty porzadkowe.
Po zakonczonych robotach robotach demontazowych oraz remontowych
nalezy uprzatngé¢ teren, wywiez¢ i zutylizowac¢ drewno i gruz pochodzgce z

przeprowadzonych prac rozbiokowych i montazowych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Obiekt: Remont balkonu Lesniczowki Zlelen

2. Adres inwestycji:  dziatka nr 130
Mikotajéw 2, 97-221 Rokiciny
gmina Rokiciny, powiat tomaszowskKi
nrinw. 110/014

3. Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Brzeziny w Kaletniku
ulica Gtoéwna 3
95-040 Koluszki

4. Projektant sporzgdzajgcy informacje: tech. bud. Bartosz Major
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Opracowanie zawiera:

1. Podstawowy zakres inwestycji.

2. Wykaz istniejgcych elementéw budowlanych.

3. Kolejnosc¢ realizacji inwestyciji.

4. Wykaz elementéow zagospodarowania dziatki, mogacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wykaz przewidzianych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych.
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot.

8. Podstawa prawna



1. Podstawowy zakres inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest remont balkonu Lesniczowki Zielen w

miejscowosci Mikotajow 2, gmina Rokiciny.

2. Wykaz istniejgcych elementow budowlanych.

Objeta opracowaniem dziatka jest terenem zagospodarowanym, w chwili
obecnej na terenie dziatki znajdujg sie budynek lesniczowki, w ktorym
znajaduje sie czes¢ mieszklana i kancelaria oraz budynek gospodarczy.

Dziatka nr ewid. 130 jest dziatkg ogrodzona.

Dziatka wyposazona jest w:
- przytgcze energetyczne,
- szambo szczelne,

- wewnetrzny uktad komunikacyjny drog i placow.

3. Kolejnosc realizacji inwestycji.

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie etapowania inwestycji,
kolejnos¢ wykonywania robot dla tego typu realizacji przedstawia sie
nastepujgco:

- Zagospodarowanie placu budowy.

- Roboty budowlano-montazowe.

- Roboty wykonczeniowe.

- Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

4. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki, moggcych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie realizacji inwestycji nie wystepujg zadne elementy, ktére mogg

stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

5. Wykaz przewidzianych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych.



Podczas realizacji robot budowlanych polegajacych na remoncie balkonu

mogq wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

Lp. Rodzaj robot Zagrozenia
1. Zagospodarowanie placu- mozliwos¢ upadku z wysokosci,
budowy - uderzenie, przygniecenie, skaleczenia,
sttuczenia,

- okaleczenie ciata przy postugiwaniu sie
narzedziami mechanicznymi,

- porazenie prgdem podczas obstugi
elektronarzedzi,

- najechanie przez srodek transportu,

2. Roboty  budowlano  -|- mozliwos¢ upadku z wysokosci,
montazowe - okaleczenie ciata przy postugiwaniu sie

narzedziami mechanicznymi,
- uderzenie, przygniecenie, skaleczenia,
sttuczenia,
- urazy oczu, skaleczenia, sttuczenia.
- porazenie prgdem podczas obstugi
elektronarzedzi,
- najechanie przez srodek transportu.

3. Roboty wykonczeniowe |- mozliwos¢ upadku z wysokosci,

- uderzenie, przygniecenie, skaleczenia,
sttuczenia,

- okaleczenie ciata przy postugiwaniu sie
narzedziami mechanicznymi,

- porazenie pragdem podczas obstugi
elektronarzedzi,

- najechanie przez srodek transportu,

- urazy oczu, skaleczenia, sttuczenia.

4. Roboty porzgdkowe - mozliwos¢ upadku,




- uszkodzenie ciata przez spadajgce
przedmioty,

- porazenie prgdem,

- najechanie przez srodek transportu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o0 programy poszczegolnych
rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikdbw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego o0golnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢

potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach



osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byc¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy
na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot.

7.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robo6t powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosic¢, co najmniej 1,5 m.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢é os$wietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci

przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob



uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy
w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4
m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kgtem 45° w
kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami  mechanicznymi wykonane w sposOb  zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do skfadania materiatow i wyrobéw. Sktadowiska
materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajgcy mozliwosS¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

7.2. Roboty budowlano - montazowe

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania
prowadnicy, powinny uwzgledniac¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwosC wystgpienia szczegodlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia

ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w



przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7.3. Roboty wykonczeniowe

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiadaé wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyC i wygrodzic
strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan
sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne)
oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze bycC
przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdot malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewnic ich stabilnosc.

7.4. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych



systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wodwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne
niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn

lub urzgdzen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepisow
bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy,

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomi,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

- niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.



Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia,

- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatdéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenhstwa, i higieny pracy,

- dbaC¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgce
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze sprawnosci srodkow ochrony zbiorowej i ich

stosowania zgodnie z przeznaczeniem, przy uwzglednieniu:



- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na
celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikdbw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie
przez stosowanie technologii, materiatdbw i substancji nie powodujgcych
takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikbw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatania w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych Srodkéw powinny
zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.
Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U.

2020 poz. 1333 - Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje,



sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

8. Podstawa prawna:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowi ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

3) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 62 poz. 285)

4) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.
U. Nr 129 poz. 844)

5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie 12 bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

6) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz. U.z 1998 r. Nr
21 poz. 94 z pdzn. zm.)

7) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz.

682, ze zm. z pozn. zm.).
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Piotrkéw Trybunalski, 14.09.2023 r.

OSWIADCZENIE

do projektu remontu balkonu Lesniczéwki Zielen

Inwestor: Adres:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy |dziatka nr 130
Panstwowe Mikotajow 2, 97-221 Rokiciny
Nadlesnictwo Brzeziny w Kaletniku gmina Rokiciny, powiat tomaszowski
ul. Gtéwna 3 nrinw. 110/014

95 — 040 Koluszki

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U.
2023 poz. 682, ze zm. oswiadczam, iz projekt zostat opracowany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Lp. Projektant Podpis i data

1. tech. bud. Bartosz Major




BTCONSTRUCTION

PROJEKT TECHNICZNY

REMONTU BALKONU LESNICZOWKI ZIELEN

LOKALIZACJA: dziatka nr 130
Mikotajow 2, 97-221 Rokiciny
gmina Rokiciny, powiat tomaszowski
nr inw. 110/014

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Brzeziny w Kaletniku
ulica Gtéwna 3
95-040 Koluszki

Projektant: tech. bud. Bartosz Major

wrzesien 2023 r.

BT CONSTRUCTION Sp. z o.0. ul. Liliowa 9, 97-300 Piotrkow Trybunalski, NIP 772 240 85 01 REGON 364 785 814 btconstruction@onet.pl




Spis zawartosci:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 z zaznaczong lokalizacjg

budynku

2. Opis stanu istniejgcego

3. Czesc¢ opisowa do robét remontowych

4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania rob6t budowlanych

5. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

6. Oswiadczenie projektanta
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OPIS STANU ISTNIEJACEGO

budynku Lesniczowki Zielen

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont balkonu Les$niczowki Zielen (Lasy
Panstwowe, Nadlesnictwo Brzeziny) w miejscowosci Mikotajow 2, dziatka
130, gmina Rokiciny, powiat tomaszowski. Wizje lokalng w terenie

przeprowadzono w dniu 10 sierpnia 2023 r.

2. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem,
- wizja lokalna przeprowadzona w dniu 10 sierpnia 2023 r. z udziatem
przedstawiciela Inwestora,

- obowigzujgce polskie przepisy techniczno — budowlane.

3. Lokalizacja

Lesniczowka Zielen, ktérej balkon jest przeznaczony do remontu, potozona
na dziatce 130, w miejscowosci Mikotajow 2, gmina Rokiciny, powiat
tomaszowski. Lesniczéwka Zielenh ma numer inwentarzowy nr 110/014.

Dziatka, na ktorej potozona jest lesniczowka jest dziatkg lesna.

Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Na dziatce nr 130 oprocz budynku mieszkalnego znajduje sie budynek

gospodarczy. Dziatka jest ogrodzona.



Lokalizacje budynku lesniczowkiy z oznaczeniem numerycznym, granice i

numery dziatek pokazano na mapie zasadniczej.

4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem remont balkonu Les$niczéwki Zielen
z uwagi na wysoki stopien zuzycia technicznego, wilgoci oraz porazenia

biologicznego.

5. Opis konstrukcji i elementéw Lesniczowki Zielen

Budynek posiada prostg forme architektoniczng, wyznaczong przez charakter
zabudowy, tj. budynek mieszkalny jednorodzinny. Bryta budynku zwarta, w
rzucie obiekt ma ksztatt zblizony do prostokata. Charakter elewacji w stanie
istniejgcym.

Budynek posiada funkcje mieszkalng oraz poprzez zlokalizowang
w nim kancelarie lesniczego stanowi stanowisko oraz miejsce jego pracy. To
budynek dwukondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek
ma charakter budynku wolnostojgcego o architekturze tozsamej z budynkami
jednorodzinnymi.

tawy fundamentowe betonowe. Sciany nadziemia z elementéw
drobnowymiarowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy typu Kleina
na belkach stalowych, czes¢ stropow (poddasze) drewniane. Schody z
parteru na pietro - drewniane. Dach tradycyjny, dwuspadowy z lukarng
dwuspadowg z ekspozycjg frontowg, wiezba dachowa drewniana, z
pokryciem z blachy stalowej powlekanej w kolorze zielonym. Elementy
odwodnienia dachu oraz obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;j
powlekanej. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. Posadzki z terakoty,

paneli podtogowych, ptytek PCV. Stolarka okienna z PCV oraz drewniana.



Stolarka drzwiowa drewniana, drzwi wejsciowe do budynku drewniane. Tynki
zewnetrzne cementowo-wapienne nakrapiane. Wejscie gtdowne do budynku

obite jest boazeria.

Dane charakterystyczne balkonu:

Wysokosc¢ wiaty 3,75 m
Dtugosc¢ wiaty 24,10 m
Powierzchnia tarasu przed 9,60 m?

wejsciem gitéwnym
Powierzchnia balkonu nad |9,60 m?

wejsciem gtownym

Wizja lokalna:

Wizje lokalng w terenie przeprowadzono w dniu 10 sierpnia 2023 r. Istniejgca
balkon na wejsciem gtdownym do budynku znajduje sie w ziym stanie
technicznym.

Balkon wykazuje slady statego zawilgocenia i przemarzania, ktore
degradujgco wptynety na strukture materiatu, z ktérego ptyta balkonowa jest
wykonana (cegta ceramiczna). Krawedzie ptyt sg nieréwne, wyszczerbione, z
licznymi ubytkami wylewki cementowe.

Elementy konstrukcyjne balkonu, jakimi sg osadzone w Scianie elewacji
frontowej belki stalowe walcowane z dwuteownika oraz podparte na stupach,

wykazujg slady korozji. Nie sg zabezpieczone powtokg ochronng.



CZESC OPISOWA DO ROBOT REMONTOWYCH
wiaty edukacyjnej Lesnictwa Budziszewice w miejscowosci Zaosie 1A,

obreb Zaosie, gmina Ujazd.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do remontu wiaty edukacyjnej nalezy zdemontowaé
elementy zuzyte lub zniszczone.

Zakres robot w kosztorysie inwestorskim:

- demontaz pokrycia dachu z desek na zaktad,

- demontaz i zesktadowanie wiezby dachowej,

- demontaz i zesktadowanie stupow konstrukcyjnych wiaty,

- demontaz i zabezpieczenie stotéw i taw drewnianych,

- wykopanie starych stop fundamentowych stupéw wiaty,

- uprzatniecie terenu i wyrownanie,

- wywoz i utylizacja desek z pokrycia dachowego wiaty.

Po demontazu stupdéw konstrukcyjnych wiaty oraz elementow konstrukcji
dachowej nalezy zaimpregnowacC je preparatem FOBOS do granicy
trudnozapalnosci , w tym ochronnym przeciw dziataniu grzybow i owadow i

plesni.

2. Zakres robé6t remontowych

Po pracach przygotowawczych — demontazowych nalezy wykonac
nastepujace roboty:

- wykonanie fundamentow dla stupow wiaty z betonu B20 (C16/20) wraz z

montazem kotew do stupdéw, wg rysunku nr A
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- uzupetnienie poprzez nasypanie i zageszczenie piaskiem podtoza w obrysie
wiaty,

- montaz konstrukcji wiaty z materiatu pochodzgcego z wczesniejszej
rozbiorki - montaz stupow konstrukcyjnych o przekroju (Srednicy)
poprzecznym od 200mm do 300mm,

- montaz konstrukcji dachu wiaty z materiatu pochodzgcego z wczesniejszej
rozbiorki — montaz wiezby dachowej drewnianej krokwiowej z kleszczami
usztywniajgcymi,

- pokrycie dachowe, ktére stanowig deski petne na zaktad okoto 50%,

- impregnacja przeciw grzybom, owadom i plesni oraz impregnacja
ogniochronna powykonawcza powierzchni ciec,

- naprawa zdemontowanych stotow i taw stanowigcych wyposazenie wiaty,

- dwukrotne malowanie elementow drewnianych lakierobejcg w kolorze

palisander.



Kosztorys inwestorski sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458)

3. Roboty porzadkowe.
Po zakonczonych robotach robotach demontazowych oraz remontowych
nalezy uprzatngc teren, wywiezC i zutylizowa¢ drewno i gruz pochodzace z

przeprowadzonych prac rozbiokowych i montazowych.
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1. Podstawowy zakres inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest remont balkonu Lesniczowki Zielen w

miejscowosci Mikotajow 2, gmina Rokiciny.

2. Wykaz istniejgcych elementow budowlanych.

Objeta opracowaniem dziatka jest terenem zagospodarowanym, w chwili
obecnej na terenie dziatki znajdujg sie budynek lesniczowki, w ktorym
znajaduje sie czes¢ mieszklana i kancelaria oraz budynek gospodarczy.

Dziatka nr ewid. 130 jest dziatkg ogrodzona.

Dziatka wyposazona jest w:
- przytgcze energetyczne,
- szambo szczelne,

- wewnetrzny uktad komunikacyjny drog i placow.

3. Kolejnosc realizacji inwestycji.

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie etapowania inwestycji,
kolejnos¢ wykonywania robot dla tego typu realizacji przedstawia sie
nastepujgco:

- Zagospodarowanie placu budowy.

- Roboty budowlano-montazowe.

- Roboty wykonczeniowe.

- Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

4. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki, moggcych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie realizacji inwestycji nie wystepujg zadne elementy, ktére mogg

stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

5. Wykaz przewidzianych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych.



Podczas realizacji robot budowlanych polegajacych na remoncie balkonu

mogq wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

Lp. Rodzaj robot Zagrozenia
1. Zagospodarowanie placu- mozliwos¢ upadku z wysokosci,
budowy - uderzenie, przygniecenie, skaleczenia,
sttuczenia,

- okaleczenie ciata przy postugiwaniu sie
narzedziami mechanicznymi,

- porazenie prgdem podczas obstugi
elektronarzedzi,

- najechanie przez srodek transportu,

2. Roboty  budowlano  -|- mozliwos¢ upadku z wysokosci,
montazowe - okaleczenie ciata przy postugiwaniu sie

narzedziami mechanicznymi,
- uderzenie, przygniecenie, skaleczenia,
sttuczenia,
- urazy oczu, skaleczenia, sttuczenia.
- porazenie prgdem podczas obstugi
elektronarzedzi,
- najechanie przez srodek transportu.

3. Roboty wykonczeniowe |- mozliwos¢ upadku z wysokosci,

- uderzenie, przygniecenie, skaleczenia,
sttuczenia,

- okaleczenie ciata przy postugiwaniu sie
narzedziami mechanicznymi,

- porazenie pragdem podczas obstugi
elektronarzedzi,

- najechanie przez srodek transportu,

- urazy oczu, skaleczenia, sttuczenia.

4. Roboty porzgdkowe - mozliwos¢ upadku,




- uszkodzenie ciata przez spadajgce
przedmioty,

- porazenie prgdem,

- najechanie przez srodek transportu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o0 programy poszczegolnych
rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikdbw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego o0golnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢

potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach



osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byc¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy
na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Nie wolno dopuscic¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot.

7.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robo6t powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢
ogrodzenia powinna wynosic¢, co najmniej 1,5 m.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢é os$wietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci

przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob



uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy
w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4
m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kgtem 45° w
kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami  mechanicznymi wykonane w sposOb  zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy osdb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do skfadania materiatow i wyrobéw. Sktadowiska
materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposob
wykluczajgcy mozliwosS¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

7.2. Roboty budowlano - montazowe

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania
prowadnicy, powinny uwzgledniac¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwosC wystgpienia szczegodlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia

ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w



przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7.3. Roboty wykonczeniowe

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow
roboczych powinien posiadaé wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyC i wygrodzic
strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan
sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne)
oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze bycC
przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu
powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdot malarskich przy uzyciu drabin
rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz
zapewnic ich stabilnosc.

7.4. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych



systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wodwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne
niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn

lub urzgdzen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepisow
bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy,

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomi,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich.

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

- niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.



Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia,

- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw.

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatdéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych.

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenhstwa, i higieny pracy,

- dbaC¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgce
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze sprawnosci srodkow ochrony zbiorowej i ich

stosowania zgodnie z przeznaczeniem, przy uwzglednieniu:



- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na
celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikdbw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie
przez stosowanie technologii, materiatdbw i substancji nie powodujgcych
takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikbw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatania w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych Srodkéw powinny
zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.
Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U.

2020 poz. 1333 - Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje,



sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

8. Podstawa prawna:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowi ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

3) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 62 poz. 285)

4) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.
U. Nr 129 poz. 844)

5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie 12 bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

6) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz. U.z 1998 r. Nr
21 poz. 94 z pdzn. zm.)

7) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz.

682, ze zm. z pozn. zm.).
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Piotrkéw Trybunalski, 14.09.2023 r.

OSWIADCZENIE

do projektu remontu balkonu Lesniczéwki Zielen

Inwestor: Adres:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy |dziatka nr 130
Panstwowe Mikotajow 2, 97-221 Rokiciny
Nadlesnictwo Brzeziny w Kaletniku gmina Rokiciny, powiat tomaszowski
ul. Gtéwna 3 nrinw. 110/014

95 — 040 Koluszki

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U.
2023 poz. 682, ze zm. oswiadczam, iz projekt zostat opracowany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Lp. Projektant Podpis i data

1. tech. bud. Bartosz Major




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

Inwestor:

Adres Inwestora:

KODY CPV

CPV 45000000-7
CPV 45111300-1

CPV 45320000-6
CPV 45432112-2
CPV 45450000-6
CPV 45453100-8
CPV 45443000-4
CPV 45262100-2

Opracowanie:

ROBOT BUDOWLANYCH

Remont balkonu Lesniczéowki Zielen

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Brzeziny w Kaletniku

Kaletnik, ul. Gtéwna 3
95-040 Koluszki

Roboty budowlane

Roboty rozbiorkowe

Roboty izolacyjne

Ktadzenie nawierzchni

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty renowacyjne

Roboty elewacyjne

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

tech.bud. Bartosz Major



ST
SST1
SST2
SST3
SST4
SSTS
SST6

SPIS TRESCI:

Roboty budowlane — wymagania ogdlne
Roboty rozbiorkowe

Roboty izolacyjne

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty renowacyjne

Roboty elewacyjne

Roboty przy wznoszeniu rusztowan



ST Roboty budowlane — wymagania ogélne

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z remontem balkonu Le$niczowki Zielen w
miejscowosci Mikotajow 2, gmina Rokiciny.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzgadzajgcy dokumentacje
projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sg
niezbedne do okres$lania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla
robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Gtoéwny zakres robot:

- Wyznaczenie miejsca sktadowania materiatébw budowlanych, rozwiniecie zaplecza budowy,
wyznaczenie tras komunikacji, zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0sob
niepowotanych.

- Prace zwigzane z naprawg ptyty balkonowe;j.

Prace przygotowawcze - rozbiérkowe

- zabezpieczenie drzwi balkonowych z PCV folig na czas wykonywania robdét
remontowych,

- demontaz stalowych balustrad balkonowych na czas wykonywania rob6t remontowych,
- demontaz obrébek blacharskich na krawedziach ptyty tarasowej,

- demontaz rynien i rur spadowych,

- rozbiorka ptyty wierzchniej tarasowej wraz z warstwami wykonczeniowymi —
ptytkamiceramicznymi,

- oczyszczenie i usuniecie Sladow korozji z belek stalowych walcowanychdwuteownika,

- rozebranie podbitki drewnianej tarasu,

- skucie tynku i oczyszczenie spodu tarasu,

- skuc istniejgce tynki ze stupow tarasu,



- zdemontowacd istniejgcg boazerie z listew drewnianych na ruszcie drewnianym ze
Sciany frontowej ganku.

Po pracach przygotowawczych — demontazowych nalezy przeprowadzi¢ prace
remontowe:

- wykonaé powtoki antykorozyjnej dwuteownika,

- wykonac izolacje poziomg z membrany hydroizolacyjnej,

- wykonac¢ na konstrukcji ptyty tarasowej jastrych cementowy o zmiennej grubosci 4-6
cm, zbrojony siatkg z pretéw @ 4 mm o oczkach 15 x15 cm.

- na jastrychu oraz cokole wykona¢ elastyczng hydroizolacje przeciwwilgociows,
dwusktadnikowg, na bazie cementu,

- wykona¢ powtoke z zywicy tarasowej na tarasie oraz cokole z uzyciem piasku
kwarcowego w celu zapewnienia antyposlizgowosci posadzki,

- oczysci¢ balustrade stalowg i pomalowac¢ jg farbami antykorozyjnymi oraz zamontowac
ja na ptycie balkonu,

- montaz nowych obrébek blacharskich balkonu,

- montaz orynnowania oraz rur spadowych na balkonie,

- ocieplenie spodu balkonu styropianem grubosci 10 cm

- montaz boazerii na spodzie ptyty balkonowej,

- wykonac tynk w technologii lekkiej — mokrej wraz z malowaniem,

- naprawi¢ i uzupetni¢ ubytki na stupach, nastepnie po wtopieniu siatki na klej
zagruntowac i wykonac tynk w technologii lekkiej — mokrej i pomalowac,

- naprawic i uzupetmni¢ ubytki na Scianie frontowej ganku, a nastepnie po wtopieniu siatki
na klej zagruntowac i wykonac tynk w technologii lekkiej — mokrej i pomalowac.

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych nie wystepujg w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét dla przedmiotowej inwestycji.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru (jezeli zostanie
ustanowiony).

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dokumentacjg projektowg w odpowiedniej ilosci egzemplarzy.



Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng oraz
dokumenty, zgodne =z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

1 dostarczong przez Zamawiajgcego,

2  sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw
obowigzuje Wykonawce kontakt z projektantem i zgtoszenie tego faktu Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg
wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia =zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji rob6ot Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaC¢ swoim
pracownikom odpowiednie pomieszczenie socjalne. Godziny pracy nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:



1.  utrzymywac teren budowy bez wody stojgcej,

2. podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych w
bezposrednim sgsiedztwie przestrzeni prowadzenia robo6t budowlanych. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji odwodnieniowej, teletechnicznej
oraz elektryczne,;.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie



podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1)  MATERIALY.

o WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty muszg spetniaC wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
skladowane materialyy, do czasu ich wbudowania, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos$¢ do robét oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje
mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatbw do wykonania elementéw roboét
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byC pdzniej
zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych wg, ktérej materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejskg w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego
znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng
odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym, jak rowniez przeterminowane nie
mogg byC stosowane. Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu



budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
(o ile zostanie ustanowiony).

Zrodta zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe

- Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych albo z
importu, przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN
(EN) lub aprobatami technicznymi.

- Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zamowienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych do
rozwigzan projektowych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty bedg posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentaciji techniczne;j.

W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiatow rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

- W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie
podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyroboéw albo podano je w
sposdéb ogolny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy
kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem
oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, ktory zaleca sie zatozyC jako
dokument wewnetrzny budowy.

Kontrola materiatow

- Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas realizacji robét budowlanych
bedg przed dopuszczeniem do robdt podlegac¢ kontroli. Materiaty nie spetniajgce
wymagan okreslonych w ST powinny zosta¢ odrzucone.

- Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukciji i
wytycznych zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed
ogtoszeniem przetargu.

- Wykonawca przedstawi sSwiadectwa zgodnosci poszczegdinych  dostaw
materiatow z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

Przechowywanie materiatéw

- Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich jakosSci i
przydatnosci do robot. Skiadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed
rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢ powtérnie badane przed wtgczeniem do robot.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy kontrole materiatow.

- Sktadowanie materiatow — nalezy przewidzie¢ sukcesywng dostawe materiatdw do prac
remontowych (w przypadku braku miejsca na tymczasowe sktadowanie materiatow
budowlanych)

ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacije dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu



udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych (ST).

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementow robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2) SPRZET

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosS¢ materiatdw i wykonywanych robodt oraz
bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych



prace remontowe. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic wymagania
producenta stosowanych materiatow.

3) TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wyroby stosowane do wykonania przewidzianych specyfikacja prac remontowych
mogg byC¢ przewozone jednostkami

transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach
uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki,
wciggniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ robwnomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w
trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych muszg
umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

W dziale 4 w poszczegolnych czesci ST dotyczgcych poszczegdlnych robot zawarto
informacje odnoszgce sie do sprzetu specyficznego dla danego rodzaju robét.

4 WYKONANIE ROBOT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5)  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.



RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1)  posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu,

2)  posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3)  znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

1. Dziennik budowy - wymagany w przypadku robo6t budowlanych objetych pozwoleniem
na budowe.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt, . wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,



- dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania proébek oraz  wyniki
p rzeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki probek poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robé6t. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

1)  pozwolenie na budowe,

2)  protokoty przekazania terenu budowy,

3)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

4)  protokoty odbioru robot

5)  protokoty z narad i ustalen,

6) operaty geodezyjne,

7)  plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

5 OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane



zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
ilub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robét.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji w catym
okresie trwania robot.

WAGI | ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

6 ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a)  odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c)  odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d)  odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru.
ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w



odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych
lub  robdét uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokotéw odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot

oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

b)  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

c)  protokoty odbiorow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d)  protokoty odbiorow czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty);

g)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h)  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczehstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci
(PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg



zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

6.3  Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny robdt(koncowy) robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

USTALENIA OGOLNE

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

b) wartosc¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

c) wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

d) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem

podatku VAT.
) OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU Nie dotyczy.

a) PRZEPISY ZWIAZANE

o Ustawy

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z poz. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pbz. zm.).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdz. zm.).

o Rozporzgdzenia



7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.— w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r.-w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. N. 47, poz. 401)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.- w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz.2072)



SST1 Roboty rozbiérkowe

PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych zwigzanych z remontem tarasu w budynku nr 1
Ministerstwa Obrony Narodowej zlokalizowanym przy ul. Putawskiej 4a w Warszawie.
ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
obejmujgcych:

- Wyznaczenie miejsca sktadowania materiatdbw budowlanych, rozwiniecie zaplecza budowy,
wyznaczenie tras komunikacji, zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0sob
niepowotanych,

- zabezpieczenie drzwi balkonowych z PCV folig na czas wykonywania roboét
remontowych,

- demontaz stalowych balustrad balkonowych na czas wykonywania robot remontowych,
- demontaz obrébek blacharskich na krawedziach ptyty tarasowej,

- demontaz rynien i rur spadowych,

- rozbidérka ptyty wierzchniej tarasowej wraz z warstwami wykonczeniowymi — ptytkami
ceramicznymi,

- oczyszczenie i usuniecie sladow korozji z belek stalowych walcowanych dwuteownika,

- rozebranie podbitki drewnianej tarasu,

- skucie tynku i oczyszczenie spodu tarasu,

- skuc istniejgce tynki ze stupow tarasu,

- zdemontowac istniejgcg boazerie z listew drewnianych na ruszcie drewnianym ze Sciany
frontowej ganku.

OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajagcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie wystepujg w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot dla przedmiotowej inwestycji.
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ogélng Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w pkt. 1.5. ST.

,YWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

DOKUMENTACJA WYKONANIA

Dokumentacja wykonania stanowi czes¢ sktadowg dokumentacji robot, zawierajacej:

1) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego



(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

3)  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami) — dotyczy
robét podlegajgcych obowigzkowi uzyskania pozwolenia na budowe.

4)  dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92.
poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyrobow,

5) protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

6) dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — 1994 r. — Dz.
U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

1)  MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow i sktadowania podano w pkt. 2.
ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000 -7

2) SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu, z
zachowaniem wiasciwych dla danego rodzaju robot warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy. Sprzet do robét rozbiorkowych, np. : mtotki, przecinaki, pity, rynny, taczki, liny, oraz
do usuniecia pozostatosci — tadowarki, samochody ciezarowe i sprzet reczny.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzenh elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny byC specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byc¢
odpowiednio przeszkolone.

3) TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu w pkt. 4.0 ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7. Materiaty i elementy pochodzgce z rozbiérki mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru oraz
zabezpieczone na czas przewozenia przed przesunieciem lub utratg statecznosci.
Materiaty rozbiérkowe przed wywiezieniem nalezy ztozy¢ w jednym miejscu, nastepnie



wywiez¢ z terenu budowy na wiasciwe wysypisko lub przekaza¢ do recyklingu. Zatozono
sktadowanie materiatdow z rozbiorek w kontenerach, a nastepnie ich recykling.
4)  WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w pkt. 5. ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7. Przed przystgpieniem do rozbidrek nalezy oznakowac
tasma na stupkach strefe pracy a pracownikéw zapozna¢ z zasadami bhp i wyposazy¢ w
odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robot rozbiérkowych na tym
obiekcie. Z uwagi na wykonywanie robdt na wysokosci powyzej 1,0m kierownik budowy
(robot) przed przystgpieniem do robdt winien opracowac plan BIOZ oraz przeszkolié
pracownikow pod wzgledem BHP. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania
lekarskie do pracy na wysokosci oraz powinni by¢é wyposazeni w sprzet zabezpieczajgcy
przed upadkiem z wysokosci.
Rozebranych elementéw w zadnym wypadku nie nalezy sktadowac ptycie tarasu. Zbyt
duzy nacisk mogtby spowodowac uszkodzenie konstrukcji ptyty. Materiaty rozbiérkowe
nalezy ,na biezgco” matymi partiami transportowa¢ w wyznaczone miejsce w poziomie
terenu.
W przypadku robot tynkarskich, ze wzgledu na stwierdzony niezadowalajgcy stan
istniejgcych wypraw tynkarskich znajdujgcych sie na spodzie ptyty tarasu,
zaprojektowano wykonanie szeregu prac zwigzanych z ich wymiang. Z uwagi na
wystepowanie licznych zawilgoceh oraz odspojonych powierzchni wykonczeniowych,
przed przystgpieniem do prac zasadniczych nalezy usungc¢ wszystkie luzne fragmenty
istniejgcej wyprawy tynkarskiej niezwigzanych z podtozem.
Na dolnej powierzchni ptyty stropowej zatozono koniecznos$¢ 100% powierzchni tynkéw
do skucia.
5)  KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w pkt. 6. ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7. Kontrola
jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi powyzej
wymaganiami.
6) OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w pkt. 7. ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7.

3

Jednostkami obmiarowymi dla robdt rozbiorkowych sg: m2, m
roboty wykonane bez pisemnego

upowaznienia Inspektora nadzoru nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkowg zaptate.

7) ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w pkt. 8. ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7. Odbioru robo6t zwigzanych z rozbiérkg oraz elementéw obiektow
dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu robé6t do odbioru przez Wykonawce.

8) PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 9.

9) DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Ustawa dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118

2, m, szt. Dodatkowe



z pézniejszymi zmianami)

—  Ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881, Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 z
pozniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. p.1126)



SST2 Roboty izolacyjne

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem balkonu Le$niczéwki Zielen w
miejscowosci Mikotajow 2, gmina Rokiciny.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. Projektant sporzgdzajgcy
dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg nastepujace czynnosci:

- wykonanie powtoki antykorozyjnej dwuteownika,

- wykonanie izolacji poziomej z membrany hydroizolacyjnej

- wykonanie na konstrukcji ptyty tarasowej jastrychu cementowego o zmiennej gruboSci
4-6 cm, zbrojony siatkg z pretow @ 4 mm o oczkach 15 x15 cm.

- na jastrychu oraz cokole wykonacC elastyczng hydroizolacje przeciwwilgociows,
dwuskfadnikowg, na bazie cementu.

- wykonanie powtoki z zywicy tarasowej na tarasie oraz cokole z uzyciem piasku
kwarcowego w celu zapewnienia antyposlizgowos$ci posadzki

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych nie wystepujg w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét dla przedmiotowej inwestycji.
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$C ich wykonania oraz za
zgodnos$c¢ z dokumentacjg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”. Wykonawca



nie moze wykorzystywac btedow lub niescistosci w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

MATERIALY

- powtoka antykorozyjna dwuteownika — farba chlorokauczukowa do gruntowania,

- izolacja pozioma z membrany hydroizolacyjnej

Parametr Wartosc¢
Tempo utwardzania mm/24h 1,3
Czas petnego utwardzania dla warstwy 1 mm, +5 °C min 300
Czas petnego utwardzania dla warstwy 1 mm, +23 °C min 60
Czas petnego utwardzania dla warstwy 1 mm, +30 °C min 50
Temperatura podioza°C 5-70
Temperatura opakowania®C 5-30
Temperatura przechowywania®C 5-30
Temperatura aplikacji°C 5-30
Odpornos¢ na temperature po utwardzeniu°C -30 - 80

- jastrych cementowy - wykonywanie posadzek cementowych i podktadéw podtogowych
zwigzanych z podtozem i na warstwach izolacji; do stosowania na ogrzewanie
podtogowe oraz na tarasach i balkonach; do stosowania pod wszelkiego rodzaju
wykonczenia, jak masy samopoziomujgce, zaprawy uszczelniajgce, ptytki ceramiczne,
panele podiogowe, wyktadziny dywanowe i PVC, parkiety; do stosowania w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci; pozwala na tatwe formowanie spadkéw;
zalecana grubos$¢ warstwy: podktady zwigzane: 10—100 mm; podktady na izolacjach: 40—
100 mm; podkfady w systemach ogrzewania: 60-100 mm; (w tym co najmniej 35 mm
nad rurami grzewczymi); wewnatrz i na zewnatrz. Wtasciwosci: wodo i mrozoodporny; do
wykonywania podktadow podtogowych CT-C20-F5-A15; mozliwos¢é wchodzenia po ok.
24 godzinach. Zuzycie: ok. 20 kg na 1 m2 przy grubosci warstwy 10 mm.

- siatka z pretow @ 4 mm o oczkach 15 x15 cm - mata zbrojeniowa(posadzkowa)
wykorzystywana jest do zbrojenia posadzek podtogowych, $cian, stropow, drog,
autostrad. Dzieki swoim cechg budowlanym, podnosi wytrzymatos¢ podtoza oraz



konstrukcji, zapobiegajgc przeciwkurczliwosci.

- hydroizolacja przeciwwilgociowa ptynna membrana poliuretanowa, stabilna na
promieniowanie UV. Daje trwatg i bardzo elastyczng powitoke, ktéra pod wptywem wilgoci
w powietrzu utwardza sie. Odporna na promieniowanie UV i chemikalia. Utrzymuje swoje
wiasciwosci mechaniczne w zakresie temperatur wynoszacym od -40°C do + 90°C,
Zapewnia przepuszczalnosc pary wodnej, dzieki czemu powierzchnia moze oddychac.

- zywica tarasowa z uzyciem piasku kwarcowego - odporna na korozje, uderzenia i
Scieranie, piasek kwarcowy jako kruszywo antyposlizgowe.

SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byC utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

Zaleca sie stosowanie sprzetu wskazanego przez producenta stosowanej chemii
budowlanej, w kartach technicznych poszczegdlnych produktow. Do wykonywania robot
hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do naktadania preparatéw gruntujgcych i wykonywania warstwy szczepnej — pedzle,
szczotki, watki, urzgdzenia do natrysku, do przygotowania zapraw i mas
hydroizolacyjnych — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, mieszalniki,
betoniarki (przeciwbiezne),

- do recznego nakfadania zapraw i mas hydroizolacyjnych oraz klejow —pedzle,
szczotki, watki, pace, kielnie (odporne na dziatanie rozpuszczalnikéw).

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg byc¢
przewozone odpowiednimi  Ssrodkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

- wykonanie powitoki antykorozyjnej dwuteownika — przed przystgpieniem do dalszych
czynnosci nalezy oczysci¢, odttusci¢ malowane powierzchnie. Podloze musi byc¢
czyste, trwate, nosne oraz pozbawione materiatdw zmniejszajgcych przyczepnosc.



- wykonanie izolacji poziomej z membrany hydroizolacyjnej.

Projektuje sie wykonanie izolacji poziomej z membrany hydroizolacyjnej zgodnie z
instrukcjg producenta.

- Przygotowanie podfoza

Podtozem moze by¢ beton o odpowiedniej nosnosci. Przed uktadaniem membrany
nalezy zwroci¢ uwage i wykluczy¢ ewentualne ostre elementy podtoza (gwozdzie, Sruby,
elementy blach etc).

- wykonanie na konstrukcji ptyty tarasowej jastrychu cementowego o zmiennej grubosci 4-6 cm,
zbrojony siatkg z pretéw @ 4 mm o oczkach 15 x15 cm.

Nalezy bezwzglednie pamieta¢ o: odpowiednim przygotowaniu podtoza — wyréwnaniu i
wyeliminowaniu ostrych krawedzi, wystajgcych gwozdzi it., odttuszczaniu i gruntowaniu
powierzchni klejonych, ostroznym obchodzeniu sie z ostrymi narzedziami,

- na jastrychu oraz cokole wykona¢ elastyczng hydroizolacje przeciwwilgociowa,
dwuskfadnikowg, na bazie cementu zgodnie z zaleceniami producenta.

- wykonanie powioki z zywicy tarasowej na tarasie oraz cokole z uzyciem piasku
kwarcowego w celu zapewnienia antyposlizgowosci posadzki.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wybrang technologie wykonania przedstawi¢ Inwestorowi
i Inspektorowi Nadzoru do zaopiniowania.

KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasad kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogolne”. Wszystkie materiaty
przeznaczone do ksztattowania warstw spadkowych, hydroizolacyjne, jak réwniez materiaty
pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tarasu oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc
rzeczywiste wymiary powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie nie

przeznaczone do uszczelnienia wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego.

Obmiar robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wykonaC przed natozeniem warstwy
zakrywajgce;.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t dokonuje inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbior
robét polegaé powinien na sprawdzeniu poprawnosci wykonanych warstw oraz
zgodnoséci z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych. Ocena poszczegdinych etapédw winna polegac na ocenie wizualne;.
Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego robotami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza
i kazda zwigzana warstwa stanowigca podtoze dla kolejnej warstwy systemu.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot



hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy systemu po jej
wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania
podtoza. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoze
za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg ST i
zezwoli¢ na przystgpienie do nakfadania warstwy hydroizolacji. Jezeli chociaz jeden wynik
badan jest negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego =zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.3.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme przewiduje).

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg
specyfikacjg techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Dokumenty do korncowego odbioru

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.



W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi, porownac je z wymaganiami podanymi w
dokumentaciji projektowej i w niniejszej specyfikacji oraz dokonac oceny wizualne;.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim
wypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci
zakwestionowanych prac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
w niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ poprawione roboty do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie
ograniczajg trwatosci i skutecznosci robot, zamawiajgcy moze wyraziC zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonane prace, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej
skutecznosci) po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji,
z uwzglednieniem zasad opisanych w p. 8.3. Odbidr ostateczny (koncowy). Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.

DOKUMENTACJA ODNIESIENIA
- Karty techniczne produktow



SST3 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem balkonu Les$niczéwki Zielen w
miejscowosci Mikotajow 2, gmina Rokiciny.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robd6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okres$lania
ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg nastepujgce czynnosci:

- montaz nowych obrobek blacharskich balkonu,

- montaz orynnowania oraz rur spadowych na balkonie,

- ocieplenie spodu balkonu styropianem grubosci 10 cm wraz z wykonaniem tynku
cementowo - wapiennego,

- montaz boazerii na spodzie ptyty balkonowej na ruszcie drewnianym,

- naprawi¢ i uzupetni¢ ubytki na stupach, nastepnie po wtopieniu siatki na klej
zagruntowac i wykonac¢ tynk w technologii lekkiej — mokrej i pomalowac,

- naprawic i uzupetni¢ ubytki na scianie frontowej ganku, a nastepnie po wtopieniu siatki
na klej zagruntowac i wykonac tynk w technologii lekkiej — mokrej i pomalowac.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych nie wystepujg w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét dla przedmiotowej inwestycji.
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru (jezeli zostanie
ustanowiony).

MATERIALY



- obrobki blacharskie z blachy powlekanej grubosci min. 0,5mm

- rynny i rury spadowe na balkonie z PCV,

- styropian grubosci 10 cm EPS 100,

- tynk cementowo — wapienny,

- ruszt drewniany i boazeria zaimpregnowane przeciwwilgociowo,

- tynk w technologii lekkiej — mokrej wg zalecen wybranego producenta
zaakceptowanego przez Inwestora.

SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet ma by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

- montaz nowych obrébek blacharskich balkonu,

- montaz orynnowania oraz rur spadowych na balkonie,

- ocieplenie spodu balkonu styropianem grubosci 10 cm wraz z wykonaniem tynku
cementowo - wapiennego,

- montaz boazerii na spodzie ptyty balkonowej na ruszcie drewnianym,

- naprawi¢ i uzupetni¢ ubytki na stupach, nastepnie po wtopieniu siatki na klej
zagruntowac i wykonac¢ tynk w technologii lekkiej — mokrej i pomalowac,

- naprawic i uzupemni¢ ubytki na Scianie frontowej ganku, a nastepnie po wtopieniu siatki
na klej zagruntowac i wykonac tynk w technologii lekkiej — mokrej i pomalowac.

KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady jakosci robét podano w ST 01 ,Wymagania ogoélne”. Sprawdzeniu i



ocenie podlegaja:

- montaz nowych obrébek blacharskich balkonu,

- montaz orynnowania oraz rur spadowych na balkonie,

- ocieplenie spodu balkonu styropianem grubosci 10 cm wraz z wykonaniem tynku
cementowo - wapiennego,

- montaz boazerii na spodzie ptyty balkonowej na ruszcie drewnianym,

- naprawa i uzupetnienie ubytki na stupach, nastepnie po wtopieniu siatki na klej
zagruntowac i wykonac tynk w technologii lekkiej — mokrej i malowanie,

- naprawa i uzupetnienie ubytkow na Scianie frontowej ganku, a nastepnie po wtopieniu siatki
na klej zagruntowac i wykonanie tynku w technologii lekkiej — mokrej i malowanie.

Kontrola dostarczonych na budowe materiatow: kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegolne wyroby do obrotu z dokumentem
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegoélnych
materiatbw. Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw, nalezy dokonaé
sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jako$ciowej oraz ilosciowe;.

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw,
ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac
rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

OBMIAR ROBOT

Wykonawca przeprowadza obmiar rob6t po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru powinny zosta¢ wpisane w ksiedze obmiaréw i
okresla¢ rzeczywisty zakres dokonanych robét zgodnie z projektem i Szczegdotowymi
specyfikacjami technicznymi. Wyniki wyrazone w jednostkach w okreslonych w
Przedmiarze robot.

Obmiar robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wykona¢ przed natozeniem warstwy
zakrywajgcej

ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt powinien obejmowaé nastepujgce etapy:

- Przygotowanie deskowania oraz zbrojenia

- Uksztattowanie powierzchni gzymsu okapowego.

- Montaz hydroizolacji oraz wspornikdw dystansowych

- Montaz ptyt OSB oraz obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowe;.

UWAGA: powinien dokonywa¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale
Przedstawiciela wykonawcy robot.

- Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy (w przypadku robét podlegajgcych pozwoleniu na budowie).

- Poszczegdlne etapy robét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie



umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory czesciowe i kohcowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami z
ST (Specyfikacja ogodlna). Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik
negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.

Dokumentacja odniesienia
- Karty techniczne produktow



SST4 Roboty renowacyjne

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem balkonu Le$niczowki Zielen w
miejscowosci Mikotajow 2, gmina Rokiciny.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje
projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i roboét, ktore sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg nastepujgce czynnosci:

- Prace zwigzane z renowacjg balustrady

Renowacja istniejgcej balustrady stalowe;j:

- oczyszczenie istniejgcej balustrady do stopnia czystosci St2. Na oglgdanej bez
powigkszenia powierzchni nie moze byc¢ oleju, smaru, pytu, stabo przylegajgcej rdzy,
powtoki malarskiej i obcych zanieczyszczen).

- dwukrotne malowanie powierzchni przy pomocy powtoki antykorozyjnej,

- montaz balustrady na balkonie.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 01 ,Wymagania ogdéine”.
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 01 ,Wymagania ogoine”. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty uzyte do renowacji balustrad stalowych oraz murowanych powinny spetnia¢
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy
— powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym



warunkom. Nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.
- Farba — farba posiadajgca pigmenty antykorozyjne, zapewniajgca wysokg ochrone

antykorozyjng stali. Odporna na wysokie temperatury do 150°C, szybkoschnaca, do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz, na bazie rozpuszczalnikéw.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogdine”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac
montazowych. Niezbedny sprzet do wykonania prac objetych w ST. papier Scierny,
watek, pedzel, wiertarka wolnoobrotowa, wiertto.

TRANSPORT
Wyroby powinny by¢ transportowany i magazynowany w opakowaniach
zabezpieczajgcych przed wptywem czynnikbw atmosferycznych. Temperatura
magazynowania i transportowania powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Chroni¢ farby
przed mrozem.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogolne”. Ponadto przy
wykonywaniu robét malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zasad:

- prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie
ma mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostéw opieranych
na konstrukcji (tzw. ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukgciji,

- przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powtok olejnych lub z Zzywic syntetycznych)
nalezy stosowac okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe,
rekawice), zabezpieczajgc skore twarzy i rgk ttustym kremem ochronnym,

- przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np.
w farbach olejnych, olejno zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach
chemoutwardzalnych) stosowac¢ odziez ochronng, a prace wykonywaé przy otwartych
oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw i
uzywania otwartych palenisk lub grzejnikébw elektrycznych, narzedzi i silnikéw
powodujgcych iskrzenie i mogacych byc¢ zrédtem pozaru,

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych
krzemionke stosowaC maski pytochtonne, a skore twarzy i rgk zabezpieczy¢ tlustym
kremem ochronnym,

- nie nalezy stosowaC materiatow szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu,
otowiu, fluatéw.



Renowacja balustrad stalowych

Przed przystgpieniem do renowaciji istniejgcych balustrad, nalezy dokona¢ mocowania
dodatkowych poprzeczek stalowych, kotwionych do stupkéw klinkierowych z uzyciem
kotew chemicznych oraz gwintowanych pretow stalowych.

Cata powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczenh.
Czysta stal powinna by¢ wolna od kurzu i rdzy. Wszystkie ttuste zabrudzenia nalezy
usung¢ przed odrdzewianiem, przy pomocy rozpuszczalnika. W przypadku srutowania
nalezy zwroci¢c uwage na miejsca szczegolne, takie jak krawedzie, narozniki, nakretki,
$ruby, spawy itp. W razie potrzeby spoiny powinny by¢ przeszlifowane, a wszystkie odpryski
spawalnicze, czy zuzel nalezy usungé. Przed uzyciem, farbe nalezy dobrze wymieszac.
Sposob  aplikacji: natrysk bezpowietrzny lub pedzel. Czyszczenie z uzyciem
rozcienczalnika 15. Ponowne malowanie po minimum 2 minutach, maksymalnie po
15min. Petna twardosc¢ jest osiggana po kilku dniach. W przypadku aplikacji produktu
natryskiem — nie rozcienczac produktu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady jakosci robét podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci
producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci robat.

Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

Kontroli podlega:

- prawidtowos¢ i stabilnos¢ mocowania elementow balustrad stalowych,

- prawidtowos¢ oczyszczenia powierzchni balustrad stalowych;

- jakos¢ wykonanych powtok zabezpieczajgcych balustrady stalowe przed wptywem
czynnikdéw atmosferycznych.

OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg
stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robdt. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy,
stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenie lub sprzet
uzywany do pomiarobw wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Obmiary bedg przeprowadzane
przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
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pochwytow oraz szt. w przypadku pozycji odnoszgcej sie do mocowania kotew
chemicznych. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych naturze.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez
wypetnienie ubytkéw i wygtadzenie powierzchni Scian oraz sufitdw masg szpachlowa. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robét malarskich.

- Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rbwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem s$ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Odbidr koncowy.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i
nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty
mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych
napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie
wptywajgcych w sposob razgcy na jakosé, to pod warunkiem zgody Projektanta i
Inspektora Nadzoru, roboty te mogg byc¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem warto$ci robét.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.

Dokumentacja odniesienia
- Karty techniczne produktéw



SST5 Roboty elewacyjne

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z remontem balkonu Lesniczowki Zielen w miejscowosci Mikotajow 2,
gmina Rokiciny.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
rob6ét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg nastepujgce czynnosci:

Prace zwigzane z naprawg powierzchni stropu ,od dotu”

- ocieplenie spodu balkonu styropianem grubosci 10 cm wraz z wykonaniem tynku cementowo -
wapiennego,

- montaz boazerii na spodzie ptyty balkonowej na ruszcie drewnianym,

- naprawa i uzupetnienie ubytki na stupach, nastepnie po wtopieniu siatki na klej zagruntowac i
wykonac tynk w technologii lekkiej — mokrej i malowanie,

- naprawa i uzupetnienie ubytkéw na Scianie frontowej ganku, a nastepnie po wtopieniu siatki na klej
zagruntowac i wykonanie tynku w technologii lekkiej — mokrej i malowanie.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicie poje¢ i okreslen nigdzie wczesnigj
niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych nie wystepujg w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot dla przedmiotowej inwestyciji.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony).




MATERIALY

- styropian grubosci 10 cm EPS 100,

- tynk cementowo — wapienny,

- ruszt drewniany i boazeria zaimpregnowane przeciwwilgociowo,

- tynk w technologii lekkiej — mokrej wg zaleceh wybranego producenta zaakceptowanego przez
Inwestora.

SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy wiasnosciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy.
Sprzet ma by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonania robdét zwigzanych z remontem elewacji potrzebne bedg m.in. nastepujgce
narzedzia: szczotki druciane do czyszczenia powierzchni sufitu, aparaty do zmywania wodg
podtoza $ciennego, wiadro budowlane, kielnia, fata tynkarska, paca z gabki lub filcu, mieszarka lub
wiertarka wolnoobrotowa (400+5000br/min) z mieszadtem koszykowym, dtuga paca ze stali
nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie obrabiang, krétka paca ze stali nierdzewnej do
usuwania nadmiaru masy i wyréwnywania tynku, szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,
wiertarka udarowa, mtotek budowlany, paca z gruboziarnistym papierem sSciernym, pedzel, watek
malarski.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

UWAGA:

Ze wzgledu na wymagang szczegolng doktadnos$¢ niezbedng w wykonaniu renowacji powierzchni
spodu ptyty tarasowej w/w prace powinny by¢é wykonywane przez wykwalifikowane brygady
robocze pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

Wykonanie tynkow Przygotowanie podtoza




Podtoze pod wykonanie nowych wypraw tynkarskich musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne jak
réwniez bez zgorzelin, wykwitéw, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych takich jak kurz, ttuszcz,
pyty i bitumy, wolne od przemrozen oraz agresji biologicznej i chemicznej. Powierzchnia podtoza
musi byC szorstka i porowata, zapewniajgca dobrg przyczepnos¢. Wszelkie luzne, niezwigzane z
podfozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powitoki malarskie) lub substancje
zmniejszajgce przyczepnos¢ nalezy usungc. Odbity tynk zawierajgcy soél trzeba natychmiast
usungc.

Wykonanie obrzutki renowacyjnej

Obrzutka powinna spetnia¢ wymagania technologiczne, materiat powinien by¢ odporny na wode,
lecz paroprzepuszczalny. Obrzutke nalezy doktadnie wymiesza¢ z wodg wg proporcji podanej przez
producenta, za pomocg mieszadta do uzyskania jednorodnej konsystencji. Obrzutka powinna by¢
mozliwie jak najszybciej potozona po rozrobieniu, nie wolno ponownie rozrabia¢ stezatej obrzutki.
Podtoza o duzej chtonnosci przed nakfadaniem obrzutki zwilzy¢ wodg. Przygotowang zaprawe
naktada¢ na podtoze na grubos$¢ ziarna za pomocg kielni stalowej. Nalezy pokry¢ obrzutkg nie
wiecej niz 50% powierzchni poditoza, a nastepnie pozostawi¢ do zwigzania. Natozona warstwa
obrzutki tynkarskiej (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
65%) nadaje sie do dalszej obrobki po ok. 12 godzinach. Przed wykonaniem kolejnych warstw
nalezy odczekac czas wymagany do stwardnienia warstwy. Nalezy unika¢ wykonywania prac przy
silnym wietrze, nastonecznieniu, podczas opadow. W przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkéw po wykonaniu obrzutki nalezy chroni¢ warstwe przed ich dziataniem. Gdy istnieje
ryzyko zbyt szybkiego odparowania wody nalezy obrzutke kilkukrotnie zwilzy¢ podczas okresu
sezonowania.

Wykonanie tynku (etap 1)

Przy uzyciu renowacyjnej zaprawy tynkarskiej zniwelowac¢ nieréwnosci, puste spoiny, otwory itp. do
szerokosci 3 cm w jednym cyklu roboczym. Obrdbke przeprowadzié recznie przy pomocy kielni
lub przy pomocy agregatu tynkarskiego. Powierzchnie $ciggng¢ przy pomocy listwy aluminiowe;j.
Czesciowo stwardniaty tynk przeczesaé pionowo i poziomo metalowym grzebieniem. Czas
schniecia wynosi 10 dni na kazdy 1cm grubosci warstwy.

Wykonanie tynku (etap 2)

Po uptywie karencji na wystarczajgco suchy tynk podktadowy nanies$¢ recznie przy pomocy kielni drugg
warstwe zaprawy renowacyjnej, tak, by powstata warstwa o grubosci przynajmniej 1.5 cm. Po
natozeniu warstwy powierzchnie sciggng¢ przy pomocy listwy aluminiowej i zatrze¢ packa.
Scalenie powierzchni

Przed przystgpieniem do wykonania ujednolicajgcej warstwy szpachléwki renowacyjne;j
zagruntowac podtoze.

Przygotowang zaprawe nakfadac¢ na podtoze rownomierng warstwg o grubosci od 1 do 5 mm, za
pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Dla uzyskania zaktadanego efektu mozliwe jest naktadanie
zaprawy w kilku warstwach. Warstwe wykonczeniowg zaprawy wyréwnac¢ na mokro ggbkg lub filcem.
Czas, po ktérym mozna dokonac obrobki uzalezniony jest od chtonnosci podtoza, grubosci natozone;j
warstwy oraz warunkéw wysychania. Warstwe koncowg mozna dodatkowo wygtadzi¢ papierem
Sciernym przez przeszlifowanie jej na catej powierzchni. Natozona warstwa zaprawy szpachlowej
nadaje sie do dalszej obrébki po ok. 24 godzinach. Kolejng warstwe zaprawy mozna nakfadaé




dopiero po wstepnym zwigzaniu i stwardnieniu warstwy poprzedniej, czyli po min. 24 godzinach.
Niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ powietrza wydtuzajg okres wigzania zaprawy. Nowo
natozong warstwe zaprawy szpachlowej chroni¢ przed opadami atmosferycznymi, az do
catkowitego utwardzenia i zwigzania. Podczas naktadania i wigzania zaprawy szpachlowe;j
powinna wystepowac bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza i podtoza w przedziale od
+5°C do +30°C. Nalezy unika¢ pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy
silnym wietrze. W celu ochrony niezwigzanej zaprawy szpachlowej przed szkodliwym
oddziatywaniem czynnikédw atmosferycznych zaleca sie zastosowanie na odpowiednich siatek lub
plandek ochronnych.

Malowanie powierzchni

Przed nanoszeniem farby podtoze nalezy zagruntowaé. Okres wigzania zastosowanego na podtozu
preparatu w optymalnych warunkach pogodowych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Po catkowitym zwigzaniu naniesionego na podtoze
preparatu mozna przystgpi¢ do nanoszenia farby. Bezposrednio przed uzyciem dokfadnie wymieszac,
w razie potrzeby farbe mozna rozcienczy¢ niewielkg iloscig wody pitnej, dodajgc do pierwszego
malowania ok. 10% objetosciowych, a do drugiego 5% obj. Przy ustalaniu ilosci wody nalezy
uwzgledni¢ rodzaj podtoza, warunki wysychania i technike aplikacji. Uwaga: Bezposrednio przed
nanoszeniem farby powierzchnie wykonane z materiatow wrazliwych na alkalia (jak np.: drewno,
metal, szkto lub cegta klinkierowa) nalezy zabezpieczyC¢ przed zachlapaniem. Farbe nanosi¢ na
podtoze w dwoch warstwach za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk (w tym takze metodg
»airless”). Drugg warstwe farby nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu i zwigzaniu pierwszej
warstwy, czyli po uptywie min. 24 godzin. Zaleca sie zastosowanie specjalnego watka malarskiego
do farb elewacyjnych z poliamidu tkanego o dif. wiosia min. 18 mm. Natrysk mechaniczny
stosowac jedynie przy bezwietrznej pogodzie.

Czas schniecia naniesionej na podtoze jednej warstwy farby ok. 12 godzin — stan pytosuchy (w
temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%). Catkowite zwigzanie (utwardzenie) i dalsza
obrobka powtoki malarskiej mozliwe po 24 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotnos$¢ powietrza
wydtuzajg okres wigzania. Nowo wykonana powtoke malarskg chroni¢ przed opadami atmosferyczny i
kondensacjg wilgoci az do jej catkowitego zwigzania.

W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej
odrebng catosc¢ architektoniczng, w jednym cyklu roboczym, materiatem z tej samej partii produkcyjnej.
Podczas nanoszenia i wigzania farby powinna wystepowac¢ temperatura powietrza powyzej +5°C.
Bezposrednio po zakonhczeniu prac, narzedzia nalezy umy¢ wodg. W celu zabezpieczenia
catkowicie niezwigzanej powtoki malarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikow
atmosferycznych zaleca sie zastosowanie odpowiednich siatek ochronnych. Niska lub wysoka
temperatura oraz duza wilgotno$¢ powietrza mogg mie¢ niekorzystny wptyw na odcien powtoki
malarskiej. Zarowno zbyt wysoka, jak i za niska temperatura podczas naktadania i wysychania
farby, powoduje niedostateczne zwigzanie spoiwa. W wyniku tego, przy pdzniejszym kontakcie z
wodg moze nastgpic wymywanie niezwigzanego potasowego szkta wodnego, czego efektem
moze by¢ wystgpienie trwatych zaciekow lub przebarwien.




KONTROLA JAKOSCI

Kontrola podtoza Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podfoza, z ktérego mozna wywnioskowa¢ o jego stopniu zabrudzenia,
zniszczenia, stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci.

- odchytki geometryczne podtoza.

Kontrola dostarczonych na budowe materiatow: kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci
dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia.
Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ oznakowania poszczegoélnych materiatow. Po
stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;.

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktdrych wiasciwosci nie
odpowiadajg  wymaganiom  technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez  materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

OBMIAR ROBOT

Wykonawca przeprowadza obmiar robdt po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Wyniki obmiaru powinny zosta¢ wpisane w ksiedze obmiarow i okreslaé rzeczywisty
zakres dokonanych robot zgodnie z projektem i Szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
Wyniki wyrazone w jednostkach w okreslonych w Przedmiarze robdét.

Obmiar robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wykonaC przed natozeniem warstwy
zakrywajgcej. Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni. llo$¢ robot okredla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

- przyczepnosci tynkow do podtoza

- grubosci tynku

- wyglgdu powierzchni tynku

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

UWAGA:. Odbioru powinien dokonywa¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale
Przedstawiciela wykonawcy robot.

Wyniki odbioréw materiatbw i wyrobdw powinny byc¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy (w przypadku robét podlegajgcych pozwoleniu na budowie).

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce roboét do odbioru.
Odbidér powinien byC¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych




poprawek, bez hamowania postepu robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory czesciowe i korcowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami z ST (Specyfikacja ogodlna). Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato
wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnoséci z normg i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST ,Wymagania ogélne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét, czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne, ITB, Warszawa 2003.

- Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét, czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.

- Karty techniczne produktéw.




SST6 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z remontem balkonu Lesniczowki Zielen w miejscowosci Mikotajow 2,
gmina Rokiciny.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowq i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z montazem rusztowan.
OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkresSlenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 01 ,Wymagania ogolne”.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 01 ,Wymagania ogoine”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w|
robét budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe. Przed przystgpieniem do robét, wykonawca
zgtosi ten fakt wiasciwemu organowi, na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robot
(zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy prawo budowlane).

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 01 ,Wymagania ogolne”. Materiaty uzyte
do montazu rusztowan powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne”.




Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, zgodnie z technologig
zatozong w dokumentaciji projektowej, do wykonania prac montazowych.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogolne”.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sie uzy¢
takich srodkéw transportu jak: samochdd skrzyniowy; przyczepa skrzyniowa; samochdd dostawczy.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne”.

Ponadto:

1. Rusztowania bedg wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym.

2. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi
i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.

3. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem

indywidualnym.

4. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe.

5. Odbior rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru
technicznego.

6. Wpis w dzienniku budowy Ilub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w
szczegolnosci:

- uzytkownika rusztowania;

- przeznaczenie rusztowania;

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

- date przekazania rusztowania do uzytkownika;

- odpornos¢ uziomu;

- terminy kolejnych przeglagdéw rusztowania.

7. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okres$lajgca:

-wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz

numeru telefonu;

- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.




8. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

9. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiadac¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

- posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

- zapewni¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

- zapewni¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

- posiadac porecz ochronng,

- posiadac piony komunikacyjne.

10. Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nig
powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.

11. Rusztowania nalezy ustawiaé na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

12. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkosc¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w|
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.

13. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5kN.

14. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz
3m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5m ponad tg linig.

15. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowac balustrady od
strony tej Sciany.

16. Udzwig urzgdzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczac¢ 1,5kN.

17. Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronng.

18. Rusztowania powinny posiadac¢ co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

19. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow,
i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne ostone z siatek ochronnych.

20. Stosowanie siatek ochronnych zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

21. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

22. Przed montazem Ilub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczng.

23. Rownoczesne wykonywanie robot na roznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepdw miedzy stanowiskami pracy.

24. Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5m, a w pionie wynikajg z
zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu na ktorym roboty sg
wykonywane.

25. Montaz, eksploatacja demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych,
usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli




linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robét,
napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytgczone.

26. Montaz, eksploatacja demontaz rusztowan sg zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosg;

- W czasie gestej mgty, opadow deszczu, Sniegu oraz gotoledzi;

- w czasie burzy lub wiatru, o predkos$ci przekraczajgcej 10m/s.

27. Pozostawianie materiatow i wyrobdw na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest
zabronione.

28. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw,
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych diuzszych
niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

29. Zakres czynnosci objetych sprawdzeniami o ktorym mowa w punkcie 28, okresla instrukcja
producenta lub projekt

indywidualny.

30. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10m/s prace na ruchomym podescie
roboczym nalezy przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢
przed jego przemieszczaniem.

31. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez i sprzet ochronny i
roboczy.

32. Skltadowanie materiatbw budowlanych i urzadzen powinno by¢é wykonane w sposéb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych
materiatéw i elementéw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady jakosci robot podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli podlega:

- liniowos¢ i ustawienie rusztowania;

- stabilno$¢ konstrukciji;

- wykonanie potgczen;

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiaru jest: m2
rusztowania.




ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 01 ,Wymagania ogoéline”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montazu rusztowan. Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST ,Wymagania ogélne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-M- 479001:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. okreslenia , podziat i gtdwne
parametry.

- PN-M—47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

- PN-M- 47900-3: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza.

- PN-M- 47900-4:1996 91.220 445 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza.
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