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REMONT BALKONU LEŚNICTWO ZIELEŃ - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 13-23
1001-11

Zabezpieczenie drzwi balkonowych oraz okien fo-
lią polietylenową grubą na czas wykonywania ro-
bót

m2

przedmiar  = 3.40 m2

-- R --
1* robocizna

0.1002r-g/m2
r-g 0.3407 0.00 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.183m2/m2
m2 0.6222 0.00 0.00

3* listwy z drewna iglastego wym. przekroju 1x2 cm
0.4m/m2

m 1.3600 0.00 0.00

4* gwoździe budowlane
0.0072kg/m2

kg 0.0245 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0007 0.00 0.00

7* samochód skrzyniowy
0.0001m-g/m2

m-g 0.0003 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-04
0804-02

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych
w poziomie II kondygnacji

m

przedmiar  = 10.20 m

-- R --
1* robocizna

0.93r-g/m
r-g 9.4860 0.00 0.00

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0.068m3/m
m3 0.6936 0.00 0.00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.008kg/m

kg 0.0816 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0.06m-g/m
m-g 0.6120 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-04
0901-06
analogia

Dostawa i ustawienie rynny teleskopowej do gru-
zu (w kalkulacji uwzględnić koszt dostawy i pracy
rynny teleskopowej)

m

przedmiar  = 6.00 m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 1.6200 0.00 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy

0.05m-g/m
m-g 0.3000 0.00 0.00

3* rynna teleskopowa
0.2m-g/m

m-g 1.2000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

przedmiar  = 12.99 m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 6.7548 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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REMONT BALKONU LEŚNICTWO ZIELEŃ - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5
d.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o gru-
bości do 10 cm
Krotność = 2

m3

przedmiar  = 1.30 m3

-- R --
1* robocizna

6.22*2=12.44r-g/m3
r-g 16.1720 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.1

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych
(stan wyjściowy powierzchni B)

m2

przedmiar  = 9.54 m2

-- R --
1* robocizna

0.457r-g/m2
r-g 4.3598 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

przedmiar  = 2.58 m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.7740 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.1

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użyt-
ku

m

przedmiar  = 4.95 m

-- R --
1* robocizna

0.23r-g/m
r-g 1.1385 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.1

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej
się do użytku

m

przedmiar  = 5.80 m

-- R --
1* robocizna

0.21r-g/m
r-g 1.2180 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

10
d.1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie podbitki drewnianej tarasu na ruszcie
drewnianym - spód balkonu.

m2

przedmiar  = 3.65 m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 1.0950 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.1

KNR-W 2-02
1036-02

Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12
cm - demontaż (ściana frontowa ganku).

m2

przedmiar  = 11.95 m2

-- R --
1* robocizna

3.16r-g/m2
r-g 37.7620 0.00 0.00

-- M --
2* listwy boazeryjne

1.03m2/m2
m2 12.3085 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
15%(od M)

% 15.0000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.11m-g/m2
m-g 1.3145 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.14m-g/m2

m-g 1.6730 0.00 0.00
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Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

12
d.1

KNR-W 2-02
1036-01

Boazerie - ruszt drewniany na ścianach - demon-
taż (ściana frontowa ganku).

m2

przedmiar  = 11.95 m2

-- R --
1* robocizna

0.67r-g/m2
r-g 8.0065 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

15%(od M)
% 15.0000 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.06m-g/m2
m-g 0.7170 0.00 0.00

4* środek transportowy
0.07m-g/m2

m-g 0.8365 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.1

KNR-W 4-01
0701-11

Odbicie tynków zewnetrznych z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodów. o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - spód balkonu.

m2

przedmiar  = 18.13 m2

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/m2
r-g 9.7902 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

14
d.1

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy wapien-
nej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2 - słupy podporowe balkonu.

m2

przedmiar  = 8.64 m2

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m2
r-g 2.3328 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

15
d.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzy-
niowym na odległość do 1 km (współczynnik
spulchnienia =1,2)

m3

przedmiar  = 8.88 m3

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/m3
r-g 11.1888 0.00 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy

0.474m-g/m3
m-g 4.2091 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

16
d.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem cięża-
rowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km
Krotność = 9

m3

przedmiar  = 8.88 m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy

0.037*9=0.333m-g/m3
m-g 2.9570 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

17
d.1

Analiza Włas-
na

Utylizacja gruzu m3

przedmiar  = 8.88 m3

-- M --
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1* Utylizacja gruzu
1m3/m3

m3 8.8800 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 WYKONANIE REMONTU TARASU
2.1 Remont płyty balkonowej.
18

d.2.1
KNR 7-12
0204-02

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlo-
rokauczukowymi konstrukcji kratowych - zabez-
pieczenie antykorozyjne konstrukcji, belek kons-
trukcyjnych oraz innych elementów stalowych
konstrukcji balkonu.

m2

przedmiar  = 9.54 m2

-- R --
1* robocizna

0.1602r-g/m2
r-g 1.5283 0.00 0.00

-- M --
2* farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólne-

go stosowania
0.138dm3/m2

dm3 1.3165 0.00 0.00

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlo-
rokauczukowych ogólnego stosowania
0.01104dm3/m2

dm3 0.1053 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.9%(od M)

% 0.9000 0.00 0.00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0.0008m-g/m2
m-g 0.0076 0.00 0.00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0008m-g/m2

m-g 0.0076 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

19
d.2.1

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe
grubości 2 mm zatarte na gładko
Krotność = 2

m2

przedmiar  = 18.13 m2

-- R --
1* robocizna

0.163*2=0.326r-g/m2
r-g 5.9104 0.00 0.00

-- M --
2* jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha

mieszanka
3.2*2=6.4kg/m2

kg 116.0320 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0024*2=0.0048m-g/m2
m-g 0.0870 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0017*2=0.0034m-g/m2

m-g 0.0616 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

20
d.2.1

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt
dyspersyjny

m2

przedmiar  = 18.13 m2

-- R --
1* robocizna

0.0795r-g/m2
r-g 1.4413 0.00 0.00

-- M --
2* grunt depresyjny o działaniu wgłębnym bez za-

wartości rozpuszczalników
1.25kg/m2

kg 22.6625 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.0199 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0007m-g/m2

m-g 0.0127 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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21
d.2.1

KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z emulsji as-
faltowej - pierwsza warstwa

m2

przedmiar  = 18.13 m2

-- R --
1* robocizna

0.0635r-g/m2
r-g 1.1513 0.00 0.00

-- M --
2* membrana hydroizolacyjna

0.3kg/m2
kg 5.4390 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0005m-g/m2
m-g 0.0091 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0004m-g/m2

m-g 0.0073 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

22
d.2.1

KNR-W 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z emulsji as-
faltowej - druga i następna warstwa

m2

przedmiar  = 18.13 m2

-- R --
1* robocizna

0.0587r-g/m2
r-g 1.0642 0.00 0.00

-- M --
2* membrana hydroizolacyjna

0.25kg/m2
kg 4.5325 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0004m-g/m2
m-g 0.0073 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0004m-g/m2

m-g 0.0073 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

23
d.2.1 analiza indywi-

dualna

Montaż w posadzce betonowej - jastrychowej
siatki stalowej z pręta o średnicy 4 mm i oczkach
nie większych niż 10 x 10 cm.

m2

przedmiar  = 18.13 m2

-- M --
1* Siatka stalowa z pręta o średnicy 4 mm i oczkach

nie większych niż 10  x 10 cm.
1m2/m2

m2 18.1300 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

24
d.2.1

KNR-W 2-02
1101-02
analogia

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkanio-
wym i użyteczności publicznej z transportem i
układaniem ręcznym na stropie

- jastrych cementowy do zastosowania na ze-
wnątrz budynku (mrozoodporny) ułożony ze
spadkiem od 
8 - 6cm.

m3

przedmiar   = 1.81 m3

-- R --
1* robocizna

5.95r-g/m3
r-g 10.7695 0.00 0.00

-- M --
2* jastrych cementowy do zastosowania na ze-

wnątrz budynku (mrozoodporny).
1.02m3/m3

m3 1.8462 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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-- S --
4* wyciąg

1.53m-g/m3
m-g 2.7693 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

25
d.2.1

KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z emulsji as-
faltowej - pierwsza warstwa

m2

przedmiar  = 18.13 m2

-- R --
1* robocizna

0.0635r-g/m2
r-g 1.1513 0.00 0.00

-- M --
2* membrana hydroizolacyjna

0.3kg/m2
kg 5.4390 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0005m-g/m2
m-g 0.0091 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0004m-g/m2

m-g 0.0073 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

26
d.2.1

KNR-W 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z emulsji as-
faltowej - druga i następna warstwa

m2

przedmiar  = 18.13 m2

-- R --
1* robocizna

0.0587r-g/m2
r-g 1.0642 0.00 0.00

-- M --
2* membrana hydroizolacyjna

0.25kg/m2
kg 4.5325 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0004m-g/m2
m-g 0.0073 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0004m-g/m2

m-g 0.0073 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

27
d.2.1

KNR-W 2-02
1126-03

Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-
szpachlowe przeciwślizgowe EWS-S grubości 6
mm

- należy wykonać na płycie balkonowej cokole
balkonu oraz powierzchni czołowej płyty balkono-
wej

m2

przedmiar  = 19.36 m2

-- R --
1* robocizna

0.384r-g/m2
r-g 7.4342 0.00 0.00

-- M --
2* masa dylatacyjna-Epidian 311

0.071kg/m2
kg 1.3746 0.00 0.00

3* ciecz zawierająca żywicę epoksydową ,rozcień-
czalnik i inne mat.pomocnicze (składnik A)
2.47kg/m2

kg 47.8192 0.00 0.00

4* mieszanka sucha wypełniaczy uniwers.(składnik
B)
9.86kg/m2

kg 190.8896 0.00 0.00

5* ciekły utwardzacz poliamidowy Z-1(składnik C)
0.199kg/m2

kg 3.8526 0.00 0.00
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6* suchy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0.5 mm bez
obcych wtrąceń i zanieczyszczeń(składnik D)
2.47kg/m2

kg 47.8192 0.00 0.00

7* suchy piasek kwarcowy 1-2 mm
0.25kg/m2

kg 4.8400 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
9* betoniarka

0.0155m-g/m2
m-g 0.3001 0.00 0.00

10* wyciąg
0.0097m-g/m2

m-g 0.1878 0.00 0.00

11* środek transportowy
0.0147m-g/m2

m-g 0.2846 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Remont płyty balkonowej.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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REMONT BALKONU LEŚNICTWO ZIELEŃ - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Malowanie i monbtaż balustrady balkonowej.
28

d.2.2
KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów
metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2

m2

przedmiar  = 10.20 m2

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m2
r-g 2.7540 0.00 0.00

-- M --
2* papier ścierny w arkuszach

0.56ark./m2
ark. 5.7120 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

29
d.2.2

KNR 4-01
1212-03

Miniowanie powierzchni metalowych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie

m2

przedmiar  = 10.20 m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 3.3660 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-

niowa 60 %
0.058dm3/m2

dm3 0.5916 0.00 0.00

3* benzyna do lakierów
0.012dm3/m2

dm3 0.1224 0.00 0.00

4* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 5.7120 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

30
d.2.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych

m2

przedmiar  = 10.20 m2

-- R --
1* robocizna

0.94r-g/m2
r-g 9.5880 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
0.077dm3/m2

dm3 0.7854 0.00 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0.077dm3/m2

dm3 0.7854 0.00 0.00

4* benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 0.3468 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 5.7120 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

31
d.2.2

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalo-
wym - montaż.

m

przedmiar  = 10.20 m

-- R --
1* robocizna

2.75r-g/m
r-g 28.0500 0.00 0.00

-- M --
2* kotwa chemiczna

4szt/m
szt 40.8000 0.00 0.00

3* dyble stalowe
4szt/m

szt 40.8000 0.00 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.06dm3/m

dm3 0.6120 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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REMONT BALKONU LEŚNICTWO ZIELEŃ - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m
m-g 0.3060 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.1020 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Malowanie i monbtaż balustrady balkonowej.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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REMONT BALKONU LEŚNICTWO ZIELEŃ - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Rynny i rury spadowe.
32

d.2.3
KNR 2-02
0507-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm
z blachy z cynku

m2

przedmiar  = 10.30 m2

-- R --
1* robocizna

2.878r-g/m2
r-g 29.6434 0.00 0.00

-- M --
2* blacha z cynku 0.55 mm

4.86kg/m2
kg 50.0580 0.00 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.055kg/m2

kg 0.5665 0.00 0.00

4* zaprawa cementowa m. 80
0.002m3/m2

m3 0.0206 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0067m-g/m2
m-g 0.0690 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

33
d.2.3

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do
10 m

m2

przedmiar  = 12.00 m2

-- R --
1* robocizna

0.548r-g/m2
r-g 6.5760 0.00 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0141m2/m2
m2 0.1692 0.00 0.00

3* płyty pomostowe komunikacyjne długie
0.0004m2/m2

m2 0.0048 0.00 0.00

4* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0.0002m2/m2

m2 0.0024 0.00 0.00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00003m3/m2

m3 0.0004 0.00 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0.00018m3/m2

m3 0.0022 0.00 0.00

7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.00002m3/m2

m3 0.0002 0.00 0.00

8* haki do muru
0.012kg/m2

kg 0.1440 0.00 0.00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009kg/m2

kg 0.1080 0.00 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0.156m-g/m2
m-g 1.8720 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

34
d.2.3

NNRNKB 202
0548-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku
winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż
rynien

m

przedmiar  = 10.30 m

-- R --
1* robocizna

0.2774r-g/m
r-g 2.8572 0.00 0.00

-- M --
2* rynny dachowe z PVC śr. 70 mm

1.02m/m
m 10.5060 0.00 0.00

3* uchwyty rynnowe
2kpl./m

kpl. 20.6000 0.00 0.00

4* złączki rynnowe
0.25szt./m

szt. 2.5750 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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REMONT BALKONU LEŚNICTWO ZIELEŃ - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* środek transportowy

0.0005m-g/m
m-g 0.0052 0.00 0.00

7* wyciąg
0.0003m-g/m

m-g 0.0031 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

35
d.2.3

NNRNKB 202
0548-02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku
winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż
lejów spustowych środkowych wraz z kolanami.

szt.

przedmiar  = 2.00 szt.

-- R --
1* robocizna

0.3095r-g/szt.
r-g 0.6190 0.00 0.00

-- M --
2* leje spustowe środkowe

1szt./szt.
szt. 2.0000 0.00 0.00

3* kolana do rynien
1szt./szt.

szt. 2.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0003m-g/szt.
m-g 0.0006 0.00 0.00

6* wyciąg
0.0002m-g/szt.

m-g 0.0004 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

36
d.2.3

NNRNKB 202
0550-01

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winy-
lu o śr. 50 mm

m

przedmiar  = 6.00 m

-- R --
1* robocizna

0.3397r-g/m
r-g 2.0382 0.00 0.00

-- M --
2* rury spustowe okrągłe z PVC

1.01m/m
m 6.0600 0.00 0.00

3* uchwyty do rur spustowych
0.5kpl./m

kpl. 3.0000 0.00 0.00

4* złączki
0.24szt./m

szt. 1.4400 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0005m-g/m
m-g 0.0030 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Rynny i rury spadowe.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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REMONT BALKONU LEŚNICTWO ZIELEŃ - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 Roboty tynkarskie i wykończeniowe.
37

d.2.4
KNR-W 4-01
0726-06
analogia

Wykonanie  tynków zewnętrznych zwykłych kate-
gorii III o podłożach z betonów żwirowych, blocz-
ków o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

- tynk na spodzie balkonu

m2

przedmiar  = 18.13 m2

-- R --
1* robocizna

1.43r-g/m2
r-g 25.9259 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

5.1kg/m2
kg 92.4630 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0044m3/m2

m3 0.0798 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0241m3/m2

m3 0.4369 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.7252 0.00 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2

m-g 0.7252 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

38
d.2.4

KNR 0-18
2611-04

Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż
rusztu na podłożu z tynku cementowego wraz z
dociepleniem styropianem grubości 10 cm ukła-
danym w ruszcie drewnianym

m2

przedmiar  = 14.20 m2

-- R --
1* robocizna

2.508*1.5=3.762r-g/m2
r-g 53.4204 0.00 0.00

-- M --
2* łaty iglaste nasycone kl. II

0.0135*2=0.027m3/m2
m3 0.3834 0.00 0.00

3* kołki rozporowe
13.7036kpl./m2

kpl. 194.5911 0.00 0.00

4* styropian grubości 10 cm
1.1m2/m2

m2 15.6200 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0205m-g/m2
m-g 0.2911 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0147m-g/m2

m-g 0.2087 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

39
d.2.4

KNR 0-18
2613-04

Układanie pionowych desek szalówkowych (boa-
zeri) bez docieplania na gotowym ruszcie na
ścianach

m2

przedmiar  = 14.20 m2

-- R --
1* robocizna

1.2546r-g/m2
r-g 17.8153 0.00 0.00

-- M --
2* deska szalówkowa

1.001m2/m2
m2 14.2142 0.00 0.00

3* gwoździe stalowe galwanizowane
0.0083kg/m2

kg 0.1179 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 22052 Użytkownik: BT CONSTRUCTION SP. Z O.O. 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* wyciąg
0.0042m-g/m2

m-g 0.0596 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0031m-g/m2

m-g 0.0440 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

40
d.2.4

KNR 2-02
1005-01
analogia

Malowanie boazeri z deski szalówkowej w kolorze
ustalonym z Inwestorem

m2

przedmiar  = 14.20 m2

-- R --
1* robocizna

2.11r-g/m2
r-g 29.9620 0.00 0.00

-- M --
2* gwoździe stolarskie

0.01kg/m2
kg 0.1420 0.00 0.00

3* dyble stalowe
12szt./m2

szt. 170.4000 0.00 0.00

4* lakierobejca
0.03kg/m2

kg 0.4260 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t
0.05m-g/m2

m-g 0.7100 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.8520 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

41
d.2.4

KNR 2-02
2009-05
analogia

Tynki zewnetrzne wykonywane ręcznie na słu-
pach, ościeżach i pasach ściennych - tyni wyrów-
nujące na słupach balkonu (uzupełnienie ubyt-
ków).

m2

przedmiar  = 8.64 m2

-- R --
1* robocizna

0.4374r-g/m2
r-g 3.7791 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00354t/m2
t 0.0306 0.00 0.00

3* woda
0.0023m3/m2

m3 0.0199 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.0346 0.00 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.1728 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0034m-g/m2

m-g 0.0294 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

42
d.2.4

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na ościeżach i słupach oraz filarach

m2

przedmiar  = 8.64 m2

-- R --
1* robocizna

1.382r-g/m2
r-g 11.9405 0.00 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2

kg 34.5600 0.00 0.00

3* siatka z włókna szklanego
1.643m2/m2

m2 14.1955 0.00 0.00

- 15 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g 0.0605 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 0.0449 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

43
d.2.4

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

przedmiar  = 8.64 m2

-- R --
1* robocizna

0.1035r-g/m2
r-g 0.8942 0.00 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0.3kg/m2
kg 2.5920 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0002m-g/m2
m-g 0.0017 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

44
d.2.4

KNR 0-23
0931-05

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cy-
lindryczne

m2

przedmiar  = 8.64 m2

-- R --
1* robocizna

0.745r-g/m2
r-g 6.4368 0.00 0.00

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS

CERMIT DR 20
3.42kg/m2

kg 29.5488 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064m-g/m2
m-g 0.0553 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 0.0778 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

45
d.2.4

KNR 2-02
1505-11

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowa-
nia - słupy balkonu

m2

przedmiar  = 8.64 m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 1.5206 0.00 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.347dm3/m2
dm3 2.9981 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0035 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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46
d.2.4

KNR-W 4-01
0726-03
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych ka-
tegorii III o podłożach z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do
5 m2 w 1 miejscu - wejście do budynku w obrę-
bie balkonu.

m2

przedmiar  = 15.68 m2

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m2
r-g 19.1296 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

4.2kg/m2
kg 65.8560 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0044m3/m2

m3 0.0690 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0229m3/m2

m3 0.3591 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.4704 0.00 0.00

7* betoniarka 150 dm3
0.03m-g/m2

m-g 0.4704 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

47
d.2.4

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie
metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie
emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

przedmiar  = 15.68 m2

-- R --
1* robocizna

0.0662r-g/m2
r-g 1.0380 0.00 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0.2kg/m2
kg 3.1360 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0016 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

48
d.2.4

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi
- system STOPTER - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

przedmiar  = 15.68 m2

-- R --
1* robocizna

3.1624r-g/m2
r-g 49.5864 0.00 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0.2kg/m2
kg 3.1360 0.00 0.00

3* płyty styropianowe 5 cm
0.05275m3/m2

m3 0.8271 0.00 0.00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20
10.03kg/m2

kg 157.2704 0.00 0.00

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16szt./m2

szt. 65.2288 0.00 0.00

6* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 17.7968 0.00 0.00

7* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST
0.3kg/m2

kg 4.7040 0.00 0.00

8* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS
CERMIT SN 30 lub DR 30
4kg/m2

kg 62.7200 0.00 0.00
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REMONT BALKONU LEŚNICTWO ZIELEŃ - nakładczy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
10* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0298m-g/m2
m-g 0.4673 0.00 0.00

11* środek transportowy
0.0276m-g/m2

m-g 0.4328 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

49
d.2.4

KNR 2-02
1505-11

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowa-
nia - słupy balkonu

m2

przedmiar  = 15.68 m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 2.7597 0.00 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.347dm3/m2
dm3 5.4410 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0063 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie i wykończeniowe.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

WYKONANIE REMONTU TARASU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

2.1 Remont płyty balkonowej.

2.2 Malowanie i monbtaż balustrady balkonowej.

2.3 Rynny i rury spadowe.

2.4 Roboty tynkarskie i wykończeniowe.

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

2 WYKONANIE REMONTU TARASU

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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