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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania
" Odtworzenie izolacji poziomej i pionowej fundamentów,
" Remont pomieszczeń w piwnicy.
Lokalizacja
Budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płońsku znajdujący się przy ul. Sienkiewicza 7Aw Płońsku
Opis ogólny budynku
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowe. Ściany fundamentowe murowane z cegły. Ściany nadziemia muro-
wane 
z drobnowymiarowych elementów ceramicznych i gazobetonu.  Strop nad piwnicą i nad parterem typu Kleina na belkach stalowych. Strop
nad piętrem drewniany.   Stropodach żelbetowy ocieplony styropapą. Stolarka okienna zespolona z profili PCV. Stolarka okienna w piwni-
cy drewniana. 
 
Opis robót remontowo - budowlanych
 
Izolacja pozioma fundamentów 
Prace należy rozpocząć od odkopania ścian fundamentowych do poziomu posadzki w piwnicy. Następnie należy rozebrać pozostałe po
zlikwidowanym wejściu betonowe schody na elewacji południowej. Rozebrać betonowe zsypy pozostałe po byłej kotłowni na elewacji
wschodniej. Rozebrać murowane naświetla okienek piwnicznych. Otwory po zsypach zamurować bloczkami betonowymi. Ściany funda-
mentowe osuszyć i oczyścić. 
Należy odtworzyć  izolację poziomą fundamentów w postaci przepony poziomej zabezpieczającej mur przed podciąganiem kapilarnym wo-
dy. Izolację wykonać poprzez nawiercenie w murze szeregu poziomych otworów,  
w które zostanie wciśnięty żel odpychający wodę. Wstrzyknięty materiał będzie rozprzestrzeniał się w wilgotnej ścianie i utworzy barierę
dla podnoszącej się wilgoci.
Wiercone otwory powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 12 mm i powinny być wykonane  w odstępach poziomych nie większych niż
120
mm. Różnica pomiędzy grubością muru, a głębokością otworu, nie może być większa niż 40 mm (optymalnie dno otworu powinno znajdo-
wać się ok. 40 mm od zewnętrznej powierzchni muru). Otwory należy wiercić poziomo w spoinie, najlepiej 
w narożach cegieł. Po wykonaniu otworów każdy z nich musi być starannie oczyszczony i odpylony odkurzaczem i/lub sprężonym powie-
trzem.
 
Izolacja pionowa fundamentów
Izolację pionową wykonać  w postaci cienkowarstwowej powłoki przeznaczonej do izolacji elementów zagłębionych w gruncie. 
Podłoże musi być  tak przygotowane aby było jednolite, suche, bez pyłu, oleju 
i tłuszczów, luźnych, niezwiązanych z podłożem cząstek. Ubytki i nierówności podłoża takie jak pęcherze, pustki itp., należy naprawić od-
powiednią zaprawą przed naniesieniem powłoki.
Do izolacji użyć produktów bitumicznych elastycznych w niskich temperaturach. Izolację wykonać dwuwarstwowo. (podkład i dwie warstw-
y
izolacji właściwej) 
Po zakończeniu prac wykop wokół budynku zasypać drobnym piaskiem zagęszczanym warstwami nie grubszymi jak 30cm. Wybudować
opaskę z kostki brukowej o szerokości 50cm. Opaska w obrzeżu trawnikowym szarym o przekroju 20x5cm. Kostka brukowa szara gruboś-
ci
6cm prostokątna.
 
Izolacja cieplna ścian piwnicznych
Na ścianach piwnicznych zaprojektowano izolację termiczną. Ścianę fundamentową ocieplić płytami styropianowymi o podwyższonej wo-
doodporności. Grubości izolacji 12cm. Współczynnik przenikalności cieplnej: ? = 0,036 W/mK.
Na warstwę styropianu nałożyć warstwę kleju a w niej zatopić siatkę zbrojąca z włókna szklanego. Ścianę zaizolować przeciwwilgociowo.
Izolację osłonić folia kubełkową i zasypać wykop drobnym piaskiem.
 
Wymiana stolarki okiennej w piwnicy
W piwnicy wymienić stolarkę okienną. Zastosować okna z profili PCV białe uchylane od góry  o współczynniku przenikania Umax 1,4 wy-
posażone w nawiewniki higrosterowalne.
 
Doświetlacze okien w piwnicy
Przed oknami piwnicznymi zastosować doświetlacze 100cm x130cm x gł.40cm wykonane z polipropylenu wzmocnionego włóknem szkla-
nym i przykryte od góry rusztem stalowym kratowym 30/30. Doświetlacze przeznaczone do ruchu pieszego.
 
Izolacja ścian nadziemia
Przygotować powierzchnię. Odbić odspojone tynki zewnętrzne. Wyrównać powierzchnię.  
Izolację ścian nadziemia wykonać w technologii lekkiej mokrej z zastosowaniem samogasnących płyt styropianowych gr. 15cm frezowa-
nych grafitowych o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła ?D: 0,033 [W/(m·K)] Jako warstwę wykończeniową wykonać tynk
cienkowarstwowy silikonowo-silikatowa o fakturze kamyczek 1,5mm. Kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawstwa.
 
Do wykonania warstwy zbrojeniowej należy użyć  siatki z włókna szklanego o gramaturze powyżej 160g/m2
Izolację ościeży oraz gzymsów wykonać ze styropianu o grubości 4cm. Parametry płyt styropianowych jak dla styropianu elewacyjnego.
 
Obróbki blacharskie
Podokienniki zewnętrze wykonać z blachy stalowej powlekanej grubości 0,7mm kolorystyką zbliżone do połaci dachu.
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Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Etap luty 2024PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remon i izolacja piwnic

1.1 Wykopy
1

d.1.
1

KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

59.26*2.6*1 m3 154.076
RAZEM 154.076

2
d.1.

1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat.
III

m3

75 m3 75.000
RAZEM 75.000

3
d.1.

1

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2

2.5*9 m2 22.500
RAZEM 22.500

4
d.1.

1

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-
wej cegłami

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

1.2 Izolacja pozioma
5

d.1.
2

KNR AT-27
0102-03

Usunięcie starych powłok bitumicznych przez piaskowanie m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.

2

KNR AT-27
0103-01

Impregnacja biobójcza ręczna m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

2

KNR AT-27
0511-03

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł -
wiercenie otworów pod pakery o gł 40 cm

szt.

(59.26+4.1+5.1+4.7+6.8+2.1+5.6+3.4+6.8+4+4.7)/0.12 szt. 888.000
RAZEM 888.000

8
d.1.

2

KNR AT-27
0512-04

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy w ścianach z cegieł -
przeprowadzenie iniekcji

Analogia:

m

59.26+4.1+5.1+4.7+6.8+2.1+5.6+3.4+6.8+4+4.7 m 106.560
RAZEM 106.560

1.3 1 Izolacja pionowa
9

d.1.
3

KNR AT-27
0104-01

Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm

Szacunkowo 30%

m2

59.26*2.6*0.3 m2 46.223
RAZEM 46.223

10
d.1.

3

KNR AT-27
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych -
ręczne gruntowanie podłoża pionowego

m2

59.26*2.6 m2 154.076
RAZEM 154.076

11
d.1.

3

KNR AT-27
0306-05

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych -
ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa

m2

59.26*2.6 m2 154.076
RAZEM 154.076

12
d.1.

3

KNR AT-27
0306-07

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych -
ręczne nakładanie powłoki przeciwwilgociowej - kolejna warstwa

m2

59.26*2.6 m2 154.076
RAZEM 154.076

1.4 Zasypywanie wykopów
13

d.1.
4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

Analogia - zasypywanie piaskiem

m3

59.26*2.6*1 m3 154.076
RAZEM 154.076

1.5 Opaska z kostki brukowej
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Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Etap luty 2024PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.
5

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.

5

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.

5

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

5

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.

5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

1.6 Wymiana okien
19

d.1.
6

KNR 0-19
0929-01

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
0.4 m2

m2

0.9*0.9*6+0.6*0.9 m2 5.400
RAZEM 5.400

1.7 Montaż doświetlaczy
20

d.1.
7

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz doświetlaczy szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

1.8 Docieplenie ścian piwnicznych
21

d.1.
8

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

59.26*1.5 m2 88.890
RAZEM 88.890

22
d.1.

8

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

59.26*1.5 m2 88.890
RAZEM 88.890

23
d.1.

8

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Styropian wodoodporny na cokole

m2

59.26*1.5 m2 88.890
RAZEM 88.890

24
d.1.

8

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt.

59.26*1.5 szt. 88.890
RAZEM 88.890

25
d.1.

8

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

59.26*1.5 m2 88.890
RAZEM 88.890

26
d.1.

8

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nało-
żenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

59.26*1.5 m2 88.890
RAZEM 88.890

27
d.1.

8

KNR 0-17
0930-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nało-
żenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - każda następna warstwa

m2

59.26*1.5 m2 88.890
RAZEM 88.890
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Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Etap luty 2024PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.1.
8

analiza indy-
widualna

Osłonięcie ściany poniżej terenu folią kubełkową m2

59.26*1.8 m2 106.668
RAZEM 106.668

1.9 Wymiana drzwi zewnętrznych do piwnicy
29

d.1.
9

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 m2

1*2 m2 2.000
RAZEM 2.000

1.10 Wyrównanie schodów piwnicznych
30

d.1.
10

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach

m2

4.09*0.95 m2 3.886
RAZEM 3.886

31
d.1.

10

KNR 4-01
0205-06

Uzupełnienie brakujących stopni schodowych szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

2 Docieplenie ścian nadziemia
2.1 Odbicie tynku na elewacji
32

d.2.
1

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

9.46*13.8*2+10.02*12.8*2 m2 517.608
RAZEM 517.608

2.2 Docieplenie ścian nadziemia
33

d.2.
2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

(9.46*13.8*2+10.02*12.8*2)-(1*1.7*42+0.9*1*2+0.4*0.6+1.8*2.2) m2 440.208
RAZEM 440.208

34
d.2.

2

KNR 0-17
2610-03

Ocieplenie ścian budynków z betonupłytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z got. suchej mieszanki

Styropian gr. 15cm,  tynk silakatowo-silikonowy o fakturze baranek 1,5mm

m2

(9.46*13.8*2+10.02*12.8*2)-(1*1.7*42+0.9*1*2+0.4*0.6+1.8*2.2) m2 440.208
RAZEM 440.208

35
d.2.

2

KNR 0-17
2610-03

Ocieplenie ścian budynków z betonupłytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z got. suchej mieszanki

Docieplenie ościeży i powierzchni pod parapetami- styropiam gr. 3cm tynk sili-
katowo-silikonowy baranek1,5mm

m2

<okna>((5.4*42+3.8*2+0.96)*0.3)+<drzwi wejściowe>((2.2+1.8+2.2)*0.3) m2 72.468
RAZEM 72.468

3 Podokienniki
36

d.3 analiza indy-
widualna

Podokienniki zewnętrzne stalowe białe powlekane z blachy gr. 0,7mm m

15+9+11+9 m 44.000
RAZEM 44.000

4 Remont zadaszenia wejścia do budynku
37

d.4
KNR 0-25
0104-01

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 - stan wyjściowy po-
wierzchni B

m2

<szacunkowo>15 m2 15.000
RAZEM 15.000

38
d.4

KNR 0-25
0103-01

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych m2

<szacunkowo>15 m2 15.000
RAZEM 15.000

39
d.4

KNR 0-25
0203-01
0201 A 03 

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji pełnościennych wyrobami
jednoskładnikowymi - farby krzemianowe (wydajność katalogowa 3 m2 / dm3)

m2

<szacunkowo>15 m2 15.000
RAZEM 15.000
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Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Etap luty 2024KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 Remon i izolacja piwnic
1.1 Wykopy

1
d.1.

1

KNR 2-01 0205-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 154.076

2
d.1.

1

KNR 4-01 0108-
06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km grunt.kat. III

m3 75.000

3
d.1.

1

KNR 4-01 0348-
05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie
cementowej

m2 22.500

4
d.1.

1

KNR 4-01 0304-
04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowej cegłami

m3 0.500

1.2 Izolacja pozioma
5

d.1.
2

KNR AT-27
0102-03

Usunięcie starych powłok bitumicznych przez piaskowa-
nie

m2 1.000

6
d.1.

2

KNR AT-27
0103-01

Impregnacja biobójcza ręczna m2 1.000

7
d.1.

2

KNR AT-27
0511-03

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy
w ścianach z cegieł - wiercenie otworów pod pakery o gł
40 cm

szt. 888.000

8
d.1.

2

KNR AT-27
0512-04

Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) rysy
w ścianach z cegieł - przeprowadzenie iniekcji

Analogia:

m 106.560

1.3 1 Izolacja pionowa
9

d.1.
3

KNR AT-27
0104-01

Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1
cm

Szacunkowo 30%

m2 46.223

10
d.1.

3

KNR AT-27
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfalto-
wych modyfikowanych - ręczne gruntowanie podłoża pio-
nowego

m2 154.076

11
d.1.

3

KNR AT-27
0306-05

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfalto-
wych modyfikowanych - ręczne nakładanie powłoki prze-
ciwwilgociowej - pierwsza warstwa

m2 154.076

12
d.1.

3

KNR AT-27
0306-07

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfalto-
wych modyfikowanych - ręczne nakładanie powłoki prze-
ciwwilgociowej - kolejna warstwa

m2 154.076

1.4 Zasypywanie wykopów
13

d.1.
4

KNR 4-01 0105-
02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

Analogia - zasypywanie piaskiem

m3 154.076

1.5 Opaska z kostki brukowej
14

d.1.
5

KNR 2-31 0401-
01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.I-II

m 1.000

15
d.1.

5

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 1.000

16
d.1.

5

KNR 2-31 0407-
02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 1.000

17
d.1.

5

KNR 2-31 0109-
03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po
zagęszczeniu 12 cm

m2 1.000

18
d.1.

5

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 1.000

1.6 Wymiana okien
19

d.1.
6

KNR 0-19 0929-
01

Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodziel-
ne z PCV o pow. do 0.4 m2

m2 5.400

1.7 Montaż doświetlaczy
20

d.1.
7

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz doświetlaczy szt 7.000

1.8 Docieplenie ścian piwnicznych
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

21
d.1.

8

KNR 0-17 2608-
01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 88.890

22
d.1.

8

KNR 0-17 2608-
03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jed-
nokrotnie

m2 88.890

23
d.1.

8

KNR 0-17 2609-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi meto-
dą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Styropian wodoodporny na cokole

m2 88.890

24
d.1.

8

KNR 0-17 2609-
05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi meto-
dą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z betonu

szt. 88.890

25
d.1.

8

KNR 0-17 2609-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi meto-
dą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2 88.890

26
d.1.

8

KNR 0-17 0930-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struk-
turalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntują-
cej CT 16 - pierwsza warstwa

m2 88.890

27
d.1.

8

KNR 0-17 0930-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struk-
turalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntują-
cej CT 16 - każda następna warstwa

m2 88.890

28
d.1.

8
analiza indywi-
dualna

Osłonięcie ściany poniżej terenu folią kubełkową m2 106.668

1.9 Wymiana drzwi zewnętrznych do piwnicy
29

d.1.
9

KNR 2-02 1203-
01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 m2 2.000

1.10 Wyrównanie schodów piwnicznych
30

d.1.
10

KNR 4-01 0211-
03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5
cm na ścianach lub podłogach

m2 3.886

31
d.1.

10

KNR 4-01 0205-
06

Uzupełnienie brakujących stopni schodowych szt. 12.000

Razem dział: Remon i izolacja piwnic
2 Docieplenie ścian nadziemia

2.1 Odbicie tynku na elewacji
32

d.2.
1

KNR 4-01 0701-
06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2 517.608

2.2 Docieplenie ścian nadziemia
33

d.2.
2

KNR 0-17 2608-
01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mo-
krą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 440.208

34
d.2.

2

KNR 0-17 2610-
03

Ocieplenie ścian budynków z betonupłytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. su-
chej mieszanki

Styropian gr. 15cm,  tynk silakatowo-silikonowy o faktu-
rze baranek 1,5mm

m2 440.208

35
d.2.

2

KNR 0-17 2610-
03

Ocieplenie ścian budynków z betonupłytami styropiano-
wymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. su-
chej mieszanki

Docieplenie ościeży i powierzchni pod parapetami- styro-
piam gr. 3cm tynk silikatowo-silikonowy baranek1,5mm

m2 72.468

Razem dział: Docieplenie ścian nadziemia
3 Podokienniki

36
d.3 analiza indywi-

dualna

Podokienniki zewnętrzne stalowe białe powlekane z bla-
chy gr. 0,7mm

m 44.000

Razem dział: Podokienniki
4 Remont zadaszenia wejścia do budynku

37
d.4

KNR 0-25 0104-
01

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 -
stan wyjściowy powierzchni B

m2 15.000

38
d.4

KNR 0-25 0103-
01

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościen-
nych

m2 15.000
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

39
d.4

KNR 0-25 0203-
01 0201 A 03 

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji peł-
nościennych wyrobami jednoskładnikowymi - farby krze-
mianowe (wydajność katalogowa 3 m2 / dm3)

m2 15.000

Razem dział: Remont zadaszenia wejścia do budynku
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 8 -
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Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Etap luty 2024SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1 Remon i izolacja piwnic
1.1 Wykopy

1
d.1.

1

KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparka-
mi podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3
w gr.kat.III z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3 154.076

-- Robocizna --
999 r-g 0.2500

-- Sprzęt --
11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.1186
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.2512

Razem pozycja 1 154.076
2

d.1.
1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowy-
ładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3 75.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.0200

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.6300

Razem pozycja 2 75.000
3

d.1.
1

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/
2 ceg. na zaprawie cementowej

m2 22.500

-- Robocizna --
999 r-g 1.0300

Razem pozycja 3 22.500
4

d.1.
1

KNR 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowej cegłami

m3 0.500

-- Robocizna --
999 r-g 17.1800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 372.0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.1330
160180002 Piasek, 0-2 mm (dostawca: NIE) m3 0.3470
3930000 woda m3 0.1680
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.6900
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 2.4700

Razem pozycja 4 0.500
1.2 Izolacja pozioma

5
d.1.

2

KNR AT-27
0102-03

Usunięcie starych powłok bitumicz-
nych przez piaskowanie

m2 1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.4500

-- Materiały --
1642299 piasek suszony (dostawca: NIE) m3 0.0844
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

-- Sprzęt --
AT271 piaskarka m-g 0.1800
83111 sprężarka przewoźna spalinowa 4-

5m3/min.
m-g 0.1800

39116 ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-g 0.0600
39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0500

Razem pozycja 5 1.000
6

d.1.
2

KNR AT-27
0103-01

Impregnacja biobójcza ręczna m2 1.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0.0700

-- Materiały --
AT27003 preparat biobójczy (dostawca: REM) dm3 0.3100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

Razem pozycja 6 1.000
7

d.1.
2

KNR AT-27
0511-03

Iniekcja zamykająca i wypełniająca
(uszczelniająca) rysy w ścianach z
cegieł - wiercenie otworów pod pakery
o gł 40 cm

szt. 888.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.5600

-- Sprzęt --
AT274 urządzenia do wiercenia otworów m-g 0.4900
83100 sprężarka powietrza m-g 0.0100

Razem pozycja 7 888.000
8

d.1.
2

KNR AT-27
0512-04

Iniekcja zamykająca i wypełniająca
(uszczelniająca) rysy w ścianach z
cegieł - przeprowadzenie iniekcji

Analogia:

m 106.560

-- Robocizna --
999 r-g 0.2200

-- Materiały --
KREM INIEKCYJNY NA BAZIE SILA-
NÓW DO WYKONYWANIA W MU-
RACH PRZEPONY PRZERYWAJĄ

szt 1.0000

Razem pozycja 8 106.560
1.3 1 Izolacja pionowa

9
d.1.

3

KNR AT-27
0104-01

Wyrównanie podłoży pionowych o
średniej grubości 1 cm

Szacunkowo 30%

m2 46.223

-- Robocizna --
999 r-g 0.1700

-- Materiały --
238046207 Zaprawa naprawcza PCC, zaprawa

wyrównująca i warstwa posadzkoway
o uziarnieniu do 8 mm weber.rep 753
(stara nazwa Cerinol ES 8 ) worek 25
kg, cementowoszary (dostawca: DEI)

kg 17.5100

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

-- Sprzęt --
46100 mieszarka do zapraw m-g 0.0700

Razem pozycja 9 46.223
10

d.1.
3

KNR AT-27
0306-01

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i
roztworów asfaltowych modyfikowa-
nych - ręczne gruntowanie podłoża
pionowego

m2 154.076

-- Robocizna --
999 r-g 0.0500

-- Materiały --
230140507 Bitumiczny preparat modyfikowany

kauczukiem SBS do gruntowania pod-
łoża SIPLAST PRIMER SZYBKI
GRUNT SBS, głęboko penetrujący,
szybkoschnący, opak. 30 dm3 (do-
stawca: IZW)

dm3 0.2500

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 10 154.076
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11
d.1.

3

KNR AT-27
0306-05

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i
roztworów asfaltowych modyfikowa-
nych - ręczne nakładanie powłoki
przeciwwilgociowej - pierwsza warstwa

m2 154.076

-- Robocizna --
999 r-g 0.0800

-- Materiały --
230065107 Masa asfaltowa do hydroizolacji fun-

damentów SIPLAST FUNDAMENT
SZYBKA IZOLACJA SBS, szybkosch-
nąca, powłokowa, opak. 20 kg (do-
stawca: IZW)

kg 0.5250

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 11 154.076

12
d.1.

3

KNR AT-27
0306-07

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i
roztworów asfaltowych modyfikowa-
nych - ręczne nakładanie powłoki
przeciwwilgociowej - kolejna warstwa

m2 154.076

-- Robocizna --
999 r-g 0.0700

-- Materiały --
230065107 Masa asfaltowa do hydroizolacji fun-

damentów SIPLAST FUNDAMENT
SZYBKA IZOLACJA SBS, szybkosch-
nąca, powłokowa, opak. 20 kg (do-
stawca: IZW)

kg 0.5250

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 12 154.076

1.4 Zasypywanie wykopów
13

d.1.
4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów
z przerzutem ziemi na odległość do 3
m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. III

Analogia - zasypywanie piaskiem

m3 154.076

-- Robocizna --
999 r-g 1.4100

-- Materiały --
160180002 Piasek, 0-2 mm (dostawca: NIE) m3 0.5000

Razem pozycja 13 154.076
1.5 Opaska z kostki brukowej
14

d.1.
5

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężni-
kowe o wymiarach 20x20 cm w grun-
cie kat.I-II

m 1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0749

Razem pozycja 14 1.000
15

d.1.
5

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3 1.000

-- Robocizna --
999 r-g 9.8800

-- Materiały --
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0300
1601899 piasek m3 0.3400
3930000 woda m3 0.4700
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0.5000
2370699 mieszanka betonowa m3 1.0400

Razem pozycja 15 1.000
16

d.1.
5

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6
cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m 1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2037
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Ilość Wartość

-- Materiały --
2220803 obrzeża betonowe 20x6 cm m 1.0200
1601899 piasek m3 0.0047
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

Razem pozycja 16 1.000
17

d.1.
5

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji -
grubość warstwy po zagęszczeniu 12
cm

m2 1.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2385

-- Materiały --
2600999 krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0005
3930000 woda m3 0.0100
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 0.5000
2370699 mieszanka betonowa m3 0.1218

-- Sprzęt --
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0402

Razem pozycja 17 1.000
18

d.1.
5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej beto-
nowej grubość 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2 1.000

-- Robocizna --
999 r-g 1.2342

-- Materiały --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m2 1.0250
1601899 piasek m3 0.0788
1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,

5-work
t 0.0117

3930000 woda m3 0.0260
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000

-- Sprzęt --
45100 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
75200 piła do cięcia kostki m-g 0.0250

Razem pozycja 18 1.000
1.6 Wymiana okien
19

d.1.
6

KNR 0-19
0929-01

Wymiana okien zespolonych na okna
uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
0.4 m2

m2 5.400

-- Robocizna --
999 r-g 11.0000

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 20.0000
147850302 Pianka poliuretanowa Ceresit TS62

pistoletowa opak. 750 ml (dostawca:
HEN)

dm3 0.5000

147815101 Silikon dekarski opak. 280ml (dostaw-
ca: BLP)

dm3 0.1300

1740100 gips szpachlowy t 0.0055
2350400 mineralna szpachlówka do tynków ze-

wnętrznych
kg 9.9000

0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1.5000

1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1.0000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0.0600

39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0700
Razem pozycja 19 5.400

1.7 Montaż doświetlaczy
20

d.1.
7

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz doświetlaczy szt 7.000

-- Robocizna --
999 r-g 5.0000
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jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
Doświetlacz 100cmx130cmxgł.40cm
wykonany z polipropylenu wzmocnio-
nego włóknem szklanym

kpl 1.0000

Razem pozycja 20 7.000
1.8 Docieplenie ścian piwnicznych
21

d.1.
8

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie
metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2 88.890

-- Robocizna --
999 r-g 0.2720

Razem pozycja 21 88.890
22

d.1.
8

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie
metodą lekką-mokrą - gruntowanie
preparatem wzmacniającym CT 17
jednokrotnie

m2 88.890

-- Robocizna --
999 r-g 0.0662

-- Materiały --
148150105 Ceresit CT 17 głęboko penetrujący,

opak. 10 dm3
dm3 0.2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0001

Razem pozycja 22 88.890
23

d.1.
8

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw kleją-
cych - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian

Styropian wodoodporny na cokole

m2 88.890

-- Robocizna --
999 r-g 1.3290

-- Materiały --
1562651 Płyty styrop.wodoodp.do ścian i pod-

łóg
m3 0.1225

1554105 Zapr.klej.sucha do płyt styr. Ceresit
CT85

kg 6.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0135
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0100

Razem pozycja 23 88.890
24

d.1.
8

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw kleją-
cych - przymocowanie płyt styropia-
nowych za pomocą dybli plastikowych
do ścian z betonu

szt. 88.890

-- Robocizna --
999 r-g 0.0809

-- Materiały --
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1.0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0002
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0002

Razem pozycja 24 88.890
25

d.1.
8

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy użyciu gotowych zapraw kleją-
cych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ścianach

m2 88.890
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Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Etap luty 2024SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0.6112

-- Materiały --
1554105 Zapr.klej.sucha do płyt styr. Ceresit

CT85
kg 5.0000

390060104 Siatka z włókna szklanego PANZER
wzmocniona

m2 1.1350

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0070
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0052

Razem pozycja 25 88.890
26

d.1.
8

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa o fakturze strukturalnej CERESIT -
nałożenie na podłoże farby gruntującej
CT 16 - pierwsza warstwa

m2 88.890

-- Robocizna --
999 r-g 0.1050

-- Materiały --
148150305 Farba Ceresit CT 16 - preparat gruntu-

jący, opak. 10 dm3 (15 kg)
dm3 0.3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0004

Razem pozycja 26 88.890
27

d.1.
8

KNR 0-17
0930-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo-
wa o fakturze strukturalnej CERESIT -
nałożenie na podłoże farby gruntującej
CT 16 - każda następna warstwa

m2 88.890

-- Robocizna --
999 r-g 0.0591

-- Materiały --
148150305 Farba Ceresit CT 16 - preparat gruntu-

jący, opak. 10 dm3 (15 kg)
dm3 0.2000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0002

Razem pozycja 27 88.890
28

d.1.
8

analiza indywi-
dualna

Osłonięcie ściany poniżej terenu folią
kubełkową

m2 106.668

-- Robocizna --
999 r-g 0.1000

-- Materiały --
1560318 Folia poliet. izolacyjna, kubełkowa fun-

dam
m2 1.1000

Razem pozycja 28 106.668
1.9 Wymiana drzwi zewnętrznych do piwnicy
29

d.1.
9

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do
2 m2

m2 2.000

-- Robocizna --
999 r-g 3.3000

-- Materiały --
1320811 Drzwi stalowe antywłam. zew. 80 (90)

x200cm
szt 0.5000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0300

Razem pozycja 29 2.000
1.10 Wyrównanie schodów piwnicznych
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Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Etap luty 2024SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

30
d.1.

10

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głę-
bokości skucia do 5 cm na ścianach
lub podłogach

m2 3.886

-- Robocizna --
999 r-g 4.8000

Razem pozycja 30 3.886
31

d.1.
10

KNR 4-01
0205-06

Uzupełnienie brakujących stopni scho-
dowych

szt. 12.000

-- Robocizna --
999 r-g 3.4700

-- Materiały --
1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,

5-work
t 0.0110

1601899 piasek m3 0.0130
1602500 Żwir do betonów zwykłych wielofrak-

cyjny 2,0- 8,0 mm
m3 0.0180

3950010 Drewno na stemple budowlane
okrągłe, iglaste, korowane

m3 0.0013

2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0240
1101304 Pręt stalowy okrągły gładki do zbroje-

nia betonu, o średnicy   do 7 mm,
St3S

kg 10.0000

1332000 Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg 0.3600
3930000 woda m3 0.0070
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.0000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0600
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.1500

Razem pozycja 31 12.000
2 Docieplenie ścian nadziemia

2.1 Odbicie tynku na elewacji
32

d.2.
1

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z za-
prawy cementowej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia
ponad 5 m2

m2 517.608

-- Robocizna --
999 r-g 0.4100

Razem pozycja 32 517.608
2.2 Docieplenie ścian nadziemia
33

d.2.
2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie
metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2 440.208

-- Robocizna --
999 r-g 0.2720

Razem pozycja 33 440.208
34

d.2.
2

KNR 0-17
2610-03

Ocieplenie ścian budynków z betonup-
łytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej z got. suchej mieszanki

Styropian gr. 15cm,  tynk silakatowo-
silikonowy o fakturze baranek 1,5mm

m2 440.208

-- Robocizna --
999 r-g 3.2896

-- Materiały --
1412912 Środek do odgrzybiania murów Cere-

sit CT99
dm3 0.1000

1554225 Zapr.klej.wysokoelastyczna Ceresit
CM 17

kg 0.2000

1554105 Zapr.klej.sucha do płyt styr. Ceresit
CT85

kg 11.0250

1562608 Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada)' m3 0.1528
8990423 Kołek montażowy 8mm szt 4.1600
3900630 Siatka z włókna szklanego m2 1.1350
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Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Etap luty 2024SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1554233 Zapr.klej.do płytek mrozoodp. Cekol
C-09

kg 0.3000

238106827 Tynk silikatowo-silikonowy Ceresit CT
174/175, kolor gr. C, opak. 25 kg

kg 4.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0073
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0264

Razem pozycja 34 440.208
35

d.2.
2

KNR 0-17
2610-03

Ocieplenie ścian budynków z betonup-
łytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowars-
twowej z got. suchej mieszanki

Docieplenie ościeży i powierzchni pod
parapetami- styropiam gr. 3cm tynk si-
likatowo-silikonowy baranek1,5mm

m2 72.468

-- Robocizna --
999 r-g 3.2896

-- Materiały --
141290111 Środek grzybobójczy Ceresit CT 99

gotowy do użycia, opak. 0,5 dm3
dm3 0.1000

148150105 Ceresit CT 17 głęboko penetrujący,
opak. 10 dm3

dm3 0.2000

155410217 Zaprawa Ceresit CT 85 klejąco-
szpachlowa do systemów ociepleń z
płyt styropianowych, opak. 25 kg

kg 11.0250

1562608 Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 0.0328
8990423 Kołek montażowy 8mm szt 4.1600
3900630 Siatka z włókna szklanego m2 1.1350
148150305 Farba Ceresit CT 16 - preparat gruntu-

jący, opak. 10 dm3 (15 kg)'
dm3 0.3000

238106827 Tynk silikatowo-silikonowy Ceresit CT
174/175, kolor gr. C, opak. 25 kg

kg 4.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.5000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.0073
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0264

Razem pozycja 35 72.468
3 Podokienniki

36
d.3 analiza indywi-

dualna

Podokienniki zewnętrzne stalowe białe
powlekane z blachy gr. 0,7mm

m 44.000

-- Robocizna --
999 0.3+1=1.3= r-g 1.3000

-- Materiały --
Podokienniki stalowe powlekane białe
z blachy 0,7mm

m 1.1000

Razem pozycja 36 44.000
4 Remont zadaszenia wejścia do budynku

37
d.4

KNR 0-25
0104-01

Czyszczenie konstrukcji pełnościen-
nych do stopnia St 2 - stan wyjściowy
powierzchni B

m2 15.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.2290

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2.5000

Razem pozycja 37 15.000
38

d.4
KNR 0-25
0103-01

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami kon-
strukcji pełnościennych

m2 15.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0420

-- Materiały --
1050000 benzyna do ekstrakcji dm3 0.1210
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Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Etap luty 2024SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000
Razem pozycja 38 15.000

39
d.4

KNR 0-25
0203-01 0201
A 03 

Malowanie natryskiem bezpowietrz-
nym konstrukcji pełnościennych wyro-
bami jednoskładnikowymi - farby krze-
mianowe (wydajność katalogowa 3 m2
/ dm3)

m2 15.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.0850

-- Materiały --
0_25002 farby krzemianowe (gr.A)

1.75*0.33333=0.583328=
dm3 0.5833

0_25013 rozcieńczalnik
1.75*0.33333*0.08=0.046666=

dm3 0.0467

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000

-- Sprzęt --
83113 Sprężarka pow.spal.17m3/min(1) m-g 0.0250
76131 aparat do natrysku bezpowietrznego m-g 0.0250
39521 Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0010

Razem pozycja 39 15.000
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Etap luty 2024TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Remon i izolacja piwnic

1.1 Wykopy
1.2 Izolacja pozioma
1.3 Izolacja pionowa
1.4 Zasypywanie wykopów
1.5 Opaska z kostki brukowej
1.6 Wymiana okien
1.7 Montaż doświetlaczy
1.8 Docieplenie ścian piwnicznych
1.9 Wymiana drzwi zewnętrznych

do piwnicy
1.10 Wyrównanie schodów piwnicz-

nych
2 Docieplenie ścian nadziemia

2.1 Odbicie tynku na elewacji
2.2 Docieplenie ścian nadziemia

3 Podokienniki
4 Remont zadaszenia wejścia do

budynku
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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