




Wymiana pionów wod-kan.
Wymiana instalacji
elektrycznej wraz z
osprzętem.
Wymiana osprzętu
sanitarnego.
Wymiana okładzin
ściennych i podłogowych.
Malowanie pomieszczenia


Tynk cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy
o grubości 1,5mm struktura kamyczek
Siatka elewacyjna minimum 165g/m
ztałpiana w kleju
Styroipian o współczniku $\lambda \geq 0,033$
Istniejąca ściana



Ściany do rozbiórki



Ściany do wykonania



Izolacja ze styropianu

201	Pom. porządkowe	202	Pom. biurowe	203	Przedsionek	204	WC	205	Schówek	206	Pom. biurowe
5,74m²	Gres	17,28m²	Gres	3,03m²	Gres	2,76m²	Gres	1,56m²	Gres	21,49m²	Gres
207	Pom. biurowe	208	Gabinet Dyrektora	209	Sekretariat	210	Pokój socjalny	211	Komunikacja	212	Pom. biurowe
20,22m²	Gres	19,59m²	Wykładzina dywanowa	11,52m²	Wykładzina dywanowa	10,94m²	Gres	8,73m²	Gres	12,57m²	Gres

213	Korytarz z klatką schodową
18,23m²	Gres

Wszelkie prawa niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione.

Zakład Usług Projektowych KMP s.c.
Krzysztof Paluszynski, Marcin Paluszynski
09-100 Płonsk, ul. Północna 13/30, tel. 0-23 662 75 83

Nazwa projektu/Adres inwestycji:
Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - Etap II
Płonsk, ul. Sienkiewicza 7A
Płonsk nr ewid. działki 193/5

Format rys. A2
Skala: 1:50
Inwestor: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płonsku
09-100 Płonsk ul. Sienkiewicza 7A
Faza proj. PAB

Nazwa rysunku: Rzut piętra
Nr rys. 3
ARCHITEKTURA
Nr proj. K-25/858/23

Imię i Nazwisko: inż. Krzysztof Paluszynski
Data: 02 2024
Nr upr. MAZ/0365/POOK/06
Podpis:

Współpraca: