


Wymiana pionów wod-kan.
Wymiana instalacji
elektrycznej wraz z
osprzętem.
Wymiana osprzętu
sanitarnego.
Wymiana okładzin
ściennych i podłogowych.
Malowanie pomieszczenia

Tynk cienkowarstwy silikonowo-silikatowy
o grubości 1,5mm struktura kamyczek
Siatka elewacyjna minimum 165g/m
złapiana w kleju
Styroo pian o współczniku lambda >=0,33
Istniejąca ściana



— Ściany do wykonania z płyt k-g
Isolacja ze styropianu

301	Korytarz	302	Pom. biurowe	303	WC	304	Pom. biurowe	305	Pom. biurowe
25,73m²	Gres	17,28m²	Gres	3,03m²	Gres	14,85m²	Gres	16,09m²	Gres
306	Pom. biurowe	307	Pom. biurowe	308	Pom. ksero	309	Pom. biurowe	310	Pom. biurowe
13,06m²	Gres	20,00m²	Gres	21,49m²	Gres	18,27m²	Gres	19,13m²	Gres

Wszelkie prawa niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione.

Zakład Usług Projektowych KMP s.c.
Krzysztof Paluszynski, Marcin Paluszynski
09-100 Płonsk, ul. Północna 13/30, tel. 0-23 662 75 83

Nazwa projektu/Adres inwestycji: Przebudowa i remont budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - Etap II Płonsk, ul. Sienkiewicza 7A Płonsk nr ewid. działki 193/5		Format rys. A2
Inwestor: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płonsku 09-100 Płonsk ul. Sienkiewicza 7A		Skala: 1:50
Nazwa rysunku: Rzut poddasza		Nr rys. 4
Imię i Nazwisko Projektant: inż. Krzysztof Paluszynski	Data: 02 2024	Nr upr. MAZ/0365/POOK/06
Współpraca:		Podpis: NIPROJEKT