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S. 01.00.00. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SANITARNYCH

S.01.01.00. WSTEP

S. 01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru
robot sanitarnych zwigzanych z przebudows sieci i przylaczy gazowych przy ,,Przebudowa ul. Olchowej w
Niewodnicy Koryckiej”.

S.01.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania zewngtrznych sieci i przytaczy gazowych dla
obiektu: ,,Przebudowa ul. Olchowej w Niewodnicy Koryckiej” stanowig zbior wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jako$ci robot. Sa one podstawa, ktorej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
* SST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawecy w krajowych warunkach
wykonawstwa robot.

S. 01.01.03. Definicje i pojecia
Ilekro¢ w ST jest mowa O:

- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matlej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.
- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$§lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
- urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.
- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
- prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym



projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

- organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pdzn. zm.).

- obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisoéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

- oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

- drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowg.

- rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

- materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji
projektowe;.

- rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

- czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania

do eksploataciji.



- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji

oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obshugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obshugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

- normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

- robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzglgdem
ilodci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

- Wspélnym Slowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, uslug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze slownika glownego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajgcych
z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

- Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

- Aprobata techniczna - Dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w
odniesieniu do wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobow, ktdre réznig si¢ istotnie od
wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

- Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,,$lepy".

- Kosztorys ,,Slepy" - Wykaz robot wraz z podaniem ich ilo$ci.

- Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobow budowlanych na znak
bezpieczenstwa.

- Odpowiednia blisko$é - Zgodno§¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

- Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

- Pobocze - Cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczania urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

- Podbudowa - Dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze si¢ sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;.

- Podbudowa zasadnicza - Gorna czes¢ podbudowy speiajgca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni.
Moze si¢ ona sktada¢ z jednej lub dwoch warstw.

- Podbudowa pomocnicza - Dolna cze$¢ podbudowy spetiajgca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

- Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnia do glgebokosci przemarzania obciazen



- Podloze ulepszone - Gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni

- Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktoérej Wykonawca powierzyt realizacje czegéci zadania
inwestycyjnego

- Przeszkoda naturalna - Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budo-
wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

- Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. droga,
kolej, rurociag.

- Rejestr obmiarow - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

- Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

- Rysunki - Cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu i
przedmiotu robot

- Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowaf, szalunkow, plany giecia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe
plany, ktéore Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczeciem robot

- Specyfikacje - Zbiér przepisow i wymagah uzupeniajacych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

- Sprzet - Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy

- Slepy kosztorys - Wykaz rob6t wraz z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajow sieci
sanitarnych nalezy stosowac facznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwos$ci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatoéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

S. 01.01.04. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 01.01.04.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe¢ powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczego6lnosci pod katem mozliwos$ci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

S.01.01.04.02. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

S.01.01.04.03. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli



musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

S.01.01.04.04. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne -
réwniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

S. 01.01.04.05. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
cene umowna.

S.01.01.04.06. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wihasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

S.01.01.04.07. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.



S. 01.01.04.08. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

S. 01.01.04.09. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowag dla wszelkiego
rodzaju robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

S.01.01.04.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.01.01.04.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

S.01.01.04.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla Iub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S.01.01.04.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiagzane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly



bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

S. 01.02.00. MATERIALY
Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé¢ polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z niZej wymienionych
dokumentéw:
* atest
* certyfikat
* aprobate techniczng ITB
* certyfikat zgodnosci.

S.01.02.01. Wymagania dotyczace stosowanych materialow
1. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadaé¢ Polskim Normom, a W razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.
2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkdw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie skladowaé na oddzielnych
regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.
3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowac na otwartym powietrzu w temperaturze
zewnetrzne] nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podloze, na
ktorym sktaduje si¢ rury, musi byé réwne, tak by rura byta podparta na catej dlugosci; wysokos¢ stosu rur nie
moze przekracza¢ 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatow lub rur dostarczonych w zwojach
powinny by¢ podane przez producenta.
4. Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury
nalezy sprawdzié, czy:
a. na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta
wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione
przy r¢cznym obracaniu pokretta, zawieradlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie
armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia
uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Uszczelki, taczniki, kolnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach Iub
pomleszczemach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

e oo o

S. 01.02.02. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

S.01.02.03. Inspekcja wytwérni materialow
Wytwoérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatoéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekgji,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji umowy.



S. 01.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
miejscu legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

S. 01.02.05. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wtasciwo$¢ do roboét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

S.01.02.06. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S. 01.03.00. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nickorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

2. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
nie dopuszczone do ich stosowania.

S. 01.04.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatlow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. 01.05.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

S. 01.05.01. Roboty przygotowawcze

— przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona kontrolnych przekopoéw recznie jako odkrywki
istniejgcego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do
rzednych zamieszczonych w projekcie.

— podstawe wytyczenia trasy rurociagu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

— wytyczenie w terenie osi rurociggu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt
kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi rurociggu po rozpoczgciu robdt ziemnych. Wytyczenie
trasy rurociggu w terenie przez odpowiednie sluzby geodezyjne Wykonawcy.

— nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne Wykonawcy.

— w migjscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzic¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

S. 01.05.02. Roboty ziemne

Sposob wykonywania robot ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robot, glebokosci
wykopow, uksztatltowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Do roboét ziemnych
mozna przystapi¢ po usunigciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod
gazociagg nalezy wykonaé jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub recznie wg PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1999. Tam gdzie pozwalaja na to warunki wykopy mozna wykona¢ jako
szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposob wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe byto
wykonanie stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. Krawegdzie boczne wykopu
oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy rurociggu potowy szerokosci wykopu i
wbicie w tym miejscu kotkow krawegdziowych, naciggnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na
gruncie topatg. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej
wykopu. Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwna¢ za pomoca odpowiedniego
materiatu oraz zages$ci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji robot ziemnych
nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzgdnych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowane;j
osie przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu Kkrzyzujace si¢ lub
biegnace réownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone (przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiaggnigcia glgbokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopow o
$cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopdw. Transport (odwiezienie i dowiezienie) mas
ziemnych na odlegto$¢ wskazang przez Inwestora lub w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;.

S. 01.05.03. Umocnienie wykopow

Wykopy waskoprzestrzenne umocni¢ szalunkami klatkowymi typu plytowego z atestem posiadajacymi
certyfikaty bezpieczefnstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zakladanych poziomo z rozparciem zgodnie z
PN i przepisami BHP. Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo
szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Umocnienie wykopdéw obiektowych odwadnianych - za pomoca
$cianki szczelnej. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian szalunkiem
klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkoéw tak zwanych klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktorych kazda
stanowi calos¢. Polaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbidrke umocnien nalezy
prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu rozpér nalezy unika¢ wstrzasow w
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otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP oraz
zgodnie z normami.

Wykopy obiektowe nalezy szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo
szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Rozbiérke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym
zasypywaniem wykopdw. Przy zwalnianiu rozpdr nalezy unikaé wstrzasow w otaczajagcym gruncie. Szalunki
nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami. Nalezy
bezwzglednie zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom przebywajacym w wykopie.

S. 01.05.04. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - montaz i demontaz

Istniejace uzbrojenie podziemne na czas robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie lub inny sposob wskazany przez wilasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu elementy
podwieszenia nalezy zdemontowac.

S. 01.05.05. Odwodnienie wykopu

Odwodnienie sieci i przylaczy w zaleznosci od poziomu wody gruntowej zaprojektowano w nastgpujacy
sposob:

* przy poziomie wody nizszym od 0,7 m od dna wykopu z 1 rzgdem rur drenarskich utozonych w podsypce
zwirowej grubosci 20 cm,
» przy poziomie wody od 0,7 m — 1,4 m od dna wykopu za pomoca 1 rz¢du iglofiltrow w obsypce zwirowej

i 10 cm podsypki zwirowej,

» przy poziomie wody wigkszym od 1,4 m od dna za pomoca 1 rzedu iglofiltrow w obsypce zwirowej 1
rzedem rur drenarskich z ulozonych w podsypce zwirowej grubosci 20 cm.

Do odwodnienia nalezy stosowa¢ igtofiltry wptukiwane w grunt z zastosowaniem rury obsadowej @150
mm z obsypka zwirowa. Wptukiwanie iglofiltrow przyj¢to z poziomu terenu istniejacego.

Pompowanie wody z zestawu iglofiltrow nalezy realizowaé za pomocag agregatow pompowych z
napgdem spalinowym.

Do drenazu nalezy stosowac rury drenarskie PVC @113 mm.

Do zebrania wod drenarskich zastosowaé nalezy studzienki zbiorcze ©@0,5 m, h = 1,0 m, montowane w
dnie wykopu. Odpompowanie wody ze studzienek projektuje si¢ za pomocg pompy zatapialnej.

Pompowang wodg z igtofiltrow oraz z drenazu, po wczesniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku
ktdra nalezy odprowadzi¢ czasowym rurociggiem odwadniajacym z PCV o $rednicy @ 160 mm do istniejacych i
juz wybudowanych rowow.

Przy montazu studzienek wody z wykopow nalezy wypompowywaé z zaglebienia w dnie wykopow i
poprzez osadniki odprowadza¢ do istniejacych kanatow.

S. 01.05.06. Podsypka pod rurociag

Projektowany rurociagg nalezy utozy¢ na podsypce wyrownawczej o grubosci okre$lonej w projekcie i
przez producenta rur. Rury nalezy uklada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce
wykonanej z piasku. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu zeby trzymaty si¢ linii i
spadkow okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub tamliwego materiatu. Zaggszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w
projekcie.

S. 01.05.07. Montaz przewodow rurowych
1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscic; rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
2. Dopuszcza si¢ uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcigciu uszkodzen;
plaszczyzna cigcia powinna byé prostopadia do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.
3. Przy przerwach w ukfadaniu rur nalezy dokladnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow, szczegodlnie rur
uktadanych w wykopach, przed zamuleniem woda gruntows, deszczowa lub innymi zanieczyszczeniami,
stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krécce z kotnierzem.
4. Przed zasypaniem przewodu ulozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowos$¢ przewodu, zgodnos¢ spadkow z
projektem i przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
5. W miejscach przejs¢ przewodoéw przez Sciany wolno wykonywaé zadnych polaczen rur. Jezeli w miejscach
tych sa zatozone tuleje, wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie
wypehi¢ materiatem trwale plastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu
przewodu, np. wywolanego wydtuzeniami termicznymi. Diugo$¢ tulei powinna by¢ wicksza o 6-8 mm od
grubosci Sciany.
6. Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami w strong przeciwng niz kierunek przeptywu czynnika.

Przewody gazowe nalezy uktada¢ zgodnie na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda
dnie wykopu.

Przy uktadaniu gazociaggu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ zardwno w plaszczyznie poziomej jak i
pionowej.
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Przygotowanie rur do ukladania

Przed ulozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w
czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszczaé¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych.

Ukladanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowaé si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego
gazociagu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cis§le powinna przylega¢ do podtoza na calej
swej dlugoscei.

Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierownym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowac podloze przez podsypke
z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie polozenia rury przez podlozenie kawatka drewna,
cegly lub kamienia.

Opuszczona do wykopu rur¢ uktada si¢ na przygotowanym podtozu, centrycznie z wcze$niej utozonym
odcinkiem rury. W miejscach zatamania trasy gazociagu nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztaltki.

Wszystkie potaczenia powinny byé tak wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy ciSnieniu
probnym oraz roboczym.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczyé konce gazociggu przed zamuleniem woda
deszczows.

Po ulozeniu gazociggu nalezy wykonaé obsypke rur piaskiem do wysoko$ci 15 cm ponad wierzch rury z
doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach polaczen nalezy pozostawi¢ odkryty gazociag dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w
czasie trwania proby.

Montaz gazociagdw nalezy wykonywaé z zachowaniem nastepujacych zasad:

- sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury PE przed jej zamontowaniem w zaciskach zgrzewarki

- aby zapobiec przedostaniu si¢ do srodka rury wody i zanieczyszczen, zaslepi¢ znajdujace si¢ poza
wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazociagu,

- aby nie dopusci¢ do porysowania rur, zabrania si¢ wleczenia lub przeciagania odcinkow rurociagéw PE
po gruncie lub trawie (dopuszcza si¢ wystepowanie rys i zadrapan, ktorych gleboko$¢ nie przekracza 10%
grubosci $cianki)

Po wykonaniu zgrzewu nalezy go opisa¢ na gazociggu pisakiem wodoodpornym lub oznakowaé
specjalng cecha, a takze wypelnié¢ protokot zgrzewania. Opis powinien zawieraé :

- kolejny nr zgrzewu

- date wykonania zgrzewu

- numer uprawnien zgrzewacza

Wzdtuz gazociagu nalez utozy¢ drut lokalizacyjny o rezystancji nie wickszej niz 950Q/km i przekroju
poprzecznym nie mniejszym niz 1 mm?

Czyszczenie rurociagu

Przylacze gazowe po ulozeniu w wykopie i zasypaniu, a przed rozpoczgciem prob nalezy od wewnatrz
oczysci¢ z zanieczyszczen.

Do czyszczenia nalezy stosowac ttoki mickkie piankowe, cisnienie robocze powietrza 0.1 + 0.3 MPa.
Srednia predko$é przejécia posuwu tloka powinna wynosié 3+4 m/s. Powierzchnia rury powinna spehia¢
wymagania wg 1SO 9502-3 dla klasy 3. Ocene skutecznosci usunigcia zanieczyszczen mozna przeprowadzi¢ w
oparciu o wzorce ilo$ci zanieczyszczen wg ISO 8502 — 3.

Oczyszczenie nalezy przeprowadzi¢ w obecno$ci inspektora nadzoru PSG Sp. z 0.0. i przed montazem
armatury na rurociggu.

S. 01.05.08. Polaczenia rur

1. Pofaczenie powinno byé wykonane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogdlnymi i wymaganiami
producenta elementéw potaczenia. Wymagania producenta elementdéw potaczenia nie moga by¢ sprzeczne z
ponizszymi wymaganiami ogélnymi.

2. Zgrzewanie przy pomocy polaczen elektrooporowych — polega na zastosowaniu specjalnych ksztattek,
stanowigcych jednoczesnie element taczacy, z zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym; po
nasunigciu tego elementu faczacego na cylindryczne powierzchnie zewngetrzne faczonych elementow, grzejny
przewod oporowy zostaje podiaczony do zewngtrznego zrodta pradu i nastgpuje odpowiednie rozgrzanie i
nadtopienie materialu elementu taczacego i rur taczonych; zrédto pradu powinno by¢ sterowane w sposob
pozwalajacy na ustalenie parametrow zgrzewania odpowiednich dla danego potaczenia; taczone elementy
powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed wytaczeniem zasilania i przez okreslony czas po jego
wylaczeniu.
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3. Zgrzewanie doczolowe — polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu koncow taczonych elementow
przez styk ich powierzchni czotowych z ptyta grzewcza, a nastgpnie wzajemnym docisnigciu tgczonych
elementow do siebie z odpowiednig sila, po uprzednim usunigciu plyty grzewczej. Uznaje si¢, ze
wytrzymato§¢ montazowa zlacze uzyskuje po uptywie czasu chtodzenia (dopiero woéwczas mozna wypigé
laczone elementy z zaciskow zgrzewarki). Technologia zgrzewania doczolowego jest dopuszczona do
Iaczenia elementéw o $rednicy wiekszej niz 63 mm.

S. 01.05.09. Obsypka rurociagu wraz jej zageszczeniem

Obsypka rury powinna zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie
rury nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zaggszczeniem obsypki lub
gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm, rgcznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykonaé
ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po rurze na odcinku strefy
niebezpieczne;j.

Materiat obsypki powinien by¢ uktadany réwnomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubosci max
30 cm i zaggszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W
celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie odwodnionym. W
trakcie obsypywania rurociagu i zaggszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani
pionowych. Lekkie rury (do $rednicy DN 350) nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem pionowym. W zwigzku z tym nalezy jednoczes$nie obsypywaé i zaggszczaé grunt po
obydwu stronach rurociggu, wzglgdnie obcigza¢ rurociag materialem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefie
niebezpiecznej nalezy dokonywal zaggszczania recznego, wzglednie uzywaé lekkich zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych (maksymalny ciezar
roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociggu muszg by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na
zageszczanie (nalezy uzyska¢ 1=95% w skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu w strefie
rurociggu rowne co najmniej jego wartosci w strefie nad rurociagiem. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

S. 01.05.10. Préba szczelnoSci

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ po ulozeniu gazociagu w wykopie.

Rurociag powinien by¢ zasypany z wyjatkiem nastgpujacych miejsc:

- montazu armatury

- potaczen kolnierzowych

- zamknig¢ koncoéwek odcinkéw probnych

Probe szczelnosci wykonaé sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,74 MPa dla rur z PE, oraz 0,70 MPa
dla rur stalowych, przez 24 godziny. Badanie wykona¢ komisyjnie w obecnos$ci przedstawiciela Wykonawcy,
Inwestora i Dostawcy gazu. Gazociagg mozna uzna¢ jako szczelny gdy nie nastgpi spadek ci$nienia lub miesci
si¢ w granicach dopuszczalnych tj. 0,01 % na godzing.

Po wykonaniu proby gazociag nalezy odpowietrzy¢ i przekaza¢ do eksploataciji.

Odpowietrzenie i uruchomienie gazociggu zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonane zostanie
przez Dostawcg gazu na zlecenie Inwestora.

Teren badania gazociaggu powinien by¢ w sposoéb wyrazny oznakowany za pomoca znakow i tablic
ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odleglosci nie mniejszej niz 4m Tablice ostrzegawcze
powinny mie¢ napis : Uwaga, Proba cisnieniowa, Zagrozenie wybuchem. Wstep wzbroniony.

S. 01.05.11. Oznakowanie trasy sieci

Wzdtuz gazociggu ulozy¢é przewdd lokalizacyjny i1 potaczy¢ go rurociggami stalowymi. Tasma
ostrzegawcza z foli PCW powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i innych czynnikéw nadruk: GAZ
oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego 992. Nalezy ja utozy¢ nad przewodem gazowym w
odleglosci 0,40 m. Szerokos¢ tasmy jest uzalezniona od $rednicy gazociagu.

S. 01.05.12. Zasypanie wykopow

Po dokonaniu odbioru rurociagu, probie szczelnosci, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu
obsypki kanalu mozna przystapi¢ do zasypania wykopoéw. Grunt mozna skladowa¢ wzdhiz wykopu w
bezpiecznej odlegtosci jesli okaze sie, ze jest wymagana ilo$¢ miejsca. Bezposrednio nad strefa rurociagu, gdzie
grunt jest specjalnie zaggszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Wypetnienie i zasypywanie wykopu
powinno nastegpowac warstwami o grubos$ci zapewniajacej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociagu, z
drugiej za$ strony mozliwo$¢ odpowiedniego zaggszczenia. Zasyp 1 zaggszczanie prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjami producentow rur. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury,
moze by¢ zageszczana za pomoca $redniej wielko$ci zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub ciezkie urzadzenia
zageszczajace wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy
pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapic
obcigzenia przekraczajace normalnie wystepujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od cigzkich maszyn
budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen.
Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopoéw podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem
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piaszczystym Kkat. I—II. z zageszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci
10-20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Studnie obsypywaé gruntem
piaszczystym z zageszczaniem materiatu obsypki wokol studni do powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu
wykopow wykonywanych recznie dokonaé w calosSci recznie. Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe
niebudowlane, grunty organiczne nalezy w cato$ci wymieni¢ na grunty piaszczyste np. piasek $rednioziarnisty
(oprocz wymiany gruntu w strefie kanatowej). W przypadku stwierdzenia, ze grunt nadaje si¢ do zasypu
dopuszcza si¢ zasypywanie wykopow po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Grunty nie nadajace si¢ do zasypu odwiez¢ na odleglos¢ wskazana w dokumentacji projektowej, z
przeznaczeniem do utylizacji.
Grunt istniejacy czesciowo nhie nadaje sie do zasypu wykopow. Przyjeto, ze 70% nalezy wymieni¢ na
grunt dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-002480.
S. 01.05.13. Roboty rozbiérkowe
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez
Inspektora Nadzoru.
Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z
terenu budowy.
S. 01.05.14. Rury oslonowe
Sieci gazowe pod jezdnig asfaltowa zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z zakresem dokumentacji
projektowe;j.
S. 01.05.15. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnosci, oraz dziatan zwigzanych z
kontrolg nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

S. 01.06.00. KONTROLA JAKOSCI

S. 01.06.01. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czgs$¢ 0golng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— bhp,,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych,

a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany

sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $§rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposéOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdéw i wykonywania

poszczegolnych elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

S. 01.06.02. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong
jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robodt i jako$ci materiatow. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

S. 01.06.03. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

S. 01.06.04. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez
wykonawceg zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 01.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

S. 01.06.06. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—Polska Normg lub

—aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatlow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

S. 01.06.07. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow
— wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant w
porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialdw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

S. 01.07.00. OBMIAR ROBOT

S. 01.07.01. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.
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Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

S. 01.07.02. Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materialéw
Dhugosci i odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej. Jesli ST wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda
wyliczone w m?,
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

S. 01.07.03. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

S. 01.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

S.01.08.00. ODBIOR ROBOT
S. 01.08.01. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

S.01.08.02. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

S. 01.08.03. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robot. tzw. "zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nieprzetazowym, przewody wewng¢trzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktéore musza by¢
wykonane przed zakonczeniem catosci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbior cz¢sciowy, polegajacy na
sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wlasciwych materialow, prawidtowosci zamocowan, szczelno$ci
urzadzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.
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2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci potgczen rur oraz armatury.
Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia
cho¢by jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastgpne 3 % potaczen. Stwierdzenie
wadliwo$ci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtdrnego wykonania
wszystkich polaczen.

3. Odbiory czgsciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru robot
(elementow).

S. 01.08.04. Odbiér ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacija
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehlniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

S. 01.08.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupelniajagce lub

zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— protokoly odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace"

— protokoty wykonanych prob i badan,

— $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom technicznym,
np.: zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

— instrukcje obstugi,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

— inne dokumenty zgodnie z umowa i ustawa Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

S.01.08.06. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

S. 01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI
S. 01.09.01. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S. 01.09.02. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
oplaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
usunig¢cie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

S.01.10.00. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Wykaz norm, normatywow i wytycznych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-1707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-C-96177
PN-90/B-04615
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
BN-66/2215-01
PN-EN 1443
PN-85/B-01700
PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-B-14501
PN-87/B-01100
BN-85/6753-02
ZAT/97-01-001

PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997
PN-H-74200:1998
PN-70/H-97051

PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-92/M-34031
PN-79/H-74244
PN-80/H-74219
PN-80/H-74200
PN-1SO 6761:1996
PN-1SO 7005-1:2002
PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-M.-69013
PM-M.-69014
PN-88/M.-69420
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04

Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wlasciwos$ci materialow -stownik.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Wytyczne znakowania rurociaggdw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociaggdéw. Podstawowe wymagania.

Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 90°.
Kominy. Wymagania ogolne.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

Wiazy kanatowe. Klasa A.

Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

Zaprawy budowlane zwykte

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy

Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociagach ci$nieniowych
do wody

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

Wodociagi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

Rurociagi pary o wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego stosowania.

Rury stalowe za szwem.

Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

Kohierze metalowe. Kotierze stalowe.

Armatura przemystowa. Ogodlne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

Spawanie gazowe stali niskostopowych i niskoweglowych. Rowki do spawania.
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
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Funkcja: Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
et inz. Lzabela PDL/0140/PO0OS/13
Pr0j ektant g : (do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
" w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
KOZIOWSka wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyinych)
. mgr inz. Beata sanitarna . PDL/0058/POOS/13 i
SpraWdZaJ E}Cy. (do pro]ektol:vama bez ugmmlczen w spz@]alnoscllInstzlacyjnej
. H w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
Kal | nOWSka wentylacyjnych, gazowach, wgdociqgo&ycyh i
kanalizacyjnych)
Wspotpraca: mgr inz. Marta

Jabtonska
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