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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z budowa instalacji gazowej i budowy instalacji
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych
przy ul. Gozdzikowej 14, 16 w Gliwicach.

1.2 Zakres robét objetych ST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
wykonanie i odbidr robdt zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

1.2.1 Roboty demontazowe istniejgcych piecéw kaflowych wraz z robotami
budowlanymi

* demontaz piecoOw weglowych,

* uzupetnienie tynkow 1 powtok malarskich za piecami,

* uzupekienie podtog,

* wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane,

* zamurowanie dziur powstatych w wyniku demontazu istniejacych grzejnikow.

1.2.2 Montaz nowej instalacji c.o.

* montaz grzejnikéw z glowicami termostatycznymi,
* montaz armatury,

 phlukania, proby, regulacja, rozruch,

* izolacja termiczna instalacji c.o.

1.2.3 Roboty demontazowe istniejacej instalacji c.w.u. wraz z robotami budowlanymi
* demontaz istniejgcego zrodla ciepta,
* wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane,
* zamurowanie dziur powstatych w wyniku demontazu.

1.2.4 Montaz nowej instalacji c.w.u.
* montaz armatury,
* plukania, proby, regulacja, rozruch,

1.2.5 Montaz nowej instalacji gazowej wraz z podfgczeniem pieca dwufunkcyjnego
* montaz nowych rur wraz z armaturg odcinajaca,
* montaz nowego pieca gazowego dwufunkcyjnego,
» podiaczenie istniejacej kuchenki gazowej,
* proby szczelnosci,
* wykonanie wsadu powietrzno-spalinowego w istniejagcym kominie,
* rozruch podtaczonych urzadzen gazowych.
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1.3 Ogoédlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
1 administracyjnymi, przekaze dziennik budowy (jesli wymagana jest decyzja administracyjna
na pozwolenie na budowg) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

1.3.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czg$¢ graficzng oraz wymagane
uzgodnienia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z dokumentacja i podanie na jej
podstawie ceny ryczattowej niezbednej do prawidlowego wykonania catosci przedmiotu
umowy zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

1.3.3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowag i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw nalezy
zwrécié si¢ do projektanta o wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementéw instalacji muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca
jako$¢ elementu instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy instalacji
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.3.4 Ustanowienia kierownika budowy

* Inwestor nie bedacy osoba fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy
dla wykonania lub przebudowy budynkow, obiektow inzynierskich oraz stalych instalacji
zwigzanych z budynkami i obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy
w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budéw, dla
ktorych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

* W przypadku, gdy na budowie wystepuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla
ich prowadzenia ustanawia si¢ kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej
specjalnosci robot, w tym 1 dla robot instalacyjnych.

* Kierownik budowy (robdt) powinien wpisa¢é w dzienniku budowy (robot) o$wiadczenie
o podjeciu swej funkcji.

1.3.5 Prowadzenie dziennika budowy (robét)

* Przy wykonywaniu robodt, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy
(robot), obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robot).

* Dziennik robot instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢
prowadzony w nawigzaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo
generalnego wykonawcy. W przypadku niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robot
instalacyjnych dziennik robdt jest rOwnoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po
zakonczeniu robot nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy danego obiektu.

* Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzen na
budowie oraz okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy
stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wlasciwy organ administracji
panstwowe;.

e Zapisy w dzienniku budowy (rob6t) powinny by¢ dokonywane na biezaco
1 chronologicznie. Kazdy zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujace;j
zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej
instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktorej zapis
dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej osoby.

* Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy (robot) przyshuguje kierownikom
budowy 1 kierownikom robdt oraz nastgpujagcym osobom, w granicach ich kompetencji
okreslonej aktualnymi przepisami:

* pracownikom wlasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
organéw, w zakresie ich uprawnien i1 obowigzkéw w przestrzeganiu przepisOw na
budowie.

* majstrom,

* upowaznionym przedstawicielom inwestora 1 osobom pelnigcym nadzor autorski,

» pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

* pracownikom stuzby bhp,

* przedstawicielom organdéw nadrzednych i1 inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

* osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym
wyzej), ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot.

| DSS'MEX PRD.JEKTY|NADZDRY|WY|<|:|NAW5TW|:| 6/20




STWiOR: Budowa wewn. instalacii aazowei w mieszkaniach i cze$ciach wspolnvch wraz z dobudowg przewodow
powietrzno-spalinowych w budynku przy ul. Gozdzikowej 14, 16 w Gliwicach

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robdt) 1 jego przechowywanie
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Przez caly czas prowadzenia robot nalezy przechowywaé¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania oraz udostgpnia¢ te dokumenty i1 dziennik budowy uprawnionym
organom.

1.3.6 Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami
aktualnych zarzadzen wtasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkow umoéw o prace
projektowe w budownictwie oraz o realizacj¢ inwestycji budowlanych 1 o wykonanie
remontéw budowlanych i instalacyjnych.

Jednostka wykonawcza robot instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie
generalnego realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik
robot wystepujacy w charakterze podwykonawcy bezposrednio wspdipracujacy z generalnym
wykonawca, bedacym organizatorem 1 gospodarzem na budowie. W uzasadnionych
przypadkach moze by¢ powotane do robot instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy
(bez generalnego wykonawcy), wspotpracujace bezposrednio z inwestorem (zamawiajgcym).

Wykonawca robét instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo
korzysta¢ z urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspolpracy z
generalnym wykonawca 1 umowa. Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady
wspotpracy obowigzuja miedzy wykonawca robot instalacyjnych, a inwestorem
(zamawiajacym).

Wykonawca robdt instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego
wykonawce lub inwestora (zamawiajacego):

* ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia
znajdujacego si¢ na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze
zagraza¢ osobom postronnym majacym dostep do miejsca wykonywania robot

* odpowiednie = pomieszczenia  socjalno-administracyjne 1  wyodregbnione  miejsca
magazynowania materiatow,

* odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegodlnych obiektow,

 zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach,
oswietlenie placu budowy i miejsc pracy

* umowy na zlecony zakres robot wraz z zatgcznikiem okreslajagcym cykl robot z podziatem
na obiekty, wezly 1 instalacje

* projektu organizacji robot dla prawidlowego skoordynowania robdt instalacyjnych
z pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami
technicznymi,

* harmonogramu robdot budowlano-montazowych, uzgodnionego ze  wszystkimi
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1.3.7 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania

realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

1.3.8 Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

* podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla os6b lub dobr
publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu

Ponadto Wykonawca prac zobowigzuje si¢ do:

* utrzymywania na terenie placu budowy czystos$ci i porzadku,

* gromadzenia materialbw budowlanych i1 wytworzonych odpadéw w sposob
zapewniajacy zabezpieczenie S$rodowiska (powierzchni ziemi, $rodowiska
gruntowo-wodnego, powietrza) przed ich oddziatywaniem.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.3.9 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.3.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
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W szczegodlno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.3.11 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca begdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla byla w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

1.3.13 Réwnowaznos$¢é norm i przepiséow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane s3 konkretne normy
1 przepisy, ktore spelnia¢ maja materiatly, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty,
beda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.
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2. Materialy

2.1 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisOw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998 1. (Dz.U. 99/98),

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

* znajduja si¢ w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.2 Skiadowanie materiatlow

* nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztalcenia,
* nie dopuszcza¢ do zrzucania elementdw,

* niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu,

 ksztattki 1 ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany,

* rury luzem uktadaé nalezy na gltadkim i czystym podtozu,

* nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wigkszych.

3. Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem
montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

4. Transport

* Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym.

* Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od: podtoza, na
ktorym sa przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi
1 metod przetadunku.

» Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

* Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak, aby wolne
krééce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 m.

* Rury w kregach powinny w calo$ci leze¢ na plasko na powierzchni tadunkowe;.

* Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesuni¢ciem
1 uszkodzeniem w czasie transportu.
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5. Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogdine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot.

5.2 Rozpoczecie robot

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzié, ze:

* obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,

* elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.3 Demontaz istniejgcych instalacji

Przewiduje si¢ demontaz istniejacej instalacji gazowej, grzewczej i c.w.u. wraz
Z robotami towarzyszacymi:

* demontaz piecow weglowych
* demontaz rur i armatury,
* demontaz istniejacego elektrycznego podgrzewacza wody.

5.3.1 Zasady ogdlne wykonania robét budowlanych

Prace rozbidrkowe i demontazowe nalezy wykonywac stosownie do potrzeb: recznie
lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

5.3.2 Czynnosci wstepne

Roboty rozbidorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow,
w stosunku do ktoérych zostalo to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujgce si¢ w pasie robot rozbidrkowych i1 demontazowych, nie
przeznaczonych do usuni¢cia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Jezeli obiekty ktére maja by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone
przez Wykonawce, to powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w sposéb akceptowany
przez Zamawiajacego.

Nalezy wygrodzi¢ miejsce skladowania gruzu, starych izolacji oraz rur i armatury.
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5.4 Montaz instalacji centralnego ogrzewania

* Przewody zasilajacy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle.

* Przy przejSciach rurg przez przegrod¢ budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

* W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

* Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o S$rednicy wewngtrznej wigkszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu.

* Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 5 cm
z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (gatazek),
ktérych wylot ze $cian powinien by¢ ostonigty tarczka ochronna.

* Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdhluzne
przemieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

* Grzejnik w poziomie nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwos$ci jego odpowietrzania.

* Grzejniki plytowe stalowe nalezy mocowac do S$ciany zgodnie z instrukcja producenta
grzejnika.

* Wsporniki, uchwyty 1 stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposob trwaty.

* Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.

* Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi 1 konserwacji.

* Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeplywu wody
instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze (o ile w projekcie
nie jest zaznaczone inaczej).

» Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania.

5.5 Montaz instalacji cieptej wody uzytkowej

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

* ulozenie i1 polagczenie przewodow cisnieniowych,
* montaz armatury instalacyjne;j,

* proby szczelnosci instalacji wodociggowej,

* wykonanie izolacji termiczne;j,

* podtaczenie baterii.
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5.6 Montaz instalacji gazowej wraz z robotami towarzyszgcymi

* ulozenie rurociagdéw od gazomierza do odbiornikéw,

* montaz armatury instalacyjnej,

* montaz nowoprojektowanego kotta gazowego dwufunkcyjnego na potrzeby C.O. i cieplej
wody uzytkowej,

* proby szczelnosci,

* wykonanie wktadu kominowego powietrzno-spalinowego,

* podlaczenie i rozruch odbiornikéw gazu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢é wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specytfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora.

6.2 Kontrola jakosSci robét

6.2.1 Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

* przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs$é
przewoddéw przez przegrody budowlane,

* przed pomalowaniem elementow urzadzenia i natozeniem otuliny,

* po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania calego urzadzenia oraz dokonaniu
regulacji,

* po zatozeniu izolacji termiczne;,

* po wykonaniu prob ci$nieniowych,

* po wykonaniu wsadu kominowego.

6.2.2 Badanie odbiornikéw ciepfa

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odleglosci od
elementow budowlanych sposdéb mocowania, wypoziomowanie, polaczenie z gatgzkami,
rozmiary, umieszczenie zawordow odcinajacych i ich dostepnosé.

6.2.3 Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur
iich $rednic i porownac¢ wyniki z dokumentacja; polaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy
wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen
wzgledem podpor, potaczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu
w Dzienniku Budowy, ogledziny zewn¢trzne wykonania spoin, sprawdzenie ich polozenia
wzgledem podpor.
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Sprawdzenie rozmieszczenia podpor stalych i1 ruchomych; sprawdzenie spadkoéw
przewodow, sprawdzenie przez ogledziny zewngtrzne umieszczenia elementow do
odpowietrzenia; sprawdzenie przej§¢ przewodow przez Sciany i stropy, potozenia potaczen
kolierzowych w przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodow
wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegroéd budowlanych oraz
wzgledem siebie, sprawdzenie prawidlowos$ci taczenia piondéw z przewodami poziomymi,
sprawdzenie spadkow gatazek ich $rednic.

6.2.4 Badanie armatury

Badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementow, sprawdzenie cech legalizacji
termometrow oraz manometréw, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu
wbudowania, dziatania przez obserwacj¢ wskazan.

6.2.5 Badanie szczelno$ci instalacji wodnych

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej nizszej niz 0°C.
Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczgciem
badania instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowa¢ szczelnos$¢ potaczen przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Probe cisnieniowa przeprowadza si¢ na ci$nienie 1,5 raza ci$nienia roboczego
(ci$nienie nie wieksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych
przewodach (nie zabetonowanych, nie zaizolowanych):

* wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ci§nienie probne,

* po ostatnim osiggnieciu ci$nienia probnego w przeciggu 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bara,

* po dalszych dwoch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wiecej niz o 0,2 bara od
warto$ci odczytanej po 30 minutach,

* podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz.

Protokot z proby cisnienia sporzadzi¢ na stosownym formularzu.
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6.2.6 Badanie szczelnosci instalacji gazowej
* przed pomalowaniem rurociaggéw oraz przed podlaczeniem gazomierza nalezy dokonac

probe szczelnosci,

* przed proba szczelno$ci nalezy instalacje przedmuchaé spr¢zonym powietrzem

pierwszg probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
o cisnieniu p=0,05 MPa. Dla przeprowadzenia proby mozna rowniez uzy¢
dwutlenku wegla lub azotu,

do przeprowadzenia proby nalezy uzy¢ manometru tarczowego o klasie doktadnosci
0,6 1 posiadajacego aktualng legalizacje,

czas na wyrdéwnanie temperatury wynosi 15-30 min,

instalacje uwaza si¢ za szczelng jezeli wytworzone cis$nienie pozostanie
niezmienione w ciggu 30 min,

druga probe szczelnosci nalezy wykona¢ po podlaczeniu aparatow gazowych na
ci$nienie p=0,015MPa.
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7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru s3:

» przewody rurowe, izolacje — 1 mb dla kazdego typu i1 $rednicy; dlugo$¢ nalezy mierzy¢
wzdhuz osi przewodu, do ogélnej dhugosci przewodu nalezy wliczy¢ dhugos¢ armatury
faczonej na gwint 1 tacznikow; dlugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu
o wiekszej srednicy; catkowita dlugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji na szczelnosé
lub przy badaniach na goragco powinna stanowi¢ suma dlugosci przewodow zasilajacych
1 powrotnych,

» zlaczki, zawory, grzejniki, glowice termostatyczne, filtry itp. — 1 szt. dla kazdego typu
1 $rednicy

W przypadku robdt zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i1 jego wyniki nalezy umie$ci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy
zachowa¢ do odbioru koncowego.

8. Odbior robot

8.1 Odbiér miedzyoperacyjny robot

Odbiory migdzyoperacyjne s3 elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych
wykonanie instalacji 1 w szczego6lnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpltyw na zgodne
z projektem 1 prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:

* wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie 1 wymiary
otworu;

* wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji — zgodno$¢ bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego
instalacji — zgodnos$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka
instalacji w przegrodzie zewnetrznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy,

* wykonanie wktadéw kominowych.

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajacy
jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych
odbiorem.
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W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2 Odbior techniczny czesciowy

Odbior techniczny czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad:

* przewodéw ulozonych i1 zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodow
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢
w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze¢sciowego nalezy:

» sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

* sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami okre§lonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

* przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robodt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym
1 pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementoéw lub lokalizacj¢ czgsci instalacji, ktore byty
objete odbiorem czgsciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz¢sciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czg¢$ciowego.

8.3 Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastepujacych warunkow:

» zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, lacznie z wykonaniem izolacji
cieplne;j,
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* dokonano badan odbiorczych, z ktoérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym,
 zakonczono uruchamianie instalacji,
 zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

* projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
1 uzupelieniami dokonanymi w czasie budowy),

* dziennik budowy,

* potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowg i przepisami,

* obmiary powykonawcze,

* protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,

* protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

* protokoty wykonanych badan odbiorczych,

* dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

* dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

* instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

* instrukcje obstugi instalacji,

W ramach odbioru koncowego nalezy:

* sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie =z projektem technicznym

* sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw,

* sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

* sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgsciowych,

* sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

* uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy
w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
lub innymi przyczynami.
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9. Podstawa ptatnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wykonanie badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla danej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

* koszt posredni i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
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10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

* PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

* PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

* PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

* PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1 MPa — Wymiary przylaczeniowe.

* PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych 1 wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych — badania.

* PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe.

* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

* PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow, armatury
1 urzagdzen — Wymagania i badania odbiorcze.

* PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

* PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen
o kubaturze do 600 m’.

* PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i badania.

* PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.

* PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury okragle bez szwu do wody 1 gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i1 ogrzewania.

* PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czg$¢ 1. Laczniki do
rur miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania migkkiego i1 twardego.

10.2 Inne dokumenty

* Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane.

* Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

* Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogoélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wyd.
PKTSGGiK 1996.

* Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i
projektowania — wyd. COBRTI INSTAL 1994.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL
2003r.
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