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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA BUDYNKU
1.1 ROZBIORKI
1/KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|0354-03
1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3|KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-05
1
16*1,50*2,10+2*1,60*1,80+2,45*1,80 m?2 60,57
RAZEM 60,57
4|KNR 4-01 Demontaz drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-09
1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1.|0354-12
1
270,60+771,55+2*0,90+1,05+16"1,50+2*1,60+2,45 m 44,55
RAZEM 44,55
6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich (podokiennikéw) z blachy nie nadajgcej sie  |m2
d.1.|0535-08 do uzytku
1
(270,60+7*1,55+2"0,90+1,05+19*1,50+2*1,60+2,45)*0,25 m?2 12,26
RAZEM 12,26
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
8 Demontaz elementéw wyposazenia i instalacji na elewacjach kpl.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9|/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1./0212-04 grubosci ponad 15 cm - schody i podesty zewnetrzne
1
17,50 m3 17,50
RAZEM 17,50
10/KNR 2-31 Rozebranie istn. nawierzchni m?2
d.1./0807-01
1
59,00 m?2 59,00
RAZEM 59,00
11|/KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 20 km
1/0108-12
30,80 m3 30,80
RAZEM 30,80
12 Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.1.|cena zakta-
1|dowa
poz.11 m3 30,80
RAZEM 30,80
1.2 STROP NAD PARTEREM
13/KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.1./0616-01
2|analogia
463,58 m2 463,58
RAZEM 463,58
14/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 20 cm
2
poz.13 m?2 463,58
RAZEM 463,58
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15/KNR 2-02 Izolacje PE m?2
d.1./0616-01
2|analogia
poz.13 m?2 463,58
RAZEM 463,58
16/KNR 2-02 Podest techniczny z desek grubosci 40 mm m?2
d.1./1110-02
2|analogia
60,00 m?2 60,00
RAZEM 60,00
1.3 STOLARKA | SLUSARKA
17/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 - EI60 - parametry wg zestawienia |m2
d.1./1039-01 stolarki
3
270,60"1,50 m2 1,80
RAZEM 1,80
18|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - parametry wg zestawienia stolar- |m2
d.1./1039-02 ki
3
7*1,55"1,05+2*0,90%1,45+1,05*1,30 m2 15,37
RAZEM 15,37
19|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - parametry wg zestawienia sto- |m2
d.1./1039-03 larki
3
19*1,50*2,10+2*1,60*1,80+2,45*1,80 m2 70,02
RAZEM 70,02
20|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe - parametry wg zestawienia sto- |m?2
d.1.|1040-02 larki
3
1,50"2,15 m2 3,23
RAZEM 3,23
21|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe wraz z do$wietlem - parametry |m?2
d.1./1040-06 wg zestawienia stolarki
3
1,50"2,70 m2 4,05
RAZEM 4,05
22|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne stalowe, jednoskrzydtowe - parametry wg zestawienia stolar- |m2
d.1./1040-01 ki
3
1,10"2,10 m2 2,31
RAZEM 2,31
1.4 ROBOTY TOWARZYSZACE WYMIANIE STOLARKI | SLUSARKI
23|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1./1216-01
4
(2*0,60+7*1,55+2*0,90+1,05+19*1,50+2*1,60+2,45+1,50+1,50+1,10)*1,50 m?2 79,73
RAZEM 79,73
24|KNR-W 4-01 |Naprawa i uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll na o$ciezach po|m
d.1./0708-01 montazu okien i drzwi
4|analogia
2%(0,60+2%1,50)+7%(1,55+2*1,05)+2*(0,90+2*1,45)+1,05+2*1,30+19%(1,50+2* |m 186,75
2,10)+2*(1,60+2*1,80)+2,45+2*1,80+1,50+2*2,15+1,50+2*2,70+1,10+2*2,10
RAZEM 186,75
25|KNNR-W 3  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw z po- |m?2
d.1./1003-07 szpachlowaniem nieréwnosci
4
poz.24*0,50 m2 93,38
RAZEM 93,38
26/ NNRNKB Gruntowanie podtozy pod malowanie m2
d.1.|202 1134-02
4
poz.25 m2 93,38
RAZEM 93,38
27|KNNR-W 3  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych - na oscie- |m?2
d.1./1003-01 zach po montazu okien i drzwi - dobér farb i kolorystyki wg stanu istniejacego.
4 Wsp. R=1,3
poz.25 m2 93,38
RAZEM 93,38
28/ NNRNKB Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu m
d.1.|202 2143-01
4/analogia
2*0,70+7*1,65+2*1,00+1,15+19*1,60+2*1,70+2,55 m 52,45
RAZEM 52,45
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1.5 RUSZTOWANIA
29|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1./1604-01
5
590,00 m2 590,00
RAZEM 590,00
30| NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|202 1622a-
5/01
poz.29 m2 590,00
RAZEM 590,00
31|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43)
5
RAZEM 521,26
1.6 ELEWACJE
32|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.1./0923-01
6
2*0,60*1,50+7%1,55*1,05+2*0,90*1,45+1,051,30+19*1,50*2,10+2*1,60*1,80+ |m?2 96,77
2,45*1,80+1,50*2,15+1,50*2,70+1,10*2,10
RAZEM 96,77
33|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
6
p0z.36+p0z.37+p0z.38+p0z.39 m?2 539,52
RAZEM 539,52
34|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.1.|2613-09
6
118,50 m 118,50
RAZEM 118,50
35/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1./2613-08
6
2%(0,60+2%1,50)+7%(1,55+2*1,05)+2*(0,90+2*1,45)+1,05+2*1,30+19%(1,50+2* |m 223,55
2,10)+2*(1,60+2%1,80)+2,45+2*1,80+1,50+2*2,15+1,50+2*2,70+1,10+2*2,10+
36,80
RAZEM 223,55
36|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi FASADA gr. 15 cm - przy uzyciu go- |m?2
d.1./2614-01 towych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
6 wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy
118,50%4,60+2*16,50-p0z.32-p0z.38 m?2 463,04
RAZEM 463,04
37|KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy o szer. 30 cm ptytami styropianowymi FASADA gr. 2 cm - [m2
d.1./2614-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
6 ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikono-
wy
(2*(0,60+2*1,50)+7%(1,55+2*1,05)+2*(0,90+2*1,45)+1,05+2*1,30+19*(1,50+2* |m2 56,03
2,10)+2*(1,60+2*1,80)+2,45+2*1,80+1,50+2*2,15+1,50+2*2,70+1,10+2*2,10)*
0,30
RAZEM 56,03
38|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm - przy uzyciu ~ |m?2
d.1./2615-02 gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
6 nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy
5,66*3,55-(2*0,60*1,50) m2 18,29
RAZEM 18,29
39|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 2cm |m?2
d.1./2615-08 - przy uzyciu gotowych zapraw klejagcych wraz z przygotowaniem podtoza i
6 reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk sili-
konowy
(2*(0,60+2*1,50))*0,30 m2 2,16
RAZEM 2,16
40/NNRNKB Oktadzina z desek elewacyjnych m?2
d.1.|202 0925-01
6|analogia
92,25 m2 92,25
RAZEM 92,25
41/KNR AT-31 |Montaz kolorowych paneli drewnianych przyokiennych m
d.1./0706-01
6|analogia
7*(2*1,55+2*1,05)+2*(2*0,90+2*1,45)+19*(2*1,50+2*2,10)+2*(2*1,60+2*1,80) |m 196,20
RAZEM 196,20
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42| KNR-W 2-02 |Oktadzina cokotu z ptyt betonu architektonicznego. Wsp. R=0,4 m?2
d.1./0919-01
6|analogia
94,80 m2 94,80
RAZEM 94,80
43/NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m2
d.1./202 0541-02 |podokienniki zewnetrzne
6
(2*0,60+7*1,55+2*0,90+1,05+19*1,50+2*1,60+2,45)*0,40 m2 19,62
RAZEM 19,62
44 NNRNKB Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o $r. 12 cm m
d.1.|202 0550-02
6|analogia
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
45 Montaz instalacji odgromowej na elewacjach, z poprowadzeniem instalacjiw | kpl.
d.1.|analiza indy- |rurach ostonowych pod ociepleniem, z wykonaniem pomiaréw
6|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46 Ponowny montaz elementéw wyposazenia (tablice, uchwyty) i instalacji na ele- |kpl.
d.1.|analiza indy- |wacjach, z poprowadzeniem instalacji w rurach ostonowych pod ociepleniem
6|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.7|45200000-9 |IZOLACJA SCIAN PONIZEJ POZIOMU TERENU
47/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1./0217-01 odktad w gruncie kat. I-Il - 60% wykopu
7
poz.51*0,60 m3 71,10
RAZEM 71,10
48/ KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il z wydoby- |m3
d.1./0317-0401 |ciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢
7 0,8-1,5 m - 40% wykopu
poz.51*0,40 m3 47,40
RAZEM 47,40
49|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; m3
d.1./0320-0401 |gtebokosé¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
7
poz.51*1,00 m3 118,50
RAZEM 118,50
50|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.1.|0236-02
7
poz.49 m3 118,50
RAZEM 118,50
51|KNR AT-26 |Oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.1./0101-04
7
118,50 m2 118,50
RAZEM 118,50
52|KNR AT-27 |Impregnacja biobojcza reczna m?2
d.1./0103-01
7
poz.51 m2 118,50
RAZEM 118,50
53|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m?2
d.1./0103-05
7
poz.51 m2 118,50
RAZEM 118,50
54|KNR AT-26 |Wyréwnanie podtoza zaprawg - warstwa gr. 1 cm m2
d.1./0101-07
7
poz.51 m2 118,50
RAZEM 118,50
55|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.1./0301-01 KMB - podtoza mineralne
7
poz.51 m2 118,50
RAZEM 118,50
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56|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m?2
d.1./0303-02 cych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
7
poz.51 m2 118,50
RAZEM 118,50
57|KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie ptyt styropianu typu XPS gr. 10 cm klejonych punk- |m2
d.1./0508-04 towo masg bitumiczng
7
poz.51 m2 118,50
RAZEM 118,50
58/ KNR AT-27 |lzolacje pionowe - utozenie folii kubetkowej m?2
d.1.|0508-02
7|analogia
poz.51 m2 118,50
RAZEM 118,50
1.8 KOMINY
59/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
8
21,90 m 21,90
RAZEM 21,90
60|KNR 0-23 Docieplenie $cian komina (ponad stropem poddasza) ptytami styropianowymi |m?2
d.1./2614-02 typu fasada gr. 5 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygoto-
8 waniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki - tynk silikonowy
54,75 m2 54,75
RAZEM 54,75
61|KNR 2-02 Czapka komina betonowa o grubosci 7 cm m?2
d.1./0219-05
8
3,55 m?2 3,55
RAZEM 3,55
62| NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m2
d.1.|202 0541-02 |obrdbki czapki kominowej, przejscia kominéw przez pota¢
8
14,50 m2 14,50
RAZEM 14,50
1.9 ROBOTY ZEWNETRZNE
63|KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej przy podestach i schodach zewnetrznych m
d.1./1209-01
9
4,70 m 4,70
RAZEM 4,70
64 Schody, podesty i pochylnia zewnetrzne m2
d.1.|kalk. wtasna
9
31,50 m?2 31,50
RAZEM 31,50
65 Montaz zadaszenia szklanego na odciggach stalowych m2
d.1.|analiza indy-
9|widualna
3,30*1,50 m?2 4,95
RAZEM 4,95
66| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
9
83,50 m?2 83,50
RAZEM 83,50
67|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
9
120,00 m 120,00
RAZEM 120,00
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE
2.1 Instalacja fotowoltaiczna
68/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze systemowe szt.
d.2./1101-07
1
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
69/KNNR 5 Montaz paneli fotowoltaicznych 470W szt.
d.2.|0406-04
1

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 36020




p-1640-1-

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
70/KNNR 5 Montaz inwertera o mocy 8,2 KW szt.
d.2./0406-05
1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
71|KNNR 5 Montaz rozdzielni RM - DC szt.
d.2./0404-03
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNNR 5 Montaz rozdzielni RS - DC szt.
d.2./0404-03
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73|KNNR 5 Rury winidurowe DVR uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.2./0103-08
1
32 m 32,00
RAZEM 32,00
74/KNNR 5 Przewody fotowoltaiczne 6 mm2 wciggane do rur m
d.2./0201-06
1
32 m 32,00
RAZEM 32,00
75/KNNR 5 Rury winidurowe RLHF 22 mm uktadane n.t. m
d.2./0103-06
1
24 m 24,00
RAZEM 24,00
76|KNNR 5 Przewody LgYZo 16 mm2 wciggane do rur m
d.2./0201-05
1
24 m 24,00
RAZEM 24,00
77/KNNR 5 Montaz przeciwpozarowych wytacznikéw DC szt.
d.2./0406-02
1|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
78/ KNR AL-01 |Préby funkcjonalne instalacji fotowoltaicznej kpl.
d.2./0604-01
1|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
79|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2./1301-01
1
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
80|/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2./1301-02
1
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
81/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-05
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2./1304-06
1
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
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