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1.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dla inwestycji pod nazwa ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA 1
NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MORAWICY”.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych STWiOR - 00 -
Wymagania wspdélne dla wszystkich rodzajéw robét.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegbtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji roboét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, Ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

[lekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegdblnsci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,



c¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie

potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace

na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie

budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie

stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne

zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z

jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu

lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s3

roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to

rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego

uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna

zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych

innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z

zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i

koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne

i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw

metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu

gbrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywnag ocene techniczng

wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich

wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o

ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako

wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu

stanowigcym integralnag catos$¢ uzytkowa.



1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepis6w odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiar6w - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacag do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowsa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robédt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$ci obiektu
budowlanego zdolng do speiniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z p6Zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét



zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna

obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
0gblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z

wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem iloSci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspd6lnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
glbwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreSlenia przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoéwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w
zakresie okreSlonym w udzielonym petlnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wsp6trzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$S¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie material/ zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoniczeniowych Wykonaweca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodkdéw ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniaja wymagania
SST w czasie postepu robdét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.



Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Ze postanowienia ogélne lub
szczegbtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskaza¢ Inspektora nadzoru. Eksploatacja
Zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktéorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wilasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Kkopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze



wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelng obstluge geodezyjng przy
wykonywanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6ot beda wykonywane przez
Wykonawce nie p6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,



- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prdébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robdét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan
materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoS$cig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewnionga mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.



Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢
mozna wytyczne Krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdZniej jednak nizZ w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym
Zamawiajagcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do



konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na Kkierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegd6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci

i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,



¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robo6t. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robét.

7.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym oKkresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywa to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznoSci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi



f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbiér robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6Zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w Konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (kornicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (iloSci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robét
uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:



1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw cze$ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZ]),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonywanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniaja sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny
(konncowy) robét".

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu



Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oS$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowao
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6Zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r.Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
poZn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozZn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2 Rozporzqdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreSlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeostwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociagowej z tworzyw sztucznych dot. ,ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MORAWICY”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukecji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewno$¢, Ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Roboty ktéorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i
armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszgce zgodnych z zatgczonym przedmiarem robét:

- roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworéw i murowanie bruzd

- montaz nowej instalacji

- wykonanie izolacji instalacji

- wyKkonanie prob i odbioréw technicznych

- montaz urzadzen sanitarnych, wykonanie sprawdzenia prawidtowego dziatania

1.4. Podstawowe okreslenia

Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0znaczajg:

Przylacze wodociagowe - polaczenie wodociagowe - Przewdd przeznaczony do
doprowadzenia wody do instalacji wodociagowe;.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych
przewodéw, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg
wode, spetniajaca wymagania jakoSciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkoéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gléwnego.

Instalacja wodociagowa wody cieplej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej
wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez
ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodnie z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Studzienka wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociagowym przeznaczony do
zainstalowania armatury - np. wodomierza.

Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajace wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).
Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.



Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla
instalacji wodociaggowych, szczegétowa specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociggowych

Dokumentacje robét montazowych instalacji wodociggowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych praz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna szczegétowa wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6éZniejszymi zmianami).

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania
Materialy stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosSci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreSlonym przez Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.



2.2. Rodzaje materiatow
* Rury i ksztattki

Przewody zimnej oraz cieptej wody zaprojektowano z rur PE-RT taczonych poprzez ksztattki
zaciskowe. Potaczenia rur z armaturg nalezy wykona¢ poprzez ztaczki PE-RT z gwintami
metalowymi. Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykona¢ taSma teflonowa.

Gléwne przewody rozprowadzajgce wode ciepta i zimng uktada¢ wedlug rysunkéw projektu
(w bruzdach $ciennych i w warstwach posadzkowych).

Dla rur prowadzonych w bruzdach $ciennych minimalna grubo$¢ warstwy tynku wynosi 3cm.
Dla wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej.

PrzejScia przewoddw przez Sciany oraz szczeliny dylatacyjne wykonaé w tulejach
ochronnych. Przy przejSciu przez szczeliny dylatacyjne diugo$¢ tulei ochronnej ma by¢
wieksza o 20mm od szczeliny dylatacyjne;j.

PrzejScia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej $ciany.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych mocowac¢ do konstrukcji za pomoca obejm z
tworzywa, z rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta rur.

Podejscia do przyboréw wykonac¢ przy pomocy tréjnikéw ustalonych w bruzdzie Sciennej i
owina¢ otuling termoizolacyjng, pozostawiajgc miejsce na ruchy wynikte z wydtuzen
termicznych.

Podejscia do armatury wykonano jako punkt staty - kolanko z uchwytem mocujacym i
zakoniczono zaworkami kulowymi DN15/12mm. Polaczenie z armaturg czerpalng
wezykami elastycznymi - umywalki, zlewozmywaki i miski ustepowe.

Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykona¢ tasma teflonowa.

Grubos¢ izolacji przewod6éw nalezy dobra¢ odpowiednig dla danej $Srednicy przewodu, oraz
miejsca prowadzenia instalacji, wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.11.2008 .

W miejscu wpiecia nowoprojektowanej instalacji do instalacji istniejgcej nalezy zamontowac
zawoOr odcinajacy. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej przyjeto na podstawie normy
PN/B-10701. Instalacja wodociggowa powinna spetnia¢ warunki podane w zarzadzeniu MB i
PMB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ instalacja wodno-
kanalizacyjna zgodnie z Dz. Bud.nr 1z 1971 r.

e Uzbrojenie instalacji wodociagowej

W instalacji wody zostang zainstalowane miedzy innymi nastepujace elementy uzbrojenia:

- Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych umywalkowych (montowanych na umywalce)
z zaworkami (czasowe),

- Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych zlewozmywakowych (montowanych na
zlewozmywaku) z zaworkami odcinajgcymi.

- Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych natryskowych,

- Podejscia doptywowe do pisuaréw,

- ZawOr bezpieczenistwa przy ogrzewaczu,

- Naczynie wzbiorcze przeponowe dla c.w.u.

- ZYaczki

W sktad uzbrojenia wejda takze wszystkie elementy niezbedne do poprawnego
funkcjonowania instalacji, zgodne z SST.

SPRZET I MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscach ich
wykonywania, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta



Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zaakceptowanym przez
Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz speinia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczqce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci Srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny
by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przewéz powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia od -52C do +30°C.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wplywami czynnikéw atmosferycznych - zgodnie z
wytycznymi producenta.

4.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie rurociggow

Moga by¢ sktadowane w réznych temperaturach, réwniez niskich (ponizej 02C ). Ze wzgledu
na wrazliwos¢ na dzialanie promieni ultrafioletowych nalezy chroni¢ rury przed
bezposrednim dtugotrwatym dziataniem promieni stonecznych.
Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i
nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luZzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci min. 10cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysokos$¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o
réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemienie lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokos$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych zamocowanych odstepach 1 do 2m.



Sktadowanie armatury
Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych o temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny sie znajdowac¢ zwigzki chemiczne dziatajace
korodujaco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzadzen
grzewczych.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystqpienia do robét

Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur PE-RT taczonych przez systemowe zlaczki .
Przewiduje sie prowadzenie rurociggéw przy Scianach konstrukcyjnych, w posadzce oraz w
bruzdach Sciennych. Kompensacja rurociaggéw odbywa sie w spos6b naturalny poprzez
zalamania i tuki. Przewody nalezy izolowac¢ na catej dtugosci. Przejscia przez przegrody
wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw wodociggowych.

5.2. Montaz rurociqgéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. powyzej nalezy przystapi¢ do
wtlasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Wyszczegblnienie robét:

1. Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytéw.

2. Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw.

3. Przecinanie rur.

4. Obsadzenie tulei.

5. Ulozenie rur i ksztattek.

6. Wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomoca zgrzewania, oraz tacznikow gwintowanych.
7. Zaslepienie wylotow rur.

5.3. Potqczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
(zgodnie z DIN 8077 i DIN 8078)

Polqgczenie rur
Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gtadkie,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym
spetnienie wymagan odpowiednich norm.

5.4. Polqczenia z armaturq
Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrzne;j.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykona¢
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7
COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacja nalezy wykonac
przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

5.5. Izolowanie rur
Nalezy stosowac izolacje z pianki poliuretanowej lub spienionego polietylenu w
nastepujacych sytuacjach:



> Dla dtugich ciggéw przewodoéw, gdzie moze wystepowac duze schtodzenie wody.
> W obszarach o duzym zageszczeniu rur grzewczych z uwagi na mozliwos$¢
wystepowania wysokiej temperatury posadzki.

» Dlarurociggéw prowadzonych w stropach nad nieogrzewanymi pomieszczeniami.

W celu nie dopuszczania do ewentualnego zamarzania wody w rurach.

> W celu niedopuszczenia do kondensacji wilgoci z powietrza w pomieszczeniu na
powierzchni rur transportujacych czynnik o temperaturze nizszej od temperatury
punktu rosy powietrza otaczajacego.

Zalecane grubo$ci g[mm] izolacji dla rurociggéw z zimng woda:

Grubosc¢ izolacji przewoddéw nalezy dobra¢ odpowiedniag dla danej $rednicy przewodu, oraz

miejsca prowadzenia instalacji, wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

06.11.2008 .
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO , Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)

S3 to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do
warto$ci ciSnienia préobnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekdw i roszenia oraz spadku ciSnienia (moze wystapi¢ wylacznie spowodowane
elastycznos$cia przewodéw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze %
godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie
wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gléwne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia prébnego i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gléwne zostato zakoniczone wynikiem
pozytywnym - brak przeciekdw i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bara -
to uznaje sie, Ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w spos6b prawidtowy, chyba ze
wymagane s3 jeszcze badania uzupeiajace przez producenta przewoddéw z tworzyw
sztucznych. Warto$¢ ci$nienia prébnego nalezy przyjac zgodnie z okreslong w dokumentacji
technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy przeprowadzié sprezonym powietrzem (zgodnie z
pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO0).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak
spadku ciSnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢
niebezpieczne i nalezy Scisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej i cyrkulacyjnej wody, po wykonaniu badan szczelno$ci wodg zimng z
wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci wodga o temp.
602C, przy ci$nieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka i zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z
harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawce.
Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Obmiaru robot podstawowych instalacji, wodociggowych dokonuje sie z
uwzglednieniem podziatu na:
- rodzaj rur i ich $rednic,
- rodzaju urzadzen i armatury
Dtugos¢ rurociggow
-dtugos¢ rurociggdw obmierza sie w metrach wzdtuz osi,
-nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tacznika w podejsciu do uktadu wodomierzowego
(od strony instalacji)



- oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w
zaleznosci od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci
tacznikéw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci
rurociggéw armatury kotnierzowej,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggéw, a
niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedlug Srednic
rurociggéw i rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢
podejscia wody zimnej, odrebnie - wody ciepte;j,

- dtugo$¢ rurociagdbw w obej$ciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogoélnej
dtugosci rurociagéow,

- dlugos¢ rurociaggéw w kompensatorach wlicza sie do og6lnej dtugosci rurociagéw.
Elementy i urzqdzenia instalacji

Zawory, baterie, wodomierze, ogrzewacze wody liczy sie w sztukach lub kompletach.
Prébe szczelnosci

Ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
$rednic.

ODBIOR ROBOT
8.1. Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt.10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji
wodociggowej. Badania musza obejmowa¢ miedzy innymi badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
warto$ci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwo$cig pogorszenia jakosci
wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przepltywoéw zwrotnych. Zakres
tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:
- temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacy dokltadnos$¢ odczytu +/-
0,59C,
- spadkow ci$nienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
zapewniajacych doktadnos$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.
Odbior robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji
Odbidér robot poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny
nalezy przeprowadzi¢ dla robot przyktadowo wyszczeg6lnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociggowej
Odbior techniczny czesSciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare
postepu robét. Dotyczy on na przykitad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach, przewodéw ukladanych w rurach ostonowych w warstwach
podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane lub przejscia przez strefy
pozarowe, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego konicowego.
Odbiér czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganymi okreslonymi
w odpowiednich WTWiO,
- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robét oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W



10.

protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore
byty objete odbiorem czesciowym.

Odbior techniczny koricowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po:

- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napeinieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktoérych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru konicowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i WTWiO,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego konncowego nalezy sporzadzi¢ protokot.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiOR 00

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petlnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi
przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po
dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robo6t stanowi
warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot, zgodny z
harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji wodociggowych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,

- wykonanie robét pomocniczych,

- montaz rurociggéw i armatury,

- wykonanie proéb ci$nieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z péZn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pOZniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Normy
- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania.



- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-EN ISO 15874-1:2004(U)  Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP).

10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 - COBRTI
INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Zalecenia i Instrukcje producentow.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych dot. ,ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MORAWICY”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewno$¢, Ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktéorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych i urzadzen na
tych instalacjach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
0znaczajg:

Instalacje kanalizacyjng - stanowi uktad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajacymi Scieki do pierwszej studzienki od strony
budynku.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.
Podejs$cie - przewod taczacy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odpltywowym.

Przewdd spustowy (pion) - przewodd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z podejsé
kanalizacyjnych do przewodu odptywowego.

Przewdd odplywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekéw z pionu do
przykanalika lub innego odbiornika.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w Witwo dla instalacji
kanalizacyjnych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogélne
wymagania dotyczace rob6t podano w STWiOR - 00 - ,,Wymagania ogédlne”.

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowigq:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktédrego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,



specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru rob6t budowlanych praz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawag z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoly odbioréw czeSciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6ézZniejszymi zmianami).

MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Zze dokonano oceny ich zgodnosSci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow
* Rury i ksztattki

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z polichlorku winylu PVC muszg spetniac
warunki okre$lone w PN-EN 1401-1:1999,, rury tgczy¢ na uszczelki gumowe zgodnie z
wytycznymi producenta, zakres $rednic od dn50 do dn160, klasa N oraz S, do
prowadzenia po $cianach i w bruzdach wewnatrz budynku.

* Przybory i urzadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej i gospodarczej

W instalacji kanalizacji sanitarnej zostang zainstalowane miedzy innymi nastepujace
elementy uzbrojenia:
Rewizje dn50 PVC, dn110 PVC.
Biaty montaz - standardowy
3 Bialy montaz - dla niepelnosprawnych
W sktad uzbrojenia wejda takze wszystkie elementy niezbedne do poprawnego
funkcjonowania instalacji, zgodne z SST.

o —



3. SPRZET I MASZYNY
Do wykonania robdét nalezy stosowal jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczqce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speti¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd
konce rur nie mogga by¢ dtuzsze niz 1m,
- jezeli przewozone s3 luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czeSci srodkéw transportu jak $ruby, taficuchy, itp. luzno uktadane rury powinny
by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Przewéz powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia od -52C do +30°C.

4.2. Sktadowanie materiatow

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem Swiatta stonecznego przez pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i
nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci min. 10cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o
réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeSlizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokos$ci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1 do 2m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystqpienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,



- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw kanalizacyjnych.

5.2. Montaz kanalizacji

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. powyzej nalezy przystapi¢ do
wtlasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Scieki sanitarne z weztéw sanitarnych zlokalizowanych w budynku, odprowadzane beda
grawitacyjnie i ttocznie podej$ciami do pionéw i dalej poziomami odptywowymi do wtasnej
sieci zewnetrznej, a nastepnie do istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej. Instalacja
wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych PVC. Piony wyposazone beda w odpowietrzenia
wyprowadzone nad dach lub zawory napowietrzajace, oraz w szczelne rewizje. Podejscia do
przyborow przewiduje sie kryte (w $cianach). Kanalizacje technologiczng wykona¢ z rur PVC
HT.

5.3. Potqgczenie rur i ksztattek z PVC
Przed montazem rur i ksztattek z PVC nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych wuszkodzen w stopniu
uniemozliwiajgcym speinienie wymagan okre$lonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-
EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852 /A1:2004.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej glebokoSci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w Kielich.

5.4. Przejscia przez przegrody

Przej$cia wszystkich przewodoéw przez Sciany, stropy nalezy wykona¢ za pomoca tulei
ochronnych.

5.5. Bialy montaz

Urzadzenia bialego montazu typu: umywalki, muszle ustepowe, natryski, pisuary,
zlewozmywaki - standardowe oraz kompletne wezty sanitarne dla niepetnosprawnych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkoéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze” oraz w PN-
81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00.

Préby szczelnosci

Po napetieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catosci instalacji zwracajac szczeg6lng uwage
na szczelno$¢ potaczen przewoddw i armatury. Instalacje kanalizacyjng nalezy poddac
probie szczelnosci. Po napelnieniu instalacji woda nalezy przeprowadzi¢ kontrole catosci
instalacji zwracajgc szczegdélng uwage na szczelno$¢ potaczen rur, podej$¢, armatury i
przewodéw spustowych. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w
ciagu 30 min. nie stwierdzi sie ubytkéw wody w rurazu.

Z powyzszych prob cisnieniowych i szczelnosci nalezy spisa¢ protokét w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Uzytkownika.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd.



PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z
harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych
Obmiaru robét podstawowych instalacji kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem
podziatu na:
- rodzaj ruriich Srednic,
Dtugos¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi.
Zwezki zalicza sie do przewodéw o wiekszej Srednicy.
Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.
- urzadzenia biatego montazu i armatury w kompletach

ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddéw instalacji kanalizacyjnej zalezne s3 od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne rob6t skladaja sie z odbioru technicznego
czeSciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego konicowego po zakonczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.2. 0dbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnoSci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +/- 2cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczaé +/- 1cm,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelno$¢ przewodow kanalizacyjnych powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut ci$nienia prébnego wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelno$ci przewodu, oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czeSciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zabudowy odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i
sprawdzenie przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

8.3. 0dbiér techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym konicowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

- protokotami odbioréw technicznych czeSciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia zasypki wykopu,



10.

- protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej,
nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;j.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu Kkanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l p.1 ustawy Prawo
Budowlane, przy odbiorze koticowym ztozy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub
etapami okre$lonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym
przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robo6t stanowi
warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robot, zgodny z
harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,

- wykonanie robét ziemnych,

- montaz rurociaggéw i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z p6Zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Normy

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

- PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciSnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.



- PN-ENV 1401-3:2002(U)Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Niesplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI
INSTAL.

- Zalecenia i Instrukcje producentéw.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w
inwestycji dot. ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W
MORAWICY".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewno$é, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji wodnej centralnego ogrzewania a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Podstawowe okreslenia
Okres$lenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowijzujagcymi normami oraz
przepisami i 0znaczaja:

Instalacja ogrzewcza wodna - uklad potaczonych przewodéw napetmionych woda
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami.

Zrédto ciepta - kotlownia, wezet cieptowniczy, uktad z pompa ciepta, uktad z
kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zgrupowanej wspoétpracy.

Kociot jednofunkcyjny - przeznaczony wylacznie do centralnego ogrzewania, moze
wspétpracowac z zasobnikiem c.w.u. dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w Witwo dla instalacji
centralnego ogrzewania, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiOR - 00 - ,,Wymagania ogélne”.

1.6. Dokumentacja robot montazowych instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta
technologicznego
Dokumentacje robét montazowych instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta
technologicznego stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych praz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),



- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robdt, sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czeSci skladowe
dokumentacji robo6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIiOR - ,Wymagania ogolne”.
Materiaty stosowane do budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta
technologicznego powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach centralnego
ogrzewania oraz ciepta technologicznego
Materialy, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach centralnego
ogrzewania oraz ciepta technologicznego powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w
instalacjach.
Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw centralnego ogrzewania oraz
ciepta technologicznego w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
Zamocowanie urzadzen i elementéw instalacji powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzadzenia i elementy instalacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.



2.3. Rodzaje materiatow

Catos¢ instalacji projektuje sie z rur:
-z tworzywa sztucznego eval PEX z ostona antydyfuzyjna 6 bar, 95 °C (podejscia
do grzejnikéw od szafek rozdzielaczowych),

Instalacje projektuje sie w systemie tréjnikowym. Poziomy prowadzone pod posadzka
uktada¢ w warstwach posadzkowych i zaizolowa¢ termicznie. Przykrycie rur nalezy
wykona¢ minimum 4cm warstwg wylewki.

W budynku do prowadzenia gtéwnych ciggéw instalacji nalezy zastosowac system rur jednego
producenta, jako kompletny system sktadajacy sie z precyzyjnych rur i ztaczek produkowanych z
wysokiej jako$ci stali weglowej. Montaz instalacji przedstawionej w projekcie oparty jest na
szybkiej i prostej technice ,Press”, czyli zaprasowywania na rurze ztaczek. Szczelno$é potaczen
zapewniajg specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury
kauczuku oraz tréjpunktowy system zacisku typu ,M”, co gwarantuje dtugoletnig, bezawaryjna
eksploatacje.

Wszystkie przej$cia rurociagéw przez $ciany budynku nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o
takich wymiarach aby wystawaty one po okoto 2cm po wykonczeniu powierzchni $cian.

Przejscia przez $ciany ogniowe nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowej Sciany.

Catos¢ instalacji wykona¢ wedtug wytycznych producenta systemu.

Instalacje po jej montazu nalezy doktadnie przeptuka¢, wyregulowaé hydraulicznie i przed
wykonaniem wylewek wykona¢ prébe szczelno$ci na ci$nienie 0,6 MPa. Odwodnienie przewodéw
instalacji C.0. odbywa¢ sie bedzie przez rozdzielacze oraz poprzez $rubunki przylaczeniowe
grzejnikow. Wode w razie konieczno$ci nalezy wydmucha¢ przy pomocy sprezarki. Wszystkie
przej$cia rurociaggéw przez $ciany budynku nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o takich
wymiarach aby wystawaty one po okoto 2cm po wykonczeniu powierzchni $cian. Przej$cia przez
$ciany ogniowe nalezy uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej
$ciany. Rozprowadzenie rur nalezy wykona¢ wedtug cze$ci graficznej niniejszego opracowania.

3.SPRZET I MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w STWiOR - 00
»Wymagania ogélne”

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w STWiOR - 00 ,Wymagania
ogolne’.

4.2. Transport materiatow zgodnie z instrukcjq producenta.



4.3. Sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjq producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

”

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIOR - 00 ,,Wymagania ogélne

5.2. Zakres i kolejnosé wykonywania robot
Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :
- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego
- uktadanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
- montaz grzejnikow
- montaz zaworow grzejnikowych
- montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajacych
- montaz nagrzewnic wodnych
- wykonanie ci$nieniowych préb hydraulicznych
- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.
- wykonanie izolacji instalacji c.o
- wykonanie nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych
- montaz glowic termostatycznych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli i jakosci robét podano w STWiOR - 00 ,Wymagania og6lne”

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezagco, w miare postepu Robét, jakoSci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i

zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.
W szczegblnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatéw

- kontrole prawidtowosci wykonania robét

- kontrola poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentéw dotyczgcych stosowanych materialéw z wymogami prawa i Norm.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWiOR - 00 Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar robo6t bedzie okres§la¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z

harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta

technologicznego podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior koncowy instalacji c.o.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spelnieniu

nastepujacych warunkow:



a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napeiniono woda i odpowietrzono,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa
oraz badanie na gorgco w ruchu cigglym podczas ktérych Zrédio ciepta bezposrednio
zasilajace instalacje zapewniato uzyskanie zaloZonych parametréw czynnika grzejnego
(temperatura zasilania, przeptyw, ciSnienie dyspozycyjne),
e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoriczeniowe i inne, majace wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spelnienie wymagan
rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczedno$cia energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych
g) protokéty wykonanych badan odbiorczych
h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koficowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,
¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych czesciowych,
e) sprawdzi¢ protokéty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protoké6t odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié¢
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta
technologicznego moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu



robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreSlonymi przez Wykonawce w
harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw
czeSciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robo6t stanowi
warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét, zgodny z
harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania oraz
ciepta technologicznego uwzgledniajg miedzy innymi:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,
- montaz przewodow i pozostatych urzadzen centralnego ogrzewania,
- wykonanie badan, kontroli, pomiaréw odbiorczych,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdét,

- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych - zeszyt 6
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C
poz.1157,Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085.
Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)
[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113 /98 poz. 728)
[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktoére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktéorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)



[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003
r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003
r w sprawie wymagan w zakresie efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
(wchodziw zycie od dnia 10.11.2003 1)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzeS$nia
1000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robét
budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia Kkosztorysu
:nwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998
r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98
p0z.906)

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania 9

-9.-

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelno$cia uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze
szczelnos$cig nie uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego
ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m3

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST -

Specyfikacja Techniczna

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej w inwestycji dot. ,ROZBUDOWA,
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MORAWICY”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowga i odpowiednie szczegbétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewno$¢, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji wentylacji mechanicznej a takze roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace

1.4. Podstawowe okreslenia
Okres$lenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowijzujagcymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dzialania urzadzen
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespoléw i elementéw wentylacyjnych
stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozdzial powietrza w wentylowanej
przestrzeni z zastosowaniem kratek nawiewnych 1 wyciagowych, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnos$ci wymiany powietrza, ciSnienia,
czystosSci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu
hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objetoSci
do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na 0g6t z zastosowaniem przewodow.
Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych
majace na celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢
powietrza.

Wentylator - urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktoéry jest zasysane powietrze
zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na
zewnatrz.

Filtr powietrza - zesp6t oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
Przew6d wentylacyjny - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktora przepltywa powietrze.



Przepustnica - zespét samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd
wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacje strumienia
powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

Nawiewnik - element lub zespdl, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni.

Wywiewnik - element lub zespél, przez ktéry powietrze wypltywa z wentylowanej
przestrzeni.

Okap - element instalacji odciaggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad Zrédtem
wydzielania zanieczyszczen powietrza.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowg, postanowieniami zawartymi w Witwo dla instalacji wentylacji
mechanicznej, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogélne
wymagania dotyczace robdt podano w STWiOR - 00 - ,Wymagania ogdlne”.

1.6. Dokumentacja robét montazowych wentylacji mechanicznej
Dokumentacje rob6t montazowych wentylacji mechanicznej stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych praz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna (szczeg6towa) wykonania i odbioru robot, sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czeSci skladowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

STWIiOR - ,Wymagania ogolne”.
Materiaty stosowane do budowy instalacji wentylacji mechanicznej powinny mie¢:



- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Wymagania ogélne dotyczqce wyrobéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
Materialy, z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadaé co
najmniej wtasciwo$ciom blachy stalowej ocynkowane;j.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelno$¢ potaczen wurzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

2.3. Rodzaje materiatow
Wentylacja pomieszczen realizowana bedzie poprzez centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng, podwieszang. Centrala powinna by¢ wyposazona w wymiennik ciepta i
nagrzewnice wodng, oraz filtry klasy EU4.

Centrala powinna by¢ zastosowana z kompletnym wyposazeniem i z automatyka.

Dostarczenie $wiezego powietrza do uktadu realizowane bedzie poprzez czerpnie
zlokalizowang na Scianie zewnetrznej budynku, natomiast wyrzut powietrza realizowany
bedzie poprzez wyrzutnie zamontowana na dachu budynku. Przed posadowieniem
wyrzutni na dachu nalezy wykona¢ cokoét o wysokosci minimum 40cm.

Kanaty oraz piony, czerpny i wyrzutowy, nalezy wykona¢ z kanatéw prostokatnych z
blachy stalowej ocynkowanej typ A/l zgodnie z PN-EN 1505, taczonych na kotnierze z
zapewnieniem szczelno$ci w klasie minimum B wg BN-88/8865-04. Kanaty i ksztattki
wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie matami lamelowymi z welny mineralnej z
powtoka z folii aluminiowej grubo$¢ 100mm.

Kanaly nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z kanatow
prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej taczonych na kotnierze z uszczelkami, typ
A/1 zgodnie z PN-EN 1505 oraz o przekroju okragtym typ B/I zgodnie z PN-EN 1507,
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-EN 10346, w klasie instalacji
niskoci$nieniowej N o grubosci blachy 0,6 oraz 0,8mm. Ksztattki wentylacyjne o przekroju
prostokatnym typ A/l zgodnie z PN-EN 1505 oraz o przekroju okragltym typ B/I zgodnie z
PN-EN 1507, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-EN 10346, w klasie
instalacji niskoci$nieniowej N o grubosci blachy 0,6 oraz 0,8mm.



Przewody nalezy wykona¢ w klasie szczelno$ci minimum B.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne nalezy zaizolowac¢ termicznie matami lamelowymi z welny
mineralnej z powtoka z folii aluminiowej grubo$¢ 40mm w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Na podejsciach do anemostatow - zawordw nalezy zamontowac przepustnice regulacyjne.

Regulacja instalacji odbywac¢ sie bedzie rowniez poprzez przepustnice zamontowane na
kanatach gtéwnych i odgatezieniach.

Podejscia do skrzynek anemostatéw nawiewnych i wywiewnych nalezy wykona¢ z
przewodoéw elastycznych izolowanych

Do ttumienia hataséw na kanatach nawiewnych i wywiewnych nalezy zamontowac ttumiki
akustyczne.

Przejscie przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody (Sciany, stropy) jak rowniez styki z
konstrukcjg wsporcza nalezy izolowac przy pomocy podktadek z filcu lub miekkiej gumy.
Przy uktadaniu ciaggéw wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ korekty dtugosci
niektérych prostek dla dostosowania ich do rzeczywistych wymiaré6w pomieszczen.
Przewody wentylacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i
dymoszczelnos¢.

W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia i obstugi kanaty nalezy
wyposazy¢ w otwory rewizyjne. Otwory nalezy lokalizowa¢ w okolicy tukéw i kolan oraz w
odcinkach poziomych w odstepach od 3 do 5 m. Wielko$¢ otworéw rewizyjnych nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PE-EN 12097.

Przewody nalezy montowa¢ do $cian i sufitbw w odlegto$ci min. 5cm od przegréd
budowlanych, mocowa¢ za pomoca typowych podwieszen.

Spos6b mocowania oraz uzyte materialy musza gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
odpornosci ogniowej EI. Nalezy stosowal uchwyty lub podwieszenia o odpornosci
ogniowej EI60.

Przy kolizji przewodéw wentylacyjnych z elementami konstrukcyjnymi budynku nalezy
wykona¢ obejscie elementu konstrukcyjnego, co bedzie sie wigzato z miejscowym
obnizeniem sufitu podwieszanego.

Lokalizacje urzadzen i przebieg instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Centrale nalezy zamoéwi¢ 1acznie z wymagang automatyka obejmujaca falowniki,
zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarznieciem, wigczeniem ukladu pompy obiegu
nagrzewnicy do ukitadu automatyki oraz sygnalizacja pracy wentylatorow i stopnia
zanieczyszczenia filtrow.

Lokalizacje szafy sterowniczej centrali, przed jej montazem nalezy doktadnie uzgodni¢ z
Inwestorem.

3.SPRZET I MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w STWiOR - 00
»Wymagania ogdlne”
Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét



powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i illo$ci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w STWiOR - 00 ,Wymagania
ogdélne’.

4.2. Transport materiatéw zgodnie z instrukcjq producenta.
4.3. Sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcjq producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w STWiOR - 00 ,Wymagania ogdlne”

5.2. Wykonanie robét instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 5 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru

Instalacji Wentylacyjnych” pkt 4.2 ,,Wykonanie”

5.3. Zabezpieczenia antykorozyjne
Kanaty wentylacyjne s3 wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i nie wymagaja

dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli i jakosci robét podano w STWiOR - 00 ,Wymagania og6lne”

6.2. Kontrole wykonania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 5 ,Warunkow Technicznych Wykonania i

Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” pkt 5 ,,0dbiér robét”
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot podano w STWiOR - 00 Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z
harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z ustaleniami podanymi w zeszycie nr 5 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” pkt 5 ,,0dbiér robét”



8.2. Badania przy odbiorze - rodzaje badan
Badania przy odbiorze instalacji wentylacji mechanicznej zalezne s od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne roboét sktadajg sie z odbioru technicznego
czeSciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego konicowego po zakonczeniu
budowy.

8.3. Odbior techniczny czesciowy

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi przewodoéw i ksztattek oraz
pozostatych elementéw instalacji wentylacji mechanicznej jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego - czeSciowego, ktory stanowi podstawe do
rozliczenia czeSciowego zgodnie z harmonogramem finansowym sporzadzonym przez
Wykonawece.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu wentylacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

8.4. Odbior techniczny koricowy
Badania przy odbiorze technicznym konicowym polegaja na:
1. Sprawdzeniu kompletnosci wykonanych prac,
- zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
powykonawcza,
- zbadaniu og6lnemu,
- zbadaniu wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
- zbadaniu czerpni powietrza,
- zbadaniu przepustnic wieloptaszczyznowych,
- zbadaniu sieci przewodéw,
- zbadaniu nawiewnikéw i wywiewnikdw,
- zbadaniu elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych,
- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewod6éw wentylacyjnych,
- sprawdzenie wydajnosci poszczegdlnych wentylatoréw
- sprawdzenie protokotu z regulacji instalacji wentylacji
- sprawdzenie protokotu skutecznosci ( wydajnosci ) instalacji wentylacji

2. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem Kkontroli dzialania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace
wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych;

¢) Okres$lenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to
konieczne, ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

d) Przedlozenie protokotéw z wszystkich pomiaré6w wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;

e) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

3. Kontrola dziatania
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole dziatania, ktorej celem jest potwierdzenie
mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy



poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, przepustnice itp. zostaty
prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé weryfikacji poprzednio
wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji:

- Kontrola dziatania wentylatorow

a) Kierunek obrotow wentylatoréw;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajno$ci wentylatora;
¢) Dziatanie wylacznika;

d) Wigczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen

regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajace silnikow

napedzajacych.

4. Nastepnie nalezy wykona¢ pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, Ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

- protokotami odbioréw technicznych czeSciowych przewodu wentylacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- inwentaryzacja powykonawczg,

- protokotem szczelnosci systemu wentylacyjnego,

nalezy przekazac¢ Inwestorowi wraz z wykonang instalacja wentylacji mechaniczne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koricowego.

Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
wentylacji.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ustl p.1 ustawy Prawo
Budowlane, przy odbiorze koricowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z dokumentacja projektows i
warunkami pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji wentylacji mechanicznej moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koicowym odbiorze lub etapami
okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez
Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych roboét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robo6t stanowi
warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robdt, zgodny z
harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej
uwzgledniajg miedzy innymi:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,



- montaz przewodow i pozostatych urzadzen wentylacyjnych,

- wykonanie badan, kontroli, pomiaréw odbiorczych,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdét,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wentylacyjnych do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
p6Zniejszymi zmianami)

10.2. Rozporzqdzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr
209, poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskicj aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U.
Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. - w sprawie
ogdllnych przepisdéw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 198, poz. 2042).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. - w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr
202, poz. 2072).

10.3. Normy
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym - Wymiary
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia
- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i

badania



- PN-B-76001:1996 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodéw i Kksztalttek
wentylacyjnych blaszanych

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -

Wtasciwosci mechaniczne

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodéw utatwiajace konserwacje sieci przewodow

- PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw -
Wymagania wytrzymato$ciowe

10.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2002.
- Zalecenia i Instrukcje producentéw.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacjg chtodu zasilajaca w uktadzie Multisplit
urzadzenia w inwestycji dot. ,ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU
REMIZY OSP W MORAWICY”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewno$é, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie.

W zakres robét wchodza:

- utoZenie rurociggéw miedzianych dla klimatyzacji
- podiaczenie jednostek zewnetrznej i wewnetrznej
- montaz armatury,

- préby szczelnosci instalacji

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,

- wykonanie izolacji termicznych,

- regulacja instalacji

1.4. Podstawowe okreslenia
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i 0znaczaja:

Przew6d wody chlodniczej - rurocigg wraz z uzbrojeniem, stuzacy do obiegu wody
chtodniczej w instalacji wody lodowe;.

Instalacja klimatyzacji oparta na Kklimatyzatorach - instalacja stuzaca do
rozprowadzenia czynnika chltodniczego miedzy jednostka wewnetrzng i jednostka
zewnetrzng klimatyzatora.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce Robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac, oraz za zgodnos¢ ze
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera
Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIiOR - ,Wymagania og6lne”.
Materiaty stosowane do budowy instalacji chtodniczej powinny mie¢:



- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Materialy dotyczqce instalacji chtodniczych

2.2.1. Rury i elementy polaczeniowe
System chtodniczy wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A, ktory nie
dziala niszczaco na warstwe ozonowa. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwiekszona
efektywno$¢ energetyczna, wydajnos¢ systemu oraz transfer ciepta (chtodu), co w efekcie
wptywa na redukcje rozmiaréw instalacji (kosztéw montazu).
Instalacje chtodnicza nalezy wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1
bezszwowych. Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewngatrz wody lub
kurzu. Do montazu nalezy uzy¢ tréjnikow montazowych dostarczonych przez producenta
wraz z urzadzeniami.
System nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody podczas lutowania musza by¢ wypeione suchym azotem, aby nie tworzyla sie
utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.
Przewody nalezy izolowac izolacja cieplna np. z poliuretanowa, nie pozostawiajac zadnych
szczelin. Nalezy stosowac izolacje odporna na temperatury powyzej 120°C.

2.2.2. Armatura w instalacji chtodniczej
W sktad systemu wchodza:

- Wieszaki i podpory

- Zawory do obstugi i regulacyjne

- Wszystkie niezbedne urzadzenia kontrolne
- Urzadzenia odpowietrzajgce i spustowe

2.3. 0dbiér materiatéow na budowie

WyzZej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci,

certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw
(pekniecia, ubytki, zgniecenia). Materiaty uszkodzone, zarysowane, pekniete nie nadaja sie do
montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposéb
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spelnienie wymagan bhp.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ 30°C.

Rury o roznych srednicach sktadowa¢ odrebnie. Korice rur zabezpiecza¢ kapturkami. Nie
dopuszcza¢ do zrzucania rur.

Niedopuszczalne jest ciggniecie wigzek lub rur.

Zachowac szczeg6lna ostroznos$c¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.



Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki kleje, sSrodki do czyszczenia i odttuszczania, farby
itp.) powinny by¢ sktadowane w spos6b uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych
$Srodkow ostroznosci, w zamknietych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem oséb
niepowotanych. Nalezy zwroéci¢ szczegélng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe
substancji tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i Kleje.

2.4.2 Armatura i urzadzenia

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi Kkorozje i dostepem osdb
niepowotanych.

Nalezy je przechowywac¢ w spos6b uporzadkowany w opakowaniach fabrycznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet

montazowy:

- samocho6d dostawczy do 0,9 t, - samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochod skrzyniowy od 5 do 10 ¢,

- Zurawie samochodowe do 4t,o0d 5do6t,0d 7do 10t

- Zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7do 10 t,

- wciggarke reczngod 3do 5 t,

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t,0od 3,2 do 5 t,

- spawarke elektryczng wirujaca 300 A,

- zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KV A,

- gietarke do pretéw mechaniczna,

- nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne,

- Spawarka elektryczna wirujaca 300A z osprzetem do spawania tukowego - Butle z tlenem i
acetylenem z osprzetem do spawania gazowego - Gietarka do rur

- Gwintownica do rur

- Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe - Rusztowania przejezdne,

przesuwne i state - Pompa do préb

- Zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i - dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur miedzianych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i

przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzuca¢ a szczegblng ostroznos$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizszej.

Rury transportowac z podziatem na rodzaj materiatu i poszczeg6lne $rednice.



4.2. Transport urzqgdzen, armatury

Urzadzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy przewozone
wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w
czasie ruchu pojazddéw.

Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji.

5.1. Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
- wytyczenie tras prowadzenia przewodow

- wykonanie przeku¢ i przewiertow przez $ciany i stropy

- wykonanie bruzd

- przyciecie rur i oczyszczenie.

5.2. 0Ogdlny opis instalacji
Na potrzeby chlodzenia rozpatrywanych pomieszczen projektuje sie dwa klimatyzatory
typu Split, oraz jeden klimatyzator typu Multisplit.
Dla pomieszczen biurowych na pietrze i Sali konferencyjnej przeznaczony jest
klimatyzator typu Multisplit 0 max mocy chtodniczej 10,26 kW, potaczony w kazdym
biurze z klimatyzatorem Sciennym, a w Sali konferencyjnej z jednym Kklimatyzatorem
kasetonowym. Dla serwerowni, dobrano klimatyzator typu Split, o mocy chtodniczej 2,5
kW, z jednostka wewnetrzna typu Sciennego, przystosowany do pracy catoroczne;j.
Dla pomieszczenia biurowego na parterze, dobrano klimatyzator typu split o mocy
chtodniczej 3,2 kW. W sktad uktadu splitowego wchodzi jedna jednostka zewnetrzna
zlokalizowana na $cianie zewnetrznej budynku, oraz jedna jednostka wewnetrzna
zlokalizowana na $cianie w biurze.
Instalacje chtodnicza - freonowa nalezy wykona¢ z rur miedzianych zaizolowanych
otulinami, prowadzac ja w $rodku budynku, w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz po
wierzchu Scian w obudowach karton - gips. Przy przejSciach przez Sciany nalezy
zastosowac tuleje ochronne. Przewody nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa.
Jednostki zewnetrzne nalezy zlokalizowa¢ na Scianie zewnetrznej budynku na
systemowych wspornikach.
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych nalezy odprowadzié¢
do najblizszego odplywu kanalizacyjnego lub na zewnatrz budynku. Odptyw do kanalizacji
nalezy wykona¢ poprzez zasyfonowanie.
Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ z rur PE o potaczeniach zgrzewanych
ze spadkiem min. 1%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci wykonania instalacji
Kontrole wykonuje sie przez:
- sprawdzenie jakoSci materiatéow i urzadzen uzytych do budowy instalacji
- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
- sprawdzenie jakoSci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy poprzez ogledziny zewnetrzne wykonania spoin.
- kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421
- sprawdzenie szczelnosci instalacji
- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce



- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

- sprawdzenie rodzajéw oraz wykonanie podp6r ruchomych

- sprawdzenie wyregulowania cato$ci instalacji

- przeprowadzenie badan ruchu probnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajagcym
stwierdzenie, czy urzadzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe
odpowiadajg warunkom technicznym,

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

6.2. Proby szczelnosci i regulacji instalacji

Prébe szczelno$ci przeprowadzi¢ osobno dla poszczegdélnych instalacji. Prébe szczelnosci na
zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C.

Na instalacji zasilajacej klimatyzatory, przed przeprowadzeniem proby ci$nieniowej nalezy
odtaczy¢ wszystkie wrazliwe na wysokie ci$nienie elementy regulacyjne i zabezpieczajace.

Prébe nalezy wykonywac z uzyciem suchego azotu.

Po ustaleniu wystarczajacej szczelnosci mozna wytworzy¢ gteboka préznie w celu osuszenia
instalacji i usuniecia z niej obcych gazéw. Instalacje napetnia¢ ciektym czynnikiem chtodniczym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét:
- rurociggi m
- armatura, osprzet kpl
- urzadzenia kpl
- roboty uzupetniajace kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior instalacji wewnetrznej

8.1.1. Odbiory czesSciowe

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w
wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢ oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru konicowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy. Odbiorowi cze$ciowemu podlegaja:

- wytyczenie trasy instalacji

- uktadanie rurociggéw i montaz armatury i urzadzen

- préby szczelnosci - proby rozruchowe

Badania wykonywac przed zakryciem i izolowaniem przewodéw.

Jezeli z postepu robo6t wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy
wykona¢ odrebnie dla tego fragmentu.

Wykonaé rozruch przy parametrach roboczym instalacji w ciggu 72 godzin Podczas badan
Wykonaweca przedktada dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do
projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.1.2. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnos$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi,

wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koticowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw i urzadzen

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania potaczen



- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpér przewoddéw oraz odlegtosci miedzy

podporami

- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego konicowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych)

- badanie szczelnosci cato$ci instalacji

- badanie parametréw techniczno - eksploatacyjnych instalacji

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne,
jezeli wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji i szczelnoSci catej instalacji) zostaty
spelnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnos$ci dziatania instalacji i w zaleznos$ci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Platnosci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny
jakosci wykonanych Robét. Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét, elementéw instalacji

- przej$cia ppoz. wraz z uszczelnieniem

- zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatow,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- préby, rozruch, ptukanie

- odwoéz i utylizacja odpadow

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

* dla rurociggdéw miedzianych cena jednostkowa obejmuje:

- wykonanie przejs¢ przez $ciany, stropy (w wyznaczonych miejscach), wykonanie bruzd,
kucie posadzki i ptyty stropowej wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu,

- zamontowanie rurociggéw, podpory, zawiesia, - potgczenia - izolacja

- regulacje i probe szczelnosci rurociagéw - odwodnienia i odpowietrzenia rurociggéw

- termometry, manometry i inny sprzet pomiarowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6 MPa,
2.PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociaggéw pionowych i poziomych.
3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.
4. PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. podstawowe wymagania dotyczace jako$ci w
spawalnictwie.
7.PN-EN ISO 12241, 02.2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkoéw i instalacji
przemystowych. Zasady obliczania.
8. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
9. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace



jakosci wody.

10. PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych.

11. PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogbélne wymagania i badania (zmiana

PN-M-34031/A1:1996)

12. PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w zigczach
doczotowych stali. Wymagania jako$ciowe i wytyczne wykonania.

10.2. Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie

ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Dz.U.121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.2 listopada 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali Oz.u. nr 51/54 poz.259

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy Uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem Dz.U. nr 29/54 poz115 z p6zniejszymi zmianami
nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow.



