
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

                                  październik, 2021r. 
 
 

 

              
 

 

 

     

 

      ARMAX Sp. z o.o. 
Starachowice ul. 1-go 

Maja 13 

27-200 Starachowice 
mobile: 601 063 690 
e-mail: armax@o2.pl 
projektowanie-armax.pl 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

            
                             (pieczęć) 

Przedmiot opracowania: 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WARUNKÓW WYKONANIA I 

ODBIORU 
 

ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA 

 

ETAP I -PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISOWIE  

w ramach inwestycji pn. 

„Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w 

Lisowie” 

 

 

Adres: 
 

Jednostka ewidencyjna: MORAWICA [260412_5] 
Obręb ewidencyjny: 260412_5.0023.316/2, 260412_5.0023.316/2 

Działka ewidencyjna nr: 316/2, 316/1 

26-026 Morawica  

 
Inwestor:                                                                               

Gmina Morawica 

ul. Spacerowa 7 

26-026 Morawica  

Opracował: Data: Podpis: 
Opracował: 
 

Dariusz Celuch 10.2021 r.  

 
 
 



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

                                  październik, 2021r. 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

SPIS TREŚCI 

 

 

 

SST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE ------------------------------------------------------------------------------ 3 

SST - 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ------------------------------------------------------------------------ 10 

SST -02 STOLARKA BUDOWLANA ------------------------------------------------------------------------- 13 

SST – 03 TYNKI ------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

SST – 04 MALOWANIE ZEWNĘTRZNE -------------------------------------------------------------------- 22 

SST – 05 IZOLACJE CIEPŁOCHRONNE --------------------------------------------------------------------- 29 

SST - 06 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIĘ ---------------------------------------------------------- 32 

SST – 07 BETONOWE KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA CHODNIKOWE ----------------------------------- 37 

SST - 08 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ ------------------------------------------------------ 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

                                  październik, 2021r. 
 
 

SST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji „Etap I -projekt termomodernizacji 
budynku szkoły podstawowej w Lisowie” w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły 
Podstawowej w Lisowie”, dz. ewid. nr 316/2 i 316/1, gm. Morawica. 

 
1.2.  Zakres robót objętych ST 
           Wymagania ogólne zawarte w niniejszej ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 
powiązaniu z poniższymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST: 
 
Kod, CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane 
 
 
1.3. Określenia podstawowe 
          Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z projektem 
budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
Zakres robót 
          Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi 
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje 
plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 
demontażu oraz przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi 
inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z 
inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
          Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego 
elementy były w zadowalającym stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
          Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, pod rygorem 
wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 
Zgodność robót z PB i ST 
          Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) 
stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące 
dla Wykonawcy. 
          Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
          Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 
          Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. 
          Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
          W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 
2.1. Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 
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          Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania 
terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 
kierownicy robót). 
          Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
          W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz punkty 
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów 
poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
          Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie 
prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
          Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 
(wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi 
być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
          Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności oraz będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych 
rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien informować inspektora o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
          Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one 
Wykonawcę. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
          Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 
prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to 
Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
          Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji o 
ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
          Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie oraz zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
          Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. 
          W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

▪ Podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

▪ Miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie; stosowany sprzęt nie 
może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym natomiast opłaty i kary za przekroczenia norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę, 

▪ Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji 
robót, obciążają Wykonawcę. 

 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
           Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie wolno 
stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
          Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 
          Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
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Ochrona przeciwpożarowa 
          Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
          Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
          Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 
użytkownika nieruchomości. 
          Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
          Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy oraz materiałów niebezpiecznych. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy  
          Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
          Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU  
   I TRANSPORTU 
 
3.1. Wymagania dotyczące materiałów          
          Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania, jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
          Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
          Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
          Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej 
samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 
eksploatacji. 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
          Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 
 
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
          Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
          W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić współpracę i pomoc Wykonawcy oraz wolny dostęp, 
w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji materiałów przeznaczonych do 
wbudowania na terenie budowy. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
          Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, kiedy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na 
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 
dostępem osób trzecich. 
          Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu 
          Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu, na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PB i ST. 
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          W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione 
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
          Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i w gotowości do pracy. 
          Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
          Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 
sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
          Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
          Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
3.3. Wymagania dotyczące środków transportu 
          Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
          Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
          Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
          Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 
          Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i instrukcjach. 
          Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 
na budowę lub na niej produkowanych. 
          Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu 
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.        
          W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 
Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 
4.3. Kontrola jakości robót 
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 
          Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do prowadzenia kontroli robót.       
          Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, 
do wykonania robót zgodnie z PB. 
 
4.3.2. Badania i pomiary 
          Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
          Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 
Inspektora nadzoru. 
 
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
          Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to 
Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania się niewiarygodności w 
prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. 
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
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4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
          Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
          W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na 
budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
          Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie. 
          Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 
 
4.3.5. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
          Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 
okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
          Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

▪ Datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
▪ Datę przyjęcia placu budowy, 
▪ Datę rozpoczęcia robót, 
▪ Uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
▪ Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
▪ Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
▪ Uwagi i polecenia Inspektora, 
▪ Daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
▪ Zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 
▪ Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
▪ Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
▪ Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
▪ Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
▪ Dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
▪ Dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań, 
▪ Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
▪ Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
           Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia. 
           Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego 
treści. 
 
Księga obmiaru robót 
          Nie jest ona wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym 
stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona 
podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał 
protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót. 
           Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 
 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

▪ Numerem kolejnym karty 
▪ Podstawą wyceny i opisem robót 
▪ Ilością przedmiarową robót 
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▪ Datą obmiaru 
▪ Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego rozdziału ST 
▪ Ilością robót wykonanych od początku budowy. 

 
           Księga obmiaru robót (jeśli jest wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po 
wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
          Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone przez 
Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

▪ Decyzję o pozwoleniu na budowę, 
▪ Protokół przekazania placu budowy, 
▪ Protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
▪ Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
▪ Harmonogram budowy, 
▪ Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
▪ Protokoły odbioru robót, 
▪ Protokoły z narad i ustaleń, 
▪ Dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegające 

utylizacji, 
▪ Korespondencja na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
          Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
          Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
          Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
          Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
          Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do 
Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie. 
          Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 
 
5.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
          Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 
5.3. Wykonywanie obmiaru robót 
          Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
          Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie 
określającą wykonany pomiar. 
 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

▪ Podstawę wyceny i opis robót 
▪ Ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 
▪ Datę obmiaru 
▪ Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego 
▪ Obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x 

wysokość x ilość = wynik obmiaru 
▪ Ilość robót wykonanych od początku budowy 
▪ Dane osoby sporządzającej obmiaru. 
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6. ODBIÓR ROBOT 
 
6.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

▪ Odbiorowi robót zanikających, 
▪ Odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
▪ Odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
▪ Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
          Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
          Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
          Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora. 
 
6.3. Odbiór częściowy 
          Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
          Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
          Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
6.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
          Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 
          Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości 
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru oraz składzie powołanej 
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w 
umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku odbioru 
ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
          W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
          W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
6.5. Odbiór pogwarancyjny 
          Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
          Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

▪ PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 
▪ Dziennik budowy - oryginał i kopię, 
▪ Obmiar robót (jeśli wymagany), 
▪ Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 
▪ Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
▪ Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
▪ Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
▪ Protokóły prób i badań, 
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▪ Protokóły odbioru robót zanikających, 
▪ Rozliczenie z demontażu, 
▪ Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi, 
▪ Wykaz przekazywanych kluczy, 
▪ Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
▪ Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

 
           W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego 
odbioru. 
          Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym 
przez komisję. 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
          Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST 
i PB. 
 
Cena obejmuje: 

▪ Robociznę 
▪ Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
▪ Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
▪ Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza 

▪ Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić 
w czasie realizacji robót. 

 
           Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, 
protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robót w 
danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują 
zapisy umowy. 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST - 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV) 
KOD CPV 45111000-8     Roboty rozbiórkowe 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z pracami rozbiórkowymi prowadzonymi w ramach projektu „Etap I -projekt 
termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Lisowie” w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa 
Szkoły Podstawowej w Lisowie”, dz. ewid. nr 316/2 i 316/1, gm. Morawica. 
 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką istniejących nawierzchni 
komunikacyjnych. 
 
Kod CPV: 45111000-8     Roboty rozbiórkowe 
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Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
 

▪ prace rozbiórkowe wewnątrz budynku i na zewnątrz: demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów 

wewnętrznych i zewnętrznych, rur spustowych i rynien, rozbiórka schodów zewnętrznych. 

 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym w części graficznej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie oraz mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót rozbiórkowych sprzęt nie może powodować uszkodzeń 
pozostałych, nie rozbieranych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia tj. 
hydrauliczne młoty do kruszenia mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków. 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów 
znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na 
autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

▪ miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
▪ zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

 
5.2. Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w 
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób 
uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych oraz oznakować 
tablicami ostrzegawczymi.  
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada także za utrzymanie czystości 
oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
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Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze 
służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić należy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 
poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Elementy betonowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na 
miejsce składowania. 
Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s należy roboty wstrzymać. 
Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych 
materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały 
pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. 
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

▪ 0,75 m  od ogrodzenia i zabudowań, 
▪ 5,00 m  od stałego stanowiska pracy. 

 
Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości co najmniej 
1,0 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków transportowych i 
powiększonej: 
- o 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych siłą 
mechaniczną, 
- o 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków poruszanych przy 
pomocy siły ludzkiej. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
 
5.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz tereny 
okoliczne. 
Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót 
rozbiórkowych. Odpowiada także za wszelkie szkody powstałe z jego winy na okolicznych terenach. Z tego tytułu 
Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych w 
momencie odbioru robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrolę jakości przeprowadzonych robót należy przeprowadzić zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz PB. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Dla gruzu powstałego podczas prac rozbiórkowych za jednostkę obmiaru przyjmuje się metr sześcienny [m3]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty związane z pracami rozbiórkowymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz 844). 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST -02 STOLARKA BUDOWLANA 
 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
KOD CPV 45421000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
 

Przedmiot 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki 

budowlanej w ramach realizacji robót budowlanych  w ramach projektu „Etap I -projekt termomodernizacji 

budynku szkoły podstawowej w Lisowie” w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły 

Podstawowej w Lisowie”, dz. ewid. nr 316/2 i 316/1, gm. Morawica. 

  

Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej. 

 

Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót związanych z 

wykonaniem i montażem stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania jw. 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót 

• montaż stolarki okiennej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym 

• montaż taśm uszczelniających od strony zewnętrznej  

• przycięcie wystających „wylewek” rozprężonej i suchej pianki poliuretanowej, 

• regulację okuć stolarki, 

• montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych  

• zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej taśmą i folią malarską przed robotami 

związanymi z wykończeniem powierzchni ościeży zewnętrznych i wewnętrznych oraz zabezpieczając przed 

robotami malarskimi, 

• montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym 
 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania techniczne 

stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie wykonawczym w części graficznej. 
 

Materiał 
Okna i drzwi 
Projektuje się stolarkę okienną typową wykonaną z aluminium. Okna zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym 
stopniu przepływu powietrza zapewniając właściwy współ. infiltracji pomieszczeń. Maksymalna wartość 
współczynnika przenikania ciepła U=0,9 W/(m2K). Kolor szary - RAL 9007 lub zbliżony.  
Stolarka drzwiowa zewnętrzna wykonana z ocynkowanego aluminium, pokryta wysokiej jakości laminatem 
dekoracyjnym, wypełnione szkłem bezpiecznym. Kolor szary - RAL 9007 lub zbliżony. 

 

Dokładne wymiary stolarki pobrać na budowie. 
 

Okucia 
Okucia dla drzwi i okien rozwieralno - uchylnych. Kompletne, dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz 

obciążeń eksploatacyjnych, umożliwiające mikrowentylację z blokadą błędnego położenia klamki. 
 

Nawiewniki 
Nawiewniki higrosterowane - o parametrach nie niższych niż : 
a) strumień przepływu powietrza w m3/godz przy 10Pa-min. 20, max.50; 
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b) wilgotność względna wewnętrzna w % - min.35%, max.70% 
c) kolor biały 
d) tłumienie akustyczne min. 37dB 
montowane po 1szt. na okno montowane w górnej części skrzydła wyposażone w blokadę minimalizującą 

przepływ. 
 

Parapety wewnętrzne. 
Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr.3cm.  

Parapet wewnętrzny powinien „podchodzić” pod ościeżnicę, stykając się z odizolowanym od parapetu 

progiem. Pod parapetową izolację wykonujemy z folii paroszczelnej, naklejając ja na próg ościeżnicy oraz mur. 

Montaż samego parapetu odbywa się poprzez przyklejenie do muru za pomocą kleju montażowego, przy 

jednoczesnym wsunięciu krawędzi parapetu pod ościeżnicę okna. 
 

Parapety zewnętrzne. 
Parapety z blachy powlekanej gr. 0,6 mm. Blachy odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 988. 
 

Sprzęt 
Łaty, poziomice, pojemniki i wiadra, pędzle, szpachelki, kielnie, wiertarki elektryczne, zakrętarki elektryczne, 

łączniki do kotwienia. 
 

Transport 
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas 

transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób, 

który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu 

robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy 

użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość 

robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych 

lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami 

bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych. Transport pionowy za pomocą 

przyściennego wyciągu budowlanego. 
Wykonanie robót 
 

Zasady wbudowywania stolarki budowlanej 
• ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane, aby spełnione były wymagania z punktu 

zamocowania okna lub drzwi oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą, 

• przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni 

węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża 

lub zabrudzenia powierzchni ościeża, należy je naprawić i oczyścić, 

• w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną lub drzwiową na podkładkach 

lub listwach, 

• w zależności od łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich 

elementy kotwiące w ościeżach, 

• ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych; 

dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2.0mm na 1.0m wysokości 

okna, jednak nie więcej niż 3.0mm na całej długości ościeżnicy; różnice wymiarów przekątnych nie 

powinny być większe niż 2.0mm przy przekątnej do 1.0m, 3.0mm przy 2.0m i 4.0mm powyżej 2.0m, 

• zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 

ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego 

celu;  

• osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć, 

• dokładność wykonania ościeża drzwi powinna być zgodna z wymaganiami wykonania robót murowych, 
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• ościeżnicę drzwiową po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków 

osadzonych w murze albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu, 

• szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ścianie zewnętrznej 

należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju 

robót, odpornym lub zabezpieczonym przed korozją biologiczną, 

• dopuszcza się osadzanie ościeżnic drzwiowych jednocześnie ze wznoszeniem muru pod warunkiem 

zabezpieczenia ościeżnicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
Stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną uznaje się za prawidłowo wbudowaną, jeżeli podparta i zamocowana 

ościeżnica przenosi obciążenia od ciężaru własnego okna, parcia i ssania wiatru, obciążeń temperaturą i innych 

obciążeń występujących podczas użytkowania okien. Zaleca się wykonanie montażu stolarki przez fachowa 

ekipę, posiadającą autoryzacje od producenta stolarki, jest to gwarantem profesjonalnie przeprowadzonej usługi 

wbudowania stolarki przez wykonawcę. 
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić czy wymiary okna pasują do otworów w murze i czy 

zapewniają odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-15mm na każdą stronę ramy okiennej. Luz boczny 

między oknem a otworem w ścianie pozwala na zmiany wymiarów okna, jakie zachodzą wraz ze zmianami 

temperatury lub wilgotności. Uniemożliwia również wystąpienie zmian w cechach geometrycznych okna pod 

wpływem ruchu konstrukcji budynku, występującego na skutek zmiennych obciążeń lub nierównomiernego 

osiadania budynku. Przy luzach obwodowych mniejszych niż 5mm może występować wypaczanie ram 

klinujących się w ciasnym otworze okiennym lub drzwiowym. Z kolei za duży luz, przekraczający 30mm, może 

być przyczyną niewystarczającego utwierdzenia okna w murze. 
Mocowanie stolarki okiennej 

Wymiary zewnętrzne stolarki  Liczba punktów 

zamocowania 
Rozmieszczenie punktów mocowania 

Wysokość Szerokość w nadprożu i 

progu 
w ościeżnicach 

bocznych 

Do 150 Do 150 4 nie mocuje się w 2 punktach w 

odległości 33cm od 

nadproża i 33cm od 

progu 

150-200 6 po 1 punkcie w 

nadprożu i progu 

w połowie 

szerokości 

Powyżej 200 8 po 2 punkty w 

nadprożu i progu 

rozmieszczone co 

1/3 szerokości 

okna 

Powyżej 150 Do 150 4 nie mocuje się w 3 punktach: 
- w odległości 33cm 

od nadproża 
- w 1 wysokości 
- w odległości 33cm 

od progu 

150-200 8 po 1 w nadprożu i 

progu w połowie 

szerokości 

Powyżej 200 10 po 2 punkty w 

nadprożu i progu 

rozmieszczone co 

1/3 szerokości 

okna 

Bezpośrednio po osadzeniu stolarkę należy zabezpieczyć przez szczelne oklejenie folią malarską. Stolarka 

okienna i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zostać odebrana od producenta przez zweryfikowanie 

dołączonych świadectw i atestów. 
Kontrola jakości 
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w budownictwie powinny być stosowane wyroby budowlane 

dopuszczone do obrotu i stosowania, na które: 

• wystawiono certyfikat zgodności lub producent wydał deklarację zgodności zgodnie z dokumentem 

odniesienia (norma wyrobu lub aprobata techniczna ITB), 

• zostały w określonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania, 

• oznaczono je znakiem budowlanym „B”. 
Poza weryfikacją dopuszczenia do obrotu i stosowania w przypadku stolarki budowlanej sprawdzeniu podlegają: 
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• wygląd zewnętrzny, co należy oceniać okiem nieuzbrojonym z odległości około 1.0m 

• jednolita barwa oceniana za pomocą spektrofotometru lub wizualnie przy pomocy skali szarej, 

• stan techniczny powierzchni skrzydeł – ewentualne uszkodzenia, pęknięcia, pęcherze, wady 

produkcyjne, 

• kształt stolarki, liczba komór, układ i kształt ścianek – ocena wizualna, porównywana z dokumentacją 

systemową, 

• wymiary stolarki – porównanie wymiarów z dokumentacją systemową, 

• prostoliniowość elementów ościeży i ościeżnic, 

• sztywność skrzydeł na obciążenie statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydła, 

• wodoszczelność. 
Kontrola jakości oraz odbiór wyrobów stolarskich 

• dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać, 
o zgodność wymiarów geometrycznych i podziałów, 
o jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 
o prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
o sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 

• dla stwierdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów 

ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi: 
o w zestawieniu stolarki budowlanej dołączonym do dokumentacji projektowej, 
o w normach przedmiotowych, 

• dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać wyniki oględzin z 

wymaganiami norm przedmiotowych, 

• dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego szczegółów konstrukcyjnych należy porównać 

wyniki oględzin i pomiarów w zakresie: 
o jakości robót stolarskich, 
o wilgotności drewna, 
o szczegółów konstrukcyjnych według wykazu stolarki nietypowej, 
o rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości, 
o oszklenia, 
o pokrycia powłokami malarskimi, 

• sprawdzenia sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć należy 

dokonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz unieruchomienie mechanizmów okuć. 
Jednostki obmiaru 
szt. – liczba elementów zabudowanych. 
Odbiór robót 
Odbiór robót stolarskich na budowie polega na sprawdzeniu: 

• dostarczenie gotowych wyrobów stolarki budowlanej, 

• miejsce wbudowania (ościeży) wyrobów stolarki budowlanej, 

• wbudowanych wyrobów stolarki budowlanej. 
Odbiór gotowych wyrobów polega na sprawdzeniu wymiarów i płaszczyzn, wykończenia powierzchni (równości 

i gładkości powierzchni, obróbki i oczyszczeniu krawędzi), dopasowaniu krawędzi styku, wpuszczeniu gwoździ i 

wkrętów w drewno, wad zewnętrznych zgodnie z PN, gruntowania i impregnacji, rodzajów, liczby i wielkości 

okuć i ich zamocowania i działania. 
Odbiór częściowy: 
Przed przytępieniem do wbudowania wyrobów stolarskich należy w ramach odbioru częściowego sprawdzić 

wymiary otworów, prostopadłość i równość ościeży, umocowania i zabezpieczenia przed zagrzybieniem kołków 

bil klocków drewnianych oraz ewentualnie wilgotności murów. 
Odbiór końcowy: 
Przy odbiorze końcowym wbudowanych wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzić: 

• osadzenie ościeżnicy, 

• jakość osadzenia i dopasowania skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
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• szczelność okien i drzwi – przez wyciąganie umieszczonego miedzy ościeżnicą a ramiakiem paska 

papieru do opakowania o szerokości 1 cm (pasek powinien ulec rozerwaniu), 

• stałość skrzydeł okiennych i drzwiowych w położeniu zamkniętym lub otwartym (brak luzów 

zamkniętych skrzydeł przy poruszaniu w kierunku prostopadłym do płaszczyzny otworu, otwarte 

skrzydła nie powinny same się zamykać). 
Podstawa płatności 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

▪ PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
▪ PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
▪ PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
▪ Instrukcje montażu producenta stolarki. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 

SST – 03 TYNKI 
 
Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV) 
KOD CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
KOD CPV 45410000-4  Tynkowanie 
 

Przedmiot 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich w ramach realizacji robót 

budowlanych w inwestycji „Etap I -projekt termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Lisowie” w 

ramach inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lisowie”, dz. ewid. nr 316/2 i 

316/1, gm. Morawica. 
 

Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich elementów i konstrukcji drewnianych. 

 

Zakres robót objętych specyfikacją. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót umożliwiających i mające na celu 

wykonanie: 
 

▪ wykonaniem tynków cementowo - wapiennych, 
▪ wykonaniem tynków silikonowych 
▪ zamocowaniem siatki tynkarskiej, 

 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. Rozwiązania techniczne 
stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie wykonawczym w części graficznej. 
 
Materiał 
         Wszystkie materiały do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
3.1. Woda wg PN-EN 1008:2004 
          Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
          Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 
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3.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003 
          Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności nie zawierać 

domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

▪ piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  

▪ piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  

▪ piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
           Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty. 
           Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 

3.3. Środek gruntujący  
          Środek do gruntowania podłoża pod warstwę tynkarską - zamienne preparaty gruntujące dostarczane w 

postaci gotowej do stosowania. 
 

3.4.  Zaprawa (masa) klejąca 
          Zamiennie zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojonej siatką szklaną, otrzymywane poprzez 

zarobienie wodą fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, w proporcji wagowej 100:22 - oraz w proporcji 

wagowej 100:21 - w przypadku zapraw klejących. 
       Grubość warstwy zaprawy na płytach styropianowych powinna wynosić 3 5 mm. 
3.5. Siatka zbrojąca  
          Siatka zbrojąca pod wyprawę tynkarską - zamienne siatki z włókna szklanego spełniające wymagania 

podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/2005  
3.6. Zaprawy (masy) tynkarskie 
          Silikonowe masy tynkarskie; do ręcznego wykonywania wypraw elewacyjnych, dostarczane w postaci 

gotowej do stosowania. 
          Grubość warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosić nie mniej niż 1 mm. 
3.7. Gips szpachlowy  
          Gips szpachlowy do wykonania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy 

państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

▪ wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie mniej niż 5 MPa, 

▪ odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 

1,0 mm - 0%, 

▪ początek wiązania po 30-60 min, 

▪ gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy. 
 

3.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe) 
          Materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji, takie jak: listwy, taśmy, siatki narożne oraz 

materiały uszczelniające i inne akcesoria systemowe przewidziane w Projekcie Technicznym. 
 

          Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani 

pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o 

wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881). 
 
Woda 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia lub inną wodę, która odpowiada 

wymaganiom aktualnych Norm Polskich. Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie 

wód mineralnych, chyba że odpowiadają one warunkom aktualnych Norm Polskich. 
Pozostałe materiały 
Zaprawy zwykłego wykonywania tynków przygotowane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie 

przygotowane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne renowacyjne. 
Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, pace, kielnie, taczki, mieszadła do tynków, pojemniki i 

wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, agregat do maszynowego układania tynków. 
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Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny. 
Wykonanie robót 
Wymagania ogólne 

• przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy i osadzone ościeżnice 

drzwiowe, 
• tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0oC; w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
• zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie, przed czym należy je osłaniać matami lub 

daszkami, 
• w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne lub 

wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia (ok. 1 tygodnia) zwilżane wodą. 
Przygotowanie podłoży 

• podłoże pod wyprawy tynkarskie należy oczyścić z wystających grudek zaprawy, zanieczyszczenia tłuste 

wyskrobać, 
• zaleca się wydrapać spoiny na głębokości 2-3mm od lica muru, 
• podłoże powinno być oczyszczone na sucho z pyłu i kurzu za pomocą szczotek, 
• większe uszkodzenia należy naprawiać przez ich wycięcie i uzupełnienie dociętym materiałem 

rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej, 
• w okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podłoże należy zwilżyć wodą. 

Wykonywanie tynków 
• cement do wykonywania tynków powinien spełniać wymagania podane w Normach Państwowych, 
• piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

o nie zawierać domieszek organicznych, 

o mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5mm, piasek 

średnioziarnisty 0.5-1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm, 
• do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 

średnioziarnisty, 
• do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez siti o prześwicie 0.5mm, 
• woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów 

budowlanych, 
• w przypadku wykonywania tynków mineralnych należy stosować mieszanki tynkowe suche, 

przygotowane fabrycznie, 
• każda dostarczona na budowę mieszanka powinna mieć gwarancję wytwórni oraz datę produkcji, 
• zdolność do wiązania mieszanek dostarczonych na budowę po upływie jednego miesiąca po ich 

wyprodukowaniu powinna być sprawdzona laboratoryjnie, 
• tynki należy wykonywać po ukończeniu wszystkich robót, których późniejsze wykonanie może 

spowodować uszkodzenie tynków, 
• faktura tynku powinna odpowiadać wymaganiom dokumentacji technicznej lub zostać uzgodniona z 

Nadzorem Inwestorskim. 
 

6.4. Przygotowanie podłoży 
          W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokości 5-10 mm. 
          Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 

przez wypalenie lampą benzynową. 
          Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

6.5. Wykonanie warstwy zbrojonej 
          Warstwę zbrojoną wykonujemy za pomocą zaprawy klejącej. Odpowiednio przygotowaną zaprawę klejącą 

należy nanieść na uprzednio przygotowaną powierzchnię, ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami 

pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy klejącej należy natychmiast 
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wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. 

Sąsiednie pasy siatki należy układać (w pionie lub poziomie) na zakład nie mniejszy niż 10 cm. W przypadku 

pozostawienia nierówności istnieje konieczność naniesienia na wyschniętą powierzchnię przyklejonej siatki 

drugiej cienkiej warstwy zaprawy klejącej (o grubości ok. 1 mm) celem całkowitego wyrównania i wygładzenia 

jej powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5 mm. 
          Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i 

drzwiowych na całej ich długości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione, 

przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji, ukośnymi pasami siatki o wymiarach 20x35 cm. 
          Ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia w części cokołowej ścian należy stosować dwie warstwy 

siatki z tkaniny szklanej. W przypadku, gdy ściany budynku narażone są na uderzenia, wówczas podwójna 

tkanina powinna być stosowana na całej wysokości ścian parterowych. Natomiast, gdy dostęp do budynku jest 

utrudniony wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu. 

Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. Zamiennie dopuszcza się 

zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z włókien szklanych o większej gramaturze (tzw. siatka 

pancerna). Siatka ta jest układana na styk, bez zakładów. 
 

6.6. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
          Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować odpowiednim 

preparatem gruntującym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej związaniu, czyli po upływie min. 

48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20oC i wilgotności 60%). 

Po zagruntowaniu należy odczekać do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu 

w warunkach optymalnych).  
 

6.7. Warstwa tynkarska  
          Zastosowana została strukturalna, silikonowa wyprawa tynkarska. 
          Uprzednio przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, 

używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą, również ze stali nierdzewnej, 

usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał można 

wykorzystać po jego ponownym przemieszaniu). Żądaną strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie 

nałożonego tynku płaską pacą z plastiku.     
          Operację zacierania wykonać należy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zależności od jego 

struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji.  
Szpachlowanie 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, tłuszczu, brudu i resztek powłok malarskich oraz innych 

zanieczyszczeń mających wpływ na jego przyczepność. W przypadku zbyt dużej chłonności należy stosować 

odpowiednie środki gruntujące. 
Wykonanie 
Do przygotowania i nakładania gładzi należy stosować czyste narzędzia wykonane z materiałów nierdzewnych. 

Do rozrabiania używać czystej wody oraz wiadra wykonanego z tworzywa sztucznego. Suchą mieszankę należy 

rozrabiać poprzez powolne wsypywanie jej do wody, w proporcjach ok. 1kg proszku do 0,4 l wody. Przed 

nakładaniem odczekać ok. 10 min od momentu urobienia, a następnie raz jeszcze zamieszać.  
Tak przygotowaną masę należy zużyć w ciągu maksymalnie 5 godzin, nakładając na podłoże za pomocą gładkiej 

metalowej pacy lub szpachelki – grubość jednorazowo nałożonej warstwy do 1,5 mm. Po wyschnięciu, 

ewentualne nierówności usunąć drobnym papierem ściernym lub siateczką do szlifowania. Wszelkie 

niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. 
Produkt należy stosować w temperaturze +5 do +28oC. 
Kontrola jakości 
Kontrolę jakości przeprowadza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i 

tolerancjami określonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmować: 

• porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową, według protokołów badań 

kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych i międzyoperacyjnych 

podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiarów, 
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• sprawdzenie czy powierzchnie tynków tworzą płaszczyzny pionowe, poziomie lub krzywe według 

obrysu z Dokumentacji Projektowej, 

• sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchyłek promieni krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku 

do promienia projektowanego, które dla tynków kategorii II i III nie powinny być większe niż 7mm oraz 

5mm dla tynków kategorii IV i IVf, 

• sprawdzenie kątów dwuściennych, 

• sprawdzenie użytych materiałów przez kontrolę przedłożonych dokumentów i ich porównanie z 

warunkami określonymi w Polskich Normach i Dokumentacji Projektowej, 

• sprawdzenie przyczepności tynków do podłoża przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

• sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych przeprowadzone na próbkach stwardniałej 

zaprawy, 

• sprawdzenie grubości tynku z dokładnością do 1mm poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 

30mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte ale nie naruszone, 

• sprawdzenie wyglądu powierzchni tynku (jednakowa barwa na całej powierzchni, bez smug i plam; brak 

wykwitów, krystalizacji soli i pleśni; brak zacieków, odstawań, odparzeń i pęcherzy), 

• sprawdzenie wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych, 

• sprawdzenie wykonania obrzutki, 

• sprawdzenie wykonania gładzi. 
Jednostki obmiaru 
m2 – powierzchnia tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 
Odbiór tynków 

• odbiór tynków powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów robót 

budowlanych zawartymi w punkcie 5.11 niniejszego opracowania, 

• odbiór podłoża należy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich, 

• jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem 

oczyścić i ewentualnie zmyć wodą, 

• ukształtowanie powierzchni wypraw tynkarskich, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, 

• niedopuszczalne jest wystąpienie następujących wad tynków: 

o wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni itp., 

o trwałych śladów zacieków na powierzchni, 

o odstawania, odparzania i występowania pęcherzy wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoża, 

• charakterystyczne dla poszczególnych faktur powierzchni tynków wgłębienia, wypukłości, bruzdki, 

rowki itp. powinny być równomiernie, jedno lub różnokierunkowo rozrzucone na powierzchni tynku i 

powinny mieć w przybliżeniu jednakową głębokość, wysokość, długość i grubość, bez widocznych 

skupisk, miejsc pozbawionych faktury lub innych wad i usterek naruszających jednolitość wyglądu 

zewnętrznego, 

• pęknięcia tynku są niedopuszczalne, 

• barwa tynków powinna być jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem, 

• do odbioru zakończonych tynków wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

o projekt techniczny z określeniem rodzaju tynku i podaniem normy lub świadectwa jakiemu 

powinien on odpowiadać, 

o protokół badań kontrolnych lub atesty jakości materiałów, 

o protokoły odbiorów częściowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 

częściowych i ich odbiorów, 

• badania techniczne przy odbiorze tynków zewnętrznych należy przeprowadzać podczas bezdeszczowej 

pogody i w temperaturze powietrza nie niższej niż +5oC, 

• przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić czy: 

o przedstawione dowody potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku, 
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o załączone dokumenty wystarczają do stwierdzenia zgodności użytych materiałów z ustalonymi 

wymaganiami, 

o w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0oC, 

• sprawdzenie jakości użytych materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie kontroli 

przedłożonych dokumentów; materiały, których jakość nie jest potwierdzona zaświadczeniem, a które 

budzą pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratoria zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm lub świadectw dopuszczenia ich stosowania w budownictwie, 

• sprawdzenie przygotowania podłoży należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne w trakcie 

odbioru częściowego, a w trakcie odbioru końcowego na podstawie wcześniej wymienionych 

dokumentów, 

• sprawdzenie zgodności wykonania tynku z dokumentacją należy dokonać za pomocą oględzin 

zewnętrznych, 

• sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża może być wykonane metodą orientacyjną przez 

opukiwanie tynku lekkim młotkiem drewnianym; brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej 

przyczepności tynku, 

• odbierany tynk należy uznać za zgodny z wymaganiami, jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą 

wyniki dodatnie, 

• jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wykonany tynk powinien być uznany za niezgodny z 

wymaganiami, 

• tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie może być przyjęty, 

• w przypadku nie przyjęcia tynku należy poprawić tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami w celu 

doprowadzenia do ich zgodności z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania 

lub nakazać usunięcie tynku nie odpowiadającego wymaganiom i żądać powtórnego jego wykonania. 
 

Podstawa płatności 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST – 04 MALOWANIE ZEWNĘTRZNE 
 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie 
 

Przedmiot 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych na zewnątrz 

obiektu w ramach realizacji robót budowlanych podczas inwestycji „Etap I -projekt termomodernizacji 

budynku szkoły podstawowej w Lisowie” w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły 

Podstawowej w Lisowie”, dz. ewid. nr 316/2 i 316/1, gm. Morawica. 
 

Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót malarskich zewnętrznych i wewnętrznych przewidzianych w projekcie. 

Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania ścian 

zewnętrznych budynku oraz malowania wewnętrznego obiektów budowlanych nie narażonych na agresję 

chemiczną. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich zewnętrznych i wewnętrznych 

oraz ich odbiorów.  
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

• gruntowanie impregnatem nowo wykonanego zewnętrznego tynku  budynku 
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• zabezpieczenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej folią malarską na 

czas malowania, 

• usunięcie folii malarskiej oraz mycie podłóg, parapetów i stolarki otworowej po zakończeniu robót malarskich. 

 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym w części graficznej. 
 

Materiał 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

określonym przez Komisję Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

• Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
Proponowane materiały termoizolacyjne, izolacje akustyczne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji 

Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 

odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają 
odpowiednie aprobaty techniczne. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
Pigmentowana farba na bazie emulsji żywicy silikonowej zawierająca chroniące powłokę dodatki biobójcze, 

umożliwiające nakładanie na powierzchniach zagrożonych przez glony i grzyby 
Dane techniczne w momencie dostawy 
Spoiwo: emulsja niskocząsteczkowej żywicy silikonowej 
Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na światło i alkalia 
Gęstość: 1,45-1,53 g/cm3 zależnie od koloru 
Lepkość: odpowiednia do nakładania wałkiem lub pędzlem 
Rozcieńczalnik: woda 
Odczyn pH: 8-9 
Dane techniczne powłoki: 
Przepuszczalność pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2: sd ≤ 0,05 m 
Współczynnik nasiąkliwości wg DIN EN ISO 1062-3: w ≤ 0,1 kg/m2•h0,5 
Stopień połysku: matowy, o charakterze mineralnym 
Faktura powierzchni: gładka 
Wytrzymałość  
na odrywanie na nowych podłożach: > 0,6 N/mm2 
na zwietrzałych starych powłokach malarskich: > 0,4 N/mm2 
Odporność na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra 
Skłonność do brudzenia się: niewielka 
Klasa odporności pożarowej wg DIN 4102: klasa A2, materiał niepalny (posiada świadectwo badań) 
Zużycie:  Międzywarstwa: ok. 0,25 l/m2 

Powłoka nawierzchniowa: ok. 0,20 l/m2 
środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

• środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
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Wszystkie ww. materiały musza mięć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
Woda 
Do przygotowania farb zarabianych woda należy stosować wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 

1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może 

być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Sprzęt i narzędzia 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

• pędzle i wałki, 

• mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 

• agregaty malarskie ze sprężarkami, 

• drabiny i rusztowania. 
Do wykonania robót malarskich przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego sprzętu: 

elektronarzędzia ręczne jak: wiertarki ręczne z mieszadłami do farb, pędzle, wiadra i oryginalne pojemniki do 

farb, wałki i kuwety malarskie, szlifierka kątowa, opalarka ręczna do farb, butla gazowa propan-butan, pistolet 

malarski, sprężarka powietrza, szczotki druciane, młotki, nóż, rusztowania systemowe z pomstami 

technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 
Transport 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 

transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie 

opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 

załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych 

mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w 

innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robót 

malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 

minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z 

wymaganiami 
Wykonanie robót 
Wymagania ogólne 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 
Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich i dodatkowo niżej 

podanych: 

• prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin, 

• w przypadku malowania konstrukcji z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki) malarz powinien 

być zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkami bezpieczeństwa przymocowanymi do konstrukcji, 

• przy robotach przygotowawczych i właściwych pracach malarskich należy stosować środki ochrony 

osobistej tj.: kaski, okulary, rękawice, maski przeciwpyłowe, odzież ochronna itp., 

• materiałów zawierających związki szkodliwe dla zdrowia (według informacji producenta) nie należy nanosić 

metodą natrysku, a powłok z tych materiałów szlifować na sucho, 

• przy stosowaniu materiałów zawierających lotne rozpuszczalniki należy: 

o stosować odzież ochronną j.w., 

o wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach lub czynnej wentylacji 

mechanicznej, zapewniającej sukcesywną wymianę powietrza, 

o przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych palenisk, narzędzi i 

silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru, 

o umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robót 

malarskich z zastosowaniem materiałów łatwopalnych; podręczny sprzęt przeciwpożarowy 

powinien być łatwo i szybko dostępny, aby mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru, 
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Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne 

elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate 

miejsca betonu powinny być naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na które wydano 

aprobaty techniczne. Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, która wykonywana będzie 

powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w normie XXX. Powierzchnia betonu powinna być 

odkurzona 
i odtłuszczona. 
Tynki zwykłe 
• Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia 

tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do równej powierzchni. 

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów 

solnych). 

• Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 

podanych w normie XXX. 

• Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Podłoża z płyt gipsowo - kartonowych 
Podłoża z płyt gipsowo kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki 

płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masa szpachlowa, na 

która wydana jest aprobata techniczna. 
Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 
• przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczone do 

malowania, naprawić ewentualne uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i ewentualne szlifowanie (jeżeli 

zachodzi taka potrzeba), a następnie powierzchnie należy zagruntować, 

• roboty malarskie na zewnątrz i wewnątrz obiektu powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu 

tynków i styków płyt gipsowo-kartonowych oraz miejsc ewentualnych napraw, 

• tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

o powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym w 

części opracowania dotyczącej wykonania i odbioru robót tynkarskich, 

o wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do 

malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku, 

o świeże tynki zewnętrzne niedostatecznie skrabonizowane powinny być przed malowaniem 

zafluatowane, 

o przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 

mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku, 

• powierzchnie konstrukcji stalowych powinny być przygotowane do malowania przez oczyszczenie ze 

zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, 

• plamy i zacieki nie dające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny być 

dokładnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkła wodnego, szelaku, szybkoschnącym lakierem 

itp.; szkła wodnego nie należy używać w przypadku stosowania farb emulsyjnych, olejnych lub lakierowych, 

• podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 

o rodzaju podłoża, 

o rodzaju malowania, 

o miejsca i warunków zastosowania powłoki, 

• roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5oC (z zastrzeżeniem, a by w 

ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC) i nie wyższej niż +22oC, 

• roboty malarskie na zewnątrz obiektu nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim 

podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w 

czasie wietrznej pogody; niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach 

deszczowych. 
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• należy dokonać próby kolorystycznej wykonując próbni o wymiarach min. 1m x 1m na budynku istniejącym i 

budynku nowoprojektowanym w bliskim sąsiedztwie. Próbki muszą byś zatwierdzone komisyjnie ze 

względu na możliwość wystąpienia minimalnych różnic tonacji. 
Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót. 
Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoży po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów. Kontrolą 

powinny być objęte podłoża w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania 

zgodnie normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, 

wilgotność muru, 

• podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 

wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 

elementów metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 

uzupełnienia, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Równość 

powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygląd powierzchni 

podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni 

suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy 

pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową.  
Badania materiałów 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 

konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

• w przypadku farb ciekłych: 

o skoagulowane spoiwo, 

o nie roztarte pigmenty, 

o grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

o kożuch, 

o ślady pleśni, 

o trwały, nie dający się wymieszać osad, 

o nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

o obce wtrącenia, 

o zapach gnilny, 

• w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

o ślady pleśni, 
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o zbrylenie, 

o obce wtrącenia, 

o zapach gnilny. 
Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

• Zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 

robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż 

po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze 

powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać 

za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez 

wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a 

następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego 

pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 

zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną 

prześwity podłoża. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
Jednostki obmiaru 
Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. 

Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 

m2. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur 

należy stosować uproszczone metody obmiaru. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi 

ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego 

wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w tabeli. 
Tab. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 

Lp. Stosunek rzutu powierzchni 

ozdób 
do całej powierzchni ściany lub 

Współczynnik  
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sufitu 

1 do 10% 1,10 

2 do 20% 1,20 

3 do 40% 1,40 

4 ponad 40% 2,00 

 

Odbiór robót malarskich 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulęgającym zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru należy 

przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 

wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania 

dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową 

oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku 

należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po 

wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia 

związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy). 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Celem 

odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie 

przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy. Protokół 

odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 

przewiduje. 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez 

zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

• specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbioru podłoży, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania w 

czasie odbioru robót, porównać je z wymaganiami dotyczącymi powłok malarskich oraz dokonać oceny 

wizualnej. Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden 

wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć 

jedno z następujących 
rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami dotyczące powłok malarskich i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
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• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 

malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 

odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 

powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

• ocenę wyników badań, 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 

wykonawca. 
Podstawa płatności 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST – 05 IZOLACJE CIEPŁOCHRONNE 
 

Oznaczenie kodu według wspólnego słownika zamówień (CPV) 
KOD CPV  45321000-3 izolacje ciepłochronne 
 

Przedmiot 
1. Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji ciepłochronych prowadzonych w 

ramach realizacji robót budowlanych w ramach projektu projektu „Etap I -projekt termomodernizacji 

budynku szkoły podstawowej w Lisowie” w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły 

Podstawowej w Lisowie”, dz. ewid. nr 316/2 i 316/1, gm. Morawica. 
 

Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich elementów i konstrukcji drewnianych. 

 

Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót izolacyjnych 

dla zadania określonego powyżej w zakresie izolacji termicznej. 
W robotach izolacyjnych przewiduje się: 

o przygotowanie podłoża pod warstwy izolacyjne, 
o wykonanie warstw poślizgowych z folii budowlanej, 
o Izolacje termiczne: 

-pionowa powyżej n.t. – styropian EPS (λ=0.031w/mK) gr.15 cm 
-pionowa powyżej n.t. dla ściany REI60  – wełna mineralna (λ=0.031w/mK) gr.15 cm 
-pionowa poniżej p.t. – styropian grafitowy XPS (λ=0.031w/mK) gr. 10 cm 
-izolacja dachu– wełna mineralna (λ=0.031w/mK) gr.20 cm 

 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym w części graficznej. 
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Wymagania dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały użyte do wykonania izolacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 

zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne 

lub nie zadawalającej jakości Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór 

techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

  
Zastosowane materiały. 
Izolacje termiczne dla części budynku istniejącego 

- pionowa powyżej n.t. – styropian EPS (λ=0.031w/mK) gr.15 cm 

- pionowa powyżej n.t. dla ściany REI60  – wełna mineralna (λ=0.031w/mK) gr.15 cm 

- pionowa poniżej p.t. – styropian grafitowy XPS (λ=0.031w/mK) gr. 10 cm 

- izolacja dachu– wełna mineralna (λ=0.031w/mK) gr.20 cm 
o Foli paraizolacyjna stabilizowana na działanie promieni UV, grubość 0,2mm i gramaturze 150g/ m² 

o opór dyfuzyjny ≥ 600 (m²godz.hPa/g), przepuszczalność pary wodnej 0,60g/ m² (24h) i odporności na 

rozerwanie przez gwóźdź: wzdłuż ≥ 80N, w poprzek ≥ 50N 
o Folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronność: 1,0% ,wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż: 

80 N/mm w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40ｰC do +80ｰC, szerokość standardowa: 

4m, 5m,6m, długość standardowa: 20mb, 25mb, 33mb 
Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, łaty, taczki, mieszadła, pojemniki i wiadra, noże, wiertarki, młotki, śrubokręty, 

zakrętarki elektryczne. 
Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny. 
Wykonanie robót 
Wymagania ogólne 

o wszelkie materiały do wykonania izolacji ciepłochronnych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie, a w szczególności powinny odznacza się: 
o niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 
o małą gęstością objętościową, 
o małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania, jak i użytkowania, 
o dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
o odpornością na wpływy biologiczne, 
o odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają, 
o brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
o materiały izolacyjne powinny zostać dostarczone na budowę wraz z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych, 
o materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w 

pomieszczeniach krytych i zamkniętych; na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy 

układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
Wykonywanie izolacji ciepłochronnych 

o roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową i ogólnymi 

warunkami wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, 

technologii i bezpieczeństwa pracy, 
o wynikające z ogólnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujących roboty 

termoizolacyjne powinny być ujęte w instrukcji montażowej, 
o do wykonywania izolacji należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym, a w czasie 

wbudowywania należy je chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową lub wodą zarobową, 
o roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, 
o warstwy ocieplające powinny być wbudowywane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w 

czasie użytkowania obiektu parą wodną i wilgocią pochodzącą z innych źródeł, 
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o warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem, 
o płyty izolacyjne powinny być układane na styk, 
o przy układaniu kilku warstw płyt należy je układać mijankowo tak, aby przesunięcie styków w 

kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3cm, 
o płyty do układania w jednej warstwie powinny mieć taką samą grubość, 
o miejsca narażone na możliwość powstawania mostków cieplnych należy ocieplić starannie 

materiałem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacją projektową, 
o termoizolację od zewnątrz projektowanych ścian murowanych należy przeprowadzić z 

wykorzystaniem metody lekkiej, w której ocieplenie należy wykonywać w postaci ciągłej warstwy z 

płyt styropianowych przyklejanych do powierzchni zewnętrznej i pokrytych cienką warstwą 

wyprawy tynkarskiej, wzmocnionej siatką z włókna szklanego, 
o przygotowanie powierzchni ścian murowanych (nie otynkowanych) powinno być sprawdzone przez 

oględziny; ubytki i nierówności większe niż 10mm należy wyrównać zaprawą cementową; całą 

powierzchnię ścian wraz z ościeżami należy zmyć wodą pod ciśnieniem; przyklejanie płyt 

styropianowych można rozpocząć po wyschnięciu powierzchni; płyty można przyklejać nie 

wcześniej niż  po upływie jednego miesiąca od wykonania ścian. 
Kontrola jakości 
Kontroli podczas robót termoizolacyjnych podlegają wszystkie warstwy i elementy: 

o prawidłowość przygotowania podłoża, 
o prawidłowość ciągłości izolacji we wszystkich kierunkach, 
o prawidłowość ułożenia elementów izolacyjnych z zachowaniem przesunięcia warstw względem 

siebie (układ mijankowy), 
o prawidłowość wykonania klejenia montażowego, 
o prawidłowość wykonania mocowania mechanicznego, 
o prawidłowość wykonania przejść izolacji przez obszar dylatacji i włączenia rur instalacyjnych. 

Jednostki obmiaru 
m2 – powierzchnia termoizolacji, 
mb – przejścia przez dylatacje, 
szt. – przejścia rur instalacyjnych. 
Ocena wykonania i warunki odbioru robót 

o odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania 

odbiorów robót budowlanych zawartymi w punkcie 3.5 niniejszego opracowania, 
o odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 

o po dostarczeniu materiałów na budowę, 

o po przygotowaniu podłoża, 

o po ułożeniu warstwy ocieplającej,  
o przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych; 

sprawdzenie materiałów powinno być dokonywane zgodnie z normami lub świadectwem 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
o odbiór przygotowanego podłoża pod warstwę termoizolacji powinien obejmować sprawdzenie 

ewentualnych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
o odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 

o sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 

o sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca i zgodna z dokumentacją 

projektową, 

o sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

o sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia oraz przylegania warstwy do 

podłoża, 

o w przypadku styropianu wymagane jest dodatkowo sprawdzenie, czy nie styka się on z materiałami 

zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste, 
o odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych 

(częściowych) oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem 

opadami atmosferycznymi. 
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Podstawa płatności 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

▪ PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
▪ PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
▪ PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
▪ PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
▪ PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 

 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST - 06 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIĘ 
 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
KOD CPV 45233000-9 – Podbudowa z kruszywa 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w ramach projektu „Etap I -projekt termomodernizacji budynku szkoły 
podstawowej w Lisowie” w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w 
Lisowie”, dz. ewid. nr 316/2 i 316/1, gm. Morawica. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy z 
kruszyw dla ciągów komunikacji pieszo-jezdnej. 
 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 

▪ wykonaniem warstwy mrozoodpornej - podsypka piaskowa, 
▪ wykonaniem warstwy stabilizującej - tłuczeń kamienny, 
▪ wykonaniem warstwy podbudowy zasadniczej - tłuczeń kamienny, 
▪ wykonaniem warstwy stabilizująco-wyrównawczej - podsypka cementowo-piaskowa. 

 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym w części graficznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Wymagania ogólne 
          Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
2.2. Rodzaje materiałów 
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          Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 
albo ziaren żwiru większych od 5,0 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów  
Uziarnienie kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania: 

▪ zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12, 
▪ zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26, 
▪ zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16, 
▪ ścieralność kruszywa w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42, 
▪ nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18, 
▪ odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19, 
▪ wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-01. 

 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
3.1. Sprzęt i narzędzia     
          Roboty mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego 
do wykonywania zamierzonych robót, np.: 

▪ równiarki lub spycharki uniwersalne, 
▪ walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. 

 
           Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
          Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie oraz spełniać wymagania 
techniczne w zakresie bhp. 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Warunki dostawy 
          Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa i jego 
jakość - określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru. 
 
Wykonawca powinien: 

▪ dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości kruszywa, 
▪ dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót, 
▪ zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, wykonanych 

przez producenta, 
▪ zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej ilości 

kruszywa, zawierającej następujące dane: 
            a) nazwę i adres producenta 
            b) datę i numer kolejnych badań 
            c) oznaczenie wg PN-B-06712 
            d) ilość kruszywa 
            e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań. 
 
4.2. Transport 
          Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.).  
          W/w zasad należy przestrzegać zarówno przy załadunku i wyładunku. 
 
4.3. Składowanie kruszywa 
          Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 
          Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
          Przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
          W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę 
na wznowienie robót wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

▪ opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 
konstrukcyjnych, 

▪ skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 
pierwotnego. 

 
5.2.  Roboty przygotowawcze 
          Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane 
przygotowanie terenu pod budowę. 
         Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

▪ wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
▪ ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
▪ wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
▪ niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

 
5.3. Przygotowanie podłoża 
          Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych 
wymaganych w Dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia - 
zagęszczenie podbudowy. 
          Podbudowę należy zagęszczać wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzętem przy 
zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczanie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 
jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazań Inspektora nadzoru. 
          Wszystkie warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi być 
wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać 
wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z 
warstw. 
          Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4-6mm. 
 
5.4. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
          Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubo projektowaną. 
          Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 
grubości powyżej 20,0 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
          W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
          Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. 
          Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
          W miejscach niedostępnych dla walców warstwy powinny być zagęszczane płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
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          W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrole zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
          Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody oraz równomiernie wymieszać. 
 
5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
          Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. 
          W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 
warstwy nawierzchni. 
          Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcze robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
          Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Kontrola jakości podbudowy w czasie robót: 

▪ kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa, 
▪ wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17, 
▪ kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy, 
▪ kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy, 
▪ kontrola szerokości podbudowy, 
▪ kontrola rzędnych wysokościowych, 
▪ kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną z poziomicą co 10m, dopuszczalne 

odchyłki spadku +/-0,5%, 
▪ kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 10m, 

dopuszczalne nierówności pod łatą 12m. 
 
Szerokość warstwy 
          Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 
Równość warstwy 
          Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [7].  
          Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
Spadki poprzeczne 
          Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%. 
 
Rzędne wysokościowe 
          Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
Grubość warstwy 
          Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm. 
          Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. 
          Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie oraz ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na 
koszt Wykonawcy. 
 
6.3. Kontrola kruszywa 
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          Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodności 
z wymaganiami SST na podstawie: 

▪ rezultatów badań pełnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy każdej zmianie 
położenia złoża na każde życzenie Inspektora nadzoru, 

▪ rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii kruszywa, 
▪ rezultatów badań specjalnych wykonanych przez producenta na żądanie Wykonawcy dotyczących 

reaktywności alkalicznej, 
▪ atestu (zaświadczenia o jakości), 
▪ oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa, 
▪ dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 

Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa. 
▪  

7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
          Roboty ziemne związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności  
          Podstawę płatności stanowi cena wykonania l m2 podbudowy. 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
Cena jednostkowa obejmuje: 

▪ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
▪ oznakowanie robót, 
▪ wykonanie podbudowy, 
▪ utrzymanie wykopu, 
▪ przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 

nadzoru, 
▪ wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
▪ oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 
           Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących tj.: bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, 
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i 
likwidacja stanowisk roboczych i placu. 
          W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

▪ PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
▪ PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
▪ PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
▪ PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
▪ PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST – 07 BETONOWE KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA CHODNIKOWE 
 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
KOD CPV 45212221-1  - Obrzeża betonowe 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z ustawieniem obramowań ciągów pieszo-jezdnych w ramach projektu 
„Etap I -projekt termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Lisowie” w ramach inwestycji pn. 
„Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lisowie”, dz. ewid. nr 316/2 i 316/1, gm. Morawica. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowych 
krawężników i obrzeży chodnikowych dla ciągów komunikacji pieszo-jezdnej. 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 

▪ wykonaniem podsypki piaskowej, 
▪ ustawieniem betonowych krawężników i obrzeży chodnikowych. 

 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym w części graficznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
          Krawężniki i obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania w/w robót są: 

▪ krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-03/01, 
▪ obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
▪ żwir lub piasek do wykonania ław, 
▪ cement wg PN-B-19701, 
▪ piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

 
2.2. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: 

▪ krawężniki uliczne - U, 
▪ krawężniki drogowe - D. 

 
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników betonowych: 

▪ prostokątne ścięte - rodzaj „a”, 
▪ prostokątne - rodzaj „b”. 
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W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 
▪ gatunek 1 - G1, 
▪ gatunek 2 - G2. 

 
2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

▪ obrzeże niskie - On, 
▪ obrzeże wysokie - Ow. 

 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na: 

▪ gatunek 1 - G1, 
▪ gatunek 2 - G2. 

 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Rodzaj obrzeża 
Wymiary obrzeży [cm] 

długość [l] szerokość [b] wysokość [h] promień [r] 

On 
75,0 
100,0 

6,0 
6,0 

20,0 
20,0 

3,0 
3,0 

Ow 
75,0 
90,0 
100,0 

8,0 
8,0 
8,0 

30,0 
24,0 
30,0 

3,0 
3,0 
3,0 

 
 
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych podano w tabeli. 

Rodzaj wymiaru 
Dopuszczalna odchyłka [m] 
gatunek 1 gatunek 2 

l ± 8,00 ± 12,00 

b, h ± 3,00 ± 3,00 

 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników oraz  obrzeży 
          Powierzchnie krawężników i obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe oraz proste. 
          Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w poniższej tabeli. 
 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

gatunek 1 gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi [mm] 2,0 3,0 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi oraz 
naroży 

ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie: 
- liczba (max) 
- długość (max. mm) 
- głębokość (max. mm) 

 
2,0 
20,0 
6,0 

 
2,0 
40,0 
10,0 

 
2.4. Składowanie 
          Betonowe krawężniki i obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
          Należy je układać z zastosowaniem podkładek oraz przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: gr. 
2,5 cm, szer. 5 cm, dł. min. 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
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2.5. Beton i jego składniki 
          Do produkcji krawężników i obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 
 
2.6. Materiały na ławę oraz  do zaprawy 
          Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], natomiast piasek - 
wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
3.1. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
         Roboty związane z ustawieniem krawężników i obrzeży chodnikowych wykonuje się ręcznie przy 
zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Transport krawężników oraz obrzeży betonowych 
          Betonowe krawężniki i obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
          Obrzeża powinny być ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem się oraz uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie koryta 
          Koryto pod podsypkę (ławę betonową) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
          Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 
5.2. Podłoże lub podsypka (ława) 
          Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława betonowa) 
ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez 
zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 
 
5.3. Ustawienie betonowych krawężników i obrzeży chodnikowych 
          Betonowe krawężniki i obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
          Zewnętrzna ściana powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
          Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
          Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych oraz przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
          Sprawdzenie wygładu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami w 
powyższej tablicy. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
          Sprawdzenie katów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
          Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

▪ koryta pod podsypkę (ławę betonową) - zgodnie z wymaganiami pkt 5, 
▪ podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5, 
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▪ ustawienia betonowego krawężnika i obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 

           - linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości  
             obrzeża,  
           - niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde  
             100 m długości obrzeża, 
           - wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać 
             całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiarową jest metr [m] ustawionego betonowego krawężnika oraz obrzeża chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
          Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 

▪ wykonane koryto, 
▪ wykonana podsypka. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego krawężnika oraz obrzeza chodnikowego obejmuje: 

▪ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
▪ dostarczenie materiałów, 
▪ wykonanie koryta, 
▪ rozścielenie i ubicie podsypki, 
▪ ustawienie krawężnika, 
▪ ustawienie obrzeża, 
▪ wypełnienie spoin, 
▪ obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
▪ wykonanie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 

▪ PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
▪ PN-B-06250 Beton zwykły. 
▪ PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
▪ PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
▪ PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
▪ PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
▪ PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
▪ BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
▪ BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
 
SST - 08 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 
 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
KOD CPV 45233250-6   - Nawierzchnia z kostki brukowej 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
          Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni ciągów komunikacji pieszo-jezdnej w 
ramach projektu „Etap I -projekt termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Lisowie” w ramach 
inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Lisowie”, dz. ewid. nr 316/2 i 316/1, gm. 
Morawica. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
          Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.         
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
          Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
ciągów komunikacji pieszo-jezdnej z betonowej kostki brukowej. 
 
Ustalenia zawarte w SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 

▪ wykonaniem nawierzchni ciągów komunikacji pieszej z betonowej kostki brukowej z fazą gr. 6 cm- 
odbudowa nawierzchni przy schodach zewnętrznych 

 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

wykonawczym w części graficznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
          Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
          Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się 
stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym oraz długością nie większą niż 1,0 m. 
          Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające oraz odprowadzające wodę 
          Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji. 

Palisada - element budowlany zakończający schody. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
Aprobata techniczna 
          Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
 
Wygląd zewnętrzny 
          Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe oraz proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać: 

▪ 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
▪ 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
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Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

▪ 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu samochodowego, 
▪ 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 

 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

▪ na długości ± 3 mm, 
▪ na szerokości ± 3 mm, 
▪ na grubości ± 5 mm. 

 
           Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy oraz brązowy. 
 
Wytrzymałość na ściskanie 
          Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
          Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 
Nasiąkliwość 
          Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie 
więcej niż 5%. 
 
Odporność na działanie mrozu 
          Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250. 
          Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

▪ próbka nie wykazuje pęknięć, 
▪ strata masy nie przekracza 5%, 
▪ obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 
 
Ścieralność 
          Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie więcej 
niż 4 mm. 
 
2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
Cement 
          Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
‘32,5’. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
19701. 
 
Kruszywo 
          Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa 
powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 
wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 
Woda 
          Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać 
wymaganiom wg PN-B-32250. 
 
Dodatki 
          Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów oraz barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. 
          Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury oraz działanie soli. 
         Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU 
 
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
          Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki 
brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa 
się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
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miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku 
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
          Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 
          Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na 
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1. Transport betonowych kostek brukowych 
         Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w 
folie i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
          Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Podłoże 
          Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - 
rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35. 
          Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczoną dla 
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na 
podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, 
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
 
5.2. Podbudowa 
          Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
          Warstwy podbudowy pod projektowane nawierzchnie z betonowych kostek brukowych należy 
przygotować zgodnie ze SST-11 Podbudowy pod nawierzchnie. 
 
5.3. Obramowanie nawierzchni 
          Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować 
obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub krawężniki betonowe zgodne z dokumentacją projektową lub 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
          Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanego przez Inżyniera. 
          Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
          Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie ułożonych kostek 
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych oraz przystąpić do ubijania nawierzchni. 
          Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
          Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
          Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnie. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
          Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 
atest wyrobu wg pkt 2  niniejszej specyfikacji. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od 
producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na 
ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek 
ułożonych w nawierzchni). 
 
6.2. Badania w czasie robót 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
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          Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi SST. 
 
Sprawdzenie podsypki 
          Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 niniejszej specyfikacji. 
 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
          Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5 SST: 

▪ pomierzenie szerokości spoin, 
▪ sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
▪ sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
▪ sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Nierówności podłużne 
          Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 
 
Spadki poprzeczne 
          Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Niweleta nawierzchni 
         Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 
1 cm. 
 
Szerokość nawierzchni 
          Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
Grubość podsypki 
          Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
 
6.4. Częstotliwość pomiarów 
          Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.3 
powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
          Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 były przeprowadzone nie rzadziej 
niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego 
oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
          Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
          Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 

▪ przygotowanie podłoża, 
▪ ewentualnie wykonanie podbudowy, 
▪ wykonanie podsypki, 
▪ ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
          Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz asfaltu obejmuje: 

▪ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
▪ oznakowanie robót, 
▪ przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
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▪ dostarczenie materiałów, 
▪ wykonanie podsypki, 
▪ ułożenie i ubicie kostki, 
▪ wypełnienie spoin, 
▪ przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Zapisy umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

▪ PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
▪ PN-B-06250 Beton zwykły. 
▪ PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
▪ PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
▪ PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
▪ BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
▪ BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
▪ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata. 

 
 
 
 
 
 

 


