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SST - 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej z "Rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Morawicy " realizowanej na dziatkach nr ew. 60/2i 61/2,
obreb Morawica, gm. Morawica

Wykaz szczegotowych specyfikacji technicznych:
Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe

®=  SST-01 - Roboty rozbiérkowe
®= SST - 02 - Roboty ziemne

Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji obiektéw kubaturowych

®  SST - 03 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe

=  SST - 04 - Konstrukcje stalowe

®=  SST - 05 - Konstrukcje murowe

=  SST- 08 - Roboty w zakresie Scianek dziatowych
= SST - 09 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

Roboty wykoniczeniowe

=  SST - 06 - Stolarka budowlana

=  SST-07 - Tynki

® SST-11- Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne
®  SST- 12 - Izolacje cieptochronne

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni komunikacji pieszo-jezdnej i rekreacyjnej

=  SST - 10 - Podtogi i posadzki

=  SST - 13 - Podbudowy pod nawierzchnie

= SST - 14 - Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe
®  SST - 15 - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Roboty w zakresie ksztattowania teren6w zielonych

®  SST- 16 - Tereny zielone

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jest okreslenie
zakresu i sposobu wykonania robét budowlanych, a takze okres$lenie wymagan jakosciowych odno$nie
stosowanych przy realizacji zaméwienia materiatéw i wyrobdw, jak réwniez, jako$ci wykonania robodt,
zwigzanych z realizacjg w/w zadania.

Projekt przewiduje na terenie opracowania:

Roboty rozbiérkowe:

® prace rozbiérkowe wewnqtrz budynku i na zewnqtrz: demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, parapetéw
wewnetrznych i zewnetrznych, rur spustowych i rynien, rozbidrka czesci Scian wewnetrznych i
zewnetrznych, rozbidrka pokrycia dachowego, rozbiérka schodéw wewnetrznych i stropu.
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Obiekty kubaturowe:

= Projektowany obiekt to budynek remizy OSP Morawica w Morawicy poddany rozbudowie, przebudowie i
nadbudowie. Przedmiotowy budynek zostat zaliczony do XVII  kategorii obiektu budowlanego.
Projektowany obiekt to budynek remizy OSP Morawica rozbudowany i nadbudowany o klatke schodowq i
wieZze obserwacyjng. Przebudowany budynek o tazienki, szatnie, pomieszczenie porzqdkowe, kottownie,
klatke schodowq wraz z windq samonosng, pomieszczenie socjalne, toaleta dla niepetnosprawnych,
magazyn, tazienke damskq i meskq . Budynek wolnostojgcy, dwu kondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym. Wieza widokowa na 4 poziomie technicznym. Budynek zostat potqczony z istniejgcym

budynkiem OSP Morawica. Obiekt o konstrukcji murowanej z dachem o kqcie nachylenia potaci 4°, 14°,
24°, 28°, 44° pokryty blachq na rqbek.

Mata architektura:

e Altana wolnostojqca, rzut oparty na ksztatcie osmiokqgta o wymiarach boku 3,0 m. Obiekt wykonany w
technologi tradycyjnej o konstrukcji drewnianej. Dach o konstrukcji drewnianej, wielopotaciowy o
nachyleniu potaci gtéwnych 20 stopni, pokryty dachéwkq bitumiczng. Wymiary elementow
konstrukcyjnych zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Wokdét altany wykonane dojscia utwardzone z
nawierzchni kostki brukowej gr. 8cm.

Nawierzchnie komunikacyjne

® cigg komunikacji  pieszo-jezdnej -  nawierzchnia z  kostki  brukowej z = fazowq
gr.8cm [ szer. 8,0-30,0 m;

® cigg komunikacji pieszej - nawierzchnia z kostki brukowej z fazowg gr. 6 cm
| szer. 1,95-8,0 m;

®  miejsca parkingowe (10szt.) - nawierzchnia z kostki brukowej z  fazowg

gr-8cm |[szer.2,5mx5,0moraz3,6mx5,0m -
miejsca dla oséb niepetnosprawnych

®  miejsce gromadzenia odpadow statych - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm

Infrastruktura techniczna zewnetrzna:

e budowqg zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z nowo wybudowanej czesci budynku OSP Morawica

1.2. Zakres robét objetych ST
Wymagania ogélne zawarte w niniejszej ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w
powiazaniu z ponizszymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

Kod, CPV: 45000000 - 7 Roboty budowlane
Kod, CPV: 45112710 - 5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robét z projektem
budowlanym (PB), specyfikacja techniczng (ST) oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robo6t

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$é robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazdwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje
plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z
demontazu oraz przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robdt
Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac
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roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego
elementy byty w zadowalajacym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem
wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnos$¢é robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)
stanowia o zaméwionym zakresie i sg integralna cze$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w pemi zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciaggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy os$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw
poboru mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystKie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnos$ci oraz bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciaggly powinien informowac inspektora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleii i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one
Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych
dziatann ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnos$ci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasno$é. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o
ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robo6t wilasciwe oznakowanie oraz zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowiazek znaé oraz stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

= Podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia §rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

=  Mial szczegélny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie; stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym natomiast optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obciazaja Wykonawce,

= Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robét, obcigzaja Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowaé¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materialy uzyte do robdt musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda skladane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cia przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy oraz materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
I TRANSPORTU

3.1. Wymagania dotyczace materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zZrédia
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania, jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrdédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego Zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zZrédta w sposéb ciagly speiniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robét.
Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sa niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmienié Zrédto zaopatrywania w materiaty.
Materiaty wykoniczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploataciji.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytwérni materiatéw i elementéw
Wytwoérnie materiatéw i elementédw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢ wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz wolny dostep,
w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatéw przeznaczonych do
wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, kiedy beda one potrzebne do

wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi odbywaé sie na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okres$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleft w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowoS$ci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robé6t zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakos$ci PZ]
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4.2. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN oraz innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Ewentualne skutki finansowe z tytutu
niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
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4.3. Kontrola jakosci robo6t
4.3.1. Zasady kontroli jako$ci i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jakosSci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych,
do wykonania rob6t zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukc;ji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w
prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jako$ci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowiagzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

= Date przyjecia i zakres obowigzkéw os6b funkcyjnych na budowie,

= Date przyjecia placu budowy,

=  Date rozpoczecia robot,

= Uzgodnienie przez Inspektora PZ] i harmonograméw robdt,

= Terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczego6lnych elementéw robot,

=  Przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

=  Uwagii polecenia Inspektora,

= Daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

= Zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw
robot,

=  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

=  Stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

= Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

= Dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

= Dane dotyczace jakoSci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

= Wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

= Inne istotne informacje o przebiegu robdét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego
tresci.

Ksiega obmiaru robot
Nie jest ona wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat
protokotu odbioru poszczegdélnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robét.
Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robo6t zawiera karty obmiaru robét z:
=  Numerem kolejnym karty
=  Podstawg wyceny i opisem robét
= [loscig przedmiarowa robét
= Datg obmiaru
=  Obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 5 niniejszego rozdziatu ST
= [loscig rob6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli jest wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wyKkonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowié zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
=  Decyzje o pozwoleniu na budowe,
= Protokét przekazania placu budowy,
= Protokét - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
= Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
= Harmonogram budowy,
=  Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
=  Protokoty odbioru robét,
=  Protokoly z narad i ustalen,
= Dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace
utylizacji,
= Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

5. 0BMIAR ROBOT

5.1. Og6lne zasady obmiaru roboét
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do
Ksiegi obmiaru roboét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych
Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych ptatnosci.

5.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
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5.3. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skale, jednoznacznie
okres$lajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:
=  Podstawe wyceny i opis robét
= [lo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego)
= Date obmiaru
= Miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego
=  Obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: diugosé x szerokos$é x gtebokos$¢ x
wysokos¢ x ilo$¢ = wynik obmiaru
= [lo$¢ robét wykonanych od poczatku budowy
= Dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
= Odbiorowi robét zanikajacych,
= Odbiorowi cze$ciowemu, elementéw robdt,
= (Odbiorowi konhcowemu, ostatecznemu,
= (Odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czesSci robét zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

6.3. 0dbidr czesciowy

0dbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

6.4. 0dbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 6.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru oraz sktadzie powotanej
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie péZniej niz przed uptywem terminu okreslonego w
umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja rob6t, zwtaszcza w zakresie wykonania rob4t uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

6.5. 0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
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6.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
Dziennik budowy - oryginat i kopie,

Obmiar robét (jesli wymagany),

Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

Protokéty préb i badan,

Protokdty odbioru robét zanikajacych,

Rozliczenie z demontazu,

Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
Wykaz przekazywanych Kluczy,

Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

i PB.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST

Cena obejmuje:

Robocizne

Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawecy, koszty eksploatacji zaplecza

Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga wystapic
w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,

protokot czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot w
danej branzy dla poszczegélnych elementéw robét. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja

Zapisy umowy.



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wrzesien, 09.2022 r.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspdélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45111000-8 Roboty rozbiérkowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z pracami rozbiérkowymi prowadzonymi w ramach projektu "Rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Morawicy " realizowanej na dziatkach nr ew. 60/2i 61/2,
obreb Morawica, gm. Morawica

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka wewnetrznej klatki
schodowej i stropdéw, $cian dziatowych.

Kod CPV:45111000-8 Roboty rozbiérkowe

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:

®  prace rozbiérkowe wewngqtrz budynku i na zewnqtrz: demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, parapetéw
wewnetrznych i zewnetrznych, rur spustowych i rynien, rozbiorka czesci Scian wewnetrznych i

zewnetrznych, rozbiorka pokrycia dachowego, rozbiorka schodéw wewnetrznych i stropu.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czesci graficzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty zwigzane z rozbiérka bedg wykonywane recznie oraz mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca powinien
postugiwa¢ sie sprzetem zapewniajagcym spelnienie wymogoéw jakos$ciowych, iloSciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét rozbiérkowych sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementéow.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na $srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia tj.
hydrauliczne mtoty do kruszenia moga by¢ uzywane tylko przy spetieniu okreslonych warunkéw.



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wrzesien, 09.2022 r.
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatéw z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na
autoryzowane wysypiska. Wybér Srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzenn na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwal na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE PRAC ROZBIORKOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
=  miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
=  zapoznac pracownikow z programem rozbioérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposob
uniemozliwiajgcym przedostanie sie os6b nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych oraz oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo doébr i oséb. Odpowiada takze za utrzymanie czystos$ci
oraz za pyty zanieczyszczajace Srodowisko.
Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze
stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.
5.3. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Elementy betonowe rozebraé¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwieZ¢ na
miejsce sktadowania.
Podczas wiatru o szybkos$ci wiekszej niz 10 m/s nalezy roboty wstrzymac.
Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materiatéw. Materialy z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
pylace i inne, ktdre moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbidrki odlegtos$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

= 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,

= 5,00 m od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przej$cia o szerokos$ci co najmniej
1,0 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych $rodkéw transportowych i
powiekszonej:

- 0 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkéw poruszanych sitg
mechaniczng,

- 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych przy
pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzqdku

Po zakonczeniu robét rozbiérkowych Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne.

Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robét
rozbiérkowych. Odpowiada takze za wszelkie szkody powstate z jego winy na okolicznych terenach. Z tego tytutu
Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na witasny koszt wszystkich szkéd znanych w
momencie odbioru roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci przeprowadzonych robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami ogélnymi ST oraz PB.
7. OBMIAR ROBOT

Dla gruzu powstatego podczas prac rozbiéorkowych za jednostke obmiaru przyjmuje sie metr szescienny [m3].
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty zwigzane z pracami rozbiérkowymi podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz 844).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 02 ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zamdéwien (CPV)
KOD CPV 45111000 - 8 Roboty ziemne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z pracami ziemnymi prowadzonymi w ramach projektu "Rozbudowa, przebudowa i
nadbudowa budynku remizy OSP w Morawicy " realizowanej na dziatkach nr ew. 60/2 i 61/2, obreb
Morawica, gm. Morawica

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstwy
podbudowy nawierzchni komunikacyjnych.

Kod CPV: 45111000 - 8 Roboty ziemne

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
= Usunieciem warstwy humusu,
= Wykonaniem wykopdw pod nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych
= Wykonaniem podktaddéw z ubitych materiatéw sypkich,
= Transportem gruntu.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czesci graficznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3],
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Pds - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okre$lona wg
wzoru:

U= dao/ dio

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm],

dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].

1.5. Og6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wykopéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem wykopéw przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej oraz
przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Piasek

Do wykonania podktadéw pod obiekty nalezy stosowac piasek ptukany (kruszywo naturalne o wielko$ci
ziaren do 2.0 mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym).

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospétke zwirowo-piaskowq (uziarnienie

do 50.0 mm, taczna zawarto$é frakcji kamiennej oraz zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji pytowej do 2%,
zawartos$¢ czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen tj. ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwosci gruntu, zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Do wykonania wykopéw Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0.4 m® W ostatniej
fazie robot ziemnych ( 20 cm -wybrac recznie) stosowac¢ nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do zageszczania
powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce w PZ] i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadta
mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu urobku stosowac nalezy samochody samowytadowcze i sprzet reczny (taczki).

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa,
zar6bwno w obrebie pasa robét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajag Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtos$ci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Usuniecie warstwy humusu
Usuniecie ziemi roslinnej nalezy wykonaé spycharka poza granice robét i reczne podgarna¢ humus na
hatdzie.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod obiekty beda wykonywane mechanicznie, a w konicowej fazie takze przy uzyciu narzedzi
recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o
strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu: £ 5 cm.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na

wtasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z Inspektorem.
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5.3. Odktady gruntu
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskaé¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o
wysokos$ci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do
ponownego zasypania fundamentu.

5.4. Odwodnienie wykopéw
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy przed nawilgoceniem oraz nawodnieniem. Jesli wskutek
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Wykop nalezy przez caly czas trwania prac fundamentowych chronié przed zalaniem wodami opadowymi.
Sposéb zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na wlasny koszt i wtasnym staraniem.

5.5. Podktad pod posadzki
Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem warstwy uzytkowej.
Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa. Catkowita grubos¢
podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

5.6. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubosé nie powinna przekraczacé:
=  Przy zageszczaniu recznym - 20 cm,
=  Przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,
=  Przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno speinia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach
zerowych nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy
je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone powyZej nie moga by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé¢ srodki w celu ulepszenia
gruntéw podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartos$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $§rodki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych oraz prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich
wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywaé¢ do
protokotéw odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, jak réwniez do dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na:
= (QOdspajanie gruntéw w sposéb niepogarszajacy ich wtasciwosci
=  Prawidtowos$¢ wytyczenia rob6t w terenie
= Przygotowanie terenu
= Rodzaj i stan gruntu w podtozu
=  Wymiary wykopow
= Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie jakosci wykonania podktadow
Sprawdzeniu podlega:

=  Przygotowanie podtoza

=  Materiat uzyty na podktad

=  Grubos$¢iréwnomierno$¢ warstw podktadu
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= Sposob i jakos$¢ zageszczenia.

6.5 Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w
dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z wykonaniem roboét ziemnych jest metr sze$cienny [m3].
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robdét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne
z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena |l metra sze$ciennego [m3] wykonania wykopdw obejmuje:
= Wszelkie prace pomiarowe,
= (QOdspojenie gruntu,
= Zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,
=  Profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektows,
=  Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,
= Zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,
=  Przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
=  Odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
= Koszty zwigzane ze wzmocnieniem podiloza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wtasciwych
wskaznikéw zageszczenia,
=  Wykonanie drég dojazdowych (jesli okaza sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

=  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

= PN-B-02481: 1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
= BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

= PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 03 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspdélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru betonowych konstrukcji monolitycznych obiektéw kubaturowych wykonanych w ramach "Rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Morawicy " realizowanej na dziatkach nr ew. 60/2i 61/2,
obreb Morawica, gm. Morawica

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem elementéw
zelbetowych.

Kod CPV: 45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji
Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

= wykonanie fundamentow
= wykonanie stupéw, podciggéw, wiericow i stropow

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w czesci graficzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialéw z tego Zrddta.
Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony

aktualnymi normami.

2.2.Beton
Prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych wymagaja zastosowania betonu klasy
B-10 oraz B-25.

Beton powinien by¢ przygotowany na wezZle betoniarskim i dostarczony ze swiadectwem zgodnosSci z
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz
Swiadectwo zgodnoSci z receptura.

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1: 2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wieksza jak
4%, mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150
cyklach zamrazania oraz rozmrazania.
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
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Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o duzej ciektosci i sktadzie umozliwiajacym szczelne
wypelnienie form i deskowan oraz samoczynne odpowietrzenie i zageszczenie pod wptywem wiasnego ciezaru
bez segregacji sktadnikéw. Do produkcji betonu architektonicznego mozna stosowac czyste cementy portlandzki
lub z domieszkami. Ze wzgledu na wymagana duza ilo$¢ frakcji drobnych zaleca sie stosowanie wiekszej ilosci
cementu matej wytrzymato$ci zamiast matej ilo$ci cementu duzej wytrzymatosci. Warunkiem uzyskania betonu
samo zageszczalnego bez tendencji do segregacji jest stosowanie dodatkéw mineralnych w postaci popiotéw
lotnych, mielonego zuzla wielkopiecowego, maczki wapiennej lub kwarcowej. Do betonu architektonicznego
stosuje sie specjalne domieszki chemiczne o bardzo silnym dziataniu uptynniajacym.

2.3. Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych
o granulometrii 15/25 wg PN-B-06712.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2.4. Materiaty do pielegnacji betonu
Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej moga by¢ stosowane:
folie z tworzyw sztucznych, wtéknina.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych
Dopuszcza sie uzycie wytacznie deskowania systemowego, uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.

W przypadku deskowania tradycyjnego nalezy stosowac drewno tartaczne iglaste uzywane do robdt
ciesielskich, ktére powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017. Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.

Chropowato$¢ powierzchni deskowania ponizej 2 mm.
Deskowanie do betonu architektonicznego: sklejki powlekane dla betonu licowego o gtadkiej powierzchni,
ptyty nawierzchniowe, sklejki wysokogatunkowe bez odcisku, réznego rodzaju matryce strukturalne na bazie
elastycznych tworzyw sztucznych.

2.6. Stal zbrojeniowa
Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w SST-04-Konstrukcje stalowe.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani,
pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz speinia¢ warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881).
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Wymagania og6lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okres$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdZzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robét, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Rodzaj sprzetu

Wykonawca przystepujacy do robét korzystaé powinien z nastepujacego sprzetu:

pompy do betonu, drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej, zageszczarek ptytowych, ubijakéw lub
matych walcédw wibracyjnych do zageszczania mieszanki w miejscach trudno dostepnych, polewaczek do
pielegnacji betonu.

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.Transport materiatow
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
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Mase betonowaq nalezy transportowaé $rodkami niepowodujacymi naruszenia jednorodnosci masy oraz
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie $rodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do

wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé¢ na
zasadach oraz w warunkach odpowiednich dla danego materiatu i w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1: 2003 i PN-63/B-
06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong przez
dostawce deskowania oraz zapewniaé¢ sztywnos$¢ i niezmiennos$¢ uktadu, jak réwniez bezpieczenistwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypelnieniem masa betonowg nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek
zaprawy i mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukeji.
Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie polane woda.
W przypadku zastosowania elastycznych matryc nalezy zwrdci¢ szczegdélng uwage na to, aby byta ona cata
powierzchniag przyklejona do konstrukcji no$nej. Do klejenia elastycznych matryc zaleca sie stosowanie kleju
przygotowanego fabrycznie, ktoéry nie jest klejem kontaktowym lecz ptynnym, nie zawierajacym
rozpuszczalnikéw tworzywem sztucznym - ma to te zalete, Ze po roztozeniu elastycznej matrycy w kleju mozna
wyregulowac jej utozenie. Nie zaleca sie mocowania matrycy gwozdziami lub dyblami, poniewaz ze wzgledu na
nacisk betonu w miejscach nie przytwierdzonych dochodzi do powstawania nieréwnosci i tworzenia sie fal w
betonie. Ewentualna pdzZniejsza obrébka takich powierzchni w celu uzyskania jednolitej struktury jest faktycznie
niemozliwa.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem.

5.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0.75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysoko$ci
3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8.0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami
wgtebnymi,
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przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy; w
ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goéra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.5. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwos$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1.0 do 1.5
m w kierunku dlugosci elementu, rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola, mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, Ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luZznych
okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliZzonym do zaprawy w betonie wykonywanym,
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy
w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdZniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczes$niejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.8. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN206-1: 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
Badanie sktadnikéw betonu
Badanie mieszanki betonowe;j
Badanie betonu.

5.9. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu beton
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
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Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utoZzony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatos$ci 15 MPa powinno
by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.10. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie po6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt
z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odno$nie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji
UtoZony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.11. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbidérki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukgji.

5.12. Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania: wszystkie betonowe
powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen
ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod
warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa
dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na
ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju
nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nieréwno$ci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych oraz czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem, a nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzyma¢ réwnag i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecen
powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa oraz lekko wyszczotkowaé wilgotna szczotka, aby usungé¢ powierzchnie
szKkliste.

5.13. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nos$nosci zatozonej
w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb
ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania og6lne
Wymagania ogélne podano w cze$ci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Kontrola betonu
Dokonywana na weZle betoniarskim, winna posiada¢ swiadectwo zgodnos$ci z receptura, dla kazdej
dostawy. Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki badan prébek betonu na $ciskanie wraz z atestem.
Wykonawca zobowigzany jest do pobierania prébek betonu, przechowania ich w warunkach zblizonych do
warunkéw pracy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia
ewentualnych pdzniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia
zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacja projektowa i SST.

6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na Kkoszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest metr szescienny [m3] wykonanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dalty wyniki pozytywne.

0dbidér robot obejmuje:

0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

0dbiér konicowy,

0dbidr poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m® elementu obejmuje:

Dostarczenie materiatow,

Wykonanie elementu,

Wykonanie deskowania,

WyKkonanie zbrojenia,

Whbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

Pielegnacje betonu,

Zasypanie wykopu,

Roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

Przeprowadzenie pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-EN 206-1: 2003 Beton.

=  PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

=  PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetos$ci.

=  PN-EN 196-6: 1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

=  PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

= PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

=  PN-B-03002/Az2: 2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

= PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

= PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

= PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

= PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

= Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

= Instrukcja ITB nr 241/82 Wytyczne wykonywania prefabrykowanych elementéw betonowych o
gtadkich powierzchniach.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 04 KONSTRUKCJE STALOWE

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zamoéwien (CPV)

KOD CPV 45262400 -5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
KOD CPV 45223100-7 - Montaz konstrukcji metalowych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych obiektéw kubaturowych wykonanych w ramach projektu “Rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Morawicy " realizowanej na dziatkach nr ew. 60/2i 61/2,
obreb Morawica, gm. Morawica

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem stalowych
elementéw konstrukcji.
Kod CPV: 45262400 -5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
e  Przygotowaniem i montazem zbrojenia

e  (zyszczeniem i malowaniem konstrukcji stalowych.

® Projektuje sie systemowe daszki zewnetrzne nad drzwiami szklane na odciggach stalowych o wymiarach
200x120cm - 2szt. Szktom laminowane, bezbarwne gr. 0,6 cm pokryte hydrofobowq powtokq. Okucia

wykonane sq ze stali nierdzewnej. Istniejgce zadaszenie szklane nalezy pokry¢ powtokq hydrofobowaq.
y q ) Jq "y POKTYC p qhny q

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w czesci graficznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej oraz wg PN-89/H-84023/6.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025: 2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

4 . Granica Wytrzymatosé Wydtuzenie Zginanie
.| Srednica preta - . . . . .
Gatunek stali plastycznosci na rozcigganie trzpienia a - Srednica
mm MPa MPa % d - prébki

St0S 55-6 220 310-550 22 d=2a(180)
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d=3a(90)

34GS 8-32 410 (min.) 590 16

W technologicznej probie zginania powierzchnia préobek nie powinna wykazywac¢ peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wZzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli:
= Mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich
= Nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

0dbiér stali na budowie
0dbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali.
Atest powinien zawierac:
=  Znak wytwarcy,
= Srednice nominalna,
=  Gatunek stali,
=  Numer wyrobu lub partii,
=  Znak obrébki cieplne;j.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
= Na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéow, farb lub innych
zanieczyszczen,
= Odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
= Prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5mm
na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkéw.

Badanie stali na budowie
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu), nasuwaja sie watpliwosci co do jej
wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych lub wéwczas gdy stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6 - 40 mm, szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:
- dla grubosci do 6 mm - 6,0 m,
- dla grubosci 8 - 25 mm - do 14,0 m z odchytka do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5 - 140 mm.

Zakres grubo$ci [mm] Zalecane formaty [mm]
50-120 1883;2}833 1250 x 2500 1500 x 3000
1000 x 6000 1250 x 5000 1500 x 6000
.. 1250 x 2500 1750 x 3500
powyzej 12,0 10002000 1500 x 6000 1500 x 3000

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach, a w szczegélnosci blach weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych.
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Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache Zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5 - 8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000 x 2000 mm; 1250 x 2500 mm; 1500 x 3000 mm. Tolerancje wymiarowe wg w/w
normy.

2.3. Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubo$ciach 1,5 - 5 mm i szerokosciach 20 - 200 mm, w kregach o masie:
= Przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg,
= Przy szerokosci 30 do 50 mm - do 100 kg,
= Przy szerokosci 50 do 100 mm - do 120 kg.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dlugosciach:
=  Przy Srednicy do 25 mm - od 3 do 10 m,
=  Przy Srednicy 25 do 50 mm - od 3 do 9 m.

Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

2.4. Odbior stali
0dbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu.

Atest powinien zawierac:
= Znak wytwdércy,
= Profil,
= Gatunek stali,
=  Numer wyrobu lub partii,
= Znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.5. 0dbiér konstrukcji
Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwoérni wraz z oSwiadczeniem wytwoérni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych
zostaly usuniete.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.6. Laczniki
Jako tgczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na $ruby.

2.6.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukc;ji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢ zaswiadczenie jako$ci oraz speinia¢ wymagania norm przedmiotowych.
Opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢é zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.6.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
= Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014: 2002 $rednio doktadne klasy:
- dla $rednic 8 -16 mm - 4,8-11,
- dla $rednic powyzej 16 mm - 5,6-1I,

Stan powierzchni wg PN-EN 26157-3: 1998, tolerancje wg PN-EN 20898-7: 1997, wiasnosci mechaniczne
wg PN-EN 20898-7:1997.

= Sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P,
= Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002,
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Wtasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, czeSciowo zast. PN-EN 20898-2:1998.

= Podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003,
= Podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009,
= Podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane - cechy na gtéwkach.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani
pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz speinia¢ warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciaggarek, dzwignikéw, podnos$nikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.
Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
= Spawarki powinny staé na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych,
= Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
= Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp oraz ppoz,
= Zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potgczen na Sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet umozliwiajacy wtasciwe wykonanie w/w robot.

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdlne

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za
pomoca dzwigu.

4.2. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zZurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi oraz usztywnié¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé¢ w
spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktadaé¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja
potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

Elektrody nalezy skladowaé¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogé6lne



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wrzesien, 09.2022 r.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu, czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewnic sie, Ze plany dotyczace tych robét uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréw nadzoru
oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien dysponowaé odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynnos$ci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Generalny
Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iZ montaz mozna przeprowadzi¢ na placu
budowy bez potrzeby ew. pézniejszych napraw na miejscu, powodujacych opdznienia lub wptywajace na jakos¢
obiektu budowlanego.

Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane
przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowaé zgodnie z prawidlami rzemiosta
technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw
przeznaczonych do potgczen $rubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obrobke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich srodkéw
ostrozno$ci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposéb ciagly oraz nie powodowaty ani
peknie¢, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani peknieé. W zwigzku z tym, ciecia wykonane
nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czesSci ztaczne pozostaja
widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy tgczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczysci¢
szczotka lub piaszczarka. Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych tgczone przy pomocy $rub o duzej
wytrzymatos$ci nalezy podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujaca norma, doktadnie wyszczotkowac i odttuscic,
oczys$ci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowaé (chyba zZe Architekt i Inspektorzy nadzoru wyraza zgode na
zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania
powierzchni wymienione s3 na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potaczeniach §rubowych.
Rodzaj przygotowania powierzchni potaczen na $ruby o duzej wytrzymatosciach winien by¢ zgodny ze
wsp6tczynnikiem tarcia wybranym przez Generalnego Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro
Projektowe. Wspoétczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zakt6cen w czasie rob6t (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe
manewrowanie operatoréw sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i
winien temu zaradzié, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwniez dostarczy¢é Generalnemu
Architektowi i Inspektorom nadzoru imienne $wiadectwa o kwalifikacjach oraz kompetencjach spawaczy
zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.2. Wykonywanie zbrojenia
Czystos¢ powierzchni zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéow
rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane
metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-B-03264: 2002. Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do
zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwdérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z
pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w
deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

5.3. Montaz elementow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny
by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢
przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
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materiatami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykéow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej cze$ci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy
wykonywa¢ ze stali o takich samych wtasciwo$ciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu
zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym
nie powinna przekraczaé¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé za pomoca przebijakéw, a w razie
konieczno$ci rozwiercac.

Montaz na placu budowy

Nalezy tak zorganizowa¢ prace, aby elementy sktadowe byty dostarczane w nalezytym porzadku, a w
szczeg6lnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czesci najwiekszych do najmniejszych elementéw
sktadowych.

Generalny Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materiatow
niezbednych do wykonania rob6t. Wszystkie ksztalttowniki oraz inne materialy powinny spoczywac na belkach
drewnianych. Te wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszczac z nalezytg ostrozno$cia. Generalnemu
Wykonawcy przypada oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych
elementéw konstrukcyjnych.

Generalny Wykonawca winien bezwzglednie opracowac obliczenia budowlane dotyczace wszystkich
czynnos$ci montazowych, ktére udokumentuja w szczegélnosci wytrzymato$¢ punktéw podnosnikowych,
stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomoca odciggéw,
jezeli okaze sie to konieczne), strzatki montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.

Generalny Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbedne do
ustawienia i manewrowania dzwigéw, jak réwniez do manewrowania specjalnych konwojéw na terenie
obiektéw budowlanych juz ukonczonych lub znajdujacych sie w poblizu.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:
= QOdchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm,
= Odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm,
= Strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm,
= Wygiecie belki lub stupal/750 lecz nie wiece niz 15 mm,
= Odchytka strzatki montazowej 0.2 projektowane;j.

Ciecie elementéw stalowych

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu
po cieciu.

Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic¢ rysy i pekniecia.

5.4. Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére
po montazu beda niedostepne. Stosowane metody oraz przyrzady powinny zagwarantowaé dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotéw jak i wykonania potgczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

prety, blachownice, stupy,| 0,001 dtugosci

cze$ci ram lecz nie wiecej niz 10 mm

0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm

odchytki ptaskosci poétek, $cianek 2 mm na dowolnym odcinku 1000
$rodnikow m

do 0,01 wymiaru

lecz nie wiecej niz 5 mm
przesuniecie sSrodka - 0,006 wysokosci

wygiecie §rodka - 0,003 wysokosci

nieprostolinijnos$¢

skrecanie preta -

wymiary przekroju -
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Wymiar nominalny [mm] Dopuszczallna odchytka wymiaru [mm]
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000 - 2000 1,5 2,5
2000 - 4000 2,0 4,0
4000 - 8000 3,0 6,0
8000 - 16000 5,0 10,0
16000 - 32000 8,0 16,0

5.4.1. Potgczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac
nie wieksza od 1,5 mm.

WyKkonanie spoin
Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie
grubo$¢ mniejsza: o 5% - dla spoin czotowych, o 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania dodatkowe tj. obrébka
spoin, czy przetopienie grani wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

Zalecenia technologiczne

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, wady
zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos$¢,
braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.2. Potaczenia na $ruby

Dtugos¢ $ruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowaé¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, Ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje.

Nakretka i teb $§ruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke doktadnie przylega¢ do taczonych

powierzchni.

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.5. Roboty malarskie
Elementy konstrukcji stalowej nalezy pomalowac¢ zestawem farb chlorokauczukowych podktadowych oraz
wierzchniego krycia, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od
maja do wrzes$nia, wylacznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C. Nie nalezy
malowac¢ pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak rowniez malowa¢ metoda natryskowa w
temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej mgty i rosy.
Z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, ttuszcz, rdze i inne zabrudzenia zmniejszajgce
przyczepnos¢ farby do podioza. Przez piaskowanie podtoze nalezy wyczysci¢ do 2-go stopnia czystosci.
Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PB. Grubo$¢ warstw podktadowych - 120 mikronéw.
Grubos$¢ warstw nawierzchniowych - 120 mikronéw. Liczbe warstw zastosowanych przy malowaniu okre$la
dokumentacja projektowa.
Dopuszcza sie zastosowanie lakieréw innych niz chlorokauczukowe pod warunkiem akceptacji przez
Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. 0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 tona [t].

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilo$¢ zmontowanego zbrojenia, tj. faczng dtugosé¢ pretéw
poszczegoblnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy [t/mb]. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady
przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
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Nie uwzglednia sie zwiekszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego wg opisu jak nizej:
= Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,Wymagania ogélne”,
= Odbiér koncowy,
= QOdbidr zbrojenia.

0dbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegélnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptlatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocag drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robot z
odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren roboét.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

= PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

= PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

= PN-EN10025: 2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

= PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

=  PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

= PN-EN729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pelne wymagania dotyczace jakos$ci w spawalnictwie.

= PN-EN729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczace jakosci w
spawalnictwie.

= PN-EN729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakoSci w
spawalnictwie.

= PN-M-82101 Sruby z tbem sze$ciokatnym.

= PN-M-82105 Sruby z them szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci.

=  PN-M-82144 Nakretki sze$ciokatne.

= PN-M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

=  PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 05 KONSTRUKCJE MUROWE

Oznaczenie kodu wedlug wspdélnego stownika zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45262500 - 6 Roboty murarskie

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych prowadzonych w ramach projektu "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku
remizy OSP w Morawicy " realizowanej na dziatkach nr ew. 60/2 i 61/2, obreb Morawica, gm. Morawica

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
murowych.

Kod CPV: 45262500 - 6 Roboty murarskie
Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

= wykonaniem $cian dziatowych gr. 12.00cm z pustakéw ceramicznych
= wykonaniem $cian zew. gr. 25.00cm z pustakéw ceramicznych

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie
wykonawczym w czesci graficzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna oraz zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Pustak ceramiczny

Pustak ceramiczny do produkcji wyrob6éw ceramicznych wg PN-B 12050:1996.
Pustak nalezy chronié przed zawilgoceniem.

2.3. Cement
Do wykonywania zapraw stosowac nalezy cement portlandzki klasy 32.5 zaopatrzony w atest.
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2.4. Kruszywo
Kruszywo uzyte do zapraw murarskich powinno posiada¢ atest.

2.5. Wapno
Uzyte wapno, suchogaszone lub chemiczne, musi posiada¢ atest.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wyciag masztowy do 0.5 t udzwigu.

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania oraz grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Cegtly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢é jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie
folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiaréw. W trakcie wznoszenia $cian w otworach drzwiowych montujemy
oScieznice stalowe, a w naroznikach katowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom goéry o$cieznicy zamontowaé¢ 205
c¢m nad planowanym poziomem podtogi. Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonaé zaczynajac
od wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustali¢ w odniesieniu do projektowanego
poziomu posadzki w pomieszczeniach sgsiadujgcych i innych otworéw znajdujacych sie w tej samej ptaszczyznie
$ciany. Sciany w strefie podporowej wykonaé¢ do poziomu o 5 cm nizszego od projektowanego ppbs. Nastepnie
przystapi¢ do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu B-15 o konsystencji plastycznej uktadajac w
miejscu planowanego podparcia nadproza beton z nadmiarem i uktadajgc na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia
pielegnacji betonu mozna przystapi¢ do wykonania $ciany na nadprozu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w
miare potrzeb.

5.2. Mury z pustakéw ceramicznych
Mury z pustakdw ceramicznych na piéro i wpust uktada sie wg zasad wigzania pospolitego.
Elementéw z pustakéw ceramicznych nie mozna stosowa¢ do wznoszenia $cian z przewodami dymowymi
lub wentylacyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang i SST.

Przy odbiorze materiatléw nalezy przeprowadzié¢ na budowie:
= sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na materiatach z zaméwieniem oraz wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
= proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i pomiar wymiaréw oraz ksztattu, liczby szczerb i peknieé,
odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdéceniem szczegdélnej uwagi na zawarto$é margla.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci materiatu przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

7.0BMIAR ROBOT

Rodzaj odchylek Dopuszcgalne odchytki [mm] .
mury spoinowe mury niespoinowe
zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 m dhugosci 3,0 6,0
- na catej powierzchni 10,0 20,0
odchylenia od pionu:
- na wysokos$ci 1 m 3,0 6,0
- na wysokosci kondygnacji 6,0 10,0
- na catej wysokosci 20,0 30,0
odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m dlugosci 1,0 2,0
- na catej dlugosci 15,0 30,0
odchylenia gornej warstwy od poziomu:
- na 1 m dhugosci 1,0 2,0
- na calej dtugosci 10,0 10,0
Odchylenia wymiaréw otworéw w §wietle o wym:
-do 100 cm - szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
- wysoko$¢ +15, -1 +15,-10
- ponad 100 cm - szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
- wysoko$¢ +15, -10 +15, -10

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wykonanego muru o odpowiedniej grubosci.
[los¢ roboét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
0dbiér rob6t murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
= dokumentacja techniczna,
= dziennik budowy,
= zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
= protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajacych,
= protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,
= wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
= ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Cena obejmuje swym zakresem dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie $cian
oraz narozy, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan, uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z
resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

=  PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

=  PN-EN 197-1: 2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

= PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

= PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

= PN-EN 197-1: 2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

= PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

=  PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

= PN-86/B-30020 Wapno.
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= PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy.
= PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST -06 STOLARKA BUDOWLANA

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45421000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANE]

Przedmiot

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki
budowlanej w ramach realizacji rob6t budowlanych w ramach projektu "Rozbudowa, przebudowa i
nadbudowa budynku remizy OSP w Morawicy " realizowanej na dziatkach nr ew. 60/2 i 61/2, obreb
Morawica, gm. Morawica

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wyKkonanie rob6t zwigzanych z montazem stolarki budowlane;j.

Zakres robo6t objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem i montazem stolarki okiennej i drzwiowej dla zadania jw.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot
® montaz stolarki okiennej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym
® montaz tasm uszczelniajqcych od strony zewnetrznej
® przyciecie wystajqcych ,wylewek” rozprezonej i suchej pianki poliuretanowej,
® regulacje oku¢ stolarki,

® montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

® zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej tasmq i foliq malarskq przed robotami
zwigzanymi z wykoriczeniem powierzchni osciezy zewnetrznych i wewnetrznych oraz zabezpieczajqc przed
robotami malarskimi,

® montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym

® montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej zgodnej z wykazem zamieszczonym w projekcie technicznym

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne
stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie wykonawczym w czesci graficzne;.

Materiat
Okna i drzwi

Projektuje sie stolarke okienng typowa wykonang z aluminium. Okna zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym
stopniu przeptywu powietrza zapewniajac wtasciwy wspo6t. infiltracji pomieszczen. Maksymalna warto$¢
wspotczynnika przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K). Kolor szary - RAL 9007 lub zblizony.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna wykonana z ocynkowanego aluminium, pokryta wysokiej jakos$ci laminatem
dekoracyjnym, wypetnione szktem bezpiecznym. Kolor szary - RAL 9007 lub zblizony.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - ramiak z klejonki drewna iglastego, obtozony dwiema wypraskami ptyty HDF
wypelnienie z ptyty wiérowo-otworowej, okleina CPL gr. 0,3 mm. Drzwi z zamkiem jednopunktowym
wpuszczonym na wkladke patentows, trzy zawiasy czopowe na skrzydio z blokada antywywazeniowg w
oScieznicy z ptyty MDF regulowane na szeroko$¢ muru. Ostonki na zawiasy, klamka i rozety ze stali nierdzewnej.
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Dokladne wymiary stolarki pobra¢ na budowie.

Okucia
Okucia dla drzwi i okien rozwieralno - uchylnych. Kompletne, dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz
obcigzen eksploatacyjnych, umozliwiajace mikrowentylacje z blokada btednego potozenia klamki.

Nawiewniki

Nawiewniki higrosterowane - o parametrach nie nizszych niz :

a) strumien przeplywu powietrza w m*/godz przy 10Pa-min. 20, max.50;

b) wilgotnos$¢ wzgledna wewnetrzna w % - min.35%, max.70%

c) kolor biaty

d) ttumienie akustyczne min. 37dB

montowane po 1szt. na okno montowane w gdrnej czesci skrzydta wyposazone w blokade minimalizujaca
przeptyw.

Parapety wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr.3cm.

Parapet wewnetrzny powinien ,podchodzi¢” pod oScieznice, stykajac sie z odizolowanym od parapetu
progiem. Pod parapetows izolacje wykonujemy z folii paroszczelnej, naklejajac ja na prég oscieznicy oraz mur.
Montaz samego parapetu odbywa sie poprzez przyklejenie do muru za pomoca kleju montazowego, przy
jednoczesnym wsunieciu krawedzi parapetu pod o$cieznice okna.

Parapety zewnetrzne.
Parapety z blachy powlekanej gr. 0,6 mm. Blachy odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 988.

Sprzet
Laty, poziomice, pojemniki i wiadra, pedzle, szpachelki, kielnie, wiertarki elektryczne, zakretarki elektryczne,
taczniki do kotwienia.

Transport

Materiaty niezbedne do wykonania rob6t dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w sposéb,
ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasada ciggtosci frontu
rob6t. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy
uzyciu $rodkéw i sprzetu zapewniajacych niezmienne wlasciwosci materiatu, gwarantujace wtasciwa jakos¢
robot. Do roztadunku mozna uzywaé wozkéw widtowych, przenosnikéw taSmowych, zurawi samochodowych
lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami
bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomoca woézkéw transportowych. Transport pionowy za pomoca
przysciennego wyciggu budowlanego.

WyKkonanie robét

Zasady wbudowywania stolarki budowlanej

® o$cieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane, aby speilnione byly wymagania z punktu
zamocowania okna lub drzwi oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy oSciezem i o$cieznica,

e przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktorych ma przylegac oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza
lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, nalezy je naprawi¢ i oczysci¢,

® w sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng lub drzwiowg na podktadkach
lub listwach,

e w zaleznosci od tacznikdéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich
elementy kotwigce w o$ciezach,

e ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych;
dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2.0mm na 1.0m wysokosci
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okna, jednak nie wiecej niz 3.0mm na catej dtugosci oscieznicy; réznice wymiaréw przekatnych nie
powinny by¢ wieksze niz 2.0mm przy przekatnej do 1.0m, 3.0mm przy 2.0m i 4.0mm powyzej 2.0m,
e zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osScieznicg a osciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego
celu;

® osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamkna¢,
® dokladno$¢ wykonania o$cieza drzwi powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonania robét murowych,

® oS$cieznice drzwiowa po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomoca kotew lub hakéw
osadzonych w murze albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w oSciezu,

® szczeliny powstate pomiedzy oSciezem i o$cieznica po osadzeniu o$cieznicy w $cianie zewnetrznej
nalezy wypeti¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju
robét, odpornym lub zabezpieczonym przed korozja biologiczng,

® dopuszcza sie osadzanie o$cieznic drzwiowych jednocze$nie ze wznoszeniem muru pod warunkiem
zabezpieczenia oscieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Stolarke okienng i drzwiowa zewnetrzng uznaje sie za prawidlowo wbudowang, jezeli podparta i zamocowana
oscieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wtasnego okna, parcia i ssania wiatru, obcigzen temperaturg i innych
obcigzen wystepujacych podczas uzytkowania okien. Zaleca sie wykonanie montazu stolarki przez fachowa eki-
pe, posiadajaca autoryzacje od producenta stolarki, jest to gwarantem profesjonalnie przeprowadzonej ustugi
wbudowania stolarki przez wykonawce.
Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢ czy wymiary okna pasuja do otworéw w murze i czy
zapewniajg odpowiedni luz obwodowy w granicach 10-15mm na kazdg strone ramy okiennej. Luz boczny mie-
dzy oknem a otworem w $cianie pozwala na zmiany wymiar6éw okna, jakie zachodza wraz ze zmianami tempera-
tury lub wilgotno$ci. Uniemozliwia réwniez wystapienie zmian w cechach geometrycznych okna pod wplywem
ruchu konstrukcji budynku, wystepujacego na skutek zmiennych obcigzen lub nieréwnomiernego osiadania bu-
dynku. Przy luzach obwodowych mniejszych niz 5mm moze wystepowa¢ wypaczanie ram klinujgcych sie w cia-
snym otworze okiennym lub drzwiowym. Z kolei za duzy luz, przekraczajacy 30mm, moze by¢ przyczyna niewy-
starczajgcego utwierdzenia okna w murze.
Mocowanie stolarki okiennej

Wymiary zewnetrzne stolarki Liczba  punktéw | Rozmieszczenie punktéw mocowania
Wysokos¢ Szerokos¢ zamocowania w  nadprozu i|w oscieznicach
progu bocznych
Do 150 Do 150 4 nie mocuje sie w 2 punktach w
150-200 6 po 1 punkcie w | odlegtosci 33cm od
nadprozu i progu | nadproza i 33cm od
w potowie | progu
szerokosci
Powyzej 200 8 po 2 punkty w
nadprozu i progu
rozmieszczone co
1/3 szerokosci
okna
Powyzej 150 Do 150 4 nie mocuje sie w 3 punktach:
150-200 8 po 1 w nadprozu i | - w odlegto$ci 33cm
progu w polowie | od nadproza
szerokosci - w 1 wysokosci
Powyzej 200 10 po 2 punkty w | . odlegltoéci 33cm
nadprozu i progu | od progu
rozmieszczone co
1/3 szerokosci
okna

Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie folig malarska. Stolarka okien-
na i drzwiowa przed wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez zweryfikowanie dotgczonych

Swiadectw i atestow.
Kontrola jakosci

Zgodnie z obowiazujacym stanem prawnym w budownictwie powinny by¢ stosowane wyroby budowlane

dopuszczone do obrotu i stosowania, na ktore:
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e wystawiono certyfikat zgodnos$ci lub producent wydat deklaracje zgodnosci zgodnie z dokumentem
odniesienia (norma wyrobu lub aprobata techniczna ITB),

e zostaty w okreslonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,

® oznaczono je znakiem budowlanym ,B”.
Poza weryfikacja dopuszczenia do obrotu i stosowania w przypadku stolarki budowlanej sprawdzeniu podlegaja:

e wyglad zewnetrzny, co nalezy ocenia¢ okiem nieuzbrojonym z odlegtosci okoto 1.0m
® jednolita barwa oceniana za pomoca spektrofotometru lub wizualnie przy pomocy skali szarej,

e stan techniczny powierzchni skrzydet - ewentualne uszkodzenia, pekniecia, pecherze, wady
produkcyjne,

e  Kksztalt stolarki, liczba komoér, uktad i ksztalt Scianek - ocena wizualna, poré6wnywana z dokumentacjg
systemowa,

® wymiary stolarki - poré6wnanie wymiaréw z dokumentacja systemowsa,
® prostoliniowos¢ elementéw oSciezy i oScieznic,
e sztywno$c¢ skrzydet na obcigzenie statyczne sita skupiong dziatajacag w ptaszczyznie skrzydia,

e wodoszczelno$é.
Kontrola jakosci oraz odbidr wyrobéw stolarskich

e dla dokonania oceny jako$ci wyrob6w stolarki budowlanej nalezy sprawdza,
o zgodno$¢ wymiaréw geometrycznych i podziatéw,
o jako$¢ materiatéw, z ktérych stolarka zostata wykonana,
o prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
o  sprawno$c¢ dzialania skrzydetl i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué,

e dla stwierdzenia zgodnos$ci wymiaréw gtéwnych, szczegétowych i luzéw (skrzydet i elementéw
ruchomych) nalezy poréwna¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi:
o W zestawieniu stolarki budowlanej dotaczonym do dokumentacji projektowej,
o  wnormach przedmiotowych,

e dla stwierdzenia spelnienia wymagan w zakresie jakosci materiatéw nalezy poréwnaé¢ wyniki ogledzin z
wymaganiami norm przedmiotowych,

e dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczegétéw konstrukcyjnych nalezy poréwnac
wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:
o jako$ci robot stolarskich,
o  wilgotnosci drewna,
o  szczegbtéw konstrukcyjnych wedtug wykazu stolarki nietypowej,
o rozmieszczenia okué, ich wielkoSci i ilo$ci,
o oszklenia,
o  pokrycia powtokami malarskimi,

® sprawdzenia sprawno$ci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué nalezy
dokonac¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz unieruchomienie mechanizméw okuc.
Jednostki obmiaru
szt. - liczba elementéw zabudowanych.
Odbiér robét
0dbidr robot stolarskich na budowie polega na sprawdzeniu:

® dostarczenie gotowych wyrobdw stolarki budowlanej,
® miejsce wbudowania (o$ciezy) wyrobdéw stolarki budowlanej,

e wbudowanych wyrob6w stolarki budowlane;j.
0dbidr gotowych wyrobdw polega na sprawdzeniu wymiaréw i ptaszczyzn, wykonczenia powierzchni (réwnosci
i gtadkosci powierzchni, obrdbki i oczyszczeniu krawedzi), dopasowaniu krawedzi styku, wpuszczeniu gwozdzi i
wkretow w drewno, wad zewnetrznych zgodnie z PN, gruntowania i impregnacji, rodzajéw, liczby i wielkoSci
okué i ich zamocowania i dziatania.
Odbiér czesciowy:
Przed przytepieniem do wbudowania wyrobow stolarskich nalezy w ramach odbioru czesciowego sprawdzic¢
wymiary otwordw, prostopadtos$¢ i rownos$¢ osciezy, umocowania i zabezpieczenia przed zagrzybieniem kotkéw
bil klockéw drewnianych oraz ewentualnie wilgotnosci murdéw.
Odbiér koncowy:




Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wrzesien, 09.2022 r.

Przy odbiorze koncowym wbudowanych wyrobdédw stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:
® osadzenie oScieznicy,
® jakos$c¢ osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych,

® szczelno$¢ okien i drzwi - przez wycigganie umieszczonego miedzy osScieznica a ramiakiem paska
papieru do opakowania o szerokosci 1 cm (pasek powinien ulec rozerwaniu),

e stato$¢ skrzydel okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknietym lub otwartym (brak luzéow
zamknietych skrzydel przy poruszaniu w kierunku prostopadlym do ptaszczyzny otworu, otwarte
skrzydta nie powinny same sie zamykac).

Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-10085: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

= PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
= PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

= Instrukcje montazu producenta stolarki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 07 TYNKI

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zamdéwien (CPV)
KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie

Przedmiot

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich w ramach realizacji robét
budowlanych w inwestycji "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Morawicy "
realizowanej na dziatkach nr ew. 60/2 i 61/2, obreb Morawica, gm. Morawica

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkciel.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich elementéw i konstrukcji drewnianych.

Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét umozliwiajacych i majgce na celu
wykonanie:

= wykonaniem tynkéw cementowo - wapiennych,
= wykonaniem tynkow silikonowych
= zamocowaniem siatki tynkarskiej,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne sta-
nowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie wykonawczym w czesci graficzne;j.

Materiat
Wszystkie materialy do wykonania wyprawy tynkarskiej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
3.1. Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
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3.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegélnosci nie zawierac
domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie:
= piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
= piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
= piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3.3. Srodek gruntujacy
Srodek do gruntowania podtoza pod warstwe tynkarska - zamienne preparaty gruntujace dostarczane w
postaci gotowej do stosowania.

3.4. Zaprawa (masa) klejaca
Zamiennie zaprawy klejace do wykonywania warstwy zbrojonej siatka szklang, otrzymywane poprzez
zarobienie wodg fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, w proporcji wagowej 100:22 - oraz w proporgcji
wagowej 100:21 - w przypadku zapraw klejacych.
Grubo$¢ warstwy zaprawy na ptytach styropianowych powinna wynosi¢ 3%5 mm.
3.5. Siatka zbrojaca
Siatka zbrojaca pod wyprawe tynkarska - zamienne siatki z widékna szklanego spetniajagce wymagania
podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/2005
3.6. Zaprawy (masy) tynkarskie
Silikonowe masy tynkarskie; do recznego wykonywania wypraw elewacyjnych, dostarczane w postaci
gotowej do stosowania.
Grubos$¢ warstwy wyprawy tynkarskiej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 mm.
3.7. Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy
panstwowej i spetnia¢ w szczegd6lnosci nastepujace wymagania:
=  wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej niz 5 MPa,
= odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0 mm - 0%,
=  poczatek wigzania po 30-60 min,
= gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan normy.

3.8. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe)
Materiaty do wykonczenia miejsc szczegdlnych elewacji, takie jak: listwy, tasmy, siatki narozne oraz
materiaty uszczelniajgce i inne akcesoria systemowe przewidziane w Projekcie Technicznym.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani
pod warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowal kazda wode zdatng do picia lub inna wode, ktéra odpowiada
wymaganiom aktualnych Norm Polskich. Niedozwolone jest uzycie woéd morskich, §ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie
wéd mineralnych, chyba ze odpowiadaja one warunkom aktualnych Norm Polskich.

Pozostate materiaty

Zaprawy zwyklego wykonywania tynkéw przygotowane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne renowacyjne.

Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, pace, kielnie, taczki, mieszadta do tynkéw, pojemniki i
wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat do maszynowego uktadania tynkdow.

Transport

Samochdéd ciezarowy, roztadunek reczny, dZzwig pionowy, transport reczny.
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Wykonanie robét
Wymagania ogdlne

« przed przystapieniem do wykonywania roboét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy i osadzone o$cieznice
drzwiowe,

« tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C; w nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych,

. zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie, przed czym nalezy je ostania¢ matami lub
daszkami,

« w okresie wysokich temperatur S$wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne lub
wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia (ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

« podtoze pod wyprawy tynkarskie nalezy oczysci¢ z wystajacych grudek zaprawy, zanieczyszczenia tluste
wyskrobac,

« zaleca sie wydrapaé spoiny na gtebokosci 2-3mm od lica muru,

« podtoze powinno by¢ oczyszczone na sucho z pytu i kurzu za pomoca szczotek,

. wieksze uszkodzenia nalezy naprawia¢ przez ich wyciecie i uzupetnienie docietym materiatem
rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej,

« wokresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw
. cement do wykonywania tynkéw powinien speinia¢ wymagania podane w Normach Panstwowych,
« piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczeg6lnosci:
o nie zawiera¢ domieszek organicznych,
o mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5mm, piasek
$rednioziarnisty 0.5-1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm,

« do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty,

« do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez siti o prze§wicie 0.5mm,

« woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw
budowlanych,

« w przypadku wykonywania tynkéw mineralnych nalezy stosowa¢ mieszanki tynkowe suche,
przygotowane fabrycznie,

« kazda dostarczona na budowe mieszanka powinna mie¢ gwarancje wytworni oraz date produkcji,

o zdolno$¢ do wigzania mieszanek dostarczonych na budowe po uptywie jednego miesigca po ich
wyprodukowaniu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie,

« tynki nalezy wykonywaé po ukonczeniu wszystkich robét, ktérych pdzniejsze wykonanie moze
spowodowac uszkodzenie tynkdow,

. faktura tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji technicznej lub zosta¢ uzgodniona z
Nadzorem Inwestorskim.

6.4. Przygotowanie podlozy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6.5. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy klejacej. Odpowiednio przygotowang zaprawe klejgca
nalezy nanie$¢ na uprzednio przygotowana powierzchnie, ciggla warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast
wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostala ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy siatki nalezy uktadac¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku
pozostawienia nieréwno$ci istnieje konieczno$¢ naniesienia na wyschnieta powierzchnie przyklejonej siatki
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drugiej cienkiej warstwy zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia
jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szerokos$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie o$ciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich dtugosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione,
przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji, ukosnymi pasami siatki o wymiarach 20x35 cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci cokotowej $cian nalezy stosowa¢ dwie warstwy
siatki z tkaniny szklanej. W przypadku, gdy $ciany budynku narazone sg na uderzenia, woéwczas podwdjna
tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokos$ci $cian parterowych. Natomiast, gdy dostep do budynku jest
utrudniony wystarczy zastosowaé dwie warstwy tkaniny do wysokos$ci 2 m od poziomu przylegtego terenu.
Pierwsza warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe druga w pionie. Zamiennie dopuszcza sie
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z wtdkien szklanych o wiekszej gramaturze (tzw. siatka
pancerna). Siatka ta jest uktadana na styk, bez zaktadow.

6.6. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem gruntujacym. Warstwe zbrojong mozna gruntowa¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min.
48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%).
Po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu
w warunkach optymalnych).

6.7. Warstwa tynkarska
Zastosowana zostata strukturalna, silikonowa wyprawa tynkarska.

Uprzednio przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienkg, rownomierng warstwa na podtozu,
uzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie kréotka paca, réwniez ze stali nierdzewne;j,
usuna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna
wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu). Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie
natozonego tynku ptaska paca z plastiku.

Operacje zacierania wykona¢ nalezy zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznoS$ci od jego
struktury) przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacji.
Szpachlowanie
Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno byé¢ oczyszczone z kurzu, ttuszczu, brudu i resztek powtok malarskich oraz innych

zanieczyszczen majacych wptyw na jego przyczepnos$é. W przypadku zbyt duzej chtonnosci nalezy stosowaé
odpowiednie srodki gruntujace.
Wykonanie
Do przygotowania i naktadania gtadzi nalezy stosowa¢ czyste narzedzia wykonane z materiatéw nierdzewnych.
Do rozrabiania uzywac czystej wody oraz wiadra wykonanego z tworzywa sztucznego. Suchg mieszanke nalezy
rozrabia¢ poprzez powolne wsypywanie jej do wody, w proporcjach ok. 1kg proszku do 0,4 1 wody. Przed
naktadaniem odczekac¢ ok. 10 min od momentu urobienia, a nastepnie raz jeszcze zamieszac.
Tak przygotowana mase nalezy zuzy¢ w ciggu maksymalnie 5 godzin, naktadajac na podtoze za pomoca gtadkiej
metalowej pacy lub szpachelki - grubos$¢ jednorazowo natozonej warstwy do 1,5 mm. Po wyschnieciuy,
ewentualne nieréwno$ci usung¢ drobnym papierem S$ciernym lub siateczkg do szlifowania. Wszelkie
niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac.
Produkt nalezy stosowa¢ w temperaturze +5 do +28°C.
Kontrola jakosci
Kontrole jakosSci przeprowadza sie na podstawie pordwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i
tolerancjami okreslonymi w Polskiej Normie. Badania powinny obejmowac:
® poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa, wedtug protokotéw badan
kontrolnych i atestow jakos$ci materiatow, protokotéw odbioréow cze$ciowych i miedzyoperacyjnych
podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoS$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw,
® sprawdzenie czy powierzchnie tynkéw tworza ptaszczyzny pionowe, poziomie lub krzywe wedtug
obrysu z Dokumentacji Projektowej,

e sprawdzenie maksymalnych dopuszczalnych odchytek promieni krzywizny faset, wnek itp. w stosunku
do promienia projektowanego, ktore dla tynkéw kategorii II i Il nie powinny by¢ wieksze niz 7mm oraz
5mm dla tynkéw kategorii IV i 1Vf,

e sprawdzenie katow dwusciennych,
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sprawdzenie uzytych materiatéw przez kontrole przedtozonych dokumentéw i ich poréwnanie z
warunkami okre§lonymi w Polskich Normach i Dokumentacji Projektowej,

sprawdzenie przyczepnosci tynkéw do podioza przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

sprawdzenie mrozoodpornos$ci tynkéw zewnetrznych przeprowadzone na prébkach stwardniatej
zaprawy,

sprawdzenie grubosci tynku z doktadnos$cig do 1mm poprzez wyciecie pieciu otworéw o $rednicy okoto
30mm w ten sposéb, aby podtoze byto odstoniete ale nie naruszone,

sprawdzenie wygladu powierzchni tynku (jednakowa barwa na catej powierzchni, bez smug i plam; brak
wykwitow, krystalizacji soli i plesni; brak zaciekéw, odstawan, odparzen i pecherzy),

sprawdzenie wyKkonczenia tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,
sprawdzenie wykonania obrzutki,

sprawdzenie wykonania gladzi.

Jednostki obmiaru
m? - powierzchnia tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.
0dbior tynkéw

odbiér tynkéw powinien by¢é zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw roboét
budowlanych zawartymi w punkcie 5.11 niniejszego opracowania,
odbiér podtoza nalezy przeprowadzacd bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich,
jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem
oczysci¢ i ewentualnie zmy¢ woda,
uksztaltowanie powierzchni wypraw tynkarskich, krawedzie przeciecia powierzchni oraz Kkaty
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,
niedopuszczalne jest wystapienie nastepujacych wad tynkéow:
O wykwitéw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, ple$ni itp.,
O trwatych sladow zaciekéw na powierzchni,
odstawania, odparzania i wystepowania pecherzy wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza,
charakterystyczne dla poszczegélnych faktur powierzchni tynkéw wglebienia, wypuktosci, bruzdki,
rowki itp. powinny by¢ réwnomiernie, jedno lub réznokierunkowo rozrzucone na powierzchni tynku i
powinny mie¢ w przyblizeniu jednakowa gtebokos$¢, wysokos¢, dtugosé i grubosé, bez widocznych
skupisk, miejsc pozbawionych faktury lub innych wad i usterek naruszajacych jednolito$¢ wygladu
zewnetrznego,
pekniecia tynku sg niedopuszczalne,
barwa tynkéw powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem,

do odbioru zakonczonych tynkéw wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

O projekt techniczny z okre$leniem rodzaju tynku i podaniem normy lub $wiadectwa jakiemu
powinien on odpowiadac,

O protokdét badan kontrolnych lub atesty jako$ci materiatow,
protokoty odbioréw czesciowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdt
czesciowych i ich odbiorow,

badania techniczne przy odbiorze tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ podczas bezdeszczowej

pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C,

przed przystapieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ czy:

O przedstawione dowody potwierdzaja, Ze przygotowane podtoza nadawaly sie do potozenia tynku,

O zalgczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materialéw z ustalonymi
wymaganiami,

O w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C,

sprawdzenie jakoSci uzytych materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie kontroli

przedtozonych dokumentéw; materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona zaswiadczeniem, a ktére

budza pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratoria zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm lub swiadectw dopuszczenia ich stosowania w budownictwie,
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® sprawdzenie przygotowania podlozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie
odbioru czesciowego, a w trakcie odbioru koficowego na podstawie wcze$niej wymienionych
dokumentdw,

® sprawdzenie zgodno$ci wykonania tynku z dokumentacja nalezy dokonaé za pomoca ogledzin
zewnetrznych,

e sprawdzenie przyczepno$ci tynku do podtoza moze by¢ wykonane metoda orientacyjng przez
opukiwanie tynku lekkim miotkiem drewnianym; brak gluchego odglosu s$wiadczy o dobrej
przyczepnosci tynku,

e odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza
wyniki dodatnie,

® jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami,

® tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie moze by¢ przyjety,

e w przypadku nie przyjecia tynku nalezy poprawié¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami w celu
doprowadzenia do ich zgodnos$ci z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania
lub nakaza¢ usuniecie tynku nie odpowiadajacego wymaganiom i Zada¢ powtérnego jego wykonania.

Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 08 ROBOTY W ZAKRESIE SCIANEK DZIALOWYCH I OKEADZINY Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zamdéwien (CPV)
KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Przedmiot

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalowania $cianek
dziatowych i oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych w ramach realizacji rob6t budowlanych dot. "Rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Morawicy " realizowanej na dziatkach nr ew. 60/2i 61/2,
obreb Morawica, gm. Morawica

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkciel.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich elementéw i konstrukcji drewnianych.

Zakres robo6t objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t umozliwiajgcych i majace na celu
wyKkonanie:

e  Wykonanie obudowy instalacji mechanicznej wentylacji,
e Wykonane obudowy instalacji wodociggowe;j,
e  Wykonane obudowy instalacji elektroenergetycznych,

® Wykonanie obudowy instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne
stanowiace podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie wykonawczym w cze$ci graficzne;.

Materiat
Sufit podwieszany systemowy kasetonowy. Wysoko$¢ do sufitu 3,05 m. Sufit wykonany z ptyt gipsowo -
kartonowych p.poz. gr. 2x15 mm montowane na stelazu metalowym.
Pozostate materiaty
Profile sufitowe, wkrety, kotki rozporowe, ta§ma uszczelniajaca piankowa, masa szpachlowa, tasma spoinowa,

masa szpachlowa wykonczeniowa.
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Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty systemdéw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkgji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.
Wysokos$¢ sktadowania - do pieciu pakietdw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robdt i
przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

Transport

Transport materialéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowane;j
do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wo6zka widtowego o udzwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widlami.

Wykonanie robét
Warunki przystgpienia do robét
«  Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt wtékowo cementowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
e  Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
« Oktadziny z plyt wiékowo cementowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach od 60 do 80%.

Konstrukcja no$na

Konstrukcja no$na zbudowana z elementéw zimnogietych. Profile zgodne z norma PN-EN 14195:2006
Maksymalny rozstaw osiowy profili pionowych wedtug systemowego rozwigzanie, jednak nie rzadziej niz 400
mm. Profile te moga zosta¢ rozmieszczone gesciej, jezeli wymaga tego dana konstrukgcja.

Montaz

Wyznaczanie potozenia sufitu

Na podtozu nalezy dokladnie zaznaczy¢ potozenie sufitu. Szybciej, doktadniej i prosciej mozna wymierzy¢
potozenie konstrukcji no$nej za pomoca lasera.

Montaz profili przytaczeniowych

Profile nalezy oklei¢ taSma uszczelniajaca i zamocowac $cisle do $cian i stropu za pomoca kotkéw rozporowych i
wkretéw lub kotkéw rozporowych wbijanych w odstepach co 1000 mm. Na wysoko$ci $ciany nalezy przewidzie¢
co najmniej po trzy punkty mocowania do ograniczajacych $cian.
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Potaczenia
Szczeliny dylatacyjne
Nalezy przejmowac szczeliny dylatacyjne konstrukcji budynku. Przy konstrukcjach Scian z plyt przewidzieé
szczeliny dylatacyjne w odstepach wynoszacych maksymalnie 15 m (przy budynkach szkieletowych do 10 m).
Jezeli nie ma zadnych wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, mozna zastosowac¢ zwykte profile do
szczelin dylatacyjnych.

Mocowanie ptyt

Oktadanie konstrukcji no$nej rozpocza¢ od ptyty o pelnej szerokosci (1200 mm). Do mocowania uzywa sie
wkretarki i wkretow. Ptyty s3 mocowane do konstrukcji nosnej w odstepach do 250 mm. Odstep wkretéw od
krawedzi plyty obtozonej kartonem powinien wynosi¢ min. 10 mm, a od krawedzi cietej min. 15 mm. Montaz
oktadziny z drugiej strony $ciany rozpoczyna sie ptytami o potowie szerokosci (600 mm). Dzieki temu powstaje
wzajemne przesuniecie stykow pomiedzy dwoma stronami $ciany. Poprzeczne potaczenia ptyt nalezy
rozmieszcza¢ z wzajemnym przesunieciem stykéw do 400 mm. Niedopuszczalne s3 styki krzyzowe. Przy
oktadzinach pojedynczych pod styki poprzeczne nalezy podtozy¢ profil metalowy lub zaszpachlowac je z taSma
zbrojaca.

Spoinowanie

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, ttuszczu, brudu i resztek powtok malarskich oraz innych
zanieczyszczen majacych wptyw na jego przyczepnos$é. W przypadku zbyt duzej chtonnosci nalezy stosowaé
odpowiednie $§rodki gruntujace.

Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepuja juz zadne zmiany dtugosci ptyt powodowane
zmianami ich wilgotnosci i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz 100C. W
zalezno$ci od typu krawedzi ptyty spoinowac nalezy masa szpachlowg bez tasmy zbrojacej lub z tasmg zbrojaca.

Kontrola jakosci

Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegélno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt wtékowo cementowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Jednostki obmiaru

m? - powierzchnia $cianek dziatowych i oktadziny z ptyt wiékowo cementowych.

Odbiér

0dbior podtozy

0dbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych. Podtoze
oczysci¢ z kurzu i luZznych resztek zaprawy lub betonu.

Zgodnos$¢ z dokumentacija

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykoniczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wrzesien, 09.2022 r.
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny
by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykitadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnos$cia do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od | Powierzchni i krawedzi od Kierunku Przecinajgcych sie

ptaszczyzny i krawedzi
od linii prostej

Pionowego

Poziomego

ptaszczyzn od kata w
dokumentacji

Nie wieksza niz 2 mm i
w liczbie nie wiekszej

Nie wieksze niz 1,5 mm
i ogétem nie wiecej niz

Nie wieksze niz 2 mm i
ogbétem nie wiekszej niz

Nie wieksza nizZ 2 mm na
dtugosci taty kontrolnej 2

niz 2 szt na catej | 3 mm w |3 mm na catej | m
dtugosci taty kontrolnej | pomieszczeniach do 3,5 | powierzchni
2m m wysoko$ci oraz nie | ograniczonej $cianami,
wiecej niz 4 mm w | belkami itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 09 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

Oznaczenie kodu wedlug wspdélnego stownika zamoéwien (CPV)

KOD CPV 45260000-7- pokrycia dachowe
KOD CPV 45261320-3 Wykonywanie robét blacharskich

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z konstrukcja pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi dot. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Morawicy " realizowanej na
dziatkach nr ew. 60/2 i 61/2, obreb Morawica, gm. Morawica

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokrycia z blachg na ragbek.

Zakres robot objetych specyfikacjq.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t umozliwiajgcych i majace na celu

wyKkonanie:

. odbidr podtoza (podktadu) pod pokrycie,

. wykonanie pokrycia dachowego z blachy na rqbek,

. osadzenie wytazéw dachowych, klap dymowych i okna oddymiajqcego,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne
stanowiace podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie wykonawczym w cze$ci graficzne;.

Materiat
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Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Blacha do pokrycia dachowego

Blacha ptaska w arkuszach oraz blacha ptaska dostarczana w zwojach. Blacha jest produktem uzyskiwanym w
procesie walcowania cynku z domieszka miedzi i tytanu, charakteryzujacym sie znakomitymi wtasciwosciami
mechanicznymi i fizycznymi. Jest stosowana miedzy innymi do pokrywania dachéw o min. nachyleniu 5% (2,99) -
przy zastosowaniu paséw (szaréw) blachy w technologii rabka stojacego podwdjnego.

Do wykonania robot objetych niniejsza specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowac¢ nastepujace podstawowe
materiaty :

e do krycia dachu - blacha ptaska tytanowo-cynkowa o grubosci 0,7 mm.

» do wykonania obrébek blacharskich tj. np: pasy nadrynnowe i podrynnowe, okapy, obrobki komindéw, wytazu
dachowego - blacha ptaska tytanowo- cynkowa

¢ do wykonania rynien i rur spustowych - blacha ptaska tytanowo- cynkowa o grubosci 0,7 mm.

e uchwyty do rynien i rur spustowych (rynhaki i rurhaki) z blachy tytanowo - cynkowe;.

» taSma dylatacyjna

 taSmy do uszczelniania ragbkow.

« klej do blachy

« Klipsy mocujace state i ruchome

Sprzet
Nozyce, nozyce do ciecia blachy, gietarki do blachy, mlotek, poziomice, piony, taty, drabiny, palnik gazowy.
Transport
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie $§rodki transportu:

e samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

e samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

e ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dtugos¢
elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonanie robot
Do wykonywania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:

e po sprawdzeniu zgodnosci wykonywania podtoza i podktadu z dokumentacja techniczng oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza: poszycie dachu musi by¢ gtadkie, proste i
suche (wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 20%),
po zakonczeniu robét budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci np. tynkowaniu kominéw,
po wyprowadzeniu (lub naprawie) kanatéw wentylacyjnych,
po tynkowaniu powierzchni pionowych (attyki, ogniomury),
po osadzeniu listew i klockéw stuzacych do mocowania obrébek blacharskich,

Wymagania ogdlne dla pokry¢ z blachy
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

e pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

e rownos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania,
a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

e réwnos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

e podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powi-nien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad po-wierzchnie pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40mm a szczelin obwodowych okoto
20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwo~dowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym
lub kitem asfaltowym,

e w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione Krawedzie zewnetrzne.
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Obroébki blacharskie
» Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkosci pochylenia potaci.
e Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
e Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny.
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, $ciany, krokwi lub tat,
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac¢ zaslepki, w naroznikach - tgczniki naroznikowe. Rynny wsung¢ w
haki i odpowiednio potgczy¢ na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez umieszczenie pod katem
hakéw. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciagna¢ linke.

Zaktadanie tgcznika na potaczeniu rynien.

Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylna cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni zaczep tgcznika w dét
i obroci¢ go do rynny oraz zamkna¢ tacznik matg klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy od
odlegtosci pomiedzy $ciang a rynna. Nastepnie nalezy zamocowac¢ obejme odpowiednig do materiatu Sciany.
Sa dwa typy obejm: dla §cian murowanych i dla §cian drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowac po
wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dtugo$ci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzia¢ pod uwage, Ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm. Obejma powinna
znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania rob6t dekarskich.
Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw
pokrycia dachu i jego orynnowania podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy sa eksponowane,
czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego
co do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materialéw nalezy okresli¢
technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowaé z przedstawicielem producenta
stosowanych materiatéw oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawic je
przed przystapieniem do prac inspektorowi

KONTROLA JAKOSCI.
Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Jako$ci zastosowanych materiatéw,
- Doktadno$ci wykonania robét dekarskich,
- Jakosci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,
- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektows,
- Estetyki wykonania robét dekarskich.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosSci prowadzenia robo6t
dekarskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

Kontrola jako$ci materiatéw zastosowanych do robdt dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow i
certyfikatéw materialéw wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.
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Ocena prawidtowos$ci wykonania pokrycia z blachy
Kontrola wykonania pokry¢ z blachodachéwki polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
norm przedmiotowych i aprobat technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Nadzo6r Inwestorski:

w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania robdt
dekarskich, np. kontrola wykonania podtoza, kontrola wykonania warstwy termoizolacyjnej, kontrola
wykonania warstwy podktadowej,

w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola konncowa) - po zakonczeniu robo6t dekarskich z
uwzglednieniem pokrycia i potaczen ragbkowych, jak i sposobu wykonania obrébek dekarskich detali,
sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowej, poprawnos$ci wykonania instalacji odgromowej, itp.

Jednostki obmiaru

m2 - pokrycie dachowe, obrébki blacharskie,

szt. - ilo$¢ zamontowanych elementow systemowych.
Odbiory pokry¢ dachowych

Nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad odbiorowych:

roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych,

badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony,

odbiory robo6t pokrywczych powinny obejmowac:

odbiory czesciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robét pokrywczych,
odbiér koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub calo$ci pokrycia na
okreslonym fragmencie dachu,

e odbiodr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e podtoza lub podkiadu,

e doktadnosci zamocowania podktadu,

e jako$ci zastosowanych materiatow,

e doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

e doktadno$ci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

e dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy,

e odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek dekarsko-
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych,

e badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu,

e przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapiséw w dzienniku
budowy:

e czy przygotowane podtoze nadawato sie do rozpoczecia rob6t pokrywczych,

e czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,

e czy zostaly spelnione warunki wykonywania robét zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi oraz
inne wymagania zapisane w dzienniku budowy,

e oceny technicznej robdt nalezy dokona¢ w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzany przez komisje, w
sktad ktérej powinien wchodzi¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru roboét budowlanych,
przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby,

e do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw cze$ciowych
(miedzyoperacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

e jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddaé je
szczegbtowym ogledzinom lub badaniom potgczonym z wykonaniem odkrywek. Zakres badan ustala
komisja,

e jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze nalezy
uznaé za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi,

e w przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wéwczas cato$¢
odbieranych robét pokrywczych lub tylko niewtasciwie wykonang ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z
niniejszymi warunkami technicznymi,

e w razie uznania catosci lub cze$ci robdt pokrywczych za niezgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi komisja dokonujaca odbioru robdt powinna ustalié, czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo
odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktére doprowadza do
zgodnosci robét z wymaganiami warunkoéw technicznych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest konicowy protokdt odbioru robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecane normy



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wrzesien, 09.2022 r.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branZzowe (BN), w tym w
szczego6lnoSci:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 - Dachy
PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 10 PODLOGI I POSADZKI.

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zamdéwien (CPV)

KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KOD CPV 45430000-0 Pokrywanie podlég i $cian

KOD CPV 45431000-7 Roboty okladzinowe z plytek ceramicznych

Przedmiot

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét posadzkarskich w ramach realizacji robét
budowlanych w inwestycji dot."Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Morawicy "
realizowanej na dziatkach nr ew. 60/2 i 61/2, obreb Morawica, gm. Morawica

"

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkciel.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie wszystkich podtég i posadzek.

Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét umozliwiajacych i majace na celu
wykonanie:

e  Wykonanie wylewek samopoziomujqgcych,

® wykonanie posadzek z gresu, w pomieszczeniach sanitarnych z ptytek antyposlizgowych,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy. Rozwigzania techniczne
stanowiace podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie wykonawczym w cze$ci graficzne;.
Materiat

3.1.Materialy stosowane do wykonania robét powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

e dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, Kkraju po-
chodzenia, daty produkgiji.

3.2Rodzaje materiatow
. Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).
. Podstawowe materiaty budowlane
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Gres Kkl.I pigta klasa twardoSci i $cieralno$ci (PEI V) o wlasciwosciach antyposlizgowych klasa min R9.
Cokolik na 10cm wyciety z ptytek gresowych.

Sposéb transportu i sktadowani a powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét.

3.4 Wariantowe stosowanie materiatéw
Podany "materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo Zamdwien
Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

3.5 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

sa zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegbétowej),

sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

spetniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢, wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.7. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw
do wykonania poszczegélnych elementéw rob6ot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6Zniej zamieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z

instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng

Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.
Wykonanie robét

Wymagania podstawowe

e przewidziane do realizacji posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,

® do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ materialy i rezimy technologiczne okreslone w szczegétowych
instrukcjach producentéw,

® materialy stosowane do wykonania posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
albo wymaganiom okreslonym w $wiadectwach dopuszczenia tych materiatéw do stosowania w
budownictwie.

Wykonanie posadzki

e do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robé6t budowlanych stanu
surowego i robot wykonczeniowych oraz instalacyjnych,

® w pomieszczeniach, w ktérych przygotowuje sie masy i wykonuje posadzki, temperatura mierzona przy
podktadzie betonowym nie powinna by¢ nizsza niz +15°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza w
pomieszczeniu nie powinna by¢ wyzsza niz 70%,

® posadzki nalezy wykonywaé $cisle wedtug obowigzujacych szczegétowych instrukeji technologicznych
oraz zatrudniajgc do prac brygady lub firmy specjalistyczne,

e w konstrukcji posadzki powinny zosta¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i
przeciwskurczowe, szczegélnie w miejscach wystepowania dylatacji konstrukeji budynku,

® szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia posadzek od innych elementéw konstrukc;ji

budynku oraz w miejscach stykéw podtég o réznej konstrukcii,
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® szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z technologia producenta okre$lona w
szczeg6towych instrukcjach wykonania posadzki.
Kontrola jakosci
Badania zwigzane z kontrola jako$ci wykonania robét posadzkarskich powinny obejmowac sprawdzenie:
® roéwnosci i poziomu powierzchni - dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny mierzonej na catej dtugosci
lub szeroko$ci pomieszczenia,

e gltadkosci powierzchni,

® niezmienno$ci ksztaltu - posadzka nie moze ulega¢ sfalowaniu, skurczom, specznieniu i moze by¢
podatna na powstawanie rys i spekan,

® szczelnoSci utozenia elementéw i prostoliniowosci spoin - dopuszczalne szerokosci spoin oraz
dopuszczalne odchylenia od linii prostej musza by¢ zgodne z danymi normowymi zréznicowanymi
zaleznie od rodzaju i charakteru materiatu,

e Swiatloczutosci barwy dla posadzek z ptytek i wyktadzin z tworzyw sztucznych, gumy i wyktadzin
tekstylnych,

e wygladu zewnetrznego - brak réznic odcienia, barwy, klasy lub gatunku materiatu,

® wytrzymatosci na Sciskanie i zginanie zgodne z normatywami okreslonymi dla danego typu materiatu, z
ktdérego posadzka jest wykonana,

® odpornos$ci na wgniecenie od obciazen punktowych,
e odpornosci na Scieranie okre$lonej w normie przedmiotowej,
® odpornosci na uderzenia,

e celastyczno$ci powierzchni.
Jednostki obmiaru
m? - powierzchnia posadzki,
mb - dtugos$¢ elementéw wykonczeniowych.
Odbiory robét posadzkarskich

® odbiér posadzek powinien by¢ zgodny z ogdélnymi zasadami przeprowadzania odbioréw robédt
budowlanych,

e odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i powinien
obejmowa¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

® sprawdzenie materiatdbw nalezy przy odbiorze robdét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami,

® materialy, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakos$ci przez upowaznione laboratoria,

e sprawdzenie zgodno$ci wykonania posadzki z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinno by¢
przeprowadzone przez pordéwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaru posadzki,

e sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych,
® odbiér posadzki powinien obejmowac:
o sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
o sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki,
o sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, naciskanie i opukiwanie,
o sprawdzenie grubosci posadzki,
o sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na $ciskanie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na prébkach
kontrolnych,
o sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych, przepustéw itp.; badanie
nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny,



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Wrzesien, 09.2022 r.
® badania prostoliniowo$ci wykonanych posadzek nalezy sprawdza¢ za pomoca naciggnietego drutu i
pomiaru odchytek z doktadnos$cia 1mm, a szerokosci spoin (wktadek dylatacyjnych itp.) za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki,

e odbierang posadzke nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami, jesli wszystkie przeprowadzone badania
dadza wyniki dodatnie,

® jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna by¢ uznana za niezgodna z
wymaganiami,

® posadzka uznana za niezgodng z wymaganiami nie moze by¢ przyjeta,

e w przypadku nie przyjecia posadzki nalezy poprawic jej czesci wykonane niezgodnie z wymaganiami w
celu doprowadzenia do ich zgodnosci z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego
badania lub nakazaé usuniecie posadzki nie odpowiadajgcej wymaganiom i Zada¢ powtdrnego jej
wyKkonania.

Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 11 MALOWANIE ZEWNETRZNE 1 WEWNETRZNE.

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

Przedmiot

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz i na
zewnatrz obiektu w ramach realizacji rob6t budowlanych w inwestycji dot. "Rozbudowa, przebudowa i
nadbudowa budynku remizy OSP w Morawicy " realizowanej na dziatkach nr ew. 60/2 i 61/2, obreb
Morawica, gm. Morawica

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét malarskich zewnetrznych i wewnetrznych przewidzianych w projekcie.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie malowania $cian
zewnetrznych budynku oraz malowania wewnetrznego obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczng. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich zewnetrznych i wewnetrznych
oraz ich odbioréw.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:

e gruntowanie impregnatem nowo wykonanego zewnetrznego tynku budynku

® dwukrotne, a w razie koniecznosci, trzykrotne malowanie (do petnego wysycenia) $ciany farbami lateksowymi
w pomieszczeniach wg indywidualnej kolorystyki Inwestora, nie zawierajqgcymi rozpuszczalnikéw,
bezemisyjnymi, w klasie 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300 z atestem PZH,

® zabezpieczenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej foliqg malarskq na
czas malowania,

® usuniecie folii malarskiej oraz mycie podtdg, parapetéw i stolarki otworowej po zakoriczeniu robét malarskich.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czesci graficzne;.
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Materiat
Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosSci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub Kkrajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa
okres$lonym przez Komisje Europejska, albo

® oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polska

e Normag lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyrdéb budowlany”,

® termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Proponowane materialy termoizolacyjne , izolacje akustyczne i technologie wykonawcze podano w

Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Ze spelniaja

wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja

odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Pigmentowana farba na bazie emulsji zywicy silikonowej zawierajaca chroniace powtoke dodatki biobdjcze,
umozliwiajace naktadanie na powierzchniach zagrozonych przez glony i grzyby

Dane techniczne w momencie dostawy

Spoiwo: emulsja niskoczgsteczkowej zywicy silikonowej

Pigmenty: pigmenty tlenkowe, odporne na §wiatto i alkalia

Gestos$¢: 1,45-1,53 g/cm3 zaleznie od koloru

Lepkos¢: odpowiednia do naktadania watkiem lub pedzlem

Rozcienczalnik: woda

Odczyn pH: 8-9

Dane techniczne powloki:

Przepuszczalnosé¢ pary wodnej wg DIN EN ISO 7783-2: sd < 0,05 m

Wspétczynnik nasigkliwosci wg DIN EN ISO 1062-3: w < 0,1 kg/m2eh0,5

Stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym

Faktura powierzchni: gtadka

Wytrzymato$é

na odrywanie na nowych podtozach: > 0,6 N/mm?2

na zwietrzatych starych powtokach malarskich: > 0,4 N/mm2

Odporno$¢ na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra

Sktonnos$¢ do brudzenia sie: niewielka

Klasa odpornosci pozarowej wg DIN 4102: klasa A2, materiat niepalny (posiada Swiadectwo badan)

Zuzycie: Miedzywarstwa: ok. 0,25 1/m2

Powtoka nawierzchniowa: ok. 0,20 1/m2

farby lateksowe wewnetrzne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne
stosowane wewnatrz

$rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

® rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

e $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

e $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ witasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN

1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze

by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
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Sprzet i narzedzia
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
® szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
® szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
® pedzle i walki,
® mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
® agregaty malarskie ze sprezarkami,

® drabiny i rusztowania.

Do wykonania robdt malarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzetu:
elektronarzedzia reczne jak: wiertarki reczne z mieszadtami do farb, pedzle, wiadra i oryginalne pojemniki do
farb, watki i kuwety malarskie, szlifierka katowa, opalarka reczna do farb, butla gazowa propan-butan, pistolet
malarski, sprezarka powietrza, szczotki druciane, miotki, néz rusztowania systemowe 2z pomstami
technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.

Transport

Transport materiatéw do roboét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do robét
malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowaé i transportowaé zgodnie z
wymaganiami

Wykonanie robét

Wymagania og6lne

Do wykonywania robdét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robédt
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
elektrycznych, z wyjatkiem zatoZenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (bialty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e ulozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

® ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przys$ciennych i cokotow,

® oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Podczas wykonywania rob4t malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robdt tynkarskich i dodatkowo nizej

podanych:

e prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin,

e w przypadku malowania konstrukcji z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki) malarz powinien
by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem lub szelkami bezpieczenstwa przymocowanymi do konstruke;ji,
® przy robotach przygotowawczych i witasciwych pracach malarskich nalezy stosowaé $rodki ochrony
osobistej tj.: kaski, okulary, rekawice, maski przeciwpytowe, odziez ochronna itp.,
® materialéw zawierajacych zwiazki szkodliwe dla zdrowia (wedtug informacji producenta) nie nalezy nanosi¢
metoda natrysku, a powtok z tych materiatéw szlifowa¢ na sucho,
® przy stosowaniu materiatéw zawierajgcych lotne rozpuszczalniki nalezy:
o stosowac odziez ochronng j.w.,
o wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i drzwiach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajgcej sukcesywng wymiane powietrza,
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o przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi i
silnikéw powodujacych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru,

o umiesci¢ w widocznych miejscach wyraZne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robo6t
malarskich z zastosowaniem materiatéw tatwopalnych; podreczny sprzet przeciwpozarowy
powinien by¢ tatwo i szybko dostepny, aby mdgt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru,

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne

elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate

miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano

aprobaty techniczne. Wilgotnos$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie

powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w normie XXX. Powierzchnia betonu powinna by¢

odkurzona

i odttuszczona.

Tynki zwykte

® Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw
solnych).

e Wilgotnos$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartos$ci
podanych w normie XXX.

® Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Podtoza z ptyt gipsowo - kartonowych
Podtoza z ptyt gipsowo kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki
ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na
ktéra wydana jest aprobata techniczna.
Warunki ogdlne przystgpienia do robét malarskich
® przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczone do
malowania, naprawi¢ ewentualne uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i ewentualne szlifowanie (jezeli
zachodzi taka potrzeba), a nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac,
® roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz obiektu powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu
tynkéw i stykdw plyt gipsowo-kartonowych oraz miejsc ewentualnych napraw,
® wewnatrz obiektu pierwsze malowanie tynkéw i oktadzin mozna wykonywaé¢ po zakonczeniu roboét
poprzedzajacych, a w szczegblnosci:
o calkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem przyklejania oktadzin,
biatego montazu oraz armatury o$wietleniowej,
o dopasowaniu okué i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej,

e drugie malowanie mozna wykonac po:
o wykonaniu tzw. biatego montazu,
o po utozeniu posadzek,

® tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaé nastepujace wymagania techniczne:
o powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w
cze$ci opracowania dotyczacej wykonania i odbioru robét tynkarskich,
o wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny byé naprawione przed przystapieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z powierzchnig tynku,
o $wieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skrabonizowane powinny by¢ przed malowaniem
zafluatowane,
o przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku,
® powierzchnie konstrukcji stalowych powinny by¢ przygotowane do malowania przez oczyszczenie ze
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i plam ttuszczu,
e plamy i zacieki nie dajgce sie catkowicie usuna¢ przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny by¢
doktadnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkta wodnego, szelaku, szybkoschngcym lakierem
itp.; szkta wodnego nie nalezy uzywac w przypadku stosowania farb emulsyjnych, olejnych lub lakierowych,
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e podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:
o rodzaju podtoza,
o rodzaju malowania,
o miejsca i warunkoéw zastosowania powtoki,

e roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, a by w
ciagu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 00C) i nie wyzszej niz +22°C,

® roboty malarskie na zewnatrz obiektu nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w oKkresie letnim
podczas opaddéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w
czasie wietrznej pogody; niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.

e nalezy dokona¢ proby kolorystycznej wykonujgc préobni o wymiarach min. 1m x 1m na budynku istniejgcym i
budynku nowoprojektowanym w bliskim sgsiedztwie. Probki musza by$ zatwierdzone komisyjnie ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia minimalnych réznic tonacji.

Badania przed przystapieniem do robdt malarskich

Przed przystapieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktore beda

wyKkorzystywane do wykonywania robét.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:

e dla podtoza betonowego nie wczesdniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

e dla pozostatych podtozy po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw. Kontrolg

powinny by¢ objete podtoza w przypadku:

® muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,

® podiozy betonowych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, ré6wnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

® podtozy z drewna - wilgotno$é, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupelnienia,

e plyt gipsowo-kartonowych i wiéknisto-mineralnych - wilgotnosé¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw,

® elementéw metalowych - czysto$é powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. Réwnos$¢

powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni

podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegto$ci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni

suchg, czystg rekag. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy

pobrac prébke podioza i okresli¢ wilgotno$¢é metoda suszarkowo - wagowa.

Badania materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

e czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
e w przypadku farb ciektych:
O skoagulowane spoiwo,
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O nie roztarte pigmenty,

o grudki wypekiaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
o kozuch,

O $lady pleéni,

O trwaty, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

O nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

O obce wtracenia,

O zapach gnilny,

° w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

$lady ple$ni,

zbrylenie,

O O O

obce wtracenia,
O zapach gnilny.
Badania w czasie odbioru roboét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegélno$ci w zakresie:
° ZgodnosSci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

° jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
° prawidtowosci przygotowania podiozy,
° jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
rob6t i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczes$niej niz po
14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakoSci powtok malarskich obejmuje:

° sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

° sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
° sprawdzenie odpornosSci na wycieranie,
° sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

° sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

° sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,
° sprawdzenie zgodnos$ci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i

potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

° sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé
za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

° sprawdzenie przyczepno$ci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopaditych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli Zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

° sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego
pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang
przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym

przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
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Jednostki obmiaru
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiardow.
Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5
m2.
Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur
nalezy stosowac¢ uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi
ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego
wyniku przez zastosowanie wspo6tczynnikéw podanych w tabeli.
Tab. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni | Wspétczynnik
0zdob
do catej powierzchni $ciany lub
sufitu

1 do 10% 1,10

2 do 20% 1,20

3 do 40% 1,40

4 ponad 40% 2,00

0dbidér robo6t malarskich

0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza.
0dbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjag projektowg
oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do rob6t malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podioza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisaé¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

0dbior czesciowy

0dbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze konhcowym robét. Celem
odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

0dbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnos$ci Kierownika budowy. Protokot
odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

0dbioér koncowy

0Odbidr konncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jako$ci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

° dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

° specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

° dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

° dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatéw i wyrobéw budowlanych,

° protokoty odbioru podtozy,
° protokoty odbioréw czesciowych,
° instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

° wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania w
czasie odbioru robdt, poréwnac je z wymaganiami dotyczacymi powlok malarskich oraz dokonaé¢ oceny
wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujacych

rozwigzan:

° jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami dotyczace powtok malarskich i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

° jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powtoki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem
wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

° w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiagzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupeieniu. Z czynnosci

odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét

powinien zawierac:

° ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

° ocene wynikéw badan,

° wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

° stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zamdéwieniem.

Protokét odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 12 IZOLAC]JE CIEPLOCHRONNE

Oznaczenie kodu wedlug wspdlnego stownika zamdéwien (CPV)
KOD CPV 45321000-3 izolacje cieptochronne

Przedmiot

1. Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji cieptochronych prowadzonych w
ramach realizacji rob6t budowlanych w ramach projektu projektu "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
budynku remizy OSP w Morawicy " realizowanej na dziatkach nr ew. 60/2 i 61/2, obreb Morawica, gm.
Morawica

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich elementéw i konstrukcji drewnianych.

Zakres robo6t objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru roboét izolacyjnych
dla zadania okreslonego powyzej w zakresie izolacji termicznej.

W robotach izolacyjnych przewiduje sie:
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o  przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,
o  wykonanie warstw poslizgowych z folii budowlanej,
o Izolacje termiczne dla czesci budynku nowoprojektowanego:
- pionowa powyzej p.t. - styropian (A=0.031W/mK) gr. 20 cm;
- pionowa ponizej p.t. - styropian grafitowy XPS (A=0.031W/mK) gr.15 cm
- izolacja stropodachu - styropian spadkowy (A=0.031w/mK). gr. 20-40cm
- izolacja stropu nad pietrem - wetna mineralna (A=0.031w/mK). gr. 10 + 15 cm
- izolacja podtogi na gruncie - ptyty poliuretanowe (A=0.026 w/mK) gr.10 cm

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét s3 przedstawione w projekcie
wykonawczym w czesci graficznej.

Wymagania dotyczace materiatéw

Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania izolacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zZrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialéw z tego Zrddta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédia sg niejednorodne
lub nie zadawalajacej jako$ci Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Zastosowane materiaty.

Izolacje termiczne dla cze$ci budynku nowoprojektowanego
- pionowa powyzej p.t. - styropian (A=0.031W/mK) gr. 20 cm;
- pionowa ponizej p.t. - styropian grafitowy XPS (A=0.031W/mK) gr.15 cm
- izolacja stropodachu - styropian spadkowy (A=0.031w/mK). gr. 20-40cm
- izolacja stropu nad pietrem — wetna mineralna (A=0.031w/mK). gr. 10 + 15 cm
- izolacja podtogi na gruncie - ptyty poliuretanowe (A1=0.026 w/mK) gr.10 cm

Izolacje termiczne dla cze$ci budynku istniejgcego

-  pionowa powyzej n.t. - styropian EPS (A=0.031w/mK) gr.5 cm

- pionowa powyzej n.t. dla Sciany REI60 - welna mineralna (A=0.031w/mK) gr.5 cm

- pionowa ponizej p.t. - styropian grafitowy XPS (A=0.031w/mK) gr. 5 cm

- izolacja dachu- wetna mineralna (A=0.031w/mK) gr.20 cm

o Foli paraizolacyjna stabilizowana na dziatanie promieni UV, grubo$¢ 0,2mm i gramaturze 150g/ m?
o opér dyfuzyjny = 600 (m?godz.hPa/g), przepuszczalno$¢ pary wodnej 0,60g/ m? (24h) i odpornoéci na
rozerwanie przez gwézdz: wzdtuz = 80N, w poprzek = 50N

o Folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronnos$é: 1,0% ,wytrzymatos$¢ na rozerwanie wzdtuz:
80 N/mm w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40 - C do +80 - C, szerokos¢ standardowa:
4m, 5m,6m, dtugos¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb

Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, taty, taczki, mieszadta, pojemniki i wiadra, noze, wiertarki, mtotki, srubokrety,

zakretarki elektryczne.

Transport

Samochdéd ciezarowy, roztadunek reczny, dZzwig pionowy, transport reczny.

WyKkonanie robét

Wymagania ogdlne

o wszelkie materiaty do wykonania izolacji cieptochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie, a w szczeg6lnosci powinny odznacza sie:

o  niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej,

o malg gestoscig objetosciowa,

o malg wilgotnos$cig zaré6wno w trakcie wbudowywania, jak i uzytkowania,

o duzg trwatos$cia i niezmienno$cia wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

o odpornoscig na wptywy biologiczne,

o odporno$cig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,

o  brakiem wydzielania substancji toksycznych,
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materiaty izolacyjne powinny zostaé¢ dostarczone na budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych,

materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podkiadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych; na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy
uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folia.

Wykonywanie izolacji cieptochronnych

e}

roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowg i ogélnymi
warunkami wykonania i odbioru robét ogdélnobudowlanych, szczegélnie w zakresie organizacji,
technologii i bezpieczenistwa pracy,

wynikajgce z ogélnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujacych roboty
termoizolacyjne powinny by¢ ujete w instrukcji montazowej,

do wykonywania izolacji nalezy stosowaé¢ materialy w stanie powietrzno-suchym, a w czasie
wbudowywania nalezy je chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa lub woda zarobowa,

roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej,

warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowywane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w
czasie uzytkowania obiektu parg wodna i wilgocia pochodzaca z innych zrédet,

warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i mie¢ statg grubos$¢ zgodna z projektem,

plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk,

przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy je uktada¢ mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3cm,

ptyty do uktadania w jednej warstwie powinny mie¢ taka sama grubosé,

miejsca narazone na mozliwo$¢ powstawania mostkéw cieplnych nalezy ociepli¢ starannie
materialem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacja projektowa,

termoizolacje od zewnatrz projektowanych $cian murowanych nalezy przeprowadzi¢ z
wykorzystaniem metody lekkiej, w ktérej ocieplenie nalezy wykonywaé w postaci ciggtej warstwy z
plyt styropianowych przyklejanych do powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienka warstwa
wyprawy tynkarskiej, wzmocnionej siatka z wtékna szklanego,

przygotowanie powierzchni §cian murowanych (nie otynkowanych) powinno by¢ sprawdzone przez
ogledziny; ubytki i nieréwnosci wieksze niz 10mm nalezy wyréwnac zaprawa cementowsy; catg
powierzchnie Scian wraz z oSciezami nalezy zmy¢ wodg pod ci$nieniem; przyklejanie ptyt
styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnieciu powierzchni; plyty mozna przyklejaé nie
wczes$niej niz po uptywie jednego miesigca od wykonania $cian.

Kontrola jakosci

Kontroli podczas rob6t termoizolacyjnych podlegaja wszystkie warstwy i elementy:

¢}

e}

e}

¢}

e}

o

prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

prawidtowos¢ ciggtosci izolacji we wszystkich kierunkach,

prawidtowos$¢ ulozenia elementéw izolacyjnych z zachowaniem przesuniecia warstw wzgledem
siebie (uktad mijankowy),

prawidtowos$¢ wykonania klejenia montazowego,

prawidtowos$¢ wykonania mocowania mechanicznego,

prawidtowos$¢ wykonania przejs$¢ izolacji przez obszar dylatacji i wtaczenia rur instalacyjnych.

Jednostki obmiaru

m? - powierzchnia termoizolacji,

mb - przejscia przez dylatacje,

szt. - przejécia rur instalacyjnych.

Ocena wykonania i warunki odbioru robét

[©]

o O O ©

(o]

odbidér robét termoizolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robét budowlanych zawartymi w punkcie 3.5 niniejszego opracowania,

odbiér czesciowy nalezy przeprowadzaé w nastepujacych fazach wykonywania robot:

po dostarczeniu materiatéw na budowe,

po przygotowaniu podtoza,

po utozZeniu warstwy ocieplajacej,

przy odbiorze materiatbw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z
za$wiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych;
sprawdzenie materiatbw powinno by¢ dokonywane zgodnie z normami lub $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
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o odbidér przygotowanego podtoza pod warstwe termoizolacji powinien obejmowaé sprawdzenie
ewentualnych spadkéow, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

o odbidér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatéw sa zgodne z projektem budowlanym,
sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca i zgodna z dokumentacja
projektows,
sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utozenia oraz przylegania warstwy do
podtoza,

o w przypadku styropianu wymagane jest dodatkowo sprawdzenie, czy nie styka sie on z materiatami
zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

o odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych
(czeSciowych) oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem
opadami atmosferycznymi.

Podstawa ptatnosci
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

=  PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

=  PN-B-27617: 1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

=  PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
= PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 13 PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45233000-9 - Podbudowa z kruszywa

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych w ramach projektu "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP
w Morawicy " realizowanej na dziatkach nr ew. 60/2 i 61/2, obreb Morawica, gm. Morawica

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszyw dla ciaggéw komunikacji pieszo-jezdne;j.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

= wykonaniem warstwy mrozoodpornej - podsypka piaskowa,

= wykonaniem warstwy stabilizujqgcej - ttuczen kamienny,

= wykonaniem warstwy podbudowy zasadniczej - ttuczen kamienny,

= wykonaniem warstwy stabilizujgco-wyréwnawczej - podsypka cementowo-piaskowa.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czesci graficzne;.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziaren zwiru wiekszych od 5,0 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno speinia¢ nastepujace wymagania:
= zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12,
= zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26,
= zawarto$¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16,
= $cieralnos$¢ kruszywa w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714 /42,
= nasigkliwo$¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18,
= odporno$¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19,
= wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet i narzedzia
Roboty moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robét, np.:
= réwniarki lub spycharki uniwersalne,
=  walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie oraz spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie bhp.

4, WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego Zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego
jakos¢ - okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien:
= dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakoSci catej zamawianej ilo$ci kruszywa,
= dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznos$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot,
=  zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan peinych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych
przez producenta,
= zapewnié sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci
kruszywa, zawierajacej nastepujace dane:
a) nazwe i adres producenta
b) date i numer kolejnych badan
c) oznaczenie wg PN-B-06712
d) ilo$¢ kruszywa
e) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

4.2. Transport
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.).
W/w zasad nalezy przestrzegac zaréwno przy zatadunku i wytadunku.
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4.3. Sktadowanie kruszywa
Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego skladowania, to Wykonawca robét powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania podbudowy nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode
na wznowienie robét wydaje Inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
= opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,
= skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢é wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.
Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robét opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:
= wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,
= ustawieniem taw wysokos$ciowych i reperé6w pomocniczych,
=  wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopéw,
= niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu.

5.3. Przygotowanie podtoza

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych
wymaganych w Dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac¢ lokalne zagtebienia -
zageszczenie podbudowy.

Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy
zachowaniu wilgotno$ci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi by¢
wykonana zgodnie z Polskg Norma i warunkami technicznymi. Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢
wymaganiom zwigzanym z nos$noscia, zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z
warstw.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4-6mm.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luZnego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20,0 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktoérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podbudowy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac¢ pasami
podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé¢ pasami podluznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi.



Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Wrzesien, 09.2022 r.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania ré6wnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcédw warstwy powinny by¢ zageszczane ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. WskaZnik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody oraz rownomiernie wymieszac.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej
Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcze robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajagcemu w celu akceptacji materiatéw.

6.2. Badania w czasie robot
Kontrola jakosci podbudowy w czasie robot:
= kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa,
=  wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17,
= kontrola zageszczenia i no$nosci podbudowy,
= kontrola grubosci poszczegélnych warstw podbudowy,
= kontrola szerokosci podbudowy,
=  kontrola rzednych wysokosciowych,
= kontrola spadkéw poprzecznych dokonuje sie tata profilowang z poziomica co 10m, dopuszczalne
odchytki spadku +/-0,5%,
= kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 10m,
dopuszczalne nieré6wnosci pod tatg 12m.

Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie réznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny byé¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Rzedne wysokoS$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Grubo$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢
taczng grubos¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwos$ciach, wyréwnanie oraz ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po
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wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrola kruszywa
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakoSci kruszywa dostarczonego przez producenta i jego zgodnosci
z wymaganiami SST na podstawie:
= rezultatéw badan pelnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy kazdej zmianie
potozenia ztoza na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru,
= rezultatéw badan niepetnych wykonanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa,
= rezultatéw badan specjalnych wykonanych przez producenta na zadanie Wykonawcy dotyczacych
reaktywno$ci alkaliczne;j,
= atestu (zaswiadczenia o jakosci),
= oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,
= dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez
Inspektora Nadzoru watpliwosci co do jakosci kruszywa.

7. 0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m? podbudowy.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie roboét,
= wykonanie podbudowy,
= utrzymanie wykopu,
= przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badann wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
nadzoru,
= wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
= oczyszczenie i uporzadkowanie terenu roboét.

Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych tj.: bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywoz,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i
likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca sprawy te musza zostac szczegdtowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

= PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

= PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

=  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

= PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 14 BETONOWE KRAWEZNIKI I OBRZEZA CHODNIKOWE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45212221-1 - Obrzeza betonowe

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t budowlanych zwigzanych z ustawieniem obramowan ciagéw pieszo-jezdnych w ramach projektu
"Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Morawicy " realizowanej na dziatkach nr
ew. 60/2i61/2, obreb Morawica, gm. Morawica

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem betonowych
kraweznikow i obrzezy chodnikowych dla ciagéw komunikacji pieszo-jezdne;j.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

= wykonaniem podsypki piaskowej,
= ustawieniem betonowych kraweznikow i obrzezy chodnikowych.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czesci graficznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Krawezniki i obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania w/w robot sa:
= krawezniki odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/01,
= obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
= zwir lub piasek do wykonania taw,
= cement wg PN-B-19701,
= piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.2. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

W zalezno$ci od przeznaczenia rozréznia sie nastepujace typy kraweznikdw betonowych:
= krawezniki uliczne - U,
= krawezniki drogowe - D.

W zalezno$ci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujace rodzaje kraweznikéw betonowych:
= prostokatne $ciete - rodzaj ,a”,
= prostokatne - rodzaj ,b”.

W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:
= gatunek 1-G1,
= gatunek 2 - G2.
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2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
= obrzeze niskie - On,
= obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
= gatunek 1-G1,
= gatunek 2 - G2.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy [cm]
Rodzaj obrzeza — — — i
dtugosé [1] szerokos¢ [b] wysokos$¢ [h] promien [r]
0 75,0 6,0 20,0 3,0
n 100,0 6,0 20,0 3,0
75,0 8,0 30,0 3,0
Oow 90,0 8,0 24,0 3,0
100,0 8,0 30,0 3,0

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych podano w tabeli.

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka [m]

gatunek 1 gatunek 2
1 +8,00 +12,00
b, h + 3,00 + 3,00

Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw oraz obrzezy
Powierzchnie kraweznikow i obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rdwne oraz proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartos$ci podanych w ponizszej tabeli.

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
gatunek 1 gatunek 2
Wklesto$¢ lub wypuktos$¢ powierzchni i krawedzi [mm] 2,0 3,0
Szczerby ; ograniczajacych powierzchnie gérne ($cieralne) niedopuszczalne
uszkodzenia ograniczajacych pozostate powierzchnie:
krawedzi oraz | - liczba (max) 2,0 2,0
narozy - dhugo$¢ (max. mm) 20,0 40,0
- gteboko$¢ (max. mm) 6,0 10,0

2.4. Sktadowanie
Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.
Nalezy je uktadac z zastosowaniem podktadek oraz przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: gr.
2,5 cm, szer. 5 cm, dt. min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji kraweznikéw i obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.6. Materialy na tawe oraz do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], natomiast piasek -

wymaganiom PN-B-11113 [6].

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU
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3.1. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty zwiazane z ustawieniem kraweznikéw i obrzezy chodnikowych wykonuje sie recznie przy
zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport kraweznikéw oraz obrzezy betonowych

Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ ponadto zabezpieczone przed przemieszczeniem sie oraz uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tfawe betonowa) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa betonowa)
ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie betonowych kraweznikéw i obrzezy chodnikowych
Betonowe krawezniki i obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze

Swiattem (odlegto$cia goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeic je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na petng gteboko$¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych oraz przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygtadu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami w
powyzszej tablicy. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wyKkonuje sie przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostalych materiatbw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okres§lone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.2. Badania w czasie robét
W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
= koryta pod podsypke (tawe betonowa) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
= podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5,
= ustawienia betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde
100 m dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac
catkowite wypelnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.
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7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows3 jest metr [m] ustawionego betonowego kraweznika oraz obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= wykonane koryto,
= wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego kraweznika oraz obrzeza chodnikowego obejmuje:
=  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
=  dostarczenie materiatow,
= wykonanie Kkoryta,
= rozscielenie i ubicie podsypkKi,
= ustawienie kraweznika,
=  ystawienie obrzeza,
=  wypelnienie spoin,
= obsypanie zewnetrznej $§ciany obrzeza,
= wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

= PN-B-06250 Beton zwykty.

= PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do beton6éw i zapraw.

= PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

*  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

= PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

= PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

= BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspd6lne wymagania i badania.

= BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 15 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE]

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéowien (CPV)
KOD CPV 45233250-6 - Nawierzchnia z kostki brukowej

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwiazanych z wykonaniem nawierzchni ciggéw komunikacji pieszo-jezdnej w
ramach projektu "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Morawicy " realizowanej na
dziatkach nr ew. 60/2 i 61/2, obreb Morawica, gm. Morawica

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
ciggéw komunikacji pieszo-jezdnej z betonowej kostki brukowe;j.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

= wykonaniem nawierzchni cigqgéw komunikacji pieszej z betonowej kostki brukowej z fazq gr. 6 cm,
= wykonaniem nawierzchni cigqgéw komunikacji jezdnej z betonowej kostki brukowej z fazq gr. 8 cm,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w projekcie
wykonawczym w czesci graficzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
staltym lub zmiennym przekrojem poprzecznym oraz dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace oraz odprowadzajace wode
Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagdw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.
Palisada - element budowlany zakoniczajacy schody.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.

Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne oraz proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac:
= 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
= 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
= 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu samochodowego,
= 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
= na dtugosci + 3 mm,
= na szerokosci = 3 mm,
= nagrubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy oraz brazowy.

Wytrzymatos$é na $ciskanie
Wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢
Nasiagkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie

wiecej niz 5%.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu
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Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

= probka nie wykazuje peknie¢,

= strata masy nie przekracza 5%,

= obniZenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest

wieksze niz 20%.

Scieralnos¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié¢ nie wiecej
niz 4 mm.

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
‘32,5’. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701.

Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda
Wtiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢
wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw oraz barwnikéw, zgodnie z
recepty laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwosé i wieksza
odpornos¢ na niskie temperatury oraz dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada
sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypKi z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
folie i spina ta$ma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP = 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywa¢ bezposrednio na
podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym Kkorycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
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5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utoZenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.
Warstwy podbudowy pod projektowane nawierzchnie z betonowych kostek brukowych nalezy
przygotowac zgodnie ze SST-11 Podbudowy pod nawierzchnie.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowac¢
obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub krawezniki betonowe zgodne z dokumentacja projektowa lub
zaakceptowane przez InZzyniera.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeknic¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych oraz przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utoZzonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2 niniejszej specyfikacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od
producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na
$ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

6.2. Badania w czasie robé6t
Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektows i
odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5 SST:
=  pomierzenie szerokosci spoin,
=  sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
=  sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,
= sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg * 0,5%.
Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +
1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni
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Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.

6.4. Czestotliwo$¢ pomiaréw
Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.3
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.3 byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m® nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST oraz wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= przygotowanie podioza,
= ewentualnie wykonanie podbudowy,
= wykonanie podsypki,
= ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz asfaltu obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie roboét,
= przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),
=  dostarczenie materiatow,
= wykonanie podsypki,
= ylozenie i ubicie kostki,
=  wypelnienie spoin,
= przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

=  PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

=  PN-B-06250 Beton zwykly.

=  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

=  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

=  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

= BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

= BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

= BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 16 TERENY ZIELONE

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KOD CPV 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie ksztaltowania terendw zielonych, a prowadzonych w ramach projektu "Rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP w Morawicy " realizowanej na dziatkach nr ew. 60/2 i 61/2,
obreb Morawica, gm. Morawica

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z ksztaltowaniem terenéw
zielonych.

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
® wykonaniem nawierzchni trawiastych.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét s3 przedstawione w projekcie
wykonawczym w czesci graficzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w przedmiotowej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektows, ST i poleceniami Inzyniera.
Roboty nalezy rozpocza¢ zgodnie z ogélnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezytg starannoscia
i fachowoscig, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA OKRES
PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

2.1. Zabezpieczenie drzew w czasie budowy
Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ wykonywane recznie.

Odstoniete korzenie powinny zosta¢ okryte matami ze stomy lub tkanin workowych. Maty nalezy

przykotkow¢ do $ciany wykopu. Powinny one chroni¢ korzenie przed mrozem lub przesuszeniem.
Grube korzenie, ktére znalazly sie w wykopie nalezy owinaé, a w przypadku kiedy wykonamy to za pomoca
wtdkien naturalnych, rozktadajacych sie w glebie, moga pozostaé na korzeniu po zasypaniu wykopu.
Drzewa narazone na uszkodzenia podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnymi uszkodzeniami, za pomoca deskowania wigzanego do pnia drzewa powrozami.

Gatezie istniejacych drzew, przeszkadzajace w pracach budowlanych nalezy ochronié zaktadajac siatki na
koronach drzew, delikatnie $cies$niajac je. Po zakoniczeniu prac w okolicy drzewa niezwtocznie nalezy uwolnié
korone drzewa z oplecionej siatki.

W obrebie istniejacych drzew zlokalizowanych w okolicy prowadzenia prac budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ glebe przed ewentualnym zageszczeniem. Glebe zabezpieczamy warstwg grubego Zwiru o
migzszosci ok. 20 cm oraz prefabrykowanymi perforowanymi plytami ukladanymi na warstwie zwiru. W
przypadku przewidywanego mniejszego obcigzenia zastosowa¢ mozna zabezpieczenie gleby balami
drewnianymi na legarach lub na warstwie ttucznia.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ROSLINNYCH

3.1. Wymagania og6lne
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R- 67022 oraz wta$ciwie oznaczone.

Materiat szkétkarski roslin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by¢ czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej oraz odpowiada¢ okreslonym w zaleceniach
wymaganiom.

Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokos$ci i dtugo$ci pedéw a takze
réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.

Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy podktadka dobrze z
nig zrosnieta czescig szlachetna. Material musi by¢ zdrowy, bez §ladéw Zerowania szkodnikéw, uszkodzen
mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw
podktadki ponizej miejsca szczepienia.

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci
od gatunku, odmiany oraz wieku rosliny.

Wady niedopuszczalne:
= sijlne uszkodzenia mechaniczne roslin,
= odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
= $lady zerowania szkodnikow,
= oznaki chorobowe,
= zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
= martwica i pekniecia kory,
= uszkodzenia peka szczytowego przewodnika,
=  dwupedowe korony drzew formy plenne;j,
= uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej,
= zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

3.2. Wymagania szczeg6towe
Krzewy lisciaste i ich formy pienne

Krzewy musza byé dwa razy szkétkowane i mieé¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z
typowym dla odmiany rozgatezieniami.

Rosliny okrywowe

Rosliny okrywowe musza by¢ odpowiednio do gatunku réwnomiernie rozkrzewiane. Szerokos¢ mierzy sie
wedtug nastepujacego schematu: srednica najwiekszego kota, ktdrego przynajmniej 3/4 powierzchni zakryte jest
przez ro$line.

Rosliny mtode
Musi by¢ zachowana proporcja pomiedzy diugoscia, a gruboscia pedu oraz stosowng do wieku struktura
rosliny. System korzeniowy musi by¢ odpowiedni dla gatunku oraz wieku rosliny i nie moze by¢ znieksztatcony.

Murawa sportowa (trawniki odporne na zadeptania)

Najistotniejsze dla wykonania naturalnej murawy sportowej jest odpowiednie przygotowanie wierzchniej
warstwy ziemi - warstwy no$nej. Zapewnia ona wilasciwy rozwoj traw, trwatos¢ i wytrzymatos¢ darni. Do
budowy warstwy nosnej uzywa sie mieszanki komponentéw: 65% piasku o $ér. 0,5-0,6 mm, 15% torfu
ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej. Grubo$¢ warstwy nosnej wynosi max. 8-12 cm,
warstwy drenazowej z piasku, znajdujacej sie pod nig - 15 cm.

Nasiona traw wysiewane s3 dopiero po pewnym czasie od zakonczenia prac przygotowawczych. Okres ten
jest potrzebny na naturalne uformowanie sie warstwy podtoza. Najlepszymi miesigcami do wysiewu nasion s3
kwiecien - maj i sierpien - wrzesien. Temperatura jest wtedy optymalna, ryzyko przesuszenia najmniejsze, a
mozliwos¢é ewentualnego zatopienia i przemieszczenia nasion w wyniku nadmiernego podlewania - najmniejsza.
Mieszanki traw do obiektéw sportowych zawierajg w swoim sktadzie: kostrzewe czerwong, wiechline lakowq i
zycice trwala. Nasiona s3a wysiewane do wilgotnej gleby. Optymalna gtebokos$¢ na jakiej zostaja umieszczone
nasiona to 0,5-1 cm, warstwa gleby nie jest grubsza niz 2 cm. Do przykrywania nasion stuzy tzw. kolczatka lub
torf.

3.3. Wymagania dotyczace innych materiatéw

Nalezy stosowac¢ materialy posiadajace aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty badz oswiadczenia zgodnosci
Z norma.

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace aktualng date waznosci, to jest nie przeterminowane, w przypadku,
gdy jest to istotne z punktu widzenia peilnej ich przydatnosci do stosowania, okreslonej w odpowiednich
dostarczonych przez producenta kartach technicznych wyrobu, normach budowlanych i innych wymaganych
prawem dokumentach.
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Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢é przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu oraz
przechowywania.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace go do
stosowania, potwierdzone przez dozdr techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w ciagtej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie
konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢
potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane, nieodpowiednie
czy nie przygotowane do jego uzytkowania.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z nalezyta starannoscia
i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane, w przypadkach
wymaganych prawem pod nadzorem os6b uprawnionych.

4. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami polskimi. W przypadku braku takich norm
nalezy oprze¢ sie na normach kraju, z ktérego pochodzi
dana technologia czy materiat.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami zakladowymi, instrukcjami oraz innymi dokumentami
autoryzowanymi przez producentéw wbudowanych materiatéw, badz stosowanych technologii, chronionych
patentami, czy znakami firmowymi tych producentéw.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi wytycznymi realizacji inwestycji, w przypadku zgodno$ci tego
opracowania z aktualnie obowigzujacymi prawem oraz poziomem wiedzy ogrodniczej.

Roboty porzadkowe i przygotowawcze
= oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci,
= zebranie i ztoZenie zanieczyszczen w pryzmy,
=  wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na S$rodki transportowe i
wytadowaniem na wysypiska,
= planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego réwniarka przez Sciecie nieréwnosci i
zasypanie wgtebien.
Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby
= orka gleby glebogryzarka przyczepng z recznym wyréwnaniem gleby grabiami,
= reczne roz$cielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim, oraz reczne
wyréwnanie terenu z grubsza,
= plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpy.

Zadrzewianie
Sadzenie krzewdw z bryla korzeniowa:
= wyznaczenie miejsca sadzenia,
= wykopanie dotkéw (2 razy wiekszy od bryly korzeniowej sadzonej rosliny),
= zaprawienie dotéw ziemiag urodzajng, zyzna lub kompostows,
= wytadowanie krzewéw i ustawienie w dotach,
= posadzenie krzew6w z rozmontowaniem pojemnika,
= podlanie i wykonanie misek wokét sadzonych roslin,
= przykrycie warstwa kory miejsc sadzenia roslin (5 cm grubosci warstwy).

Sadzenie drzew z bryla korzeniowa:
=  wyznaczenie miejsca sadzenia,
= wykopanie dotkéw (2 razy wiekszy od bryty korzeniowej sadzonej rosliny),
= zaprawienie dotéw ziemia urodzajng, Zyzna lub kompostows,
= wytadowanie drzew i ustawienie w dotach,
= posadzenie drzew z rozmontowaniem pojemnika,
= podlanie i wykonanie misek wokét sadzonych roslin,
= przykrycie warstwa kory miejsc sadzenia roslin (5 cm grubosci warstwy).

Trawniki

WyKkonanie trawnika siewem:
= oczyszczenie podioza z gruzéw, kamieni starych korzeni i zanieczyszczen,
= nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki,
= przekopanie gleby oraz wyréwnanie powierzchni grabiami,
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= siew trawy,

= przyspanie posianych nasion traw warstwg ziemi urodzajnej (1 cm),

=  watowanie podtoza,

= podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszania woda,

= po osiagnieciu wysokosci ZdZbet traw okoto 8-10 cm nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajac
ZdZbta o potowe,

= pozostate terminy koszenia powinny uzaleznione sg od wysokosci trawy (kiedy przekracza okoto 8 cm).

Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku po zasianiu:
= uzupeknienie darni w miejscach uszkodzonych,
= pielenie oraz wysiewanie nawozéw mineralnych,
= koszenie oraz podlewanie watowanie.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i ponosi wszelkie konsekwencje z tego
wynikajgce.
Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakosSci robot przez caty czas ich wykonywania i trwania
budowy, az do formalnego zakonczenia prac, zgodnie z wltasnym systemem kontroli jako$ci.
Kazdy element rob6t, wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru, zapisem do dziennika budowy.
Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jakosci robét przez caty czas ich wykonywania zgodnie z
okres$lonym systemem kontroli tj. przez Inspektora nadzoru zieleni, niezaleznie od kontroli dokonywanej przez
Wykonawce.
Kolejne etapy rob6t wykonawca moze kontynuowac po akceptacji poprzednich robét przez Inspektora
nadzoru zieleni.
Projektant nie odpowiada za jako$¢ prowadzonych robét, moze jednak wskazaé¢ na nieprawidtowos$ci
wystepujace w trakcie catego procesu budowlanego i wpisem do dziennika budowy nakaza¢ ich usuniecie.
Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogélnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z
nalezyta staranno$cig i fachowos$cia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz
przygotowane.

6. OBMIAR I ODBIOR ROBOT

[lo$¢ wykonywanych rob6t wykonawca zobowigzany jest systematycznie oraz narastajgco wpisywacé w
ksigzce obmiaru.
Inspektor nadzoru zieleni potwierdza wyzej wymienione wpisy obmiarowe, kazdorazowo po zakonczeniu
zamKknietego zadania, czy etapu robdét.
0dbidér robét zostaje dokonany komisyjnie, z udziatem upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,
Inwestora i Projektanta, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru zadania. Gotowo$¢ do odbioru
potwierdza Inspektor nadzoru zieleni, po dotaczeniu wszystkich wymaganych atestéw, certyfikatow, §wiadectw
dopuszczenia i ztozeniu o$wiadczenia przez Kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem,
normami i zaleceniami Projektanta oraz Inspektora.

W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej nalezy dotaczy¢ dokumentacje powykonawcza
badZ inwentaryzacje, szczegélnie w przypadku robét zanikowych, odbiegajacych od projektu wykonawczego
oraz do odbioru koncowego. Dokumentacja dotgczona do odbioru koncowego powinna ponadto zawierac
instrukcje techniczne obstugi urzadzen technologicznych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Zasady rozliczenia i ptatnos$ci
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym
odbiorze lub etapami okre$§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
=  PN-G-98011 Torf rolniczy.

=  PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
=  PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.



