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I.ST – 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) S - 00.00.00 są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji gazu wraz z zewnętrznym odcinkiem od skrzynki głównej 

gazowej z kurkiem głównym, gazomierzem i reduktorem zlokalizowanej w linii ogrodzenia do 

skrzynki gazowej G1 zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej kotłowni A (duża kotłownia) oraz 

do skrzynki gazowej G2 zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej kotłowni B (mała kotłownia) 

w ramach zadania pn.: „Projekt przebudowy dwóch kotłowni w Centralnym Ośrodku Szkolenia 

Służby Więziennej w Kulach” oraz wykonanie instalacji gazu w obu kotłowniach. 

Przedmiotowa specyfikacja techniczny dotyczy remontu i wymiany części instalacji 

ciepłowniczych w kotłowniach oraz połączenia przebudowywanych instalacji z 

nowoprojektowanymi kotłami gazowymi wraz z dostosowaniem instalacji. W celu 

oszacowania zakresu rzeczowego prowadzonych robót budowlanych niezbędnego do 

poprawnej wyceny i realizacji inwestycji wykonawca przed przystąpieniem do ofertowania 

musi przeprowadzić wizję lokalną i zapoznać się z problematyką. Wszelkie wykryte wady 

dokumentacji wykryte w trakcie postepowania należy niezwłocznie przekazać do projektanta.  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót przy wykonaniu instalacji gazowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji gazowej w ramach inwestycji 

jak w pkt. 1.1. 

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 

Instalacja gazu wraz z zewnętrznym odcinkiem od skrzynki głównej gazowej z kurkiem 

głównym, gazomierzem i reduktorem zlokalizowanej w linii ogrodzenia do skrzynki gazowej 

G1 zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej kotłowni A (duża kotłownia) oraz do skrzynki 

gazowej G2 zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej kotłowni B (mała kotłownia) 

Zakres robót przy wykonywaniu instalacji gazowej obejmuje: 

1. Demontaż istniejących kotłów węglowych, wymienników, naczyń wzbiorczych, 

przeponowych, zaworów i siłowników,  
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2. Demontaż istniejących kominów,  

3. Wykonanie nowego przyłącza gazowego do budynków kotłowni dużej (A) oraz 

kotłowni do budynku strzelnicy (B),  

4. Montaż systemu detekcji gazu,  

5. Wykonanie podłączenia do istniejącej instalacji ciepłowniczej,  

6. montaż nowych naczyń przeponowych, 

7. wymiana pomp obiegowych na instalację grzewcze,  

8. Montaż kominów oraz przewodów powietrznospalinowych,  

9. wykonanie nowego rozdzielacza instalacji centralnego ogrzewania,   

10. Wymiana zasobników ciepłej wody użytkowej biwalętnych,  

11. Wymiana instalacji uzdatniania wody kotłowej,  

12. Wykonanie nowego rurarzu w obrębie kotłowni,  

13. Wymiana zaworów i armatury,  

14. Wymiana zaworów bezpieczeństwa,  

15. Remont i modernizacja grupy solarnej w tym naczynia solarnego, stacji uzupełniania 

glikolu oraz grupy pompowej,  

16. Remont instalacji elektrycznej w tym wykonanie podpięcia nowych urządzeń,  

17. montaż i uruchomienie kotłów gazowych,  

18. Wykonanie systemu opomiarowania i teletransmisji danych,  

19. Remont instalacji ciepłowniczej, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej w 

obrębie kotłowni A i B,  

20. Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniu kotłowni A i B,  

21. Wykonanie prób i badań nowej instalacji gazu.  

1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

-  próba szczelności - próba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy instalacja gazowa 

spełnia wymagania szczelności na przecieki paliwa gazowego. 

-  przyłącze – odcinek gazociągu od gazociągu zasilającego do kurka głównego włącznie  

- sieć gazowa - gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, służące do 

przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowniczego 

-instalacja gazowa - przewody, gazomierze, aparaty i przybory, które służą do 

przeprowadzania, mierzenia i użytkowania gazu, wykonane w obrębie budynku od kurka 
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głównego na dopływie, oraz przewody i rury spalinowe od aparatu gazowego do przewodu 

spalinowego 

- skrzynka gazowa - odgrywa ważną rolę w systemie instalacji. Sprawdza się jako 

zabezpieczenie zaworów albo liczników przed przypadkowym dostępem osób trzecich 

- zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po ułożeniu w nim rurociągów, obiektów oraz 

pozostałych urządzeń. 

- skrzyżowanie - miejsce, w którym gazociąg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi 

lub terenowymi, 

- materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

- przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 

budowlanego. 

- przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

- teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

- zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. 

- umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych 

dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki stron wynikające 

z niej i związane z jej wykonaniem 

- projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej budowy. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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1.6 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden 

egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową:  

- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,  

-  Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje 

w ramach ceny kontraktowej. 

1.8 Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczonej w dokumentach 

przetargowych: 

W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętych umową, zamieszcza się: 

- przedmiary robót 

- tabelę elementów rozliczeniowych  

- specyfikacje techniczną 

- opisy techniczne, dokumentacja techniczna 

- komplet rysunków technicznych  

- komplet niezbędnych uzgodnień branżowych  

1.9 Wykaz dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy 

po podpisaniu umowy 

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz kompletnej 

Dokumentacji Projektowej. 

Wykaz dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach 

ceny umownej. 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować 
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- projekt zaplecza technicznego budowy, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla Robót obejmującą: 

• wybór materiałów instalacji gazowej, 

• kolejność wykonywania Robót w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, 

• zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań z wykazem, 

• zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania Robót, 

• zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

1.10 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych warunkach 

umowy"). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję 

o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji 

Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.11 Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy 

Wybór lokalizacji zaplecza budowy należy do obowiązków Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, 

zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia 

i odbioru ostatecznego Robót. W razie konieczności przed przystąpieniem do Robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim 

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 

Robót w okresie trwania budowy w zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji 

ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

Jeżeli będzie koniecznym, w czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi 

objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień 

i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Tablice informacyjne 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w Cenę Umowną. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu 

Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.    

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

1.12 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W   okresie   trwania   budowy   i   wykańczania   Robót   Wykonawca będzie: 

1)  utrzymywać   Teren  Budowy   i   wykopy  w   stanie  bez  wody stojącej, 

2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami możliwością powstania pożaru. 

1.13 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.14 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Nie występują. 

1.15 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 



16 

i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych wykazanych.   

1.16 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające 

tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora 

Nadzoru. 

1.17 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca przeszkoli pracowników o sposobach postępowania i niezbędnych środkach 

ochronnych przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież /w 

czasie robót przy drogach - kamizelki w widocznym kolorze/ dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zapewni pracownikom w okresie letnim napoje chłodzące a w okresie zimowym 

napoje gorące. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.18 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.19 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie ruchu publicznego poprzez 

wybudowanie objazdów i dojść do istniejącej zabudowy w trakcie prowadzenia robót i do ich 

rozbiórki po zakończeniu robót w przypadku, kiedy zachodzić będzie taka potrzeba. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

uzgodniony projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy jeżeli wystąpi taka 

konieczność. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca poniesie wszelkie koszty 

ewentualnego zajęcia pasa drogowego. 

1.20 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów 

lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z  wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
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1.21 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 

i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 

i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.22 Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Skarbu Państwa. Należy natychmiast przerwać roboty i powiadomić Konserwatora 

Zabytków oraz Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 

poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektora 

Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 

robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę umowną. 

 MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 

w czasie postępu Robót. 
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2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Stronę Zamawiającą i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania 

na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie, 

chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 

przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 



20 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność 

sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 

naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia 

sprzętu w stosunku do przyjętego w dokumentacji projektowej, o ile jego użycie zapewni 

założony zakres i jakość wykonywanych robót. Wybrany sprzęt nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
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 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 

w terminie przewidzianym umową. Dopuszcza się możliwość wariantowego użycia środków 

transportu w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej, o ile ich użycie zapewni 

założony zakres i jakość wykonywanych robót Wybrane środki transportu nie mogą być 

później zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 

będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji 

Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
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Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny 

być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Kontrola jakości robót  

Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 

określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne robót gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

5.3 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót jeżeli będzie to konieczne, 

− sposób zapewnienia BHP, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania    poszczególnych 

elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 

− zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru. 

 

b) część szczegółową opisującą: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed 

utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek, wbudowywania i wykonywania poszczególnych 

elementów robót 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

5.4 Zasady  kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 

badań materiałów i przeprowadzania prób szczelnościowych oraz Robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań 

i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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5.5 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, 

o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.6 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

5.7 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

5.8 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na postawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
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materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

5.9 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.10 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne oraz pozostałe dokumenty wynikające z Prawa 

Budowlanego i innych przepisów będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Strony 

Zamawiającej. 

 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
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gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i statecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki   przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

 

(2) Rejestr obmiarów (jeśli będzie prowadzony) 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3 )Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(4)Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

• decyzja o pozwoleniu na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru Robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 OBMIAR ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

6.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3, 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami ST. 

6.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 
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6.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 
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7.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

7.4 Odbiór ostateczny robót 

7.5 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja 

odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 

robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w Dokumentach Umowy. 

7.6 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
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2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3.    Recepty i ustalenia technologiczne. 

4.    Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5.    Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

 6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

       zgodnie z ST i ew. PZJ. 

7.  Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

       zgodnie z ST i ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. Na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.7 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór ostateczny robót". 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 
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Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

- ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

8.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogólne ST -S. 00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 

-S.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, 

a niewyszczególnione w kosztorysie. 

8.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

W razie konieczności koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje; 

uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 

z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót ustawienie tymczasowego 

oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu opłaty/ dzierżawy 

terenu przygotowanie terenu konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  Koszt 

utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych 

i poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 

Przepisy: 

[1]    Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 471). 

[2]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
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dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r., nr 108, poz. 953 

z późniejszymi zmianami). 

[3]   Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

[4]   Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne. 
[5]   Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

[6] Ustawa z dn. 20  lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) 

[7] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2019 poz. 

155) 

[8]   Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2019 poz. 

155) 

[9] Dz. U. 2019 poz. 105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie 

rejestru wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie 

[10]   Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586), 

[11] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586), 

 [12] Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 1176) 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) 

[14] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających 

azbest (Dz.U. 2020 poz. 1680) 

[15]  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających 

azbest (Dz.U. 2020 poz. 1680) 

[16] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089) 



34 

[17] Dz. U. 2020 poz. 556 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 

 

Normy: 

PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów 

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 

kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji 

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków  i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy 

 

 

Uwaga: 

Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową 

w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i  polskie normy przenoszące normy europejski 

(PE-EN). 
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II.ST-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE 

 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z przygotowaniem terenu pod budowę, robotami ziemnymi oraz odwodnienia 

w wykopach liniowych i obiektowych na czas budowy, które zostaną wykonane dla 

zamówienia określonego w ST-00.00.00. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3 Zakres robót ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

przygotowawczych i końcowych, geodezyjnych, robót ziemnych oraz odwodnienia 

w wykopach liniowych i obiektowych na czas budowy i obejmuje: 

Zakres robót przygotowawczych: 

−  Dokumentacja fotograficzna zawierająca: 

▪ Inwentaryzację fotograficzną wytyczonej trasy - stanu istniejącego (przed rozpoczęciem 

robót), 

▪ Inwentaryzację fotograficzną terenu objętego zakresem robót budowlanych (stanu po 

zakończeniu robót), 

▪ Dokumentację fotograficzną dla każdej kolizji/skrzyżowania z podziemnym uzbrojeniem 

terenu. 

 - Rozbiórka i odtworzenie istniejących ogrodzeń w sytuacjach, kiedy będzie taka potrzeba, 

 - Usunięcie krzewów i zarośli. 

Zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych: 

 - wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów realizowanych sieci i obiektów, 

 - uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 - wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych (reperów roboczych) dla każdego punktu 

charakterystycznego, 
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-  wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

 - wykonanie pomiarów sprawdzających głównych elementów realizowanych sieci oraz 

obiektów w wykopie przed zasypaniem,  

-  inwentaryzacja elementów naziemnych, 

 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 

Zakres robót ziemnych: 

−  zdjęcie warstwy humusu wraz z jego składowaniem oraz ponownym rozłożeniem 

i zasianiem traw, 

−  usunięcie istniejącej nawierzchni asfaltowych wraz z demontażem drogowych 

elementów ulicznych (w razie konieczności) 

−  wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych, 

−  umocnienia (szalowania) ścian wykopów, 

−  umocnienia wykopów grodzicami stalowymi zabijanymi pionowo szczelnie 

przylegającymi do siebie z rozparciem, 

−  wykonanie podsypki i obsypki, 

−  wymiana gruntu, 

−  zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu, 

−  przywrócenie powierzchni terenu do stanu przed robotami, zasianie traw. 

Metodami odwodnienia mogą być: 

−  odwodnienie za pomocą igłofiltrów, 

−  pompowanie z wykopów pompami zatapialnymi. 

 

Zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do aktualnych warunków 

hydrogeologicznych.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy projekt odwodnienia 

wykopów na czas budowy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 

robót. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
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Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy 

ustalenie miejsc składowania ziemi i elementów z robót rozbiórkowych. 

Ponieważ projekt szalowań wykopów jest elementem Projektu Organizacji Robót, to tam 

powinny się znaleźć szczegóły rozwiązań w tym zakresie. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju 

skuteczne metody umacniania ścian wykopów (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod 

następującymi warunkami: 

−  projekt szalowań musi uzyskać akceptację Inżyniera, 

−  projekt Organizacji Robót musi zawierać obliczenia statyczne szalowań, 

dokumentujące przyjęte rozwiązania. 

Wykopy otwarte dla instalacji gazowej należy wykonywać zgodnie z projektem szalowań 

opracowanym przez Wykonawcę, w którym powinny być ustalone: 

−  szerokość odpowiednia dla średnic przewodów, 

−  kształt wykopu, 

−  system oszalowania, 

−  zabezpieczenie od obciążeń ruchem kołowym. 

Wykopy otwarte dla przewodów instalacji gazowej należy wykonywać zgodnie z warunkami 

technicznymi wg PN-B-10736/1999. 

Wykonawstwo elementów posadowienia i zabezpieczenia rurociągów oraz wymiana gruntów 

winny być zgodne z wymaganiami norm oraz z wytycznymi producenta rur, studni i pompowni. 

Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi być poprzedzone przez wskazanie przez 

Wykonawcę miejsca stałego składowania ziemi, miejsce to powinno być zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopów, pod 

następującymi warunkami: 

−  projekt odwodnienia musi uzyskać akceptację Inżyniera, zgodnie z pkt 5 niniejszej ST, 

−  odwodnienie wykopów musi doprowadzić do obniżenia aktualnego zwierciadła wody 

gruntowej, poniżej dna wykopu, tak aby zagęszczanie warstw podsypki, obsypki i zasypki dla 

rurociągów oraz posadowienie pozostałych obiektów odbywały się w warunkach wykopu 

suchego, 

−  odwodnienie wykopów musi zapewnić swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą 

montowane elementy instalacji gazowej 
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−  odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do naruszenia stateczności pobliskich, 

istniejących budowli, 

−  odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do trwałego naruszenia stosunków 

gruntowo - wodnych w zasięgu oddziaływania tego odwodnienia. 

Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp wypompowujących wodę 

z wykopów pod następującymi warunkami: 

−  projekt zasilania musi uzyskać akceptację Inżyniera, 

− zasilanie pomp musi spełniać wszystkie wymogi BHP,  

−  nie może być przerw w dostawie energii. 

1.5 Określenia podstawowe 

Wykop liniowy - jest to wykop niezbędny do ułożenia rurociągów podziemnych, którego 

długość jest znacznie większa od wymiarów przekroju poprzecznego, 

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbędny do zrealizowania obiektów inżynierskich na sieci, 

którego długość jest zbliżona do szerokości, 

Umocnienia ścian wykopów (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych 

wyprasek, grodzic lub innego materiału, podtrzymująca pionowe ściany wykopu 

i zabezpieczająca ten wykop przed obsunięciem, 

Szerokość wykopu - jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on stały 

dla całej długości wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu 

obiektowego, 

Głębokość wykopu - jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego 

w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu, 

Obiekty - są to studzienki, pompownie, zbiorniki usytuowane na kanalizacji lub sieci 

wodociągowej, 

Podsypka - jest to element posadowienia rurociągu, studzienek, pompowni który stanowi grunt 

nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie 

wyrównanie dna wykopu do projektowanej rzędnej i służący do układania przewodu i obiektów 

na dnie wykopu oraz stabilizacji przewodu w osi podłużnej, 
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Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociągu, studzienek i przepompowni, który stanowi 

grunt nasypowy, usypany powyżej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający za 

zadanie stabilizację przewodu i obiektów w osi poprzecznej, 

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu 

elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i obiektów, przeznaczony do 

odwiezienia na miejsce stałego odkładu, 

Igłofiltry (instalacje igłofiltrowe) - jest to system filtrów pionowych połączonych przewodem 

ujmującym wodę gruntową i odprowadzających tę wodę poza wykop za pomocą agregatu 

pompowego, 

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, 

zwykle na okres robót ziemnych i fundamentowych, 

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wód gruntowych i powierzchniowych 

bezpośrednio w wykopie, za pomocą systemu rowów i drenaży poziomych i odprowadzeniu 

ich poza wykop budowlany, 

Drenaż – karbowany i perforowany rurociąg PVC/PP ułożony poniżej dna wykopu, ujmujący 

wodę gruntową, napływającą do wykopu, 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i ST. 

 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano 

w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.1 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

Materiałami stosowanymi przy wytyczeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów 

wysokościowych są: 

• pale drewniane z gwoździem lub prętem metalowym, 

• słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m, 

• farba do zaznaczania punktów na jezdni. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 cm i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji 
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pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 

około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm 

i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 

prostokątny. 

2.2 Materiały do robót ziemnych 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych są: 

• grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypkę i obsypkę, umożliwiający 

zagęszczenie do wymaganego wskaźnika. Materiał na podsypkę i obsypkę powinien spełniać 

następujące wymagania: nie powinny w nim występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego materiału, nie 

może zawierać butwiejących części organicznych takich jak: kawałki drewna, liście itp., 

• grunt sypki różnoziarnisty dobrze zagęszczalny, niewysadzinowy, mineralny stosowany 

na wymianę gruntu, 

• pale szalunkowe – wypraski stalowe, 

• szalunki skrzyniowe (pełne), 

• rozpórki, deski, bale drewniane, 

• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie, 

• grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na 

składowisko, 

• nasiona traw. 

2.3 Odwodnienie wykopów 

Dopuszcza się stosowanie wszelkiego rodzaju materiałów służących do robót odwadniających, 

lecz zastosowane materiały muszą uzyskać akceptację Inżyniera, w trakcie realizacji zadania 

do odwadniania wykopów należy używać rur drenażowych oraz pompy elektrycznej 

a w przypadku wystąpienia wysokiego naporu wód gruntowych zestaw igłofiltrów . 

Typowe zestawy igłofiltrowe powinny zawierać: 

- rury igłofiltrów i armatura: 

- średnice powinny być dobrane do przepływów zakładanych, 

- końce rur wpłukiwanych powinny być zakończone filtrem, 

- woda podawana przy pomocy węża wpłukującego, 

- nad poziomem gruntu igłofiltry łączone z kolektorem, w króćcach kolektora 

uszczelnione uszczelką np. typu o-ring, 
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- ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów 

instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowej,  

- wpłukiwanie rur igłofiltrów: 

- igłofiltry instaluje się zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, 

aby wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały 

się na jednym poziomie, 

- w zależności od warunków terenowych i wymagań koniec igłofiltra znajduje się zwykle 

na głębokości 4-7 m, 

- z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być 

umieszczony ok. 1-2 m poniżej oczekiwanej głębokości do której powinien zostać obniżony 

poziom wody. 

- obsypkę filtracyjną wykonuje się: 

- w gruntach przewarstwionych (posiadających warstwy nieprzepuszczalne) na taką 

wysokość, aby obsypka połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej jednak 

na całej wysokości wpłukania igłofiltru, 

- w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokość 0,5 m nad górną krawędź filtru 

- uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera się odpowiednio do gruntu, w którym 

posadowiony będzie filtr, stosując zasadę według której wielkość ziaren obsypki powinna być 

od 5 do 10-ciu razy większa od średniej grubości ziaren gruntu. 

- agregat pompowy: 

- agregat posiada pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia 

w instalacji. Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia 

pobór wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurociąg 

lub wąż zrzutowy, 

- pompy oparte na pompie samozasysającej, która współpracuje z pompą podciśnieniową. 

2.4 Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów 

2.4.1 Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu,  na jakość wykonywanych robót. Przewożone materiały powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez ich wytwórcę. Sprzęt używany do rozładunku powinien uzyskać akceptację 

Inżyniera. 
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2.4.2 Odbiór materiałów 

Dostarczone materiały na miejsce budowy,  należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta oraz zgodności z wymaganiami projektowymi. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

wątpliwości, co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym 

przez Zamawiającego lub Inżyniera. 

Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem przewodu 

w celu upewnienia się czy nie są uszkodzone. 

2.4.3 Składowanie materiałów 

Miejsca składowania materiałów nie może: 

• zmieniać dotychczasowego charakteru użytkowego wskazanego terenu, 

• naruszać przepisów Prawa Budowlanego (np. zagrażać istniejącym budowlom), 

• naruszać przepisów Prawa Wodnego (np. zagrażać drożności istniejących cieków 

wodnych czy zagrażać istniejącym budowlom na ciekach), 

• naruszać przepisów Ochrony Środowiska, 

• naruszać prawa prywatnej własności. 

Miejsca składowania materiałów należy uzgadniać z Inżynierem budowy lub kierownikiem 

robót. 

2.4.4 Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami 

gwarancyjnymi, protokółami odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego 

oznakowania. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 

- teodolity lub tachometry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 
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- taśmy stalowe, szpilki, 

- inny specjalistyczny sprzęt geodezyjny.  

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbiórki ogrodzeń należy wykonać przy użyciu sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora. 

Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu do: 

• rozbiórki i odtworzenia nawierzchni (piła do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka, 

wiertarka), 

• odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki itp.), 

• maszyny do wbijania i wyciągania grodzic (wibromłot do zabijania i wyciągania 

grodzic z możliwością wbijania ich z dużą częstotliwością), 

• maszyny do transportu i układania grodzic, 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 

itp.), 

• ręczny sprzęt do robót ziemnych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwodnieniowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniające, 

• agregatu prądotwórczego zasilającego pompy odwadniające, 

• zestaw igłofiltrów z przewodami i systemem połączeń oraz agregatem pompowym, 

• pompy zatapialne, 

• przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów.  

Wymagany sprzęt będzie uzależniony od zastosowanych przez Wykonawcę metod 

odwodnienia. 

Wydajność pomp i wysokość podnoszenia muszą zapewniać całkowite usunięcie wody 

z wykopu. Parametry te Wykonawca powinien dobrać na podstawie projektu odwodnienia 

wykopu sporządzonego w ramach projektu organizacji robót. Zastosowane pompy powinny 

być odporne na dużą ścieralność, bowiem woda pompowana z wykopu będzie zawierała 
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znaczne ilości drobnych cząstek piasku. Pompy należy przechowywać w magazynie 

zamkniętym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

W razie konieczności na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji 

ruchu kołowego we własnym zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. Wykonawca 

ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 

Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania 

w  zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 

gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające 

z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie sprawnych technicznie środków 

transportu i takich, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 

i dostarczonych materiałów. 

Materiały takie jak paliki drewniane, pręty stalowe i tym podobne mogą być przewożone 

dowolnym środkiem transportu. Do przewozu szalowań wykopu używać należy środków 

transportu dostosowanych do gabarytów i ciężarów przewożonych materiałów. Do przewozu 

wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać 

samochody samowyładowcze - wywrotki. 

Transport urządzeń i materiałów niezbędnych dla wykonania odwodnienia wykopów na czas 

budowy, może być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania 

się po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Każdy z elementów odwodnień pionowych czy liniowych, należy przewozić oddzielnie, 

zgodnie z Instrukcją ich Producenta, a elementy długie takie jak rury stalowe na studnie 

wiercone, wystające poza skrzynię samochodu, powinny zostać oznakowane na czas transportu, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie może 

być przewożona łącznie z obsypką dla drenażu, ponieważ ich uziarnienie będzie różne. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.1 Roboty geodezyjne 

5.1.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Przed przystąpieniem do robót w terminie określonym w umowie, Wykonawca powinien 

w oparciu o projekty wytyczyć lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 

reperów. 

W trakcie tyczenia wykonawca powinien powiadomić właścicieli działek o planowanym 

rozpoczęciu Robót budowlanych. Powiadomienia kwitowane będą złożeniem podpisu pod listą. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 

zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty 

dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej 

i rzędnych rzeczywistych, powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 

i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 

zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 
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Inwentaryzację wykonanych odcinków należy wykonywać w odkrytym wykopie 

z jednoczesnym określeniem sieci kolidujących. 

5.1.2 Wyznaczenie punktów wysokościowych 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne zewnętrznej 

instalacji gazowej oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 

charakterystycznego i dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów 

wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

Robót. 

Wytyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej 

oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera. Punkty na osi trasy należy oznaczyć 

za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy 

wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym 

odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obydwu stronach 

wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie 

zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub 

bolców.  

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku 

do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm 

w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.  

Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć, co około 250 m, a także obok każdego 

projektowanego obiektu. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami 

projektowanej budowli, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,5 cm.  

Powyższe Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania Robót. Do wyznaczenia 

krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy 

stosować w przypadku wykopów głębszych niż 1m. Odległość między palikami (wiechami) 

powinna odpowiadać odstępowi kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowej. 

5.1.3 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 

Repery robocze należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego instalacji gazowej. 
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5.1.4 Kolejność wykonywania robót 

• Wytyczenie trasy instalacji gazowej, 

• Wykonanie zestawienia zmian wymagających projektów zamiennych i przedstawienie 

rozwiązań projektowych do zaopiniowania przez Inżyniera i Zamawiającego przed 

przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonania tych projektów, 

• Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 

w  wykopie przed zasypaniem, 

5.1.5 Sprawdzenie robót pomiarowych 

Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

• Należy sprawdzić położenie punktów głównych sieci oraz jej obiektów, 

• Należy sprawdzić wysokości punktów głównych sieci oraz jej obiektów, 

• Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe - należy sprawdzać na wszystkich załamaniach 

pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km, 

• Robocze punkty pomiarowe - należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze 

budowy, 

• Wyznaczenie wykopów - należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej 

w pięciu miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

5.1.6 Wymagania szczegółowe dla robót i prac geodezyjnych 

a) Geodezyjne roboty pomiarowe związane z wyznaczeniem całości zakresu robót (tyczenie) 

wchodzącego w kontrakt i zabezpieczenie punktów geodezyjnych powinny być wykonane 

w terminie określonym w umowie. 

b) Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi szkice tyczenia całości 

instalacji przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie 

DWG i PDF,  

c) Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przejęciem 

(odbiorem częściowym/końcowym) robót, oklauzulowaną dokumentację powykonawczą 

przedstawiającą wszystkie prace jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, 

wymiarów i detali wykonanych robót. Inwentaryzacja będzie zawierać dodatkowo zmierzone 

współrzędne punktów kolizji np. z istniejącym uzbrojeniem terenu, współrzędne początków i 

końców rur ochronnych. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji 

papierowej oraz wersji elektronicznej w formacie DWG i PDF. 
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W skład dokumentacji powykonawczej oprócz dokumentów wymaganych przepisami prawa 

polskiego Wykonawca powinien dołączyć szkice pomiarowe oraz współrzędne pomierzonych 

punktów instalacji 

d) Wykonawca na własny koszt odtworzy słupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia 

podczas prowadzenia robót budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecności 

zainteresowanych stron. W przypadku trudności z ustaleniem granic wykonawca na własny 

koszt przeprowadzi procedurę ustalenia granic. 

e) Do zadań Wykonawcy należy właściwe oznakowanie przewodów i armatury na trwałych 

elementach zagospodarowania naziemnego terenu. W przypadku braku możliwości 

umieszczenia tabliczek informacyjnych na elementach trwałych, Wykonawca wbuduje słupki 

betonowe lub z PE,  które posłużą do zamontowania tabliczek informacyjnych. 

5.2 Roboty ziemne - wykopy i umocnienia 

5.2.1 Roboty przygotowawcze do robót ziemnych 

Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację inwentaryzacyjną stanu 

powierzchni terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, 

które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego. Jeśli jest to konieczne, 

dokumentacja będzie obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające istniejące 

uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu 

pierwotnego.  

Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu: 

• karczowanie, 

• ustalenie miejsc składowania humusu oraz urobku, 

• ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej, 

• ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów, 

• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi, 

• wytyczenie osi wykopu, 

• wykonanie przekopów kontrolnych, 

Przed rozpoczęciem prac należy wyznaczyć obszar robót ziemnych na powierzchni terenu 

poprzez trwałe oznaczenie położenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktów 

wykopu, położenia ich osi geometrycznych i głębokości wykopów. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące drzewa, przed 

zanieczyszczeniem wody płynące oraz zapewnić czystość chodników i jezdni. 
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Wykonawca powinien przygotować i oczyścić teren z materiałów (śmieci, gruzu, itp.) 

znajdujących się na trasie wykopu, wykonać prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni, 

ogrodzeń, chodników oraz przygotować przejazdy i drogi dojazdowe. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca powinien powiadomić 

poszczególnych użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac 

i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony. W ich obecności powinny być wykonane 

przekopy kontrolne w celu zlokalizowania rur, kabli i innych obiektów podziemnych. 

W przypadku stwierdzenia kolizji mających wpływ na przebieg trasy i poziom posadowienia 

przewodu, zmiany powinny być uzgodnione z Inżynierem i Projektantem. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

Podczas usuwania nawierzchni dróg wraz z podbudową, zdjęty materiał należy składać 

oddzielnie w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią przeznaczoną 

do odwozu na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

5.2.2 Zdjęcie warstwy humusu 

Ziemię urodzajną - humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 10 cm. 

W miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć na 

pełną głębokość zalegania. Zwiększona ilość humusu do zdjęcia wynikająca z większej 

grubości zalegania nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, najeżdżaniem przez pojazdy. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.2.3 Wykopy 

Wykopy objęte Kontraktem stanowić będą wykopy liniowe o ścianach pionowych, 

umocnionych 

Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w PN-B-10736/1999. 

Realizacja wykopów o ścianach pionowych o głębokościach przekraczających 1,0 m oraz 

z uwagi na występujące w pobliżu budowle, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia 

powinna być powiązana z jednoczesną realizacją szalowań (umocnień) ścian wykopu.  

Wykonanie wykopów liniowych należy zrealizować ręcznie i mechanicznie. 
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Zabezpieczenie wykopów liniowych i pod obiekty, komór przewiertowych szalunkiem 

systemowym lub grodzicami, należy wykonać w zależności od warunków gruntowo-wodnych 

i dokumentacji zabezpieczenia wykopów opracowanej przez Wykonawcę. 

Wykopy należy wykonywać równolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Całkowite 

odwodnienie wykopów jest warunkiem przystąpienia do dalszych robót (podsypki i robót 

montażowych). 

Wykopy w pobliżu istniejących sieci i kabli prowadzić ręcznie. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych,  nie wykazanych na planach sytuacyjnych urządzeń 

podziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zinwentaryzować wszystkie rurociągi i kable przecinające 

trasę projektowanej instalacji gazowej i nanieść na dokumentację powykonawczą. 

Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi 

wykonanymi ręcznie.  

W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, należy składować je oddzielnie, 

a najbardziej właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie 

podłoża jest uzależnione od względnego położenia warstw przepuszczalnych 

i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą należy oddzielić od siebie materiał, a po 

zakończeniu Robót przywrócić go na właściwe miejsce. Podłoże nośne nie może ulec 

uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno 

być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem 

rur.  

Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas 

obowiązek powiadomić o tym fakcie Inżyniera i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed 

kontynuowaniem Robót. Urobek może być składowany obok wykopu lub z powodu braku 

miejsca wywożony na czasowy odkład. 

Wykopy należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. 

Odspojenie gruntu w wykopie, należy wykonać mechanicznie lub ręcznie. Dno wykopu 

powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym 

w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej 

stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. W przypadku braku 

miejsca na odkład urobku blisko wykopu, grunt z wykopu należy wywozić na bieżąco 

wywrotkami.  
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5.2.4 Umocnienia 

Umocnienia wykopów powinny być realizowane w następujący sposób: 

• odeskowane wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi z rozparciem, 

• w osłonie z przestawnych pogrążalnych obudów wykopów o odpowiedniej 

wytrzymałości blatów na parcie boczne i odpowiedniej długości pasa roboczego (klatki), 

• obudowie szczelniej z grodzic i rozparciem, zabudowaną metoda wciskania za pomocą 

urządzenia bezwibracyjnego lub wbijanymi wibratorami nierezonansowymi wysokiej 

częstotliwości. 

Szczegóły rozwiązań dotyczących umocnień pionowych ścian wykopów zostaną podane przez 

Wykonawcę. 

Podczas prowadzenia wykopów w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych powinno się 

stosować zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie przylegających do 

siebie. Grodzice należy zabijać szczelnie przy pomocy odpowiedniego sprzętu, np. wibratora 

nie rezonansowego wysokiej częstotliwości. Zabezpieczenie grodzicami należy stosować 

również przy głębokich wykopach (powyżej 4,0m) oraz przy komorach przewiertowych. 

Przy stosowaniu ścianki szczelnej i obudowy wbijanej, w pobliżu istniejących budowli należy 

stosować urządzenia rejestrujące wstrząsy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia 

zagrożenia tych budowli. 

Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu kolejnych warstw 

gruntu, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego 

(obniży się stopień zagęszczenia gruntu). Należy zatem, sukcesywnie usuwać szalunki idąc od 

dołu wykopu w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu. 

Zachodzi konieczność wykonania ręcznych robót ziemnych między innymi przy kolizjach, ich 

odkrywkach, w terenach o gęstej zabudowie. 

5.2.5 Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być 

większe niż 1 cm. 

Ponadto: 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno przekraczać więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
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• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm. 

5.2.6 Szerokość wykopów 

Przy wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych szerokość obudowy (szalunku) wykopu 

należy zwiększyć o 10 cm. Zwiększoną szerokość zaleca się stosować tylko w przypadku, gdy 

poziom wody gruntowej znajduje się ponad 1,0 m od dna wykopu.  

Przy zachowaniu warunków minimalnej przestrzeni roboczej pomiędzy rurą,  a ścianą szalunku 

minimalna szerokość pomiędzy ściankami szalunku powinna wynosić: 

• 0,9 m dla wykopu o głębokości do 4,0 m,  

• 1,0 m dla wykopu o głębokości powyżej 4,0 m. 

5.2.7 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi 

w  Polskiej Normie PN-B-10736. 

W szczególności w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego 

nie wolno składować urobku. 

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu, 

powinna być udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym 

projekcie organizacji robót. 

Wykopy powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich, a ponadto oświetlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, 

wykopy takie nie można pozostawić bez dozoru. 

Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, 

i odpowiednimi normami. 

Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, na 

trasie projektowanego rurociągu. 

W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne 

pod nadzorem Użytkownika danej sieci. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć zgodnie 

z normami branżowymi. 

5.3 Wykonanie podsypki, obsypki, wymiany gruntów i zasypów 

5.3.1 Roboty przygotowawcze 

Realizacja obsypki oraz wymiana gruntu powinny być powiązane z jednoczesnym układaniem 

rurociągów oraz obiektów na sieci. 
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Należy spełnić wymóg całkowitego odwodnienia wykopów, aby wykonanie zasypów  

odbywało się w gruncie suchym. Jest to także związane z wymaganiami odnośnie stopnia 

zagęszczenia tych warstw, opisanymi poniżej. 

Nie można usuwać szalunków pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, obsypki 

i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego 

(obniży się stopień zagęszczenia gruntu). Należy zatem  sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od 

dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu. 

5.3.2 Wymiana gruntu 

Tam gdzie grunt rodzimy nie nadaje się do wykorzystania jako zasypka, należy zastosować 

wymianę gruntu na grunt sypki, różnoziarnisty, dobrze zagęszczalny, niewysadzinowy, 

mineralny. 

W zależności od wielkości i rodzaju zagęszczarki, grunt zasypowy należy układać warstwami 

i  zagęszczać do uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia. 

W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące 

czynności:  

• zakup i dostawę gruntu na wymianę,  

• zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika 

zagęszczenia, 

• wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 

Wymianę gruntu należy zastosować także w przypadku słabego i nienośnego podłoża. 

5.3.3 Dokładność wykonania 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podsypki pod rury od przewidzianej w dokumentacji nie 

powinno być większe od 10%. 

Dopuszczalność odchylenia rzędnych podłoża (powodujące odchylenie spadku przewodu) od 

rzędnych przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekraczać +/-1 cm. 

Dokładność wykonania w zakresie rzędnych podsypki jest ściśle powiązana z układaniem rur. 

Dokładność ta dla samej podsypki nie jest określona, lecz zakłada się, że dokładność wykonania 

podsypki tj. różnica w stosunku do projektowanych rzędnych niwelety rurociągu nie może 

przekraczać +/-1 cm. 

Spadek ukształtowanej podsypki powinien być zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu  
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Pomiar zagęszczenia gruntu należy wykonać co 20 m w losowo wybranych miejscach. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu mierzony na różnych poziomach zasypki powinien być zgodny 

z wymaganiami ST i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Stopień zagęszczenia gruntu musi być obowiązkowo badany obok każdej studni na losowo 

wybranej przez Inżyniera głębokości. 

Tolerancja dla wilgotności zagęszczanego gruntu powinna być równa +/-20% wilgotności 

optymalnej. 

5.3.4 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Przy sukcesywnym usuwaniu szalunków należy zapewnić szczególny nadzór nad robotami 

i wykonywać je krótkimi odcinkami tak, aby nie doszło do zawalenia się pionowych ścian 

wykopów. 

W trakcie odwozu nadmiaru gruntów transportem drogowym, należy stosować przepisy BHP, 

w zakresie załadunku i wyładunku mas ziemnych oraz przepisy szczególne o ruchu drogowym. 

5.3.5 Inwentaryzacja fotograficzna 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację fotograficzną wytyczonej trasy i terenu 

objętego zakresem robót budowlanych przed rozpoczęciem robót (stanu istniejącego) oraz 

stanu  po zakończeniu robót. Wykonawca zobowiązany jest również wykonać dokumentację 

fotograficzną kolizji/skrzyżowań insalacji projektowanych i istniejących przed zasypaniem. 

Zdjęcia kolorowe min. 5 MPix, format JPG, opisane i zapisane na płycie DVD. 

Całość wykonanego zakresu inwentaryzacji oraz zdjęć kolizji mają potwierdzać raporty 

w formie elektronicznej PDF oraz papierowej, przekazane jako załącznik do dokumentacji 

poodbiorowej. Zawartość raportu powinna być uzgodniona przed wykonaniem. Płyta DVD 

z wersją elektroniczną zostanie zabezpieczona przed możliwością dogrywania dodatkowych 

elementów i odpowiednio opisana (oklejona lub napylona).  

5.3.6 Odprowadzenie wody z wykopów 

Wodę należy odprowadzić rurociągami poza obrys wykopu, do najbliższego rowu lub cieku, 

w takie miejsce, którego lokalizacja nie będzie miała wpływu na ilość wód gruntowych 

w  rejonie wykopu. 

Rzędna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna być wyższa od najwyższej wody 

w tym odbiorniku. 

Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych 

i gruntowych przesiąkających z opadów, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem 

i nawodnieniem. 
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Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom gruntu wokół 

wykopu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 

odwodnienie.  

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegną nawodnieniu, które 

spowoduje ich nieprzydatność do celów posadowienia rurociągów lub uzbrojenia, Wykonawca 

ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt 

bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również 

za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących cieków naturalnych, rowów lub urządzeń odwadniających 

musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co leży po stronie 

Wykonawcy. 

Rurociągi należy bezwzględnie układać w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie 

wykopu uniemożliwi uzyskanie prawidłowego stopnia zagęszczenia podsypki. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 

wodnych w trakcie wykonywania robót. 

Odwodnienie igłofiltrami 

Przy odwodnieniu poprzez depresję poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować 

typowe zestawy igłofiltrów zapuszczane do głębokości 4-7 m. Z uwagi na kształt tworzonego 

leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok. 1-2 m. poniżej oczekiwanej 

głębokości, do której powinien zostać obniżony poziom wody. Końce igłofiltrów 

wpłukiwanych powinny być zakończone filtrem, wodę podawać należy przy pomocy węża 

wpłukującego. Rozstaw igłofiltrów, ilość rzędów powinny zostać ustalone przez Wykonawcą 

w zależności od rzeczywistego poziomu wody gruntowej. 

Igłofiltry instaluje się w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby wszystkie filtry 

określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym 

poziomie. 

Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone z kolektorem, w króćcach kolektora powinny być 

uszczelnione uszczelką np. typu o-ring. Ciąg kolektorów łączy się ze sobą z wykorzystaniem 

dodatkowych elementów instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowe. 

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypkę,  należy stosować na taką 

wysokość, aby połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej jednak stosuje 

się obsypkę na całej wysokości wpłukania igłofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych 

obsypkę stosuje się na wysokości 0,5 m nad górną krawędź filtru. Uziarnienie obsypki 

filtracyjnej dobiera się odpowiednio do gruntu, w którym posadowiony będzie filtr, stosując 



56 

zasadę, według której wielkość ziaren obsypki powinna być od 5 do 10-ciu razy większa od 

średniej grubości ziaren gruntu. 

Agregat powinien posiadać pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia 

w instalacji. Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia 

pobór wody z gruntu. Pobrana woda powinna być wydalana przez agregat i kierowana przez 

rurociąg lub wąż zrzutowy do odbiornika.  

Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę pompowania celem 

ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości wykonania obsypki filtracyjnej.  

5.3.7 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Przy realizacji zasilania pomp odwadniających z istniejących sieci elektroenergetycznych 

należy przestrzegać odpowiednich norm oraz warunków i uzgodnień uzyskanych przez 

Wykonawcę od zakładu energetycznego. Przy realizacji zasilania z agregatu prądotwórczego 

należy dodatkowo przestrzegać wytycznych podanych przez Producenta agregatu. 

W realizacji odwodnienia należy stosować obowiązujące przepisy BHP oraz podane 

w instrukcjach obsługi zestawów igłofiltrowych, pomp i agregatu prądotwórczego. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.1 Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i ST oraz muszą posiadać świadectwa  jakości producentów i uzyskać akceptację 

Inżyniera.  

6.2 Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Sprawdzeniu 

podlega:  

a) zgodność z Dokumentacją Projektową, 

b) badanie stopnia zagęszczenia gruntów, 
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c) przy wykonaniu Robót ziemnych: 

• wykonanie wykopu i podłoża,  

• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

• stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa 

pracy robotników zatrudnionych przy montażu,  

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej,  niż co 20m,  

• zasypanie wykopu. 

Pomiar zagęszczenia gruntu,  należy wykonać co 20 m w losowo wybranych miejscach. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu mierzony na różnych poziomach zasypki powinien być zgodny 

z wymaganiami ST i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Tolerancja dla wilgotności zagęszczanego gruntu powinna być równa +/-20% wilgotności 

optymalnej. 

Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem geotechnicznym, dna wykopów muszą być 

odebrane przez nadzór geotechniczny. 

6.3 Kontrola jakości Robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podanie 

rzeczywistych ilości użytych materiałów. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1 km – wytyczenie tras i punktów wysokościowych 

1 m2 – usunięcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z rozścieleniem 

1 szt. – usunięcie drzew 

1 m3 – wykonanie wykopów wraz z odwodnieniem 

1 m2 – umocnienie pionowych ścian wykopów 

1 m – umocnienie ścian wykopów grodzicami wbijanymi pionowo wraz 

  z wyciągnięciem grodzic 

1 m3 – podsypki piaskowej 
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1 m3 – obsypka  

1 m3 – podsypka żwirowo-piaskowa z dodatkiem cementu 

1 m3 – zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem – wymiana gruntu 

1 m3 – zasypanie z zagęszczeniem wykopów z odwozem nadmiaru gruntu 

1 km – inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą 

dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika będzie 

uzgodniony z Inżynierem. 

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do 

rozliczenia szkicami geodezyjnymi. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inżynierowi. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inżynierowi kompletną 

dokumentację geodezyjną powykonawczą opracowaną zgodnie z wytycznymi jak w pkt 5.2 

niniejszej specyfikacji oraz wymaganiami ST-00.00.00 oraz umową. 

Odbioru Robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, obsypki. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 

i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 

i poleceniami Inżyniera, a także odpowiednimi normami i przepisami. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Rozliczenie zakresu robót i prac objętych kontraktem dokonane będzie w oparciu o cenę 

jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej 

pozycji przedmiaru robót. 
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Cena jednostkowa danej pozycji przedmiaru robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach 

technicznych i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje 

opracowanie dokumentów wyszczególnionych w specyfikacjach technicznych, zastosowanie 

materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających 

z przyjętej technologii, ewentualne czasowe zajęcie terenu dla potrzeb wykonania obiektów, 

roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów, koszt materiałów, wykonanie dróg 

technologicznych, koszt nadzoru Użytkownika (właściciela) istniejącego uzbrojenia, 

oczyszczenie miejsca pracy wraz z utylizacją odpadów. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót określonych 

w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1km wytyczenia tras i punktów wysokościowych. 

Płatność za wykonanie 1 km wytyczenia tras i punktów wysokościowych zawiera również: 

• koszt wykonania pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 

instalacji gazowej 

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 m2 usunięcia warstwy ziemi urodzajnej wraz 

z rozścieleniem. Płatność za wykonanie 1 m2 usunięcia warstwy ziemi urodzajnej wraz 

z rozścieleniem zawiera również: 

• koszt usunięcia zieleni, krzaków i podszycia, 

• koszt zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z terenu robót sprzętem  

mechanicznym lub ręcznie, 

• koszt załadunku ziemi urodzajnej na środki transportowe, 

• koszt transportu ziemi urodzajnej na wskazane miejsce składowania, 

• koszt wyładunku ziemi urodzajnej w miejscu składowania, 

• koszt jego składowania, 

• koszt ponownego ułożenia, 

• koszt zasiania trawy, 

• koszt posprzątania terenu. 

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 m3 wykopu wraz z odwodnieniem. Płatność za 

wykonanie 1 m3 wykopu wraz z odwodnieniem zawiera również: 

• koszt dostarczenia materiałów, 



60 

• koszt oznakowania robót, 

• koszt wywiezienia, składowania i przywiezienia gruntu w przypadku transportu na 

wydzielone składowisko, 

• plantowanie dna wykopu i wykonanie Robót ziemnych pomocniczych w wykopie i na 

odkładzie, 

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 

• wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu  

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

• koszt wykonania wykopu, 

• koszt zabezpieczenia urządzeń w wykopie, łącznie z wykonaniem koniecznych podparć, 

zawieszeń i osłon, 

• koszt opracowania projektu odwodnienia, 

• koszt odwodnienia wykopu i odprowadzenia wód do odbiorników, 

• koszt profilowania dna wykopu, rowów i skarp. 

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 m2 umocnienia pionowych ścian wykopów. Płatność 

za wykonanie 1 m2 umocnienia pionowych ścian wykopów zawiera również: 

• koszt dostarczenia materiałów, 

• koszt oznakowanie robót,  

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 

• koszt opracowania dokumentacji zabezpieczenia wykopów, 

• koszty montażu obudów i szalunków w wykopie, 

• koszt wykonania wzmocnienia przez rozparcie ścian wykopu,  

• koszt transportu, składowania i używania umocnień,  

• koszt demontażu i wywiezienia umocnień. 

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 m (mb) umocnienia ścian wykopów grodzicami 

wbijanymi pionowo wraz z wyciągnięciem grodzic. Płatność za wykonanie 1 m (mb) 

umocnienia ścian wykopów grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciągnięciem grodzic 

zawiera również: 

• koszt dostarczenia materiałów, 

• koszt oznakowanie robót,  

• koszt opracowania dokumentacji zabezpieczenia wykopów grodzicami, 

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 
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• koszt wykonania wzmocnienia i rozparcia ścian wykopów zabezpieczonych 

grodzicami,  

• koszt transportu, składowania i używania grodzic,  

• koszt demontażu i wywiezienia grodzic. 

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 m3 podsypki piaskowej pod kanały. Płatność za 

wykonanie 1 m3 podłoża z piasku pod kanały zawiera również: 

• koszt dostarczenia materiałów, 

• koszt transportu i składowania materiałów, 

• koszt przygotowania podłoża naturalnego lub wykonania podłoża wzmocnionego, 

• koszt wykonania podsypki, 

• koszt wyrównania i zagęszczenia podsypki w wykopie. 

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 m3 obsypki i zasypki rurociągu piaskiem. Płatność za 

wykonanie 1 m3 obsypki i zasypki instalacji gazowej piaskiem zawiera również: 

• koszt dostarczenia materiałów, 

• koszt transportu i składowania materiałów, 

• koszt wykonania obsypki i zasypki instalacji 

• koszt zagęszczenia obsypki i zasypki do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, 

• koszt wykonania badania zagęszczenia. 

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 m3 podsypki żwirowo-piaskowej z dodatkiem 

cementu. Płatność za wykonanie 1 m3 podsypki żwirowo-piaskowej z dodatkiem cementu 

zawiera również: 

• koszt dostarczenia materiałów, 

• koszt transportu i składowania materiałów, 

• koszt wykonania podsypki żwirowo-piaskowej z dodatkiem cementu, 

• koszty zagęszczenia podsypki. 

Podstawę płatności stanowi zasypanie 1 m3 wykopu wraz z zagęszczeniem i wymianą gruntu. 

Płatność za zasypanie 1 m3 wykopu wraz z zagęszczeniem - wymiana gruntu zawiera również: 

• koszt dostarczenia materiału na wymianę gruntu, 

• koszt transportu i składowania materiałów, 

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 

• koszt zasypanie wykopu, 
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• koszt zagęszczenia gruntu do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

• koszt wykonania badania zagęszczenia. 

Podstawę płatności stanowi zasypanie 1 m3 wykopu wraz z zagęszczeniem i odwozem 

nadmiaru gruntu. Płatność za zasypanie 1 m3 wykopu wraz z zagęszczeniem i odwozem 

nadmiaru gruntu zawiera również: 

• koszt transportu materiałów, 

• koszt wywiezienia i zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z ustawą o odpadach, 

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót;  

• koszt zasypania wykopu, 

• koszt zagęszczenia gruntu do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

• koszt wykonania badania zagęszczenia, 

• koszt rozplantowania urobku na odkładzie, 

• uporządkowanie miejsc po prowadzonych robotach. 

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1 km geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Płatność za wykonanie 1 km inwentaryzacji powykonawczej zawiera również: 

• koszt  wykonania inwentaryzacji elementów instalacji gazowej, 

• koszt wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczych w wersji elektronicznej 

i drukowanej, 

• koszty inwentaryzacji fotograficznej wytyczonej trasy - stanu istniejącego (przed 

rozpoczęciem robót) oraz stanu po zakończeniu robót, 

• koszty dokumentacji fotograficznej dla każdej kolizji/skrzyżowania z podziemnym 

uzbrojeniem terenu. 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1 Elementy dokumentacji projektowej 

Podstawą do wykonania robót są elementy Dokumentacji Projektowej tj. Projekt Budowlany, 

Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Techniczny, Przedmiar Robót oraz Informacja 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

10.2 Normy i inne dokumenty 

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
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[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. OJ 

• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania 

(rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 

późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 747 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, 

z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 10 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz. 310,)  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004, poz. 

881 z późn. zm  i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. 2009 nr 124 

poz. 1030 z późn. zm)) 

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów, 

PN-ISO-3443-7:1994 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności 

wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna, 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych, 

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji, 

PN-ISO- 7976-2 Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie 

punktów pomiarowych, 

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

pomiarowych, metody i przyrządy, 

PN-B-02481:1999   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki 

miary 
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III.ST – S.03.00.00 INSTALACJA GAZOWA  

 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

instalacji gazowej 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymieniowych w pkt 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych ST 

Przedmiotowa inwestycja będzie wymagała następującego zakresu robót:  

1. demontaż istniejących kotłów węglowych, wymienników, naczyń wzbiorczych, 

przeponowych, zaworów i siłowników,  

2. demontaż istniejących kominów,  

3. wykonanie nowego przyłącza gazowego do budynków kotłowni dużej (A) oraz 

kotłowni do budynku strzelnicy (B),  

4. montaż systemu detekcji gazu,  

5. wykonanie podłączenia do istniejącej instalacji ciepłowniczej,  

6. wykonanie robót remontowych,  

7. wykonanie prób i badań nowej instalacji gazu.  

W pomieszczeniu kotłowni dużej A przewiduje się wymianę istniejących kotłów na paliwo 

stałe na nowe kotły gazowe proekologiczne o mocy 348 kW każdy.  W małej kotłowni  B należy 

wymienić istniejący kocioł wodny opalany węglem kamiennym na nowy kocioł gazowy o mocy 

50 kW i przepiąć instalację do nowego źródła ciepła. Instalacja gazowa doprowadzona zostanie 

do odbiorników możliwie najkrótszą drogą zgodnie z załączonymi do opracowania rysunkami. 

Projektowana instalacja zostanie wykonana z rur stalowych.                                                                                       

 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy instalacji gazowej 

powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 
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europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 

technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

odpowiednich specyfikacji. Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać 

pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Projektowana instalacja gazowa w przedmiotowych kotłowniach zostanie wykonana z rur 

stalowych  łączonych przez spawanie elektryczne o średnicach przedstawionych na rysunkach 

dołączonych do opracowania.  

Kotłownia A: 

Instalacja zostanie poprowadzona od skrzynki gazowej G1 z kurkiem odcinającym 

i elektromagnetycznym zaworem odcinającym MAG zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej 

budynku do projektowanych dwóch kotłów gazowych o mocy 348 kW każdy. Główny przewód 

gazowy należy wykonać z rur stalowych o średnicy jak projekcie budowlanym, a podejścia pod 

każdy z kotłów rurami stalowymi o średnicy jak projekcie budowlanym. Po wejściu instalacji 

do pomieszczenia kotłowni należy zamontować na przewodzie zawór odcinający dopływ gazu 

do wszystkich kotłów. Należy wykonać modernizację instalacji ciepłowniczej w kotłowni. 

Należy dokonać wymiany całej instalacji ciepłej wody użytkowej w tym zasobników, nalezy 

wykonać przebudowe I modernizację zystemu zabezpieczenia instalacji ciepłowniczej przed 

nadmiernym przyrostem ciśnienia I temperatury, nalezy wykonać przebudowe I modernizację 

grupy pompowej, należy wykonac modernizację I przebudowę system kominowego.  

Kotłownia B: 

Instalacja zostanie poprowadzona od skrzynki gazowej G2 z kurkiem odcinającym 

zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej budynku do projektowanego kotła gazowego o mocy 

50 kW. Doprowadzenie instalacji do kotła gazowego należy wykonać z rur stalowych o 

średnicy DN 32. Należy wykonać modernizację instalacji ciepłowniczej w kotłowni. Należy 

dokonać wymiany całej instalacji ciepłej wody użytkowej w tym zasobników, nalezy wykonać 

przebudowe I modernizację zystemu zabezpieczenia instalacji ciepłowniczej przed 

nadmiernym przyrostem ciśnienia I temperatury, nalezy wykonać przebudowe I modernizację 

grupy pompowej, należy wykonac modernizację I przebudowę system kominowego. 

 

Główną instalację gazową prowadzić na wysokości ok. 10 cm pod poziomem sufitu na 

odpowiednich uchwytach, z zastosowaniem kompensacji przewodów. 
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Przy przejściach instalacji przez pionowe i poziome przegrody budynku wykonać tuleje 

ochronne. Po zmontowaniu instalacji wykonać próbę szczelności. Po pozytywnej próbie 

ciśnieniowej przewody oczyścić i pomalować dwukrotnie stosując farbę podkładową 

i nawierzchnią o kolorze żółtym. 

Do budowy instalacji gazu stosować rury wykonane ze stali uspokojonej. Maksymalna 

zawartość węgla nie powinna przekraczać 0,21% a maksymalne gwarantowane zawartości 

siarki i fosforu nie powinny przekraczać 0,035% dla każdego pierwiastka lub 0,05% łącznie. 

Rurociągi powinny odpowiadać wymaganiom udarności określonym w Polskiej Normie 

dotyczących rur stalowych dla mediów palnych i potwierdzonymi badaniami w przewidywanej 

temperaturze roboczej gazociągu. Maksymalna zawartość węgla CEVmax w kształtach 

stosowanych do budowy instalacji gazowej nie powinna przekraczać 0,45 dla stali o granicy 

plastyczności Rt0,5 ≤360 MPa. Dla stali o granicy plastyczności Rt0,5 ≥360 MPa CEVmax 

w kształtkach nie powinien przekraczać 0,48. Do budowy instalacji gazowej należy zastosować 

kształtki typy B. Kształtki stosowane do budowy instalacji gazowej powinny zostać wykonane 

zgodnie z PN-EN 10253-2. Kształtki stalowe stosowane do budowy instalacji gazowej powinny 

być oznaczone gatunkiem materiału, z którego zostały wykonane oraz grubością ścianki 

w miejscu spawania.  

Do przebudowy instalacji gazu należy stosować armaturę fabrycznie nową dostosowaną do 

transportu gazu ziemnego.  

W celu montażu zaworu MAG-3 oraz przy montażu kurków gazowych przed kotłami należy 

zastosować połączenia kołnierzowe. 

Klasa wytrzymałości mechanicznej śrub i nakrętek powinna spełniać następujące wymagania: 

a) Dla ciśnienia roboczego nie przekraczającego 2,5 MPa śruby klasy 5.6 

b) Śruby i nakrętki powinny zostać zabezpieczone antykorozyjnie powłokami 

elektrolitycznymi zgodnie z PN-EN 12329 

Przewody gazowe należy prowadzić przez pomieszczenia łatwo dostępne i suche. Przewody 

prowadzone na powierzchni ścian wewnętrznych należy prowadzić w odległości minimum 

2 cm od tynku. 

Mocowanie przewodów gazowych należy dokonać za pomocą haków lub uchwytów ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na odległości pomiędzy zamocowaniami: 
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➢ maks. 4,0 m pomiędzy punktami mocowania w przypadku poziomych odcinków 

➢ maks. 2,5 m pomiędzy punktami mocowania w przypadku pionowych odcinków 

Podczas układania rur gazowych należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie 

bezpiecznych odległości od innych typów instalacji w budynku mieszkalnym, a określone 

w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 590 z 12 kwietnia  2002 r).  Rozprowadzenie rur wewnątrz 

budynku należy wykonać zgodnie z rysunkami.  

Całość robót należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26 

kwietnia 2013r. (Dz. U. poz. 640) oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót 

montażowych cz. II. 

 SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

Sprzęt wykorzystany do wykonania sieci zewnętrznych musi odpowiadać wymaganiom 

określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze 

technicznym i innych przepisach związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne 

wykonania i montażu elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do robót. 

• Sprzęt spawalniczy  

Urządzenia spawalnicze, źródła prądu, urządzenia do cięcia i ukosowania, centrownik, 

urządzenia do podgrzewania i obróbki cieplnej, wskaźniki temperatury i inne przyrządy 

związane z pracami spawalniczymi, w szczególności te, które mają wpływ na jakość 

wykonywanych prac, powinny być w dobrym stanie technicznym i operacyjnym. Źródła prądu 
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powinny być wyposażone w odpowiednie regulatory i mierniki parametrów pracy pozwalające 

na ich bezpośrednie nastawienia lub odczytywanie. Urządzenia spawalnicze powinny 

zapewniać możliwość ciągłego monitorowania natężenia prądu spawania w [A]. wydatek 

gazów ochronnych do spawania powinien być regulowany za pomocą przepływomierzy 

wskazujących ich wartość bezpośrednio w [l/min]. Wykonawca robót spawalniczych powinien 

posiadać i stosować wzorcowe przyrządy pomiarowe do kontroli parametrów spawania, 

zawłaszcza natężenia prądu. Zaciski prądowe przewodów przyłączanych do wyrobu 

spawanego powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby nie powodować zajarzeń łuku na 

powierzchni wyrobu ani jego lokalnego nagrzewania. Dopuszcza się włącznie stałe mocowania 

masy do spawania elementu realizowane poprzez stosowanie uchwytów magnetycznych, 

elektromagnetycznych lub zaciskowych. Nie dopuszcza się stosowania elementów sprężystych 

z drutów, rur lub innych wyrobów oraz przyspawania do powierzchni gazociągów tzw. 

Elementów tymczasowych. Przewody należy mocować możliwie jak najbliżej miejsca 

spawania.  

 TRANSPORT 

4.1 Transport rur przewodowych i ochronnych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny 

stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy 

o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz 

ładować do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy 

rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych 

w temperaturze blisko 0˚C i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie 

może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

4.2 Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.  
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4.3 Transport mieszanki betonowej i zapraw 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 

spowodują: 

- segregacji składników, 

- zmiany składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 

oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie 

i zagęszczenie mieszanki. 

4.4 Transport kruszywa 

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca 

zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę 

postępu robót. 

4.5 Transport cementu 

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 

cement przed wilgocią. 

 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót 

i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 

krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje 

repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli 

i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 

warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę,  co najmniej następujące 

warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren; 
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b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 

odległość. 

5.2 Prace rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe obejmują: 

- demontaż istniejących kotłów węglowych, wymienników, naczyń wzbiorczych, 

przeponowych, zaworów i siłowników,  

- demontaż istniejących kominów,  

5.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie a w miejscu skrzyżowań z urządzeniami 

podziemnymi należy wykonać ręcznie pod nadzorem właścicieli infrastruktury 

5.4 Przygotowanie podłoża (podsypki) 

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju 

gruntu. Grubość warstwy podsypki dla rur powinna wynosić 0,10 m. Zagęszczanie podłoża 

powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej, oraz wymaganiami 

określonymi przez producentów rur. Po przygotowaniu podłoża można przystąpić do 

wykonania robót montażowych.  

5.5 Roboty montażowe 

5.5.1 Montaż instalacji gazowej 

- sprawdzić czystość każdej rury przed jej zamontowaniem  

- zabrania się wleczenia lub przeciągania rur i odcinków gazociągów,  

- komory przewiertowe lokalizować możliwie poza pasem drogowym 

Zmiany kierunku trasy gazociągu należy wykonywać za pomocą odpowiednich gotowych 

kształtek: np. kolan, łuków, trójników lub przy wykorzystaniu elastyczności rur z PE 

zachowując podane przez producenta minimalne promienie gięcia. 

• Materiały spawalnicze 

Wszystkie materiały podstawowe stosowania do wykonania robót muszą być zgodne z 

załączonymi zestawieniami materiałów. Rury oraz pozostałe elementy instalacji gazowej 

powinny być zgodne z odpowiednimi wytycznymi zawartymi w normach europejskich. 

W przypadku braku wytycznych lub niekompletności zestawienia materiałów lub w przypadku 
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kiedy dane materiały nie posiadają norm należy wykonać je zgodnie z zawarta umową 

pomiędzy wykonawcą a operatorem sieci gazowej. Stalowe elementy instalacji gazowej 

powinny zostać wykonane z rur przystosowanych do przesyłu paliw na podstawie normy PN-

EN ISO 3183. Rury i kształtki stalowe stosowane do budowy instalacji gazowej powinny 

posiadać trwałe oznaczenia. Sekcje podziemne i nadziemne elementów stalowych instalacji 

gazowej powinny być zabezpieczone antykorozyjne i spełniać wymagania określone w ST-

IGG-0601. 

• Materiały dodatkowe do spawania 

Do wykonywania połączeń spawanych należy używać materiałów gwarantujących 

wytrzymałość połączeń materiałów podstawowych, materiał użyty do spawania powinien 

odpowiadać normie PN-EN 12732. Na włączeniu do istniejącej sieci gazowej stalowej należy stosować 

materiały spawalnicze o zawartości wodoru w spoiwie nieprzekraczającej 5ml/100g, w przypadku 

połączeń stalowych rurociągów należy stosować materiały o zawartości wodoru nieprzekraczającej 

10ml/100g. Wszystkie materiały dodatkowe powinny zostać określone w WPS wytwórcy. Złącza 

spawane ręcznie elektrodą otuloną należy wykonać z zastosowaniem elektrod o otulinie zasadowej. 

Należy zastosować środki zmniejszające wzrost ilości wydzielanego wodoru dyfundującego w trakcie 

spawania.  Zabrania się stosowania elektrod w otulinie celulozowej. Do spawania należy stosować 

materiały z gwarantowaną pracą łamania KV.  

• Wykonywanie prac spawalniczych  

Do spawania instalacji gazowej dopuszcza się następujące procesy: 

a) Łukowe ręczne elektrodami otulinowymi (met. 1111) 

b) Łukowe ręczne elektrodą nietopliwą w osłonie z gazów obojętnych (met. 141) 

c) Łukowe pod topnikiem (met. 121 lub 125) 

d) Łukowe elektrodą topliwą w osłonie z gazów (met. 135) 

e) Łukowe drutem proszkowym samo osłonowym (met. 114) 

f) Łukowe drutem proszkowym z gazem osłonowym (met. 136 lub 138) 

Zaleca się, aby spawanie pod topikiem i spawanie drutem litym z gazem osłonowych było 

stosowane tylko do prefabrykacji na warsztacie oraz spawania konstrukcji. Stosowanie 

spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie z gazów w warunkach montażowych wymaga 

uzyskania zgody personelu nadzoru spawalniczego. Warstwę przedtopową spoin orurowania 

stacji, zespołów gazowych na przyłączu i punktów gazowych należy wykonać elektrodą 

nietopliwą w osłonie gazów obojętnych lub w czasie prefabrykacji na warsztacie elektrodą 

topliwa w osłonie z gazów. Łączenie odcinków rurowych oraz kształtek należy wykonywać 

zgodnie z normą PN-EN 12732. Złącza spawane stalowych rurociągów oraz kształtem należy 

wykonywać doczołowo ze spoiną czołową z pełnym przetopem, a złącza spawane króćców 
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odgałęzieniowych z zastosowaniem spoin czołowych z pełnym przetopem. W połączeniach 

kołnierzowych należy stosować kołnierze szyjkowe do przyspawania. Zastosowanie innych 

rodzajów kołnierzy wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. Spoiny wzdłużne 

i obwodowe nakładek wzmacniających należy wykonać oraz elementów należy wykonywać 

ściegami prostymi, niezależnie od pozycji spawania. Początek i zakończenie poszczególnych 

ściegów należy przesunąć w stosunku do siebie o 30mm.  

W miejscach spawania armatury zaporowej i upustowej należy przestrzegać zasad określonych 

przez producenta w celu uniknięcia możliwości uszkodzenia jej wewnętrznego ciepłem 

wydzielonym w czasie  

spawania. Wykonawca powinien posiadać pisemną procedurę określającą zasady spawania 

armatury zaporowej i upustowej. Nie dopuszcza się dopasowania odcinków ze stali 

normalizowanych, obrabianych termomechanicznie oraz ulepszanych cieplnie poprzez 

nagrzewanie i obróbkę plastyczną. W przypadkach gdzie występuje przesunięcie krawędzi poza 

zakres tolerancji określonych w załączniku C do normy PN-EN 12732 zaleca się stosowanie 

kształtek przejściowych. 

• Kontrola złączy spawanych 

Kontrola wykonywanych złączy na budowie będzie przeprowadzana poprzez wykonawcę robót 

spawalniczych w oparciu o badania nieniszczące. Kontrola powinna obejmować sprawdzenie 

elementów przed wykonaniem spawów, podczas spawania oraz badania po wykonaniu 

spawania. Wszystkie badanie nieniszczące należy wykonać w oparciu o  Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz w oparciu o normę PN-EN 12732 i należy je 

przeprowadzić próbą ciśnieniową z wyjątkiem złączy spawanych gazociągu, które są 

zlokalizowane na jego końcu i są poddawane poddane próbie ciśnienia. Zastosowanie innych 

rodzajów spawania wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego.  

5.6 Rury PE 

Do  budowy przyłączy o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa włącznie należy 

stosować rury polietylenowe klasy klasy PE 100 RC typu 2 według PAS 1075. Rurociągi 

stosowane do budowy przyłącza gazowego powinny być zgodnie z normą PN-EN 1555-1, PN-

EN 1555-2 oraz PN-EN 12106. Rury polietylenowe służące do budowy gazociągów i przyłączy 

powinny być koloru pomarańczowego. Dopuszcza się czarną barwę rur typu 2, przy czym 

zewnętrzna warstwa rury współwytłaczanej (typu 2) musi być koloru pomarańczowego, 

a zewnętrzny płaszcz rury z dodatkową, usuwalną, ciągłą warstwą z tworzywa 
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termoplastycznego (typu 3) musi być koloru pomarańczowego lub żółtego i dodatkowo 

oznaczona. Rury PE 100 RC typ 2 i typ 3 mogą być układane w otwartym wykopie bez 

stosowania podsypki i obsypki piaskowej, układane metodami wąsko wykopowymi lub bez 

wykopowymi oraz mogą być wykorzystywane do przywracania sprawności technicznej starym 

rurociągom (renowacje i bez wykopowa wymiana). Rury użyte do budowy sieci gazowej 

powinny odpowiadać następującym wymaganiom, być wykonane z  PE 100 RC plus w płaszczu 

ochronnym PE zgodnie z PN-EN 1555-1 z dwoma taśmami aluminiowymi spiralnie 

nawiniętymi umieszczonymi na rurze rdzeniowej,  wykonana z materiału o najwyższej 

odporności na powolną propagację pęknięć. Rury użyte do budowy sieci gazowej powinny 

podlegać stałej kontroli jakości (FNCT /Full Notch Creep Test – Badanie udarności z pełnym 

karbem/ wymagania minimalne ≥8760h zgodne z DVS 2203-4, T-80◦C, 4 N/mm2, 2% 

Arkopal). Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych potwierdzone wynikami 

badań akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik ≥8760h (akredytacja zgodna z DIN EN 

ISO/IEC 17025). Płaszcz ochronny z polietylenu PEplus lub PP mineralnie wzmocniony. 

Płaszcz ochronny zamontowany na rurze rdzeniowej zgodnie z instrukcją GW 32 i GW 323 

wydanymi przez DVGW. Zastosowanie rur w metodach bezwykopowych wymaga 

postępowania zgodne z  PAS 1075 Typ 3 wg TUV Sud lub DIN CERTO. Rury posiadają dwie 

taśmy aluminiowe spiralnie nawinięte umieszczone na rurze rdzeniowej służące lokalizacji 

rurociągu zabezpieczone płaszczem z polietylenu PEplus lub PP mineralnie wzmocniony. 

Taśmy spełniają dodatkową funkcję odbioru końcowego  oraz umożliwiają lokalizację 

uszkodzenia. Złącza PE/stal wykonać zgodnie z wymogami ST-IGG-1101 z 2017. Izolacje 

elementów stalowych wykonać w klasie C30 zgodnie z PN-EN 12068. Do oznakowania trasy 

gazociągu ułożyć przewód lokalizacyjny DY-2,5mm2 ułożony 5 cm nad rurą przewodową oraz 

taśmę ostrzegawczą żółtą bez metalowej ścieżki ułożonej 40cm nad gazociągiem. Rurociągi 

przyłącza łączyć za pomocą zgrzewów elektrooporowych. Podczas zgrzewania 

elektrooporowego należy stosować zalecenia producentów rur, kształtek i zgrzewarek, albo 

procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez 

operatora systemu dystrybucyjnego. W przypadku braku procedur zaleca się stosowanie 

procedur zgrzewania zgodnych z ISO 11413.  

5.7 Kształtki PE 

Do projektowanego przyłącza gazu należy stosować kształtki z PE 100 RC przeznaczone do 

budowy gazociągów i przyłączy gazowych, kształtki powinny być nowe i oznakowane zgodnie 

z ustawą o wyrobach budowlanych. Do budowy przyłącza gazu stosować kształtki cechowane 



74 

w sposób trwały i odporny na działanie środowiska. Kształtki stosowane do budowy przyłącza 

powinny zostać oznakowane zgodnie z normą PN-EN 1555-3. Kształtki które będą stosowane 

do budowy przyłącza gazowego nie mogą być starsze niż 60 miesięcy od ich wytworzenia. Do 

budowy przyłącza gazowego należy wykorzystywać kształtki wykonane metodą wtryskową. 

Kształtki powinny zostać wykonane zgodnie z PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3.  

5.8 Połączenia PE/stal 

Połączenia PE/stal muszą trwale oznakowane zgodnie ze standardami ST – IGG 1101. 

Połączenia PE/stal dopuszczone do stosowania na sieciach gazowych muszą spełniać 

wymagania Standardu Technicznego ST-IGG 1101 Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz 

ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń. Z uwagi na brak normy 

dla połączeń PE/stal, dokumentem wymaganym jest Aprobata Techniczna wydana zgodnie z 

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

5.9 Rury salowe 

Do budowy przyłącza gazu należy używać tylko i wyłącznie materiały wykonane zgodnie 

z polskimi lub europejskimi normami. Do budowy przyłącza należy stosować rury wykonane 

ze stali uspokojonej. Maksymalna zawartość węgla nie powinna przekraczać 0,21% a 

maksymalne gwarantowane zawartości siarki i fosforu nie powinny przekraczać 0,035% dla 

każdego pierwiastka lub 0,05% łącznie CEVmax dla gatunków stali z minimalną granicą 

plastyczności Rt0,5 mniejszą niż 360 N/mm2, nie powinien być większy niż 0,45. Rurociągi i 

inne elementy sieci gazowej powinny posiadać potwierdzoną udarność w terperaturze roboczej 

i odpowiadać wymaganiom udarności określonym w Polskiej Normie dotyczących rur 

stalowych dla mediów palnych i potwierdzonymi badaniami w przewidywanej temperaturze 

roboczej gazociągu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Dz.U. 2013 poz. 640 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 

Minimalna temperatura robocza gazociągu podziemnego 0°C, rurociągów stacji gazowej -

30°C. Dla wszystkich rurociągów wykorzystywanych do budowy przyłącza należy stosować 

stal o granicy plastyczności Rt0,5 ≥245 MPa i nie większej niż Rt0,5 <355MPa. Zastosowanie rur 

o granicy plastyczności Rt0,5 ≥355 MPa wymaga uzyskania pisemnej zgody operatora sieci 

gazowej. Wytyczne dotyczące rurociągów w stacji gazowej opisuje podpunkt dotyczący 

armatury i rurociągów stacji gazowej. Do budowy przyłącza gazowego należy używać tylko i 

wyłącznie rurociągów salowych wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 3183 o gatunku 

stali L360 obrabianych termicznie. W przypadku średnic mniejszych od DN32 dopuszcza się 
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używać rur wykonanych zgodnie z PN-EN 10216. Rury stosowane do budowy sieci gazowej i 

przyłącza powinny zostać poddane próbom u producenta określonych w normie PN-EN ISO 

3183. Rury wykorzystywane do budowy przyłącza powinny być wykonane bez szwu 

oznaczenie S lub SMLS. Zabezpieczenie antykorozyjne powinno zostać wykonane zgodnie z 

wytycznymi przedmiotowego projektu.  

5.10 Kształtki stalowe 

Kształtki stosowane do budowy przyłącza gazu powinny zostać wykonane jako kształtki do 

przyspawania doczołowego. Maksymalna zawartość węgla CEVmax w kształtach stosowanych 

do budowy przyłącza nie powinna przekraczać 0,45 dla stali o granicy plastyczności Rt0,5 ≤360 

MPa. Dla stali o granicy plastyczności Rt0,5 ≥360 MPa CEVmax w kształtkach nie powinien 

przekraczać 0,48. Do budowy przyłącza gazowego należy zastosować kształtki typy B. 

Kształtki stosowane do budowy powinny zostać wykonane zgodnie z PN-EN 10253-2. 

Kształtki stalowe stosowane do budowy przyłącza gazu powinny być oznaczone gatunkiem 

materiału, z którego zostały wykonane oraz grubością ścianki w miejscu spawania. Dodatkowo 

oznaczając poszczególne rodzaje kształtek zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 10253-2 

należy korzystać z opisu poniższych podpunktach: 

• Łuki oznaczone są poprzez podanie odmiany (2D, 3D, 5D), kąta i średnicy 

zewnętrznej  DN,  

• Zwężki oznaczone są poprzez podanie odmiany (symetryczne i asymetryczne), dużej 

średnicy D i małej średnicy D1 

• Trójniki redukcyjne oznaczone są poprzez podanie dużej średnicy D i małej średnicy D1 

• Denka koszykowe oznaczone są przez podanie średnicy D 

Łuki stosowane do budowy sieci gazowej powinny spełniać wymagania Polskich Norm 

dotyczących systemów dostaw gazu oraz łuków rurowych wykonanych metodą nagrzewania 

indukcyjnego. Dopuszcza się stosowanie łuków o tolerancji odchyłki owalności przekroju nie 

przekraczającej 2,5%.  Do budowy rurociągów oraz zespołów gazowych należy używać 

kształtek obrabianych termicznie zaleca się stosowanie gatunku stali P355. Gatunek stali nie 

może być niższy niż P265 maksymalna granica plastyczności kształtek nie może przekraczać 

355 MPa.  
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5.11 Kołnierze  

Kołnierze stosowane do budowy przyłącza gazu powinny zostać wykonane z materiałów 

odpowiadających właściwościom wytrzymałościowym i plastycznym pozostałych elementów 

gazociągu. W przypadku połączeń kołnierzowych należy stosować kołnierze szyjkowe do 

przyspawania. Zastosowanie innego rodzaju kołnierzy wymaga uzyskania zgody operatora 

sieci gazowej. Kołnierze wykorzystane do budowy przyłącza powinny zostać wykonane z 

odkuwek, dla kołnierzy integralnych z armaturą dopuszcza się wykonanie ich z odlewów 

stalowych. Zaleca się wykonywanie kołnierzy ze stali do zastosowań ciśnieniowych (P). 

Zastosowanie innych rodzajów materiałów wymaga uzyskania pisemnej akceptacji operatora 

sieci gazowej. Kołnierze przeznaczone do spawania powinny być wykonane z materiałów 

spawalnych, odpowiadających właściwościami materiałowi rur, z którymi mają być 

pospawane. Wszystkie kołnierze powinny zostać oznakowane zgodnie z PN-EN 1759-1 lub 

PN-EN 1092-1, powyższe nie dotyczy kołnierzy integralnych z urządzeniami bądź armaturą.   

5.12 Armatura 

Do budowy przyłącza należy stosować armaturę fabrycznie nową dostosowaną do transportu 

gazu ziemnego. Na przyłączu należy zastosować zasuwę zaporową o średnicy DN 100 i DN 32 

Armatura zaporowa powinna zostać wykonana z żeliwa sferoidalnego o wydłużeniu nie 

mniejszym niż 15% i żeliwa ciągliwego o wydłużeniu nie mniejszym niż 12%.  

5.13 Elementy złączne 

Klasa wytrzymałości mechanicznej śrub i nakrętek powinna spełniać następujące wymagania: 

a) Dla ciśnienia roboczego nie przekraczającego 2,5 MPa śruby klasy 5.6 

b) Śruby i nakrętki powinny zostać zabezpieczone antykorozyjnie powłokami 

elektrolitycznymi zgodnie z PN-EN 12329 

 Technologia łączenia rurociągów   

Technologię łączenia rurociągów należy uzależnić od rodzaju materiału, z którego wykonane 

zostaną wykonane rurociągi. Rurociągi z PE należy łączyć poprzez zgrzewanie elektrooporowe 

lub doczołowe natomiast rurociągi stalowe należy łączyć poprzez spawanie elektryczne.   

Do zgrzewania elektro oporowego i doczołowego rur z PE należy używać zgrzewarek 

automatycznych, posiadających możliwość kontroli parametrów zgrzewania oraz rejestracji 

całego procesu. Urządzenia do zgrzewania powinny posiadać świadectwo kalibracji, nadane 
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przez autoryzowany serwis, odnawiane nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Świadectwo kalibracji 

zgrzewarki jest załącznikiem do dokumentacji zgrzewania. Elementy o średnicy nominalnej 

dn≤63 mm należy zgrzewać wyłącznie metodą elektrooporową. Powyżej tej średnicy 

dopuszcza się zgrzewanie zarówno metodą elektrooporową jak i doczołową. W miejscu 

zgrzewania należy zapewnić temperaturę od 0 do +30°C (temperatura w otoczeniu końcówek 

łączonych elementów). Jeżeli zachodzić będzie konieczność zgrzewania w warunkach poniżej 

temp. 0°C, także w czasie deszczu, gęstej mgły lub silnego wiatru, należy wówczas stosować 

namioty osłonowe, a w przypadku niskich temperatur również ogrzewanie, np. nadmuchem 

ciepłego powietrza. Należy zawsze zamykać przeciwległe końce łączonych odcinków rur, aby 

zapobiec powstawaniu przeciągów we wnętrzu rur w trakcie zgrzewania. Wykonawcą prac 

spawalniczych powinien posiadać świadectwo zgodności systemu zarządzania z wymogami 

normy PN-EN ISO 3834-2 lub PN-EN ISO 3834-3 lub certyfikat zgodności z tą normą 

wystawiony przez akredytowane organizację certyfikujące.  

• Zgrzewanie doczołowe 

Podczas zgrzewania rurociągów doczołowo należy korzystać z wytycznych producentów rur, 

kształtek i zgrzewarek lub procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania 

zatwierdzonej przez PSG. W przypadku braku procedur zaleca się stosowanie procedur 

zgrzewania doczołowego zgodnych z ISO 11414.  

Zgrzewanie elementów doczołowo należy wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

a. prostopadłe do osi zestruganie końcówek rur i ich oczyszczenie z wiórów, 

b. bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni rur (niedopuszczalne jest 

dotykanie ich rękami),  

c. czyszczenie powierzchni łączonych elementów czyściwem niepylącym zwilżonym, np. 

izopropanolem, etanolem, acetonem,  

d. zachowanie współosiowości łączonych elementów,  

e. utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń np. za 

pomocą drewnianego skrobaka i materiału (czyściwa, przykładowo papieru o właściwej 

perforacji, nie pozostawiającego drobnych włókien), zwilżonego np. izopropanolem, 

etanolem,  

f. prowadzenie studzenia zgrzewu tylko w sposób naturalny, bez przyspieszania procesu 

strumieniem powietrza z wentylatora lub wodą.  
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g. otoczenie miejsca zgrzewania należy chronić przed działaniem warunków 

atmosferycznych takich jak wilgoć, temperatura poniżej 0oC, silny wiatr czy 

intensywne promieniowanie słoneczne  

h. metodą zgrzewania doczołowego nie wolno zgrzewać rur o różnych grubościach 

ścianki,  

i. rury PE o masowych wskaźnikach szybkości płynięcia MFR 005 i 010 można ze sobą 

zgrzewać doczołowo, przy czym parametry zgrzewania dobieramy takie jak dla rury o 

wskaźniku MFR 005,  

j. rury klasy PE 80 można zgrzewać z rurami klasy PE 100 i z PE 100 RC metodą 

zgrzewania doczołowego dobierając parametry takie jak dla rur klasy PE 100,  

k. podczas zgrzewania należy stosować podpory rolkowe, tak aby zachować stałość 

ciśnienia posuwu. Rury nie mogą być ciągnione po gruncie, deskach lub belkach.  

l. należy zabezpieczyć zaślepkami otwarte końce rur w celu uniknięcia wystąpienia 

niekorzystnego zjawiska przeciągu w rurze.  

Każdorazowo po wykonaniu zgrzewów należy przeprowadzić kontrolę połączenia 

doczołowego.  

• Ocena wizualna wypływki  

Wypływka i jej najbliższe otoczenie nie powinny posiadać żadnych znamion świadczących o 

wadliwie wykonanym zgrzewie, tj. zniekształcona wypływka, zarysowania, pęknięcia, 

wgłębienia spowodowane np. zaciskami. 

• Pomiar geometrii wypływki 

− Poprawność wykonania zgrzewu sprawdza się za pomocą porównywania wymiarów 

wypływki z wymaganymi kryteriami. Prawidłowość wykonania zgrzewu ocenia się wg 

następujących kryteriów:  

− średniej arytmetycznej szerokości wypływki zgrzewu doczołowego   

− różnicy względnej szerokości wałeczków wypływki  

− zagłębienia rowka między wałeczkami  

− przesunięcia ścianek łączonych rur  

− osiowości zgrzewanych rur 

Maksymalna (Bmax) i minimalna szerokość wypływki (Bmin) ma się zawierać w 20% 

tolerancji w stosunku do ich średniej arytmetycznej (B),  

Różnica względna szerokości wałeczków wypływki nie powinna przekraczać w połączeniach:  
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• rura-rura (tych samych klas) x <0,1  

• rura-rura (PE 100 z PE 80) x < 0,2  

• rura-kształtka x < 0,2  

• kształtka-kształtka x < 0,2  

 

Zagłębienie rowka między wałeczkami (k) powinno znajdować się powyżej powierzchni 

zewnętrznej rury (wartość k powinna być większa od zera, czyli k>0).  

Przesunięcie ścianek łączonych rur (V) nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki 

(V≤0,1en). 

Wymagana osiowość zgrzewanych rur Δm≤1 mm na długości 300 mm.  

Dopuszczalna głębokość zarysowania (uszkodzenia powierzchni) Δs < 0,1en.   

W przypadku urządzeń mikroprocesorowych ocena jakości zgrzeiny na podstawie jej 

szerokości jest niewłaściwa. Kontroli podlegają dokumenty kalibracji maszyny i wydruk 

parametrów.  

Rury z PE 100 RC Typ 3, wzmocnione zewnętrzną, dodatkową powłoką ochronną z materiału 

termoplastycznego, np. z polipropylenu (PP), powinny być zgrzewane w oparciu o uzgodnioną 

(zaakceptowaną przez PSG) technologię, dostarczoną przez producentów tych rur. 

• Zgrzewanie elektrooporowe  

Podczas zgrzewania należy stosować zalecenia producentów rur, kształtek i zgrzewarek, albo 

procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez 

operatora systemu dystrybucyjnego. W przypadku braku procedur zaleca się stosowanie 

procedur zgrzewania zgodnych z ISO 11413.  

Podczas realizacji procesu zgrzewania elektrooporowego należy zwrócić szczególną uwagę na:  

− prawidłowe przygotowanie łączonych elementów,  

− kształtki dostarczane na budowę powinny być zamknięte w hermetycznych workach z 

tworzywa sztucznego, a zaleca się, aby rozpakować je przed samym wykonaniem 

montażu,  

− nie dotykać wewnętrznej powierzchni kształtki.  
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W przypadku wątpliwości co do czystości wewnętrznej powierzchni kształtki lub jej 

zawilgoceniu należy powierzchnie biorące udział w procesie zgrzewania przemyć bezwonnym 

alkoholem etylowym.  

Przygotowanie rur do zgrzewania polega na usunięciu utlenionej warstwy tworzywa z 

powierzchni rury w obszarze, który wchodzi do kształtki oraz kilka centymetrów za nią.  

Usuwanie utlenionej warstwy materiału wykonujemy za pomocą specjalnych skrobaków, 

którymi usuwamy równomierną warstwę na głębokości 0,1 do 0,2 mm. Usunięta warstwa nie 

może być zbyt gruba, aby nie powstała zbyt duża szczelina pomiędzy rurą, a kształtką.  

Rura powinna wchodzić w kształtkę suwliwie.  

Końcówkę rury należy wsunąć pod kątem prostym. Czoło rury należy zukosować (sfazować) 

w celu zabezpieczenia uzwojenia drutu oporowego kształtki przed ewentualnym uszkodzeniem 

w trakcie montażu.  

Tak przygotowane powierzchnie rur należy jeszcze odtłuścić specjalistycznymi środkami.  

Dane z kodu kształtki elektrooporowej odczytane przez zgrzewarkę powodują automatyczne 

ustawienie parametrów zgrzewania. Niektóre zgrzewarki automatycznie po podłączeniu 

kształtki identyfikują parametry zgrzewania.  

Wszystkie dane wprowadzone do zgrzewarki (tryb automatyczny, tryb ręczny) przechowywane 

są w pamięci zgrzewarki i mogą stanowić protokół zgrzewania. 

6.1 Sprawdzenie i odbiór instalacji 

Instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem jej do użytkowania podlega 

protokolarnemu odbiorowi i sprawdzeniu. 

Warunkiem odbioru instalacji jest przedłożenie protokołu badania sprawności przewodów 

spalinowych i wentylacyjnych sporządzonych przez uprawnionego mistrza kominiarskiego. 

Sprawdzenie instalacji gazowej powinno odbyć się zgodnie z wytycznymi 

Sprawdzenie – odbiór polega na: 

a) Kontroli zgodności wykonania z zatwierdzonym projektem: 

wykonania instalacji z odpowiednich rur i o właściwych średnicach, 

prowadzenie przewodów instalacji przez odpowiednie pomieszczenia , 

prawidłowe odprowadzenie spalin i właściwe wykonanie wentylacji (przedłożenie 

opinii kominiarskiej), 
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w przypadku wykonania instalacji niezgodnie z projektem sprawdzenie zmian 

naniesionych przez projektanta, 

b) Kontroli jakości wykonania 

zgodność wykonania instalacji z przepisami, 

jakości zastosowanego materiału, 

c) Kontroli szczelności przewodów. 

wykonaną instalację należy sprawdzić na szczelność sprężonym powietrzem lub gazem 

obojętnym o ciśnieniu 50 kPa, bez przyłączonych przyborów gazowych. Próba 

szczelności instalacji gazowej wraz z przyborami gazowymi należy wykonać 

ciśnieniem 5 kPa. Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem 

manometru tzw. „U-rurki” lub manometru mechanicznego. Pomiar spadku ciśnienia 

manometrem należy rozpocząć po upływie 15 – 30 minut od chwili napełnienia 

przewodów powietrzem. Czas ten jest niezbędny do wyrównania temperatury powietrza 

w instalacji z temperaturą otoczenia. Instalację gazową uznaje się za szczelną i nadającą 

do uruchomienia jeżeli podczas próby w czasie 30 minut nie zostaje stwierdzony spadek 

ciśnienia w instalacji przez urządzenie pomiarowe. Trzykrotnie wykonana próba 

szczelności instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje ja do rozebrania i 

wykonania od nowa. Sprawdzenie instalacji dokonuje się z udziałem dostawcy gazu, z 

czego sporządzany jest protokół. 

 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 

wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

- rozbiórka starych przewodów w m, 

- rozbiórka nawierzchni w m2. 

7.2 Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 

dały wyniki pozytywne. 



82 

7.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

- przygotowanie podłoża, 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, 

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Inżynier Kontraktu dokonuje odbioru robót zanikających. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 

- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 

- przeprowadzenie próby szczelności, 

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- pomiary i badania. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania 

(rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62/2001, poz. 

627, z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. Nr 115/2001, poz. 1229, 

z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004, poz. 881 

i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1133) 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn.26.04.2013 (Dz.U z dnia 04. Czerwca 2013 

r poz. 640 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 

i ich usytuowanie), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów Dz.U. 2012 poz. 1468 w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Dz.U. 2009 nr 2 poz. 6 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji 

gazu ziemnego, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz.U. 2010 nr 109 poz. 

719 w sprawie ochrony pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska Dz.U. 2007 Nr 120 poz. 826 w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska Dz.U. 2012 poz. 1109 zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

• Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr56/2019 Prezesa Zarządu PSG sp zo.o. w Tarnowie 

z dn.27 czerwca 2019 r -Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i 

średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych. 

• Zarządzeniem nr7 Prezesa Zarządu PSG sp. z o.o. w Tarnowie z dn 15 stycznia 2019 r- 

Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych. 

• PN-EN 1359 – Gazomierze - Gazomierze miechowe  

• PN-EN 1555-1 – System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych – Polietylen PE – Cz. 1: Postanowienie ogólne 

• PN-EN 1555-2 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych – Polietylen PE Cz.2: Rury  

• PN-EN 1555-3 – System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych – Cz.3: Kształtki  

• PN-EN 1555-4 -  System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych – Cz.4: Armatura  

• PN-EN 1775 – Dostawy gazu – Przewody gazowe dla budynków – Maksymalne ciśnienie 

robocze 5 bar lub mniejsze – Zalecenia funkcjonalne  

• PN-EN 12327 – Infrastruktura gazowa – Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i 

unieruchamiania – Wymagania funkcjonalne  

• PN-EN 12732 – Infrastruktura gazowa – Spawanie stalowych układów rurowych – 

Wymagania funkcjonalne  

• PN-B-02862:1993/Az1:1999P Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

niepalności materiałów budowlanych, 

• PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań 

B, 

• PN-EN ISO 3183 Przemysł naftowy i gazowniczy. Rury stalowe do rurociągowych 

systemów transportowych 

• PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli, 

• PN-EN ISO 15609-1 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali-

Instrukcja technologiczna spawania-Część 1: Spawanie łukowe, 
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• PN-EN ISO 21809-1 Przemysł naftowy i gazowniczy. Powłoki zewnętrzne rurociągów 

podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych - 

Część 1: Powłoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP), 

• PN-EN 12068 Ochrona katodowa. Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z 

ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów 

stalowych. Taśmy i materiały kurczliwe, 

• Wytyczne ITB 
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