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1.ST — 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) S - 00.00.00 s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji gazu wraz z zewnetrznym odcinkiem od skrzynki gltéwnej
gazowej z kurkiem glownym, gazomierzem i reduktorem zlokalizowanej w linii ogrodzenia do
skrzynki gazowej G1 zlokalizowanej na §cianie zewnetrznej kotlowni A (duza kotlownia) oraz
do skrzynki gazowej G2 zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej kottowni B (mala kottownia)

w ramach zadania pn.: ,,Projekt przebudowy dwoch kottowni w Centralnym Osrodku Szkolenia
Stuzby Wieziennej w Kulach” oraz wykonanie instalacji gazu w obu kotlowniach.
Przedmiotowa specyfikacja techniczny dotyczy remontu i wymiany czgéci instalacji
cieptowniczych w kotlowniach oraz potaczenia przebudowywanych instalacji z
nowoprojektowanymi kotlami gazowymi wraz z dostosowaniem instalacji. W celu
oszacowania zakresu rzeczowego prowadzonych robot budowlanych niezbgdnego do
poprawnej wyceny i realizacji inwestycji wykonawca przed przystapieniem do ofertowania
musi przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng i zapoznaé si¢ z problematyka. Wszelkie wykryte wady

dokumentacji wykryte w trakcie postepowania nalezy niezwlocznie przekazaé¢ do projektanta.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
I realizacji robot przy wykonaniu instalacji gazowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji gazowej w ramach inwestycji
jak w pkt. 1.1.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
Instalacja gazu wraz z zewng¢trznym odcinkiem od skrzynki gléwnej gazowej z kurkiem
glownym, gazomierzem i reduktorem zlokalizowanej w linii ogrodzenia do skrzynki gazowej
G1 zlokalizowanej na $cianie zewngtrznej kottowni A (duza kottownia) oraz do skrzynki
gazowe] G2 zlokalizowanej na $Scianie zewnetrznej kottowni B (mata kotlownia)
Zakres robot przy wykonywaniu instalacji gazowej obejmuje:

1. Demontaz istniejacych kotlow weglowych, wymiennikow, naczyn wzbiorczych,

przeponowych, zaworow i sitownikow,



2. Demontaz istniejagcych kominow,

w

Wykonanie nowego przylacza gazowego do budynkéw kottowni duzej (A) oraz
kottowni do budynku strzelnicy (B),

Montaz systemu detekcji gazu,

Wykonanie podtgczenia do istniejacej instalacji cieptlowniczej,

montaz nowych naczyn przeponowych,

wymiana pomp obiegowych na instalacj¢ grzewcze,

Montaz kominow oraz przewoddéw powietrznospalinowych,

© 0 N oo a &

wykonanie nowego rozdzielacza instalacji centralnego ogrzewania,

10. Wymiana zasobnikéw cieptej wody uzytkowej biwalgtnych,

11. Wymiana instalacji uzdatniania wody kottowej,

12. Wykonanie nowego rurarzu w obrebie kottowni,

13. Wymiana zawordéw i armatury,

14. Wymiana zawordéw bezpieczenstwa,

15. Remont i modernizacja grupy solarnej w tym naczynia solarnego, stacji uzupetniania
glikolu oraz grupy pompowej,

16. Remont instalacji elektrycznej w tym wykonanie podpigcia nowych urzadzen,

17. montaz i uruchomienie kottéw gazowych,

18. Wykonanie systemu opomiarowania i teletransmisji danych,

19. Remont instalacji cieptowniczej, ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowej w
obrebie kottowni A i B,

20. Wykonanie robdt remontowych w pomieszczeniu kottowni A 1 B,

21. Wykonanie préb i badan nowej instalacji gazu.
1.4 OKreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
- proba szczelno$ci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy instalacja gazowa
spelnia wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

- przylacze — odcinek gazociagu od gazociagu zasilajacego do kurka gldownego wlacznie

- sie¢ gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, stuzace do
przesytania 1 dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsigbiorstwa gazowniczego
-instalacja gazowa - przewody, gazomierze, aparaty 1 przybory, ktore stuza do

przeprowadzania, mierzenia i uzytkowania gazu, wykonane w obrebie budynku od kurka
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gléwnego na doplywie, oraz przewody i rury spalinowe od aparatu gazowego do przewodu
spalinowego

- skrzynka gazowa - odgrywa wazng role w systemie instalacji. Sprawdza si¢ jako
zabezpieczenie zaworow albo licznikow przed przypadkowym dostepem 0sob trzecich

- zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggdéw, obiektow oraz
pozostalych urzadzen.

- skrzyzowanie - miejsce, w ktorym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi
lub terenowymi,

- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

- przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

- rekultywacja - roboty majagce na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie
pierwotnych  funkcji  terenom  naruszonym  w  czasie  realizacji  zadania
budowlanego.

- przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

- zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

- umowa — zatacznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych
dokumentow kontraktu, ktéra wraz z zalgcznikami reguluje prawa i obowiazki stron wynikajace
z niej 1 zwigzane z jej wykonaniem

- projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowej budowy.
15  Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.6  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.
1.7  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng i1 dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz
projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje

w ramach ceny kontraktowe;j.

1.8  Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczonej w dokumentach

przetargowych:

W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych umowa, zamieszcza sig¢:
- przedmiary robot

- tabele elementow rozliczeniowych

- specyfikacje techniczna

- opisy techniczne, dokumentacja techniczna

- komplet rysunkow technicznych

- komplet niezbednych uzgodnien branzowych

1.9 Wykaz dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy
po podpisaniu umowy

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz kompletnej
Dokumentacji Projektowej.

Wykaz dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach
ceny umowneyj.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac
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- projekt zaplecza technicznego budowy,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Szczegbdtowy program i dokumentacje technologiczng dla Robot obejmujaca:

o wybor materialow instalacji gazowej,

o kolejnos¢ wykonywania Robot w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
o zakres 1 metodyke przeprowadzenia prob i badan z wykazem,

J zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania Robot,

J zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

1.10 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone
W chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych" (,,Ogélnych warunkach
umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarOw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatoéw 1 elementow
budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie b¢dg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda

niezwltocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.11 Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

Wybdr lokalizacji zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego Robot. W razie koniecznoéci przed przystapieniem do Robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robot w okresie trwania budowy w zaleznos$ci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Jezeli bedzie koniecznym, w czasie wykonywania Robot Wykonawca wykona drogi
objazdowe, dostarczy, zainstaluje ibedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien
1 w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdt. Tablice informacyjne
Wykonaweca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie,
ze jest wlagczony w Ceng¢ Umowng. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,

dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci 1 innych.
1.12 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

1) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami mozliwo$cig powstania pozaru.
1.13 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne begdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym,

jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.14 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie wystepuja.

1.15 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla

wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
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i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze
lokalne o zamiarze rozpocze¢cia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz begdzie z nimi wspodipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

I urzadzen podziemnych wykazanych.
1.16 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiatl Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespelniajgce
tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora

Nadzoru.
1.17 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca przeszkoli pracownikéw o sposobach postepowania 1 niezbednych srodkach
ochronnych przy usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez /w
czasie robot przy drogach - kamizelki w widocznym kolorze/ dla ochrony Zycia 1 zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni pracownikom w okresie letnim napoje chtodzace a w okresie zimowym
napoje gorace.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie umowne;.
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1.18 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie podzniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.
1.19 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ i utrzymywanie ruchu publicznego poprzez
wybudowanie objazdow i1 doj$¢ do istniejacej zabudowy w trakcie prowadzenia robdt i do ich
rozbidrki po zakonczeniu robot w przypadku, kiedy zachodzi¢ bedzie taka potrzeba.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy jezeli wystgpi taka
koniecznos¢. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezagco. Wykonawca poniesie wszelkie koszty

ewentualnego zajgcia pasa drogowego.
1.20 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne
odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji

dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
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1.21 Roéwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotlane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisoOw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
I pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomigdzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce

1 przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.22  Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasnos$¢ Skarbu Panstwa. Nalezy natychmiast przerwac roboty i powiadomi¢ Konserwatora
Zabytkow oraz Zamawiajacego 1 postegpowac zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektora
Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym 1 Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania

robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene umowna.
2 MATERIALY

2.1  Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialty z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
Z dopuszczonego zrddta w sposob ciaggly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych

W czasie postepu Robot.
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2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnos$nych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Stron¢ Zamawiajacg 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do Robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania
na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych
wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w umowie,
chyba, Zze uzyska na to pisemng zgod¢ Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow

bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te, dla ktdrych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie

przyjeciem, usunig¢ciem i niezaptaceniem.
2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
I wlasciwo$¢ do Robodt ibyly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca

czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach

19



uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.
25 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli  Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie diuzszym, jezeli bgdzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Kkopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez
naprawia¢ lub wymieniaé¢ sprzet niesprawny. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu w stosunku do przyjetego w dokumentacji projektowej, o ile jego uzycie zapewni
zatozony zakres 1 jako$¢ wykonywanych robdt. Wybrany sprzgt nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
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4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i1 wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
W terminie przewidzianym umowg. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia srodkow
transportu w stosunku do przyjetych w dokumentacji projektowej, o ile ich uzycie zapewni
zatozony zakres 1jako$¢ wykonywanych robot Wybrane srodki transportu nie moga byc¢
pbzniej zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

51 Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie zwymiarami irzgdnymi okreslonymi
W Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow
Robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji

Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor

21



Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod

grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
52 Kontrola jakosci robot

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
I organizacyjne rob6t gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
53  Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czeS¢ ogolna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot jezeli bedzie to konieczne,
- sposOb zapewnienia BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania  poszczegodlnych
elementow robot,

— system (sposdb 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardow 1 kontroli,

— sposoOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,

- zapis pomiardw, nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow
I zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb 1 formg

przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru.

b) czes¢ szczegotowa opisujacy:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje 1 ilo$¢ $srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed
utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, prob szczelno$ci, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdéw, wytwarzania mieszanek, wbudowywania i wykonywania poszczegolnych
elementow robot

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
54  Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robot i jakosci
materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wilaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materialdbw i przeprowadzania prob szczelnoSciowych oraz Robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz Robot
Z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia W pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
I stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane

Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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55  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci,
0 ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
5.6  Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu przedstawi na pi$mie ich

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
5.7 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
5.8 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzania Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i Robot z wymaganiami ST na postawie

wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
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materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatlow 1 Robot z Dokumentacja Projektowg 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty

powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.
59 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okre§long w pkt 1 i ktore spetniajag wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
5.10 Dokumenty budowy

Dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne oraz pozostale dokumenty wynikajace z Prawa
Budowlanego i innych przepisow beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Strony

Zamawiajacej.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego

I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
J date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci

I harmonogramow robot,

o terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

o przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych

i statecznych odbiorow robot,
. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o dane dotyczace czynnos$ci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
o wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw (jesli bedzie prowadzony)

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly

W jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
(3 )Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow,
orzeczenia 0 jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia

zataczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4)Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace

dokumenty:

. decyzja o pozwoleniu na realizacj¢ zadania budowlanego,

o protokoty przekazania terenu budowy,

o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

o protokoty odbioru Robot,
. protokotly z narad 1 ustalen,

. korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

6 OBMIAR ROBOT

6.1  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwick biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawece i Inspektora Nadzoru.

6.2  Zasady okresSlania iloSci robot i materialow

Dhtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m®,
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

[losci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami ST.

6.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

W calym okresie trwania robot.
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6.4  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1ijednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na Karcie ksigzki obmiarow. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru

obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7 ODBIOR ROBOT

7.1  Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

o odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
J odbiorowi czgsciowemu,

J odbiorowi ostatecznemu,

o odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2 QOdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.
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7.3 Odbior czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot

dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4 QOdbior ostateczny robot

7.5  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
Z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupekniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ wykonywanych robot
W poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych

w Dokumentach Umowy.

7.6 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
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2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow

zgodnie z ST i ew. PZJ.
8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. Na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

7.7 Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbior ostateczny robot".

8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1  Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.
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Kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
- ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2  Warunki Umowy i Wymagania Ogélne ST -S. 00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6lnych zawartych w ST
-S.00.00.00  obejmuje  wszystkie = warunki  okreslone w  ww. dokumentach,

a niewyszczeg6lnione w kosztorysie.

8.3  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

W razie koniecznosci koszt wybudowania objazdoéw /przejazddw i organizacji ruchu obejmuje;
uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestycyjnego i wprowadzaniem
dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot ustawienie tymczasowego
oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu oplaty/ dzierzawy
terenu przygotowanie terenu konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt
utrzymania objazdow / przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych
I poziomych, barier i §wiatet,

- utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

Przepisy:
[1] Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 471).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika

budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

32



dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r., nr 108, poz. 953
Z p6zniejszymi zmianami).

[3] Dz.U.2002 nr 166 poz. 1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
[4] DzU. 1989 nr 30 poz. 163 - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

[5] Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
[6] Ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 310 z pézn. zm.)

[7] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2019 poz.
155)

[8] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. 2019 poz.
155)

[9] Dz. U. 2019 poz. 105 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie
rejestru wyrobow niezgodnych z wymaganiami lub stwarzajacych zagrozenie
[10] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnoS$ci oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586),

[11] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586),

[12] Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 1176)
[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

[14] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 wrze$nia 2020 r.
W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych
azbest (Dz.U. 2020 poz. 1680)

[15] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 wrzesnia 2020 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych
azbest (Dz.U. 2020 poz. 1680)

[16] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie
W sprawie sposobow 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania Wwyrobow

zawierajacych azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089)
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[17] Dz. U. 2020 poz. 556 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 27 marca 2020 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug (PKWiU)

Normy:

PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadno$ci wymiarow

PN-1S0-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiaroOw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych.
PN-1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi warto$ci
stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-1SO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

PN-1SO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Metody i przyrzady

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w STWiORB nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa
w oparciu 0 aktualnie obowigzujace przepisy i polskie normy przenoszace normy europejski

(PE-EN).
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11.ST-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROBOTY ZIEMNE
1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe, robotami ziemnymi oraz odwodnienia
W wykopach liniowych 1 obiektowych na czas budowy, ktére zostang wykonane dla

zamowienia okreslonego w ST-00.00.00.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3  Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt
przygotowawczych i koncowych, geodezyjnych, rob6t ziemnych oraz odwodnienia

w wykopach liniowych i obiektowych na czas budowy i obejmuje:
Zakres robot przygotowawczych:

- Dokumentacja fotograficzna zawierajaca:

= Inwentaryzacj¢ fotograficzng wytyczonej trasy - stanu istniejacego (przed rozpoczgciem

robot),

= Inwentaryzacj¢ fotograficzng terenu objetego zakresem robot budowlanych (stanu po

zakonczeniu robot),

= Dokumentacj¢ fotograficzng dla kazdej kolizji/skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem
terenu.

- Rozbiorka i odtworzenie istniejagcych ogrodzen w sytuacjach, kiedy bedzie taka potrzeba,

- Usunigcie krzewow 1 zaro$li.

Zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokos$ciowych:

- wyznaczenie sytuacyjne 1 wysokosciowe punktow realizowanych sieci i obiektow,

- uzupelhnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych) dla kazdego punktu

charakterystycznego,
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- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych glownych elementow realizowanych sieci oraz
obiektow w wykopie przed zasypaniem,

- inwentaryzacja elementdw naziemnych,

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Zakres rob6t ziemnych:

- zdjecie warstwy humusu wraz z jego skladowaniem oraz ponownym rozlozeniem

i zasianiem traw,

— usunigcie istniejacej nawierzchni asfaltowych wraz z demontazem drogowych

elementow ulicznych (w razie koniecznosci)
- wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,
- umocnienia (szalowania) $cian wykopow,

— umocnienia wykopoéw grodzicami stalowymi zabijanymi pionowo szczelnie

przylegajacymi do siebie z rozparciem,
- wykonanie podsypki i obsypki,

- wymiana gruntu,

zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem 1 wywozem nadmiaru gruntu,

- przywrdcenie powierzchni terenu do stanu przed robotami, zasianie traw.

Metodami odwodnienia mogg by¢:

— odwodnienie za pomocg iglofiltrow,

- pompowanie z wykopdw pompami zatapialnymi.

Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowa¢ do aktualnych  warunkow
hydrogeologicznych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy projekt odwodnienia
wykopow na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong¢ wykonywanych

robot.
14  Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

Z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami InZyniera.
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Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy
ustalenie miejsc sktadowania ziemi i elementdéw z robdt rozbiorkowych.

Poniewaz projekt szalowan wykopow jest elementem Projektu Organizacji Robot, to tam
powinny si¢ znalez¢ szczegoly rozwigzan w tym zakresie. Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju
skuteczne metody umacniania $cian wykopoéw (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod

nastepujacymi warunkami:
- projekt szalowan musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera,

- projekt Organizacji Robdt musi zawiera¢ obliczenia statyczne szalowan,
dokumentujace przyjete rozwigzania.
Wykopy otwarte dla instalacji gazowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem szalowan

opracowanym przez Wykonawce, w ktorym powinny by¢ ustalone:

- szeroko$¢ odpowiednia dla $rednic przewodow,

ksztatt wykopu,

system oszalowania,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym.

Wykopy otwarte dla przewodow instalacji gazowej nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736/1999.

Wykonawstwo elementow posadowienia i1 zabezpieczenia rurociggéw oraz wymiana gruntow
winny by¢ zgodne z wymaganiami norm oraz z wytycznymi producenta rur, studni i pompowni.
Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi by¢ poprzedzone przez wskazanie przez
Wykonawce miejsca statego sktadowania ziemi, miejsce to powinno by¢ zaakceptowane przez
InZyniera.

Dopuszcza sie¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopow, pod

nastepujacymi warunkami:
- projekt odwodnienia musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera, zgodnie z pkt 5 niniejszej ST,

— odwodnienie wykopow musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody
gruntowej, ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, obsypki 1 zasypki dla
rurociggow oraz posadowienie pozostatych obiektow odbywaty sie w warunkach wykopu

suchego,

— odwodnienie wykopéw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie beda

montowane elementy instalacji gazowej
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- odwodnienie wykopdw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich,
istniejgcych budowli,

- odwodnienie wykopdéw nie moze doprowadzi¢ do trwalego naruszenia stosunkéw
gruntowo - wodnych w zasiggu oddzialywania tego odwodnienia.

Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp wypompowujacych wodg

Z wykopow pod nastepujagcymi warunkami:

- projekt zasilania musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera,
- zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,
- nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

15  OKkreslenia podstawowe

Wykop liniowy - jest to wykop niezb¢dny do ulozenia rurociagéw podziemnych, ktorego

dhugo$¢ jest znacznie wigksza od wymiardw przekroju poprzecznego,

Wykop obiektowy - jest to wykop niezb¢dny do zrealizowania obiektow inzynierskich na sieci,

ktérego dlugosé jest zblizona do szerokosci,

Umocnienia $cian wykopow (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych
wyprasek, grodzic lub innego materiatu, podtrzymujagca pionowe $ciany wykopu

I zabezpieczajaca ten wykop przed obsunigciem,

Szerokos¢ wykopu - jest to przeswit w $wietle nieumocnionych $cian wykopu 1 jest on staty
dla catej dlugosci wykopu liniowego dla danej $rednicy rurociggu i staty dla wykopu

obiektowego,

Glebokos¢ wykopu - jest to rdznica migdzy rzgdng dna wykopu a rzedna terenu istniejacego

w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu,

Obiekty - sa to studzienki, pompownie, zbiorniki usytuowane na kanalizacji lub sieci

wodociggowej,

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu, studzienek, pompowni ktory stanowi grunt
nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajacy odpowiednig granulacj¢, majacy za zadanie
wyrownanie dna wykopu do projektowanej rzednej 1 stuzacy do uktadania przewodu i obiektow

na dnie wykopu oraz stabilizacji przewodu w osi podtuznej,
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Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu, studzienek i przepompowni, ktory stanowi
grunt nasypowy, usypany powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednig granulacje, majacy za

zadanie stabilizacje przewodu i obiektéw w osi poprzecznej,

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypekieniu wykopu
elementami posadowienia 1 zabezpieczenia rurociaggéw 1 obiektow, przeznaczony do

odwiezienia na miejsce statego odktadu,

Iglofiltry (instalacje iglofiltrowe) - jest to system filtréw pionowych potaczonych przewodem
ujmujagcym wode gruntowa i odprowadzajacych te wode poza wykop za pomocg agregatu

pompowego,

Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej,

zwykle na okres rob6t ziemnych i fundamentowych,

Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wod gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie, za pomocg systemu rowow i drenazy poziomych i odprowadzeniu

ich poza wykop budowlany,

Drenaz — karbowany i perforowany rurocigg PVC/PP ulozony ponizej dna wykopu, ujmujacy

wode gruntowa, napltywajaca do wykopu,

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i ST.

2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano

w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.1  Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Materiatami stosowanymi przy wytyczeniu trasy 1 wyznaczaniu roboczych punktéw

wysokosciowych s3:

. pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,

o stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m,
. farba do zaznaczania punktéw na jezdni.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania

trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 cm i dlugosé od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
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pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mieé¢ dtugoéé okoto 0,50 m i przekréj
prostokatny.

2.2 Materialy do robot ziemnych

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt ziemnych sa:

o grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypke i obsypke, umozliwiajacy
zageszczenie do wymaganego wskaznika. Materiat na podsypke i obsypke powinien spetniac
nast¢pujace wymagania: nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego materiatu, nie
moze zawiera¢ butwiejacych czesci organicznych takich jak: kawatki drewna, liscie itp.,

. grunt sypki r6znoziarnisty dobrze zageszczalny, niewysadzinowy, mineralny stosowany

na wymiang¢ gruntu,

o pale szalunkowe — wypraski stalowe,
. szalunki skrzyniowe (petne),
° rozporki, deski, bale drewniane,

o grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie,
o grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na
sktadowisko,

J nasiona traw.
2.3  Odwodnienie wykopow

Dopuszcza si¢ stosowanie wszelkiego rodzaju materialow stuzacych do robot odwadniajacych,
lecz zastosowane materiaty musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera, w trakcie realizacji zadania
do odwadniania wykopdw nalezy uzywac rur drenazowych oraz pompy elektrycznej
a W przypadku wystapienia wysokiego naporu wod gruntowych zestaw igtofiltrow .

Typowe zestawy iglofiltrowe powinny zawierac:

- rury igtofiltrow 1 armatura:

- srednice powinny by¢ dobrane do przeptywow zakladanych,

- konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

- woda podawana przy pomocy weza wptukujacego,

- nad poziomem gruntu iglofiltry laczone z kolektorem, w kroécach kolektora

uszczelnione uszcezelka np. typu o-ring,

40



- cigg kolektorow jest laczony ze soba z wykorzystaniem dodatkowych elementéw
instalacji takich jak tuki, taczniki i rury przelotowej,

- wplukiwanie rur igtofiltrow:

- iglofiltry instaluje si¢ zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage,
aby wszystkie filtry okreslonego ciggu iglofiltrow (podigczonego do jednej pompy) znajdowaty
si¢ na jednym poziomie,

- w zaleznos$ci od warunkow terenowych 1 wymagan koniec igtofiltra znajduje si¢ zwykle
na glebokosci 4-7 m,

- z uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec iglofiltra powinien by¢
umieszczony ok. 1-2 m ponizej oczekiwanej gltebokosci do ktdrej powinien zosta¢ obnizony
poziom wody.

- obsypke filtracyjna wykonuje sig:

- w gruntach przewarstwionych (posiadajacych warstwy nieprzepuszczalne) na taka
wysokos¢, aby obsypka potaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak
na catej wysokosci wplukania iglofiltru,

- w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokos$¢ 0,5 m nad gorng krawedz filtru

- uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera si¢ odpowiednio do gruntu, w ktérym
posadowiony bedzie filtr, stosujac zasadg wedlug ktorej wielkos$¢ ziaren obsypki powinna by¢
od 5 do 10-ciu razy wigksza od $redniej grubosci ziaren gruntu.

- agregat pompowy:

- agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajace wytwarzanie podci$nienia
w instalacji. Uzyskiwane podcis$nienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia
pobor wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurociag
lub waz zrzutowy,

- pompy oparte na pompie samozasysajacej, ktora wspolpracuje z pompa podci$nieniowaq.
24 Wymagania dotyczace transportu, odbioru i skladowania materialow

241 Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 1 ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworce. Sprzet uzywany do roztadunku powinien uzyskac akceptacje

InZyniera.
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2.4.2 Odbior materialow

Dostarczone materiaty na miejsce budowy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
I zgodnos$ci z danymi producenta oraz zgodnosci z wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
watpliwosci, co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ je badaniom okreslonym
przez Zamawiajacego lub Inzyniera.

Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu

W celu upewnienia si¢ czy nie sg uszkodzone.
2.4.3 Skladowanie materialow

Miejsca sktadowania materialow nie moze:

o zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,
o narusza¢ przepisow Prawa Budowlanego (np. zagrazac istniejacym budowlom),
. narusza¢ przepisOw Prawa Wodnego (np. zagraza¢ drozno$ci istniejacych ciekow

wodnych czy zagraza¢ istniejagcym budowlom na ciekach),

. naruszaé przepisdéw Ochrony Srodowiska,

. narusza¢ prawa prywatnej wlasnosci.

Miejsca skladowania materiatdéw nalezy uzgadnia¢ z Inzynierem budowy lub kierownikiem

robot.

2.4.4 Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczace jakoSci materialow

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz z certyfikatami, atestami, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz §wiadectwami jakos$ci i trwalego

oznakowania.
3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy stosowa¢ nastepujacy
sprzet:

- teodolity lub tachometry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,
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- tasmy stalowe, szpilki,

- inny specjalistyczny sprzet geodezyjny.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy 1 jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbiorki ogrodzen nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

Wykonawca przystepujac do wykonania robdt powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania

Z nastgpujacego sprzetu do:

° rozbidrki i odtworzenia nawierzchni (pita do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka,
wiertarka),

. odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki itp.),

. jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,

rowniarki itp.),
o maszyny do wbijania i wyciggania grodzic (wibromtot do zabijania i wyciggania

grodzic z mozliwo$cig wbijania ich z duza czgstotliwos$cia),

. maszyny do transportu i uktadania grodzic,

. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi
itp.),

. reczny sprzet do robdt ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot odwodnieniowych powinien wykazaé sig¢

mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

o do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajace,

. agregatu pradotworczego zasilajacego pompy odwadniajace,

J zestaw iglofiltrow z przewodami 1 systemem potaczen oraz agregatem pompowym,
o pompy zatapialne,

o przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow.

Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod
odwodnienia.

Wydajnos¢ pomp 1 wysokos¢ podnoszenia muszg zapewnia¢ catkowite usunigcie wody
z wykopu. Parametry te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie projektu odwodnienia
wykopu sporzadzonego w ramach projektu organizacji robdt. Zastosowane pompy powinny

by¢ odporne na duza $cieralno$¢, bowiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierata
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znaczne ilo$ci drobnych czgstek piasku. Pompy nalezy przechowywa¢ w magazynie

zamknigtym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.
4 TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
W razie konieczno$ci na okres budowy Wykonawca winien opracowaé projekt organizacji
ruchu kotowego we wlasnym zakresie 1 uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Wykonawca
ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa.
Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach powinny spetniaé odpowiednie wymagania
w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do
gabarytow 1 obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace
Z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie sprawnych technicznie $rodkow
transportu i takich, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
I dostarczonych materialow.

Materiaty takie jak paliki drewniane, pregty stalowe i tym podobne moga by¢é przewozone
dowolnym $rodkiem transportu. Do przewozu szalowan wykopu uzywaé nalezy srodkow
transportu dostosowanych do gabarytéw i cigzaréw przewozonych materiatow. Do przewozu
wszelkich materialow sypkich 1 zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy wykorzystywac
samochody samowyladowcze - wywrotki.

Transport urzadzen i materiatéw niezbgdnych dla wykonania odwodnienia wykopdw na czas
budowy, moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania
si¢ po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Kazdy z elementow odwodnien pionowych czy liniowych, nalezy przewozi¢ oddzielnie,
zgodnie z Instrukcja ich Producenta, a elementy dlugie takie jak rury stalowe na studnie
wiercone, wystajace poza skrzyni¢ samochodu, powinny zosta¢ oznakowane na czas transportu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie moze

by¢ przewozona tgcznie z obsypka dla drenazu, poniewaz ich uziarnienie bedzie rdzne.
5  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
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51 Roboty geodezyjne

5.1.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtoéwnego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii.

Przed przystgpieniem do robot w terminie okreslonym w umowie, Wykonawca powinien
w oparciu o projekty wytyczy¢ lokalizacj¢ i wspoOlrzgdne punktow glownych trasy oraz
reperow.

W trakcie tyczenia wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli dzialek o planowanym
rozpoczgciu Robot budowlanych. Powiadomienia kwitowane beda ztozeniem podpisu pod lista.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe;j
i rzgdnych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposOb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
W czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do

obowigzkow Wykonawcy.
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Inwentaryzacj¢ wykonanych odcinkéw nalezy wykonywa¢ w odkrytym wykopie

Z jednoczesnym okresleniem sieci kolidujacych.
5.1.2 Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne zewngtrznej
instalacji gazowej oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego i dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
Robot.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej
oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢
za pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obydwu stronach
wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub
bolcow.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm w stosunku
do projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm
w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Punkty wysokos$ciowe (repery) nalezy wyznaczy¢, co okolo 250 m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu. Punkty wysokoSciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami
projektowanej budowli, a rzgdne ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

Powyzsze Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
W miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania Robot. Do wyznaczenia
krawedzi wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku wykopow glebszych niz 1m. Odlegto$¢ migdzy palikami (wiechami)

powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowe;.
5.1.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Repery robocze nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego instalacji gazowe;.
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5.1.4 Kolejnosé wykonywania robot

o Wytyczenie trasy instalacji gazowej,

o Wykonanie zestawienia zmian wymagajacych projektow zamiennych i przedstawienie
rozwigzan projektowych do zaopiniowania przez Inzyniera 1 Zamawiajacego przed
przystapieniem przez Wykonawce do wykonania tych projektow,

o Wykonanie pomiardw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gléwnych elementow
w wykopie przed zasypaniem,

5.1.5 Sprawdzenie robot pomiarowych

Sprawdzanie Robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

. Nalezy sprawdzi¢ polozenie punktéw gtéwnych sieci oraz jej obiektow,
o Nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow gldwnych sieci oraz jej obiektow,
J Wyznaczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe - nalezy sprawdzac na wszystkich zalamaniach

pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

o Robocze punkty pomiarowe - nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calym obszarze
budowy,
J Wyznaczenie wykopow - nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica, co najmniej

W pieciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
5.1.6 Wymagania szczegolowe dla robot i prac geodezyjnych

a) Geodezyjne roboty pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem catosci zakresu robot (tyczenie)
wchodzacego w kontrakt 1 zabezpieczenie punktow geodezyjnych powinny by¢ wykonane
W terminie okreslonym w umowie.

b) Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedlozy¢ Inzynierowi szkice tyczenia cato$ci
instalacji przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie
DWG i PDF,

c) Wykonawca zobowigzany jest opracowac 1 przedtozy¢ Inzynierowi, przed przejeciem
(odbiorem cze$ciowym/koncowym) robot, oklauzulowana dokumentacje powykonawcza
przedstawiajaca wszystkie prace jak zrealizowal je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji,
wymiarow 1 detali wykonanych robot. Inwentaryzacja bedzie zawiera¢ dodatkowo zmierzone
wspotrzedne punktéw kolizji np. z istniejacym uzbrojeniem terenu, wspotrzedne poczatkdw i
koncow rur ochronnych. Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzadzona w wersji

papierowej oraz wersji elektronicznej w formacie DWG i PDF.
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W sktad dokumentacji powykonawczej oprocz dokumentow wymaganych przepisami prawa
polskiego Wykonawca powinien dolaczy¢ szkice pomiarowe oraz wspodtrzedne pomierzonych
punktéw instalacji

d) Wykonawca na wiasny koszt odtworzy shupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia
podczas prowadzenia robot budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecnosci
zainteresowanych stron. W przypadku trudnos$ci z ustaleniem granic wykonawca na wlasny
koszt przeprowadzi procedur¢ ustalenia granic.

e) Do zadan Wykonawcy nalezy wtasciwe oznakowanie przewodow i armatury na trwatych
elementach zagospodarowania naziemnego terenu. W przypadku braku mozliwoS$ci
Umieszczenia tabliczek informacyjnych na elementach trwatych, Wykonawca wbuduje stupki

betonowe lub z PE, ktore postuza do zamontowania tabliczek informacyjnych.
5.2  Roboty ziemne - wykopy i umocnienia

5.2.1 Roboty przygotowawcze do robo6t ziemnych

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy sporzadzi¢ dokumentacje inwentaryzacyjng stanu
powierzchni terenu. Powinna ona wyszczegdlnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegodty,
ktére moga wymagaé przywrocenia do stanu pierwotnego. Jesli jest to konieczne,
dokumentacja bedzie obejmowaé zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajace istniejace
uszkodzenia albo punkty, ktére moga okazac¢ si¢ sporne podczas przywracania terenu do stanu
pierwotnego.

Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

o karczowanie,

. ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku,

o ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

J ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwadnianych wykopow,

o ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,
o wytyczenie osi wykopu,

. wykonanie przekopoéw kontrolnych,

Przed rozpoczgciem prac nalezy wyznaczy¢ obszar robdt ziemnych na powierzchni terenu
poprzez trwate oznaczenie potozenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktow
wykopu, potozenia ich osi geometrycznych i giebokosci wykopow.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace drzewa, przed

zanieczyszczeniem wody ptynace oraz zapewni¢ czysto$¢ chodnikow i jezdni.
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Wykonawca powinien przygotowaé i oczysSci¢ teren z materialow (Smieci, gruzu, itp.)
znajdujacych si¢ na trasie wykopu, wykonaé prace rozbiorkowe istniejacych nawierzchni,
ogrodzen, chodnikéw oraz przygotowac przejazdy i drogi dojazdowe.

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca powinien powiadomic
poszczegbdlnych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac
I potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony. W ich obecnosci powinny by¢ wykonane
przekopy kontrolne w celu zlokalizowania rur, kabli i innych obiektow podziemnych.
W przypadku stwierdzenia kolizji majacych wplyw na przebieg trasy i poziom posadowienia
przewodu, zmiany powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem i Projektantem.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

Podczas usuwania nawierzchni drog wraz z podbudowa, zdjety material nalezy skladac
oddzielnie w sposob zapobiegajacy zmieszaniu si¢ z wyrzucong z wykopu ziemig przeznaczong

do odwozu na miejsce wskazane przez Inzyniera.
5.2.2 Zdjecie warstwy humusu

Ziemi¢ urodzajng - humus nalezy zdja¢ na glebokos$¢ jego zalegania, to jest Srednio 10 cm.
W miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy ja zdja¢ na
pelng glebokos$¢ zalegania. Zwiekszona ilos¢ humusu do zdjecia wynikajaca z wigkszej
grubos$ci zalegania nie moze by¢ podstawa do zadania przez Wykonawce dodatkowej zaptaty.
Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby

unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
5.2.3 Wykopy

Wykopy objete Kontraktem stanowi¢ beda wykopy liniowe o $cianach pionowych,
umocnionych

Wymagania przy wykonaniu wykopow zostaty opisane w PN-B-10736/1999.

Realizacja wykopow o $cianach pionowych o glebokosciach przekraczajacych 1,0 m oraz
Z uwagi na wystepujace w poblizu budowle, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia
powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacja szalowan (umocnien) $cian wykopu.

Wykonanie wykopow liniowych nalezy zrealizowaé recznie i mechanicznie.
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Zabezpieczenie wykopow liniowych i pod obiekty, komoér przewiertowych szalunkiem
systemowym lub grodzicami, nalezy wykonac¢ w zaleznosci od warunkoéw gruntowo-wodnych
i dokumentacji zabezpieczenia wykopow opracowanej przez Wykonawce.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ rownolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Catkowite
odwodnienie wykopoéw jest warunkiem przystgpienia do dalszych robot (podsypki i robot
montazowych).

Wykopy w poblizu istniejacych sieci i kabli prowadzi¢ r¢cznie.

Nie wyklucza sig¢ istnienia w terenie innych, nie wykazanych na planach sytuacyjnych urzadzen
podziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zinwentaryzowaé wszystkie rurociagi i kable przecinajace
tras¢ projektowanej instalacji gazowej i nanie$¢ na dokumentacj¢ powykonawcza.
Mechaniczne wykonywanie Robdt ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami probnymi
wykonanymi r¢eznie.

W przypadku, gdy wykopywane sa rézne rodzaje materialu, nalezy sktadowac je oddzielnie,
a najbardziej wlasciwy zachowac do zasypania wykopow. Tam gdzie naturalne odwodnienie
podloza jest wuzaleznione od wzglednego polozenia warstw przepuszczalnych
i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwagag nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po
zakonczeniu Robot przywrdoci¢ go na wlasciwe miejsce. Podloze nos$ne nie moze ulec
uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno
by¢ w zwyktych warunkach operacja przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem
rur.

Jezeli Wykonawca uzna dane podloze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczas
obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i uzyskac¢ od niego stosowne zalecenia przed
kontynuowaniem Robét. Urobek moze byé¢ sktadowany obok wykopu lub z powodu braku
miejsca wywozony na czasowy odktad.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Odspojenie gruntu w wykopie, nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie. Dno wykopu
powinno by¢ rowne 1 wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym
w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej
stronie wykopu, w odlegto$ci, co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. W przypadku braku
miejsca na odklad urobku blisko wykopu, grunt z wykopu nalezy wywozi¢ na biezaco

wywrotkami.
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5.2.4 Umocnienia

Umocnienia wykopow powinny by¢ realizowane w nastepujacy sposob:

o odeskowane wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi z rozparciem,

o w oslonie z przestawnych pograzalnych obudéw wykopéw o odpowiedniej
wytrzymalo$ci blatow na parcie boczne i odpowiedniej dlugosci pasa roboczego (klatki),

. obudowie szczelniej z grodzic 1 rozparciem, zabudowang metoda wciskania za pomocg
urzadzenia bezwibracyjnego lub wbijanymi wibratorami nierezonansowymi wysokiej
czestotliwosci.

Szczegdly rozwigzan dotyczgcych umocnien pionowych $cian wykopow zostang podane przez
Wykonawce.

Podczas prowadzenia wykopow w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych powinno si¢
stosowac zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie przylegajacych do
siebie. Grodzice nalezy zabija¢ szczelnie przy pomocy odpowiedniego sprzgtu, np. wibratora
nie rezonansowego wysokiej czestotliwosci. Zabezpieczenie grodzicami nalezy stosowaé
réwniez przy glebokich wykopach (powyzej 4,0m) oraz przy komorach przewiertowych.

Przy stosowaniu $cianki szczelnej i obudowy wbijanej, w poblizu istniejagcych budowli nalezy
stosowa¢ urzadzenia rejestrujace wstrzasy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia
zagrozenia tych budowli.

Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian wykopoéw po zageszczeniu kolejnych warstw
gruntu, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego
(obnizy si¢ stopien zageszczenia gruntu). Nalezy zatem, sukcesywnie usuwac szalunki idac od
dotu wykopu w miar¢ wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

Zachodzi konieczno$¢ wykonania recznych robot ziemnych migdzy innymi przy kolizjach, ich

odkrywkach, w terenach o gestej zabudowie.
5.2.5 Dokladno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢
wieksze niz 1 cm.

Ponadto:

J odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ wigcej niz £+ 5 cm,
. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

J odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
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. odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm.
5.2.6 Szeroko$¢ wykopow

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach mokrych szeroko$¢ obudowy (szalunku) wykopu
nalezy zwigkszy¢ o 10 cm. Zwickszong szeroko$¢ zaleca sie stosowac tylko w przypadku, gdy
poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponad 1,0 m od dna wykopu.

Przy zachowaniu warunkdéw minimalnej przestrzeni roboczej pomiedzy rurg, a §ciang szalunku

minimalna szeroko$¢ pomiedzy $ciankami szalunku powinna wynosic:
o 0,9 m dla wykopu o glgbokosci do 4,0 m,

. 1,0 m dla wykopu o glgbokosci powyzej 4,0 m.

5.2.7 Szczegoélne warunki bezpieczenstwa pracy

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP, podanymi
w Polskiej Normie PN-B-10736.

W szczegblnosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego
nie wolno sktadowa¢ urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdluz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu,
powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym
projekcie organizacji robot.

Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i1 zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich, a ponadto o$wietlone w nocy. W przypadku przerwania robdt np. na czas nocy,
wykopy takie nie mozna pozostawi¢ bez dozoru.

Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP,
i odpowiednimi normami.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejacego
uzbrojenia podziemnego, o rozpoczeciu robot w rejonie wystepujacych sieci istniejagcych, na
trasie projektowanego rurociggu.

W rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne
pod nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odslonig¢te nalezy zabezpieczy¢ zgodnie

Z normami branzowymi.
53  Wykonanie podsypki, obsypki, wymiany gruntéw i zasypow
53.1 Roboty przygotowawcze

Realizacja obsypki oraz wymiana gruntu powinny by¢ powigzane z jednoczesnym ukladaniem

rurociggow oraz obiektow na sieci.

52



Nalezy spelni¢ wymog catkowitego odwodnienia wykopow, aby wykonanie zasypow
odbywalo si¢ w gruncie suchym. Jest to takze zwigzane z wymaganiami odno$nie stopnia
zageszczenia tych warstw, opisanymi ponizej.

Nie mozna usuwac szalunkow pionowych §cian wykopow po zageszczeniu podsypki, obsypki
I zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego
(obnizy si¢ stopien zageszczenia gruntu). Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idac od

dotu wykopu, w miar¢ wykonywania zasypu wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu.
5.3.2 Wymiana gruntu

Tam gdzie grunt rodzimy nie nadaje si¢ do wykorzystania jako zasypka, nalezy zastosowac
wymian¢ gruntu na grunt sypki, réznoziarnisty, dobrze zaggszczalny, niewysadzinowy,
mineralny.

W zaleznos$ci od wielko$ci 1 rodzaju zageszczarki, grunt zasypowy nalezy uktada¢ warstwami
I zaggszczaé do uzyskania wymaganego stopnia zaggszczenia.

W zakresie Robot do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastgpujgce
czynnosci:

o zakup i dostawe gruntu na wymiang,

o zasypanie 1 zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika
zageszczenia,

. wywoz 1 zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

Wymiang gruntu nalezy zastosowac takze w przypadku stabego 1 nienosnego podtoza.

5.3.3 Dokladnos¢ wykonania

Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podsypki pod rury od przewidzianej w dokumentacji nie
powinno by¢ wieksze od 10%.

Dopuszczalno$¢ odchylenia rzgdnych podtoza (powodujace odchylenie spadku przewodu) od
rz¢dnych przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekracza¢ +/-1 cm.

Doktadno$¢ wykonania w zakresie rz¢dnych podsypki jest $cisle powigzana z uktadaniem rur.
Doktadnos¢ ta dla samej podsypki nie jest okreslona, lecz zaktada si¢, ze doktadnos¢ wykonania
podsypki tj. réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych niwelety rurociggu nie moze
przekraczac¢ +/-1 cm.

Spadek uksztattowanej podsypki powinien by¢ zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu
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Pomiar zageszczenia gruntu nalezy wykona¢ co 20 m w losowo wybranych miejscach.
Wskaznik zageszczenia gruntu mierzony na réznych poziomach zasypki powinien by¢ zgodny
z wymaganiami ST i zaakceptowany przez Inzyniera.

Stopien zageszczenia gruntu musi by¢ obowigzkowo badany obok kazdej studni na losowo
wybranej przez Inzyniera glebokosci.

Tolerancja dla wilgotnosci zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna +/-20% wilgotnosci

optymalnej.
5.3.4 Szczegélne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy sukcesywnym usuwaniu szalunkow nalezy zapewni¢ szczegdlny nadzér nad robotami
I wykonywac je krotkimi odcinkami tak, aby nie doszlo do zawalenia si¢ pionowych $cian
wykopow.

W trakcie odwozu nadmiaru gruntéw transportem drogowym, nalezy stosowac przepisy BHP,

w zakresie zatadunku i wytadunku mas ziemnych oraz przepisy szczegdlne o ruchu drogowym.
5.3.5 Inwentaryzacja fotograficzna

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje fotograficzng wytyczonej trasy i terenu
objetego zakresem robdt budowlanych przed rozpoczeciem robdt (stanu istniejacego) oraz
stanu po zakonczeniu robdt. Wykonawca zobowigzany jest rowniez wykona¢ dokumentacje
fotograficzng kolizji/skrzyzowan insalacji projektowanych i istniejacych przed zasypaniem.
Zdjecia kolorowe min. 5 MPix, format JPG, opisane i1 zapisane na ptycie DVD.

Calos¢ wykonanego zakresu inwentaryzacji oraz zdje¢ kolizji maja potwierdza¢ raporty
w formie elektronicznej PDF oraz papierowej, przekazane jako zatacznik do dokumentacji
poodbiorowej. Zawarto$¢ raportu powinna by¢ uzgodniona przed wykonaniem. Ptyta DVD
z wersja elektroniczng zostanie zabezpieczona przed mozliwosciag dogrywania dodatkowych

elementéw 1 odpowiednio opisana (oklejona lub napylona).
5.3.6 Odprowadzenie wody z wykopow

Wodg nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, do najblizszego rowu lub cieku,
w takie miejsce, ktorego lokalizacja nie bedzie miata wptywu na ilo$¢ wod gruntowych
W rejonie wykopu.

Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢ wyzsza od najwyzszej wody
w tym odbiorniku.

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod opadowych
I gruntowych przesigkajacych z opadow, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem

i nawodnieniem.
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Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow, aby powierzchniom gruntu wokot
wykopu nadawaé w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich nieprzydatnos¢ do celow posadowienia rurociggéw lub uzbrojenia, Wykonawca
ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych ciekoOw naturalnych, rowdw lub urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie
Wykonawcy.

Rurociagi nalezy bezwzglednie uktada¢ w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie
wykopu uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.

Odwodnienie igtofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresje poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac
typowe zestawy iglofiltréw zapuszczane do glebokosci 4-7 m. Z uwagi na ksztalt tworzonego
leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok. 1-2 m. ponizej oczekiwanej
glebokosci, do ktérej powinien zosta¢ obnizony poziom wody. Konfce iglofiltrow
wplukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem, wod¢ podawaé nalezy przy pomocy weza
wplukujacego. Rozstaw igtofiltrow, ilos¢ rzedow powinny zosta¢ ustalone przez Wykonawca
w zaleznosci od rzeczywistego poziomu wody gruntowej.

Igtofiltry instaluje si¢ w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciagu igtofiltrow (podlaczonego do jednej pompy) znajdowaly si¢ na jednym
poziomie.

Nad poziomem gruntu iglofiltry taczone z kolektorem, w kréécach kolektora powinny by¢
uszczelnione uszczelka np. typu o-ring. Ciag kolektorow taczy si¢ ze soba z wykorzystaniem
dodatkowych elementéw instalacji takich jak tuki, taczniki i rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke, nalezy stosowac na taka
wysokos¢, aby potaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak stosuje
si¢ obsypke na catej wysokosci wptukania iglofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych
obsypke stosuje si¢ na wysokosci 0,5 m nad goérng krawedz filtru. Uziarnienie obsypki

filtracyjnej dobiera si¢ odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujac
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zasade, wedtug ktorej wielkos¢ ziaren obsypki powinna by¢ od 5 do 10-ciu razy wigksza od
sredniej grubos$ci ziaren gruntu.

Agregat powinien posiada¢ pompe lub pompy umozliwiajace wytwarzanie podci$nienia
W instalacji. Uzyskiwane podci$nienie, przy zachowaniu szczelno$ci w instalacji umozliwia
pobér wody z gruntu. Pobrana woda powinna by¢ wydalana przez agregat i kKierowana przez
rurociag lub waz zrzutowy do odbiornika.

Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ prob¢ pompowania celem

ustalenia statego wydatku wody i1 prawidlowos$ci wykonania obsypki filtracyjne;.
5.3.7 Szczegélne warunki bezpieczenstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajacych z istniejacych sieci elektroenergetycznych
nalezy przestrzega¢ odpowiednich norm oraz warunkéw 1 uzgodnien uzyskanych przez
Wykonawce od zaktadu energetycznego. Przy realizacji zasilania z agregatu pradotworczego
nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych podanych przez Producenta agregatu.

W realizacji odwodnienia nalezy stosowaé obowigzujace przepisy BHP oraz podane

w instrukcjach obstugi zestawow igtofiltrowych, pomp i agregatu pradotworczego.
6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.1 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania Rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 ST oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw 1 uzyskac akceptacje

InZyniera.
6.2 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
I wytycznych Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Kontrola jakosci wykonania Robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inzyniera. Sprawdzeniu
podlega:

a) zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

b) badanie stopnia zaggszczenia gruntow,
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¢) przy wykonaniu Robét ziemnych:

. wykonanie wykopu 1 podtoza,

. zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

. stan umocnienia wykopdw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa
pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,

. wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej, niz co 20m,
o zasypanie wykopu.

Pomiar zaggszczenia gruntu, nalezy wykona¢ co 20 m w losowo wybranych miejscach.
Wskaznik zageszczenia gruntu mierzony na roznych poziomach zasypki powinien by¢ zgodny
z wymaganiami ST i zaakceptowany przez Inzyniera.

Tolerancja dla wilgotno$ci zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna +/-20% wilgotnoS$ci
optymalnej.

Roboty ziemne wykonywaé¢ pod nadzorem geotechnicznym, dna wykopoéw musza by¢

odebrane przez nadzor geotechniczny.
6.3  Kontrola jakosci Robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przewidzianych do

powtornego wykorzystania.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt oraz podanie
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.
Jednostkami obmiarowymi sg:
1 km — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
1 m? — usuniecie warstwy ziemi urodzajnej wraz z rozécieleniem
1 szt. — usuniecie drzew
1 m® — wykonanie wykopéw wraz z odwodnieniem
1 m? — umocnienie pionowych $cian wykopow
1 m —umocnienie $cian wykopdéw grodzicami wbijanymi pionowo wraz
Z wyciagnigciem grodzic

1 m® — podsypki piaskowej
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1 m® — obsypka

1 m® — podsypka zwirowo-piaskowa z dodatkiem cementu

1 m® — zasypanie wykopOow wraz z zageszczeniem — Wymiana gruntu

1 m® — zasypanie z zageszczeniem wykopoéw z odwozem nadmiaru gruntu

1 km — inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢dg wykonywane w sposob
zrozumialy ijednoznaczny. Obmiary begda uzupelniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te beda
dotaczone w formie odrgbnego zalacznika do Ksiggi. Wzor takiego zalgcznika bedzie
uzgodniony z Inzynierem.

Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robdt przewidzianych do

rozliczenia szkicami geodezyjnymi.
8  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Odbior robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow
I dziennikéw pomiardéw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swoj koszt i przekaza¢ Inzynierowi kompletng
dokumentacje geodezyjng powykonawczg opracowang zgodnie z wytycznymi jak w pkt 5.2
niniejszej specyfikacji oraz wymaganiami ST-00.00.00 oraz umows3.

Odbioru Robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu, obsypki.

Odbidr Robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
I pomiarow, jak roéwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng

I poleceniami Inzyniera, a takze odpowiednimi normami i przepisami.
9  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Rozliczenie zakresu rob6t i prac objetych kontraktem dokonane bedzie w oparciu o ceng
jednostkowa skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarows, ustalong dla danej

pozycji przedmiaru robot.
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Cena jednostkowa danej pozycji przedmiaru robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje
opracowanie dokumentéw wyszczegdlnionych w specyfikacjach technicznych, zastosowanie
materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych
Z przyjetej technologii, ewentualne czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania obiektow,
roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatlow, koszt materiatdéw, wykonanie drog
technologicznych, koszt nadzoru Uzytkownika (wlasciciela) istniejgcego uzbrojenia,
oczyszczenie miejsca pracy wraz z utylizacjg odpadow.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wlasciwego wycenienia robot okreslonych
w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Podstawe¢ platnosci stanowi wykonanie 1km wytyczenia tras i punktéw wysoko$ciowych.

Ptatno$¢ za wykonanie 1 km wytyczenia tras i punktow wysokos$ciowych zawiera rowniez:

o koszt wykonania pomiardéw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtownych elementéw
instalacji gazowej

Podstawe platnosci stanowi wykonanie 1 m?

usuni¢cia warstwy ziemi urodzajnej wraz
Z rozécieleniem. Platno$é za wykonanie 1 m? usuniecia warstwy ziemi urodzajnej wraz

Z roz$cieleniem zawiera rOwniez:

o koszt usunigcia zieleni, krzakow 1 podszycia,

. koszt zdjecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z terenu robot sprzetem

mechanicznym lub r¢cznie,

o koszt zatadunku ziemi urodzajnej na $rodki transportowe,

o koszt transportu ziemi urodzajnej na wskazane miejsce skladowania,
. koszt wytadunku ziemi urodzajnej w miejscu sktadowania,

J koszt jego sktadowania,

J koszt ponownego ulozenia,

o koszt zasiania trawy,

. koszt posprzatania terenu.

Podstawe platnosci stanowi wykonanie 1 m® wykopu wraz z odwodnieniem. Platnoéé za

wykonanie 1 m® wykopu wraz z odwodnieniem zawiera rowniez:

° koszt dostarczenia materiatow,
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° koszt oznakowania robot,
. koszt wywiezienia, sktadowania i przywiezienia gruntu w przypadku transportu na

wydzielone sktadowisko,

. plantowanie dna wykopu i wykonanie Rob6t ziemnych pomocniczych w wykopie i na
odkladzie,

o utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,

o wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu

. wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,
o koszt wykonania wykopu,
o koszt zabezpieczenia urzadzen w wykopie, tacznie z wykonaniem koniecznych podpar¢,

zawieszen 1 oston,

o koszt opracowania projektu odwodnienia,
o koszt odwodnienia wykopu i odprowadzenia wod do odbiornikéw,
o koszt profilowania dna wykopu, rowow i skarp.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 m? umocnienia pionowych $cian wykopow. Platnosé

za wykonanie 1 m? umocnienia pionowych $cian wykopow zawiera rowniez:

° koszt dostarczenia materiatow,

° koszt oznakowanie robot,

. utrzymanie 1 naprawa drdg tymczasowych w obrgbie robot,

. koszt opracowania dokumentacji zabezpieczenia wykopow,

o koszty montazu obudow i szalunkéw w wykopie,

o koszt wykonania wzmocnienia przez rozparcie $cian wykopu,
° koszt transportu, sktadowania i uzywania umocnien,

o koszt demontazu i wywiezienia umocnien.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 m (mb) umocnienia $cian wykopow grodzicami
wbijanymi pionowo wraz z wyciagni¢gciem grodzic. Platnos¢ za wykonanie 1 m (mb)
umocnienia $cian wykopow grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciggnigciem grodzic

zawiera rOwniez:

° koszt dostarczenia materiatow,

° koszt oznakowanie robot,

J koszt opracowania dokumentacji zabezpieczenia wykopoéw grodzicami,
. utrzymanie 1 naprawa drdg tymczasowych w obrebie robot,
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. koszt wykonania wzmocnienia 1 rozparcia $cian wykopdw zabezpieczonych

grodzicami,
o koszt transportu, sktadowania i uzywania grodzic,
o koszt demontazu i wywiezienia grodzic.

Podstawe platnosci stanowi wykonanie 1 m® podsypki piaskowej pod kanaty. Platno$é¢ za

wykonanie 1 m® podtoza z piasku pod kanaty zawiera réwniez:

° koszt dostarczenia materiatow,
. koszt transportu i sktadowania materiatow,
. koszt przygotowania podtoza naturalnego lub wykonania podtoza wzmocnionego,

o koszt wykonania podsypki,

o koszt wyrdéwnania i zageszczenia podsypki w wykopie.

Podstawe platnosci stanowi wykonanie 1 m® obsypki i zasypki rurociaggu piaskiem. Platno$é¢ za
wykonanie 1 m® obsypki i zasypki instalacji gazowej piaskiem zawiera rowniez:

° koszt dostarczenia materiatow,

. koszt transportu i sktadowania materiatow,

o koszt wykonania obsypki i zasypki instalacji

o koszt zaggszczenia obsypki 1 zasypki do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia,

o koszt wykonania badania zaggszczenia.

Podstawe platnosci stanowi wykonanie 1 m?® podsypki zwirowo-piaskowej z dodatkiem
cementu. Platno$¢ za wykonanie 1 m® podsypki zwirowo-piaskowej z dodatkiem cementu

zawiera rowniez:

° koszt dostarczenia materiatow,

J koszt transportu 1 sktadowania materiatow,

o koszt wykonania podsypki zwirowo-piaskowej z dodatkiem cementu,
. koszty zageszczenia podsypki.

Podstawe platnosci stanowi zasypanie 1 m® wykopu wraz z zageszczeniem i wymiang gruntu.

Platnos¢ za zasypanie 1 m® wykopu wraz z zageszczeniem - wymiana gruntu zawiera rowniez:

. koszt dostarczenia materiatu na wymiang gruntu,
. koszt transportu i skladowania materiatow,
J utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrgbie robot,

o koszt zasypanie wykopu,
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. koszt zageszczenia gruntu do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia,
. koszt wykonania badania zaggszczenia.

3 wykopu wraz z zageszczeniem i odwozem

Podstawe platnosci stanowi zasypanie 1 m
nadmiaru gruntu. Platno$¢ za zasypanie 1 m® wykopu wraz z zageszczeniem i odwozem

nadmiaru gruntu zawiera rowniez:

. koszt transportu materiatow,

. koszt wywiezienia i zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z ustawg o odpadach,
. utrzymanie 1 naprawa drég tymczasowych w obrgbie robot;

o koszt zasypania wykopu,

o koszt zageszczenia gruntu do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,

o koszt wykonania badania zageszczenia,

. koszt rozplantowania urobku na odktadzie,

. uporzadkowanie miejsc po prowadzonych robotach.

Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie 1 km geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Platno$¢ za wykonanie 1 km inwentaryzacji powykonawczej zawiera rOwniez:

o koszt wykonania inwentaryzacji elementow instalacji gazowej,

o koszt wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczych w wersji elektronicznej
i drukowanej,

o koszty inwentaryzacji fotograficznej wytyczonej trasy - stanu istniejagcego (przed

rozpoczgciem robot) oraz stanu po zakonczeniu robot,
J koszty dokumentacji fotograficznej dla kazdej kolizji/skrzyzowania z podziemnym

uzbrojeniem terenu.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania robdt sg elementy Dokumentacji Projektowej tj. Projekt Budowlany,
Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Techniczny, Przedmiar Robot oraz Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
10.2  Normy i inne dokumenty

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
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[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

[6]  Wpytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

[7]  Wpytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983. OJ

J Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
(rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.)

o Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2001 r. nr 72 poz. 747 z p6zn. zm.).

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627,
Z p6zn. zm.)

o Ustawa z dnia 10 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz. 310,)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004, poz.
881 z pozn. zm 1 odpowiednie do niej przepisy wykonawcze)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. 2009 nr 124
poz. 1030 z p6zn. zm))

PN-1SO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadno$ci wymiarow,

PN-1S0O-3443-7:1994 Ogblne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna,

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych,
PN-1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi warto$ci
stosowane do wyznaczania tolerancji,

PN-ISO- 7976-2 Metody pomiaru budynkéw i1 elementow budowlanych. Usytuowanie
punktéw pomiarowych,

PN-1SO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
pomiarowych, metody 1 przyrzady,

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki

miary
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11.ST — S.03.00.00 INSTALACJA GAZOWA
1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

instalacji gazowej
1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymieniowych w pkt 1.1.
1.3  Zakres Robot objetych ST

Przedmiotowa inwestycja bedzie wymagata nastepujacego zakresu robot:
1. demontaz istniejacych kottéw weglowych, wymiennikdw, naczyn wzbiorczych,
przeponowych, zawordw i sitownikow,

2. demontaz istniejacych komindw,

w

wykonanie nowego przytacza gazowego do budynkoéw kotlowni duzej (A) oraz
kottowni do budynku strzelnicy (B),

montaz systemu detekcji gazu,

wykonanie podtaczenia do istniejacej instalacji cieptownicze;,

wykonanie rob6t remontowych,

N oo o &

wykonanie prob i badan nowej instalacji gazu.

W pomieszczeniu kottowni duzej A przewiduje si¢ wymiang istniejacych kottéw na paliwo
state na nowe kotly gazowe proekologiczne o mocy 348 kW kazdy. W matej kottowni B nalezy
wymieni¢ istniejgcy kociol wodny opalany weglem kamiennym na nowy kociot gazowy o mocy
50 kW 1 przepia€ instalacje do nowego zrodta ciepta. Instalacja gazowa doprowadzona zostanie
do odbiornikéw mozliwie najkrotszg droga zgodnie z zalaczonymi do opracowania rysunkami.

Projektowana instalacja zostanie wykonana z rur stalowych.
2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy instalacji gazowej

powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
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europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji. Materialy majace kontakt z woda do picia musza posiadac

pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Projektowana instalacja gazowa w przedmiotowych kottowniach zostanie wykonana z rur
stalowych laczonych przez spawanie elektryczne o §rednicach przedstawionych na rysunkach
dotaczonych do opracowania.
Kotlownia A:
Instalacja zostanie poprowadzona od skrzynki gazowej Gl z kurkiem odcinajacym
1 elektromagnetycznym zaworem odcinajacym MAG zlokalizowanej na $cianie zewngtrznej
budynku do projektowanych dwoch kottow gazowych o mocy 348 kW kazdy. Gtowny przewod
gazowy nalezy wykona¢ z rur stalowych o $rednicy jak projekcie budowlanym, a podejscia pod
kazdy z kottow rurami stalowymi o §rednicy jak projekcie budowlanym. Po wejsciu instalacji
do pomieszczenia kottowni nalezy zamontowac¢ na przewodzie zawor odcinajacy dopltyw gazu
do wszystkich kottow. Nalezy wykona¢ modernizacje instalacji cieptowniczej w kottowni.
Nalezy dokona¢ wymiany catej instalacji cieptej wody uzytkowej w tym zasobnikow, nalezy
wykona¢ przebudowe I modernizacj¢ zystemu zabezpieczenia instalacji cieptowniczej przed
nadmiernym przyrostem cis$nienia I temperatury, nalezy wykona¢ przebudowe I modernizacj¢
grupy pompowej, nalezy wykonac modernizacj¢ I przebudowe system kominowego.
Kotlownia B:
Instalacja zostanie poprowadzona od skrzynki gazowej G2 z kurkiem odcinajagcym
zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej budynku do projektowanego kotta gazowego o mocy
50 kW. Doprowadzenie instalacji do kotla gazowego nalezy wykona¢ z rur stalowych o
srednicy DN 32. Nalezy wykona¢ modernizacj¢ instalacji cieptowniczej w kottowni. Nalezy
dokona¢ wymiany calej instalacji cieptej wody uzytkowej w tym zasobnikdw, nalezy wykonaé
przebudowe 1 modernizacje zystemu zabezpieczenia instalacji cieptowniczej przed
nadmiernym przyrostem cisnienia I temperatury, nalezy wykona¢ przebudowe I modernizacje

grupy pompowej, nalezy wykonac modernizacje¢ I przebudowe system kominowego.

Glowng instalacje gazowa prowadzi¢ na wysokosci ok. 10 cm pod poziomem sufitu na

odpowiednich uchwytach, z zastosowaniem kompensacji przewodow.
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Przy przej$ciach instalacji przez pionowe i1 poziome przegrody budynku wykonaé tuleje
ochronne. Po zmontowaniu instalacji wykona¢ probe szczelno$ci. Po pozytywnej probie
ci$nieniowej przewody oczysci¢ i pomalowaé dwukrotnie stosujac farbe podkladowa

I nawierzchnig o kolorze zottym.

Do budowy instalacji gazu stosowa¢ rury wykonane ze stali uspokojonej. Maksymalna
zawarto$¢ wegla nie powinna przekracza¢ 0,21% a maksymalne gwarantowane zawartosci
siarki i fosforu nie powinny przekracza¢ 0,035% dla kazdego pierwiastka lub 0,05% tacznie.
Rurociggi powinny odpowiada¢ wymaganiom udarnosci okre§lonym w Polskiej Normie
dotyczacych rur stalowych dla mediéw palnych 1 potwierdzonymi badaniami w przewidywanej
temperaturze roboczej gazociggu. Maksymalna zawarto$¢ wegla CEVmax w ksztaltach
stosowanych do budowy instalacji gazowej nie powinna przekraczac¢ 0,45 dla stali o granicy
plastycznosci Rios <360 MPa. Dla stali o granicy plastycznosci Riwos >360 MPa CEVmax
w ksztattkach nie powinien przekracza¢ 0,48. Do budowy instalacji gazowej nalezy zastosowac
ksztattki typy B. Ksztattki stosowane do budowy instalacji gazowej powinny zosta¢ wykonane
zgodnie z PN-EN 10253-2. Ksztaltki stalowe stosowane do budowy instalacji gazowej powinny
by¢ oznaczone gatunkiem materialu, z ktorego zostaly wykonane oraz grubos$cig $cianki

W miejscu spawania.

Do przebudowy instalacji gazu nalezy stosowa¢ armature fabrycznie nowg dostosowang do

transportu gazu ziemnego.

W celu montazu zaworu MAG-3 oraz przy montazu kurkow gazowych przed kottami nalezy

zastosowac polaczenia kotnierzowe.
Klasa wytrzymato$ci mechanicznej $rub i nakregtek powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

a) Dla cisnienia roboczego nie przekraczajacego 2,5 MPa $ruby klasy 5.6
b) Sruby i nakretki powinny zostaé zabezpieczone antykorozyjnie powlokami
elektrolitycznymi zgodnie z PN-EN 12329
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia tatwo dostepne i suche. Przewody
prowadzone na powierzchni $cian wewngtrznych nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimum

2 cm od tynku.

Mocowanie przewodoéw gazowych nalezy dokona¢ za pomoca hakéow lub uchwytow ze

szczegldlnym zwrdoceniem uwagi na odlegtosci pomigdzy zamocowaniami:
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> maks. 4,0 m pomigdzy punktami mocowania w przypadku poziomych odcinkow

> maks. 2,5 m pomiedzy punktami mocowania w przypadku pionowych odcinkéw

Podczas uktadania rur gazowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie
bezpiecznych odleglosci od innych typéw instalacji w budynku mieszkalnym, a okre§lone
W Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 590 z 12 kwietnia 2002 r). Rozprowadzenie rur wewnatrz
budynku nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami.

Catos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26
kwietnia 2013r. (Dz. U. poz. 640) oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot

montazowych cz. II.

3 SPRZET

3.1  Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewngtrznych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym i innych przepisach zwigzanych, jak rowniez spetnia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci, wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym kontraktem.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane
I niedopuszczone do robot.

e Sprzet spawalniczy
Urzadzenia spawalnicze, zrodla pradu, urzadzenia do cigcia i ukosowania, centrownik,
urzadzenia do podgrzewania i obrobki cieplnej, wskazniki temperatury 1 inne przyrzady
zwigzane z pracami spawalniczymi, w szczegoOlnosci te, ktore maja wplyw na jakosé

wykonywanych prac, powinny by¢ w dobrym stanie technicznym i operacyjnym. Zrodta pradu
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powinny by¢ wyposazone w odpowiednie regulatory 1 mierniki parametrow pracy pozwalajace
na ich bezposrednie nastawienia lub odczytywanie. Urzadzenia spawalnicze powinny
zapewnia¢ mozliwos¢ ciaglego monitorowania natezenia pradu spawania W [A]. wydatek
gazdéw ochronnych do spawania powinien by¢ regulowany za pomoca przeplywomierzy
wskazujacych ich warto$¢ bezposrednio w [1/min]. Wykonawca robot spawalniczych powinien
posiada¢ istosowaé wzorcowe przyrzady pomiarowe do kontroli parametrow Spawania,
zawlaszcza natgzenia pradu. Zaciski pradowe przewoddéw przylaczanych do wyrobu
spawanego powinny by¢ tak zaprojektowane 1 wykonane, aby nie powodowac¢ zajarzen tuku na
powierzchni wyrobu ani jego lokalnego nagrzewania. Dopuszcza si¢ wlgcznie state mocowania
masy do spawania elementu realizowane poprzez stosowanie uchwytow magnetycznych,
elektromagnetycznych lub zaciskowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania elementow sprezystych
z drutéw, rur lub innych wyrobdéw oraz przyspawania do powierzchni gazociaggdéw tzw.
Elementow tymczasowych. Przewody nalezy mocowaé¢ mozliwie jak najblizej miejsca

spawania.
4 TRANSPORT

4.1  Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny
styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy
0 fadowaniu 1 wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz
tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy
rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie

moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu.

4.2  Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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4.3  Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie
spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajagcy prawidlowe wbudowanie

I zaggszczenie mieszanki.
4.4  Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciaglto$¢ dostaw materialow, w miarg

postepu robot.
4.5 Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi

cement przed wilgocia.
5  WYKONANIE ROBOT

51 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot
i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkoéw i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wilascicieli
I uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, CO najmniej nastgpujace
warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie

przylegajacy teren;
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b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng

odlegtos¢.
5.2 Prace rozbiorkowe

Prace rozbidrkowe obejmuja:
- demontaz istniejagcych kottow weglowych, wymiennikéw, naczyn wzbiorczych,
przeponowych, zaworow i sitownikow,

- demontaz istniejacych kominow,
5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie a w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami

podziemnymi nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem wtascicieli infrastruktury
54  Przygotowanie podloza (podsypki)

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu. Grubos¢ warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ 0,10 m. Zaggszczanie podloza
powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej, oraz wymaganiami
okreslonymi przez producentdow rur. Po przygotowaniu podloza mozna przystapi¢ do

wykonania robdt montazowych.
55 Roboty montazowe

5.5.1 Montaz instalacji gazowej

- sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej rury przed jej zamontowaniem

- zabrania si¢ wleczenia lub przeciggania rur 1 odcinkow gazociagow,

- komory przewiertowe lokalizowa¢ mozliwie poza pasem drogowym

Zmiany kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich gotowych
ksztaltek: np. kolan, tukéw, trojnikéw lub przy wykorzystaniu elastycznos$ci rur z PE
zachowujac podane przez producenta minimalne promienie gigcia.

e Materialy spawalnicze

Wszystkie materialy podstawowe stosowania do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z
zalagczonymi zestawieniami materiatow. Rury oraz pozostate elementy instalacji gazowe;j
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi wytycznymi zawartymi w normach europejskich.

W przypadku braku wytycznych lub niekompletno$ci zestawienia materiatoéw lub w przypadku
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kiedy dane materialy nie posiadajg norm nalezy wykona¢ je zgodnie z zawarta umowg
pomigdzy wykonawca a operatorem sieci gazowej. Stalowe elementy instalacji gazowej
powinny zosta¢ wykonane z rur przystosowanych do przesytu paliw na podstawie normy PN-
EN ISO 3183. Rury i ksztalttki stalowe stosowane do budowy instalacji gazowej powinny
posiada¢ trwate oznaczenia. Sekcje podziemne i nadziemne elementow stalowych instalacji
gazowej powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjne i spetnia¢é wymagania okre§lone w ST-
IGG-0601.
e Materialy dodatkowe do spawania
Do wykonywania potaczen spawanych nalezy uzywa¢ materialdow gwarantujacych
wytrzymalo$¢ potaczen materiatow podstawowych, material uzyty do spawania powinien
odpowiada¢ normie PN-EN 12732. Na wlaczeniu do istniejacej sieci gazowej stalowej nalezy stosowac
materialty spawalnicze o zawartosci wodoru w spoiwie nieprzekraczajacej Sml/100g, w przypadku
potaczen stalowych rurociaggéw nalezy stosowac materialty o zawarto$ci wodoru nieprzekraczajacej
10ml/100g. Wszystkie materialy dodatkowe powinny zosta¢ okreslone w WPS wytwoércy. Ziacza
spawane recznie elektroda otulong nalezy wykona¢ z zastosowaniem elektrod o otulinie zasadowe;.
Nalezy zastosowac $rodki zmniejszajace wzrost ilosci wydzielanego wodoru dyfundujacego w trakcie
spawania. Zabrania si¢ stosowania elektrod w otulinie celulozowej. Do spawania nalezy stosowaé
materialy z gwarantowang praca tamania KV.
e Wykonywanie prac spawalniczych
Do spawania instalacji gazowej dopuszcza si¢ nastepujace procesy:

a) Lukowe reczne elektrodami otulinowymi (met. 1111)

b) Lukowe rgczne elektroda nietopliwg w ostonie z gazow obojetnych (met. 141)

c) Lukowe pod topnikiem (met. 121 lub 125)

d) Eukowe elektroda topliwg w ostonie z gazow (met. 135)

e) Lukowe drutem proszkowym samo ostonowym (met. 114)

f) Lukowe drutem proszkowym z gazem ostonowym (met. 136 lub 138)
Zaleca sie, aby spawanie pod topikiem i spawanie drutem litym z gazem ostonowych bylo
stosowane tylko do prefabrykacji na warsztacie oraz spawania konstrukcji. Stosowanie
spawania lukowego elektrodg topliwag w ostonie z gazow w warunkach montazowych wymaga
uzyskania zgody personelu nadzoru spawalniczego. Warstwe przedtopowa spoin orurowania
stacji, zespotdéw gazowych na przylaczu i punktow gazowych nalezy wykona¢ elektroda
nietopliwg w ostonie gazéw obojetnych lub w czasie prefabrykacji na warsztacie elektroda
topliwa w ostonie z gazow. Laczenie odcinkow rurowych oraz ksztattek nalezy wykonywac
zgodnie z normg PN-EN 12732. Ztacza spawane stalowych rurociaggéw oraz ksztattem nalezy

wykonywa¢ doczotowo ze spoing czotowa z pelnym przetopem, a zlgcza spawane kréécow
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odgatezieniowych z zastosowaniem spoin czotowych z pelnym przetopem. W potaczeniach
kolierzowych nalezy stosowa¢ kotnierze szyjkowe do przyspawania. Zastosowanie innych
rodzajow kohierzy wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Spoiny wzdtuzne
1 obwodowe naktadek wzmacniajgcych nalezy wykona¢ oraz elementéw nalezy wykonywac
Sciegami prostymi, niezaleznie od pozycji spawania. Poczatek i zakonczenie poszczegdlnych
Sciegdw nalezy przesuna¢ w stosunku do siebie o 30mm.

W miejscach spawania armatury zaporowej i upustowej nalezy przestrzegac zasad okreslonych
przez producenta w celu uniknigcia mozliwosci uszkodzenia jej wewnetrznego cieptem
wydzielonym w czasie

spawania. Wykonawca powinien posiada¢ pisemng procedur¢ okreslajaca zasady spawania
armatury zaporowej 1 upustowej. Nie dopuszcza si¢ dopasowania odcinkoéw ze stali
normalizowanych, obrabianych termomechanicznie oraz ulepszanych cieplnie poprzez
nagrzewanie i obrobke plastyczna. W przypadkach gdzie wystepuje przesunigcie krawedzi poza
zakres tolerancji okreslonych w zataczniku C do normy PN-EN 12732 zaleca si¢ stosowanie
ksztattek przejsciowych.

e Kontrola zlaczy spawanych

Kontrola wykonywanych ztaczy na budowie bedzie przeprowadzana poprzez wykonawce robot
spawalniczych w oparciu o badania nieniszczace. Kontrola powinna obejmowac¢ sprawdzenie
elementow przed wykonaniem spawow, podczas spawania oraz badania po wykonaniu
spawania. Wszystkie badanie nieniszczace nalezy wykona¢ w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie oraz w oparciu o norm¢ PN-EN 12732 i nalezy je
przeprowadzi¢ proba ci$nieniowa z wyjatkiem zlaczy spawanych gazociagu, ktore sa
zlokalizowane na jego koncu 1 s3 poddawane poddane probie ci$nienia. Zastosowanie innych

rodzajow spawania wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
56 RuryPE

Do budowy przytaczy o maksymalnym cisnieniu roboczym do 1,0 MPa wiacznie nalezy
stosowac rury polietylenowe klasy klasy PE 100 RC typu 2 wedlug PAS 1075. Rurociagi
stosowane do budowy przytacza gazowego powinny by¢ zgodnie z norma PN-EN 1555-1, PN-
EN 1555-2 oraz PN-EN 12106. Rury polietylenowe stuzace do budowy gazociagdéw i przytaczy
powinny by¢ koloru pomaranczowego. Dopuszcza si¢ czarng barwe rur typu 2, przy czym
zewnetrzna warstwa rury wspotwyttaczanej (typu 2) musi by¢ koloru pomaranczowego,

a zewnetrzny plaszcz rury z dodatkowa, wusuwalng, ciagla warstwa z tworzywa
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termoplastycznego (typu 3) musi by¢ koloru pomaranczowego lub zottego i dodatkowo
oznaczona. Rury PE 100 RC typ 2 i typ 3 moga by¢ ukladane w otwartym wykopie bez
stosowania podsypki i obsypki piaskowej, uktadane metodami wasko wykopowymi lub bez
wykopowymi oraz moga by¢ wykorzystywane do przywracania sprawnosci technicznej starym
rurociggom (renowacje 1 bez wykopowa wymiana). Rury uzyte do budowy sieci gazowej
powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom, by¢ wykonane z PE 100 RC plus w ptaszczu
ochronnym PE zgodnie z PN-EN 1555-1 z dwoma tasmami aluminiowymi spiralnie
nawinigtymi umieszczonymi na rurze rdzeniowej, wykonana z materialu o najwyzszej
odpornosci na powolng propagacje pekni¢¢. Rury uzyte do budowy sieci gazowej powinny
podlegac¢ statej kontroli jakosci (FNCT /Full Notch Creep Test — Badanie udarnosci z pelnym
karbem/ wymagania minimalne >8760h zgodne z DVS 2203-4, T-80-C, 4 N/mm2, 2%
Arkopal). Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami
badan akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h (akredytacja zgodna z DIN EN
ISO/IEC 17025). Plaszcz ochronny z polietylenu PEplus lub PP mineralnie wzmocniony.
Plaszcz ochronny zamontowany na rurze rdzeniowej zgodnie z instrukcja GW 32 i GW 323
wydanymi przez DVGW. Zastosowanie rur w metodach bezwykopowych wymaga
postgpowania zgodne z PAS 1075 Typ 3 wg TUV Sud lub DIN CERTO. Rury posiadaja dwie
taSmy aluminiowe spiralnie nawini¢te umieszczone na rurze rdzeniowej stuzace lokalizacji
rurociggu zabezpieczone plaszczem z polietylenu PEplus lub PP mineralnie wzmocniony.
Tasmy spelniaja dodatkowa funkcje odbioru koncowego oraz umozliwiaja lokalizacje
uszkodzenia. Ztacza PE/stal wykona¢ zgodnie z wymogami ST-IGG-1101 z 2017. Izolacje
elementow stalowych wykona¢ w klasie C30 zgodnie z PN-EN 12068. Do oznakowania trasy
gazociagu utozy¢ przewod lokalizacyjny DY-2,5mm?2 utozony 5 cm nad rurg przewodowa oraz
taSme ostrzegawcza z0tta bez metalowej $ciezki ulozonej 40cm nad gazociagiem. Rurociagi
przylacza laczy¢ za pomoca zgrzewdéw elektrooporowych. Podczas zgrzewania
elektrooporowego nalezy stosowac zalecenia producentow rur, ksztattek i zgrzewarek, albo
procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez
operatora systemu dystrybucyjnego. W przypadku braku procedur zaleca si¢ stosowanie

procedur zgrzewania zgodnych z ISO 11413.

5.7 Ksztaltki PE

Do projektowanego przylacza gazu nalezy stosowac ksztattki z PE 100 RC przeznaczone do
budowy gazociggow i przytaczy gazowych, ksztaltki powinny by¢ nowe 1 oznakowane zgodnie

z ustawg o wyrobach budowlanych. Do budowy przytacza gazu stosowac ksztattki cechowane
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W sposob trwaty i odporny na dziatanie srodowiska. Ksztattki stosowane do budowy przytacza
powinny zosta¢ oznakowane zgodnie z normg PN-EN 1555-3. Ksztattki ktore beda stosowane
do budowy przytacza gazowego nie moga by¢ starsze niz 60 miesigcy od ich wytworzenia. Do
budowy przytacza gazowego nalezy wykorzystywac ksztattki wykonane metodg wtryskows.

Ksztattki powinny zosta¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3.

5.8 Polaczenia PE/stal

Potaczenia PE/stal musza trwale oznakowane zgodnie ze standardami ST — IGG 1101.
Potaczenia PE/stal dopuszczone do stosowania na sieciach gazowych musza spetniaé
wymagania Standardu Technicznego ST-IGG 1101 Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz
ze stalowymi elementami do wlaczen oraz elementami do przylaczen. Z uwagi na brak normy
dla potaczen PE/stal, dokumentem wymaganym jest Aprobata Techniczna wydana zgodnie z

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

59 Rury salowe

Do budowy przylacza gazu nalezy uzywac tylko i wylacznie materialy wykonane zgodnie
z polskimi lub europejskimi normami. Do budowy przytacza nalezy stosowac rury wykonane
ze stali uspokojonej. Maksymalna zawarto$¢ wegla nie powinna przekracza¢ 0,21% a
maksymalne gwarantowane zawartosci siarki 1 fosforu nie powinny przekracza¢ 0,035% dla
kazdego pierwiastka lub 0,05% tacznie CEVmax dla gatunkow stali z minimalng granica
plastycznosci Ry s mniejszg niz 360 N/mm?, nie powinien by¢ wiekszy niz 0,45. Rurociagi i
inne elementy sieci gazowej powinny posiada¢ potwierdzong udarno$¢ w terperaturze roboczej
1 odpowiada¢ wymaganiom udarno$ci okreslonym w Polskiej Normie dotyczacych rur
stalowych dla mediow palnych i1 potwierdzonymi badaniami w przewidywanej temperaturze
roboczej gazociggu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Dz.U. 2013 poz. 640 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.
Minimalna temperatura robocza gazociggu podziemnego 0°C, rurociggdéw stacji gazowej -
30°C. Dla wszystkich rurociggéw wykorzystywanych do budowy przytacza nalezy stosowac
stal o granicy plastycznos$ci Rig s >245 MPa i nie wigkszej niz Ry 5 <355MPa. Zastosowanie rur
o granicy plastycznosci Rios >355 MPa wymaga uzyskania pisemnej zgody operatora sieci
gazowe]. Wytyczne dotyczace rurociggdéw w stacji gazowej opisuje podpunkt dotyczacy
armatury 1 rurociggow stacji gazowej. Do budowy przylacza gazowego nalezy uzywac tylko i
wylacznie rurociggow salowych wykonanych zgodnie z normg PN-EN ISO 3183 o gatunku
stali L360 obrabianych termicznie. W przypadku $rednic mniejszych od DN32 dopuszcza si¢
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uzywac rur wykonanych zgodnie z PN-EN 10216. Rury stosowane do budowy sieci gazowej i
przytacza powinny zosta¢ poddane probom u producenta okreslonych w normie PN-EN I1SO
3183. Rury wykorzystywane do budowy przylacza powinny by¢ wykonane bez szwu
oznaczenie S lub SMLS. Zabezpieczenie antykorozyjne powinno zosta¢ wykonane zgodnie z

wytycznymi przedmiotowego projektu.

5.10 Ksztaltki stalowe

Ksztaltki stosowane do budowy przytacza gazu powinny zosta¢ wykonane jako ksztattki do
przyspawania doczotowego. Maksymalna zawarto$¢ wegla CEVmax w ksztattach stosowanych
do budowy przytacza nie powinna przekraczac 0,45 dla stali o granicy plastycznosci Rios <360
MPa. Dla stali o granicy plastyczno$ci Ris >360 MPa CEVmax w ksztattkach nie powinien
przekracza¢ 0,48. Do budowy przylacza gazowego nalezy zastosowaé ksztaltki typy B.
Ksztattki stosowane do budowy powinny zosta¢ wykonane zgodnie z PN-EN 10253-2.
Ksztaltki stalowe stosowane do budowy przytacza gazu powinny by¢ oznaczone gatunkiem
materiatu, z ktorego zostaty wykonane oraz gruboscia $cianki w miejscu spawania. Dodatkowo
0znaczajac poszczegolne rodzaje ksztaltek zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 10253-2

nalezy korzysta¢ z opisu ponizszych podpunktach:

e ltuki oznaczone sg poprzez podanie odmiany (2D, 3D, 5D), kata i $rednicy
zewngetrzne] DN,
e Zwezki oznaczone sg poprzez podanie odmiany (symetryczne i asymetryczne), duzej
srednicy D 1 malej Srednicy D1
e Trojniki redukcyjne oznaczone s3 poprzez podanie duzej Srednicy D 1 matej §rednicy D1
e Denka koszykowe oznaczone sg przez podanie $rednicy D
Luki stosowane do budowy sieci gazowej powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm
dotyczacych systemow dostaw gazu oraz tukow rurowych wykonanych metoda nagrzewania
indukcyjnego. Dopuszcza si¢ stosowanie tukow o tolerancji odchyltki owalnos$ci przekroju nie
przekraczajacej 2,5%. Do budowy rurociggdw oraz zespotdow gazowych nalezy uzywac
ksztaltek obrabianych termicznie zaleca si¢ stosowanie gatunku stali P355. Gatunek stali nie
moze by¢ nizszy niz P265 maksymalna granica plastycznos$ci ksztattek nie moze przekraczaé

355 MPa.
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5.11 Kolnierze

Kotnierze stosowane do budowy przylacza gazu powinny zosta¢ wykonane z materiatlow
odpowiadajacych wlasciwosciom wytrzymato§ciowym i plastycznym pozostatych elementéw
gazociggu. W przypadku potaczen kothierzowych nalezy stosowaé kolnierze szyjkowe do
przyspawania. Zastosowanie innego rodzaju kolnierzy wymaga uzyskania zgody operatora
sieci gazowej. Kolierze wykorzystane do budowy przylacza powinny zosta¢ wykonane z
odkuwek, dla kolnierzy integralnych z armaturg dopuszcza si¢ wykonanie ich z odlewow
stalowych. Zaleca si¢ wykonywanie koinierzy ze stali do zastosowan cisnieniowych (P).
Zastosowanie innych rodzajéw materialow wymaga uzyskania pisemnej akceptacji operatora
sieci gazowej. Kolnierze przeznaczone do spawania powinny by¢ wykonane z materiatow
spawalnych, odpowiadajacych wlasciwo$ciami materiatowi rur, z ktorymi majg by¢
pospawane. Wszystkie kotnierze powinny zosta¢ oznakowane zgodnie z PN-EN 1759-1 lub

PN-EN 1092-1, powyzsze nie dotyczy kotnierzy integralnych z urzadzeniami badz armatura.

5.12 Armatura

Do budowy przytacza nalezy stosowaé armature fabrycznie nowa dostosowang do transportu
gazu ziemnego. Na przylaczu nalezy zastosowaé zasuwe zaporowa o srednicy DN 100 i DN 32
Armatura zaporowa powinna zosta¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego o wydtuzeniu nie

mniejszym niz 15% 1 zeliwa ciggliwego o wydluzeniu nie mniejszym niz 12%.
5.13 Elementy zlaczne
Klasa wytrzymatosci mechanicznej $rub i nakretek powinna speinia¢ nastepujace wymagania:

a) Dla ci$nienia roboczego nie przekraczajacego 2,5 MPa $ruby klasy 5.6
b) Sruby i nakretki powinny zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie powlokami

elektrolitycznymi zgodnie z PN-EN 12329
6 Technologia laczenia rurociaggow

Technologi¢ taczenia rurociggéw nalezy uzalezni¢ od rodzaju materiatu, z ktérego wykonane
zostang wykonane rurociagi. Rurociagi z PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe

lub doczotowe natomiast rurociagi stalowe nalezy taczy¢ poprzez spawanie elektryczne.

Do zgrzewania elektro oporowego i doczolowego rur z PE nalezy uzywaé zgrzewarek
automatycznych, posiadajagcych mozliwos¢ kontroli parametrow zgrzewania oraz rejestracji

calego procesu. Urzadzenia do zgrzewania powinny posiada¢ $wiadectwo kalibracji, nadane
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przez autoryzowany serwis, odnawiane nie rzadziej niz co 12 miesigcy. Swiadectwo kalibracji
zgrzewarki jest zatacznikiem do dokumentacji zgrzewania. Elementy o $rednicy nominalnej
dn<63 mm nalezy zgrzewa¢ wylacznie metoda elektrooporowa. Powyzej tej $rednicy
dopuszcza si¢ zgrzewanie zard6wno metodg elektrooporowg jak i1 doczotowg. W miejscu
zgrzewania nalezy zapewni¢ temperature¢ od 0 do +30°C (temperatura w otoczeniu koncowek
taczonych elementow). Jezeli zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ zgrzewania w warunkach ponizej
temp. 0°C, takze w czasie deszczu, gestej mgly lub silnego wiatru, nalezy wowczas stosowac
namioty oslonowe, a w przypadku niskich temperatur rowniez ogrzewanie, np. nadmuchem
cieptego powietrza. Nalezy zawsze zamykac przeciwlegte konce taczonych odcinkéw rur, aby
zapobiec powstawaniu przeciggéw we wnetrzu rur w trakcie zgrzewania. Wykonawcg prac
spawalniczych powinien posiada¢ §wiadectwo zgodnosci systemu zarzadzania z wymogami
normy PN-EN I1SO 3834-2 lub PN-EN ISO 3834-3 lub certyfikat zgodnosci z ta norma

wystawiony przez akredytowane organizacje certyfikujace.

e Zgrzewanie doczolowe
Podczas zgrzewania rurociggdw doczotowo nalezy korzysta¢ z wytycznych producentow rur,
ksztattek i zgrzewarek lub procedury w formie pisemne;j instrukcji technologicznej zgrzewania
zatwierdzonej przez PSG. W przypadku braku procedur zaleca si¢ stosowanie procedur

zgrzewania doczolowego zgodnych z ISO 11414.
Zgrzewanie elementow doczotowo nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

a. prostopadie do osi zestruganie koncowek rur 1 ich oczyszczenie z widroéw,

b. bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni rur (niedopuszczalne jest
dotykanie ich rekami),

C. czyszczenie powierzchni laczonych elementow czysciwem niepylacym zwilzonym, np.
izopropanolem, etanolem, acetonem,

d. zachowanie wspotosiowosci taczonych elementow,

e. utrzymanie w czysto$ci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen np. za
pomoca drewnianego skrobaka i materialu (czy$ciwa, przyktadowo papieru o wlasciwe;j
perforacji, nie pozostawiajacego drobnych wildkien), zwilzonego np. izopropanolem,
etanolem,

f. prowadzenie studzenia zgrzewu tylko w sposob naturalny, bez przyspieszania procesu

strumieniem powietrza z wentylatora lub woda.
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otoczenie miejsca zgrzewania nalezy chroni¢ przed dziataniem warunkow
atmosferycznych takich jak wilgo¢, temperatura ponizej 00C, silny wiatr czy
intensywne promieniowanie stoneczne

metoda zgrzewania doczotowego nie wolno zgrzewac¢ rur o réznych grubosciach
Scianki,

rury PE o masowych wskaznikach szybkosci ptynigcia MFR 005 i 010 mozna ze sobg
zgrzewaé doczotowo, przy czym parametry zgrzewania dobieramy takie jak dla rury o
wskazniku MFR 005,

rury klasy PE 80 mozna zgrzewa¢ z rurami klasy PE 100 i z PE 100 RC metoda
zgrzewania doczolowego dobierajac parametry takie jak dla rur klasy PE 100,

podczas zgrzewania nalezy stosowaé podpory rolkowe, tak aby zachowaé statosc
ci$nienia posuwu. Rury nie mogg by¢ ciggnione po gruncie, deskach lub belkach.
nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami otwarte konce rur w celu uniknigcia wystapienia

niekorzystnego zjawiska przeciggu w rurze.

Kazdorazowo po wykonaniu zgrzewow nalezy przeprowadzi¢ kontrole polaczenia

doczotowego.

Ocena wizualna wyplywki

Wyptywka 1 jej najblizsze otoczenie nie powinny posiada¢ zadnych znamion $§wiadczacych o

wadliwie wykonanym zgrzewie, tj. znieksztalcona wyptywka, zarysowania, pekniecia,

wglebienia spowodowane np. zaciskami.

Pomiar geometrii wyplywki

Poprawno$¢ wykonania zgrzewu sprawdza si¢ za pomoca porownywania wymiaroOw
wyplywki z wymaganymi kryteriami. Prawidtowo$¢ wykonania zgrzewu ocenia si¢ wg
nastepujacych kryteriow:

sredniej arytmetycznej szeroko$ci wyptywki zgrzewu doczotowego

r6éznicy wzglednej szerokos$ci waleczkow wyptywki

zagltebienia rowka migdzy wateczkami

przesunigcia Scianek tagczonych rur

osiowosci zgrzewanych rur

Maksymalna (Bmax) 1 minimalna szeroko$¢ wyplywki (Bmin) ma si¢ zawiera¢ w 20%

tolerancji w stosunku do ich $redniej arytmetycznej (B),

Roéznica wzgledna szerokosci wateczkoéw wyptywki nie powinna przekracza¢ w potaczeniach:
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rura-rura (tych samych klas) x <0,1

rura-rura (PE 100 z PE 80) x < 0,2

rura-ksztattka x <0,2

ksztaltka-ksztattka x < 0,2

Zaglebienie rowka miedzy wateczkami (k) powinno znajdowaé si¢ powyzej powierzchni

zewngtrznej rury (warto$¢ k powinna by¢ wieksza od zera, czyli k>0).

Przesunigcie $cianek taczonych rur (V) nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki

(V<0,1en).
Wymagana osiowos¢ zgrzewanych rur Am<1 mm na dtugosci 300 mm.
Dopuszczalna glebokos¢ zarysowania (uszkodzenia powierzchni) As < 0,1en.

W przypadku urzadzen mikroprocesorowych ocena jako$ci zgrzeiny na podstawie jej
szerokosci jest niewlasciwa. Kontroli podlegaja dokumenty kalibracji maszyny i wydruk

parametrow.

Rury z PE 100 RC Typ 3, wzmocnione zewnetrzng, dodatkowa powtoka ochronng z materiatu
termoplastycznego, np. z polipropylenu (PP), powinny by¢ zgrzewane w oparciu o uzgodniong

(zaakceptowang przez PSG) technologie, dostarczong przez producentow tych rur.

e Zgrzewanie elektrooporowe

Podczas zgrzewania nalezy stosowac zalecenia producentow rur, ksztaltek i zgrzewarek, albo
procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania zatwierdzonej przez
operatora systemu dystrybucyjnego. W przypadku braku procedur zaleca si¢ stosowanie
procedur zgrzewania zgodnych z 1ISO 11413.

Podczas realizacji procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na:

— prawidlowe przygotowanie taczonych elementow,

— ksztattki dostarczane na budowe powinny by¢ zamkni¢te w hermetycznych workach z
tworzywa sztucznego, a zaleca si¢, aby rozpakowac¢ je przed samym wykonaniem
montazu,

— nie dotyka¢ wewngetrznej powierzchni ksztattki.
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W przypadku watpliwosci co do czystosci wewnetrzne] powierzchni ksztaltki lub jej
zawilgoceniu nalezy powierzchnie biorgce udzial w procesie zgrzewania przemy¢ bezwonnym

alkoholem etylowym.

Przygotowanie rur do zgrzewania polega na usunie¢ciu utlenionej warstwy tworzywa z

powierzchni rury w obszarze, ktéry wchodzi do ksztaltki oraz kilka centymetrow za nig.

Usuwanie utlenionej warstwy materialu wykonujemy za pomoca specjalnych skrobakdw,
ktorymi usuwamy réwnomierng warstwe na gltebokosci 0,1 do 0,2 mm. Usuni¢ta warstwa nie

moze by¢ zbyt gruba, aby nie powstata zbyt duza szczelina pomiedzy rura, a ksztaltka.
Rura powinna wchodzi¢ w ksztattke suwliwie.

Koncowke rury nalezy wsuna¢ pod katem prostym. Czoto rury nalezy zukosowac¢ (sfazowac)
w celu zabezpieczenia uzwojenia drutu oporowego ksztattki przed ewentualnym uszkodzeniem

w trakcie montazu.
Tak przygotowane powierzchnie rur nalezy jeszcze odtluscic¢ specjalistycznymi srodkami.

Dane z kodu ksztaltki elektrooporowej odczytane przez zgrzewarke powoduja automatyczne
ustawienie parametrow zgrzewania. Niektore zgrzewarki automatycznie po podiaczeniu

ksztaltki identyfikuja parametry zgrzewania.

Wszystkie dane wprowadzone do zgrzewarki (tryb automatyczny, tryb r¢czny) przechowywane

sa w pamigci zgrzewarki 1 moga stanowi¢ protokot zgrzewania.

6.1 Sprawdzenie i odbior instalacji
Instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem jej do uzytkowania podlega
protokolarnemu odbiorowi i sprawdzeniu.
Warunkiem odbioru instalacji jest przedtozenie protokolu badania sprawnosci przewodow
spalinowych i1 wentylacyjnych sporzadzonych przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.
Sprawdzenie instalacji gazowej powinno odby¢ si¢ zgodnie z wytycznymi
Sprawdzenie — odbidr polega na:

a) Kontroli zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem:

wykonania instalacji z odpowiednich rur i o wlasciwych $rednicach,

prowadzenie przewodow instalacji przez odpowiednie pomieszczenia ,

prawidtowe odprowadzenie spalin 1 wlasciwe wykonanie wentylacji (przedtozenie

opinii kominiarskiej),
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b)

7

7.1

w przypadku wykonania instalacji niezgodnie z projektem sprawdzenie zmian
naniesionych przez projektanta,

Kontroli jakosci wykonania

zgodno$¢ wykonania instalacji z przepisami,

jakosci zastosowanego materiatu,

Kontroli szczelnosci przewodow.

wykonang instalacj¢ nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ spr¢zonym powietrzem lub gazem
obojetnym o cisnieniu 50 kPa, bez przylagczonych przyboréow gazowych. Préba
szczelnos$ci instalacji gazowe] wraz z przyborami gazowymi nalezy wykonaé
ci$nieniem 5 kPa. Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem
manometru tzw. ,,U-rurki” lub manometru mechanicznego. Pomiar spadku ci$nienia
manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15 — 30 minut od chwili napetnienia
przewodow powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyrdwnania temperatury powietrza
w instalacji z temperaturg otoczenia. Instalacj¢ gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajaca
do uruchomienia jezeli podczas proby w czasie 30 minut nie zostaje stwierdzony spadek
ci$nienia w instalacji przez urzadzenie pomiarowe. Trzykrotnie wykonana proba
szczelno$ci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje ja do rozebrania i
wykonania od nowa. Sprawdzenie instalacji dokonuje si¢ z udzialem dostawcy gazu, z

czego sporzadzany jest protokot.
OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego 1 odebranego przewodu i uwzglednia nizej

wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- rozbidrka starych przewodow w m,

- rozbiorka nawierzchni w m~.

7.2

2

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami

Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daly wyniki pozytywne.
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7.3 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociaggow,

- proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zaggszezenie wykopu.

Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robot zanikajacych.
8  PODSTAWA PLATNOSCI

8.1  Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

- dostawe materialow,

- wykonanie robdt przygotowawczych, w tym prac rozbidérkowych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury 1 innego wyposazenia,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.
9 PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowania
(rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. Nr 75, poz. 690
z poézn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62/2001, poz.
627, z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa zdnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. Nr 115/2001, poz. 1229,
Z p6zniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004, poz. 881
i odpowiednie do niej przepisy wykonawcze)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1133)
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.26.04.2013 (Dz.U z dnia 04. Czerwca 2013
I poz. 640 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
i ich usytuowanie),

Rozporzadzenie Rady Ministrow Dz.U. 2012 poz. 1468 w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Dz.U. 2009 nr 2 poz. 6 w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazu ziemnego,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719 w sprawie ochrony pozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska DzU. 2007 Nr 120 poz. 826 w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska Dz.U. 2012 poz. 1109 zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku,

Zalagcznikiem nr 1 do Zarzadzenia nr56/2019 Prezesa Zarzadu PSG sp zo.o. w Tarnowie
z dn.27 czerwca 2019 r -Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i
sredniego ci$nienia oraz gazociaggow polietylenowych.

Zarzadzeniem nr7 Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0. w Tarnowie z dn 15 stycznia 2019 r-
Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.

PN-EN 1359 — Gazomierze - Gazomierze miechowe

PN-EN 1555-1 — System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych — Polietylen PE — Cz. 1: Postanowienie ogdlne

PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych — Polietylen PE Cz.2: Rury

PN-EN 1555-3 — System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych — Cz.3: Ksztaltki

PN-EN 1555-4 - System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
paliw gazowych — Cz.4: Armatura

PN-EN 1775 — Dostawy gazu — Przewody gazowe dla budynkow — Maksymalne ci$nienie
robocze 5 bar lub mniejsze — Zalecenia funkcjonalne

PN-EN 12327 — Infrastruktura gazowa — Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania — Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12732 — Infrastruktura gazowa — Spawanie stalowych uktadéow rurowych —
Wymagania funkcjonalne

PN-B-02862:1993/Az1:1999P Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
niepalno$ci materiatéw budowlanych,

PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan
B,

PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy. Rury stalowe do rurociggowych
systemow transportowych

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

PN-EN 1SO 15609-1 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali-
Instrukcja technologiczna spawania-Czes¢ 1: Spawanie tukowe,
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PN-EN ISO 21809-1 Przemyst naftowy i gazowniczy. Powtoki zewngtrzne rurociggdw
podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociggowych systemach transportowych -
Cze$¢ 1: Powtoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP),

PN-EN 12068 Ochrona katodowa. Zewngtrzne powltoki organiczne stosowane tacznie z
ochrong katodowa do ochrony przed korozja podziemnych lub podwodnych rurociagdéw
stalowych. Tasmy i1 materiaty kurczliwe,

Wytyczne ITB
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