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1. Zakres robét objetych przedmiarem

Roboty budowlane ,,Wymiana stolarki zewnetrznej wraz z wymiang parapetow wewnetrznych,
reparacjq parapetow zewnetrznych oraz renowacjq szpalet wewnetrznych i zewnetrznych dla
budynku Szkoly Podstawowej nr 5 im. Bohaterow 27 Putku Piechoty w Rzeszowie

2. Dokumentacja zwigzania

Projekt Wykonawczy — Architektura

3. Podstawa przedmiaru

— Katalogi KNR
— Katalogi KNNR
— Kalkulacja indywidualna — w przypadku braku katalogéw

— Ceny materiatow — informacje dystrybutoréw i dostawcow



Lp. Podst [ Opis i wyliczenia | j-m. ] Poszcz Razem
1|Roboty rozbiérkowe piwnicy
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - okna 09 szt
d.1|0353-03
analogia
648 szt 6.480
RAZEM 6.480]
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow ponad 2 m2 - Demontaz okienO2 [m2
d.1|0353-05 07,08
analogia
21.15 m2 21.150
RAZEM 21.150]
3|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1|0353-12
25 m 25.000
RAZEM 25.000]
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych - Rozebranie parapetdw|m
d.1|0353-11 zewnetrznych
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000]
5/ KNR-W 401 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowe-wapiennej pasami o szer.de 15 cmm
d.1/0702-04 Demontaz czesci osciezy wewnetrznych
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500]
6|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu sam|m3
d.1|1101-03 chodem dostawczym na odl. do 1 km - gruz z parapetow i tynkéw
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300]
7|KNR 404  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu sam{m?3
d.1{1101-06 chodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - transport gruzu z parapetdw
i tynkow
Krotnosc = 5
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300]
8|Kalkulacja |Utylizacja innych smieci budowlanych - kontener budowlany wielkogabarytowy |szt
d.1|indywidual-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000]
2|Roboty rozbidrkowe parteru
9| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - Demontaz okien 08 szt
d.2|0353-04
analogia
13 szt 13.000
RAZEM 13.000]
10|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow ponad 2 m2 - Demontaz okien O1|/m?2
d.2|0353-05 do 05
analogia
267.66 m2 267.660,
RAZEM 267.660]
11|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow_ponad 2 m2 - de- [m2
d.2|0353-08 montaz krat okiennych
3325 m2 33.250
RAZEM 33.250]
12|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.2|0353-12
137 m 137.000
RAZEM 137.000]
13|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych - Rozebranie parapetéw|m
d.2|0353-11 zewnetrznych
analogia
137 m 137.000
RAZEM 137.000)
14| KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cmm
d.2|0702-04 Demontaz czesci osciezy wewnetrznych
388.5 m 388.500
RAZEM 388.500]
15|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samim?
d.2{1101-03 chodem dostawczym na odl. do 1 km - gruz z parapetow i tynkéw
1.7 m3 1.700
RAZEM 1.700]
16|KNR 404  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sam{m?3
d.2|1101-06 chodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - transport gruzu z parapetdw
i tynkow
Krotnosc = 5




Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.7 m3 1.700
RAZEM 1.700
17|Kalkulacja |Utylizacja innych smieci budowlanych - kontener budowlany wielkogabarytowy |szt
d.2|indywidual-
na
4 szt 4.000
I- RAZEM 4.000
3|Roboty rozbidrkowe pietra
18| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - Demontaz okien O1|m2
d.3|0353-05 do O3
analogia
213.97 m2 213.970
RAZEM 213.970
19|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.3|0353-12
116 m 116.000]
RAZEM 116.000
20| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych - Rozebranie parapetéw|m
d.3({0353-11 zewnetrznych
analogia
116 m 116.000]
RAZEM 116.000
21|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapienngj pasami o szer.do 15 cmm
d.3|0702-04 Demontaz czedci oSciezy wewnetrznych
281 m 281.000
RAZEM 281.000
22|KNR 404  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samjm?
d.3|1101-03 chodem dostawczym na odl. do 1 km - gruz z parapetow i tynkow
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
23|KNR 4.04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samm3
d.3{1101-06 chodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - transport gruzu z parapetdw
i tynkow
Krotnos¢ = 5
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
24|Kalkulacja |Utylizacja innych $mieci budowlanych - kontener budowlany wielkogabarytowy |szt
d.3|indywidual-
na
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4|Roboty rozbidrkowe Il pietra
25/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - Demontaz okien O1|m?2
d.4|0353-05 do 02
analogia
129.6 m2 129.600]
RAZEM 129.600
26| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podekiennikéw betonowych z lastryko m
d.4|0353-12
725 m 72.500
RAZEM 12.500
27|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych - Rozebranie parapetéw|m
d.4{0353-11 zewnetrznych
analogia
725 m 72.500
RAZEM 72.500
28|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkdw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.de 15 cmm
d.4|0702-04 Demontaz czesci osciezy wewnetrznych
182 m 182.000]
RAZEM 182.000
29/KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samm3
d.4|1101-03 chodem dostawczym na odl. do 1 km - gruz z parapetéw i tynkow
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
30|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samjm?3
d.4|1101-06 chodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - transport gruzu z parapetaw
i tynkow
Krotnos¢ = 5
0.8 m? 0.800
RAZEM 0.800
31|Kalkulacja |Utylizacja innych $mieci budowlanych - kontener budowlany wielkogabarytowy |szt
d.4|indywidual-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000




Lp. Podst Opis i wyliczenia I j-m. ] Poszcz Razem
5|Stolarka zewnetrzna
32|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 - Okna m?2
d.5/1018-04
analogia
510.95 m2 510.950
RAZEM 510.950
33|KNR-W 202 |Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 - Okna (m2
d.5/1018-04
analogia
3969 m2 39.690
RAZEM 39.690
34|KNR-W 2-02 |Okna z ksztaltownikdw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 - Okna Qm?2
d.5|1018-04
analogia
4.80 m2 4.800
RAZEM 4.800
35|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 - Okna dm2
d.5/1018-04
analogia
63.84 m2 63.840
RAZEM 63.840
36|KNR-W 202 |Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 - Okna (m?2
d.51018-04
analogia
3.62 m? 3.620
RAZEM 3.620
37|KNR-W 2-02 |Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 - Okna dm?2
d.51018-04 do 08
analogia
2587 m2 25.870
RAZEM 25.870
3J8|KNR-W 202 |Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 m2
d.5|1018-02
analogia
6.48 m2 6.480
RAZEM 6.480
6|Roboty budowlane wewnetrzne
39/KNR 4-01 Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworow w Scianach na zaprawie m3
d.6|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - podmurowanie pod
okna O2 sciana péinocna
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
40|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie niezbrojonych scian o grub.do 20 cm z betonu monelitycznego - Pdm3
d.6(0203-02 lewki betonowe po demontazu parapetéw wewnetrznych
analogia
2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100
41|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow di. ponad 1 m - parapety wewnetr szt
d.6|0135-02 ne okien 01, 02, 06
128 szt 128.000]
RAZEM 128.000
42|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow di. ponad 1 m - parapety wewnetn szt
d.6|0135-02 ne okien 05, O7
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw di. ponad 1 m - parapety wewnety szt
d.6|0135-02 ne okien O4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
44| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow di. ponad 1 m - parapety wewnetn szt
d.6|0135-02 ne okien 08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw di. ponad 1 m - parapety wewnety szt
d.6|0135-02 ne okien O3, 09
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
46| KNR-W 2-02 |Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stu- |{m?2
d.6{2008-05 pach, belkach i osciezach na zaprawie - naprawa osciezy wewnetrznych wraz ze
analogia szpachlowaniem
172.5 m2 172.500
RAZEM 172.500
47|KNR AT02 |Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach écianek dziatowych z plyt gipsqm
d.6|2057-01 wych ORTH
analogia




Lp Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
861 m 861.000
RAZEM 861.000
48| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pediozy m?2
d.6{1510-03 gipsowych z gruntowaniem - malowanie osciezy wewnetrznych
172.5 m2 172.500
RAZEM 172.500
49| KNR-W 2-02 |Montaz rolet wewnetrznych m2
d.6|1038-01
analogia
460 m2 460.000
RAZEM 460.000
7|Roboty budowlane zewnetrzne
50| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych - malowanigm?
d.7{1212-02 parapetéw (przyjeto 70% odzyskanych parapetdw)
61.3 m2 61.300
RAZEM 61.300
51|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych - Malowanig m?2
d.7{1212-05 krat okiennych
33.25 m2 33.250
RAZEM 33.250
52|KNR 2-02 QObrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowane] - Parapety zewnetrznim2
d.7|0506-01 nowe
analogia
26.3 m2 26.300
RAZEM 26.300
53|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowane] - Parapety zewnetrznim?
d.7|0506-01 po renowacji - sam montaz
analogia
261.3 m?2 261.300
RAZEM 261.300
54|KNR 2-02 Kraty ponad 2 m2 - Ponowny montaz krat okiennych m2
d.7|1210-03
analogia
33.25 m2 33.250
RAZEM 33.250
55|KNNR 2 Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS m2
d.7{1902-01 STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5
analogia mm na scianach - Elewacja lekka mokra otworéw zamurowanych styropian 15 cm
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
56|KNR 2-02 Daocieplenie plytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.osciezy - jedna warstwa |m?2
d.7|2601-07 siatki - Reperacja osciezy zewnetrznych
775 m2 77.500
RAZEM 77.500
8|Roboty towarzyszace
57|Kalkulacja |Montaz, najem i demontaz rusztowan fasadowych kpl.
d.8|wlasna
kalk. wiasna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
58|Kalkulacja |Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej, obstuga elektryczna kpl.
d.8|wlasna
kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000




