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1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST-B1.00.00) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru wymiany stolarki zewnętrznej  wraz z wymianą parapetów 

wewnętrznych, reparacją parapetów zewnętrznych oraz renowacją szpalet wewnętrznych i 

zewnętrznych dla budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bohaterów 27 Pułku Piechoty 

w Rzeszowie. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wymianę stolarki budowlanej wraz z robotami towarzyszącymi w obiekcie 

przetargowym. W skład robót wchodzi:   

 Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 

 Demontaż istniejącej stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi   

 Demontaż oraz ponowny montaż krat okiennych wraz z renowacją 

 Dostawa i montaż zewnętrznej stolarki okiennej 

 Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych 

 Reperacje szpalet zewnętrznych i wewnętrznych 

 Montaż i demontaż rusztowań  

 Roboty towarzyszące 

1.4.  Opis wymagań podstawowych w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą 

umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz ich zgodność z 

dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru  

i Zamawiającego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia błędów i opuszczeń w dokumentacji 
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powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek.  

2.  Materiały 

2.1.  Wymagania ogólne 

Materiały i wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z  

ST-B0.00.00  pkt. 2 oraz mają spełniać wymagania polskich przepisów.  

 

Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary na budowie. W 

przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć opinii Inspektora Nadzoru. 

2.2.  Okna zewnętrzne 

 Zaleca się stosować stolarkę wykonaną z PVC, o konstrukcji 6-cio komorowej dla ramy 

i skrzydła okna, pakiet szybowy 3 – szybowy. Okna wyposażone w mikrowentylacje, ciepłą 

ramkę, blokadę obrotu klamki w pozycji uchylnej, okucia dostosowane do ciężaru własnego 

skrzydeł, osłony okuć w kolorze białym, klamki w kolorze białym. 

Kolor okien – biały obustronnie. 

Kolor ciepłej ramki - jasnoszary 

Współczynnik przenikania ciepła okien  Umax  ≤ 0,9 W/m2K.  

Wymiary i podział okien zgodnie z zestawieniem A-06 zawartym w projekcie wykonawczym. 

Okna powinny spełniać wymogi normy PN-EN14351-1 + A2:2016-10 Okna i drzwi – Norma 

wyrobu. Właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości 

dotyczących odporności ogniowej i/lub dymaszczelności. 

2.3.  Rolety wewnętrzne 

 Zastosować rolety bezinwazyjne, wewnętrzne, sposób montażu – haczyki wraz z 

zaczepami samoprzylepnymi. Rodzaj rolet, kolor, stopień zaciemnienia do uzgodnienia z 

Inwestorem.   
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2.4. Parapety wewnętrzne 

Stosować parapety z konglomeratu, grubość parapetów 2cm. Zastosować frezowanie 

okrągłe naroży. Kolor do zaakceptowania przez Inwestora. Z uwagi na dotychczasowe parapety 

z lastryko oraz biały kolor okna, zalecany kolor jasnoszary. 

2.5. Parapety zewnętrzne 

Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, powlekanej, czerwonej. 

3.  Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-B0.00.00 pkt 3.1. 

3.2. Sprzęt do montażu stolarki 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. Do montażu okien i drzwi przewidzieć należy konieczność użycia: 

 dźwigu do rozładunku i montażu okien (w szczególności tych o większych gabarytach 

i wadze) 

 specjalnych przyssawek podciśnieniowych umożliwiających podniesienie szyby 

zespolonej 

 wiertarek  

 wkrętarek  

 wózków do transportu 

 innych materiałów, których zastosowanie powinno zostać sprecyzowane przez 

dostawcę systemu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 
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4.  Transport 

4.1. Transport materiału na plac budowy 

Materiały należy transportować środkami, które nie spowodują uszkodzenia elementów 

stolarki, ślusarki a przede wszystkim przeszklenia. Materiały na czas transportu należy 

odpowiednio zabezpieczyć. Elementy wykończeniowe powinny być pakowane w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Sposób transportu powinien być 

podany przez Producenta w instrukcji. Instrukcja winna być dostarczona w języku polskim. Na 

każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał, 

 datę produkcji i numer partii, 

 wymiary,  

 liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

 numer aprobaty technicznej,  

 numer certyfikatu - znak budowlany 

4.2. Odbiór materiału na placu budowy, magazynowanie 

Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i 

sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość 

robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi 

samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków 

bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą 

wózków transportowych.  

Wszystkie wyroby stolarki należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych 

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Okucia nie zamontowane 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

4.3. Środki transportu 

Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, 

odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na 

środkach transportu i przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta. 
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5.  Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 

Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia robót poprzez jego wydzielenie. 

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie składowanie materiałów i sprzętu. Wszystkie 

ogrodzenia, tymczasowe oznakowanie placu budowy i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 

dzień i w nocy tych oznakowań, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Ważną kwestią jest zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej. Wykonawca wew 

własnym zakresie i pod nadzorem osoby upoważnionej do instalacji zabezpieczy panele przed 

ich uszkodzeniem. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych polegających na demontażu dotychczasowej 

stolarki wraz z parapetami wewnętrznymi Wykonawca opracuje harmonogram prac 

uwzględniający kolejność i etapowanie prac. 

Z  uwagi na charakter obiektu, konieczność reperacji szpaletów, zewnętrzną instalację 

fotowoltaiczną na części obiektu, zaleca się wymianę stolarki od środka. Z tego też powodu 

zachodzi konieczność demontażu parapetów wewnętrznych. 

Demontażowi podlegają także kraty okienne zewnętrzne na części okien. Biorąc pod 

uwagę zminimalizowanie zniszczeń i konieczności późniejszej naprawy elewacji, zaleca się 

demontaż krat poprzez przecięcie ich po za płaszczyzną elewacji i ponownemu zespawaniu po 

zakończeniu prac. 

Parapety zewnętrzne stalowe, zdemontować nie uszkadzając ich podczas prac. Parapety 

do ponownego zamontowania po przeczyszczeniu i pomalowaniu. 

Zewnętrzne ościeża wykonane w systemie elewacyjnym zaleca się przeciąć w linii 

prostej około 5cm od ościeżnicy okna pierwotnego. Uniknie to całkowitej degradacji ościeża i 

późniejszej jej całkowitej reperacji.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na okna, na ścianach na których została 

zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Może zajść konieczność częściowego demontażu 

paneli. Należy ją wykonać pod ścisłym nadzorem osoby upoważnionej i uprawnionej do 

wykonywania takich prac. Zabrania się samodzielnego demontażu paneli fotowoltaicznych. 



- 9 - 

 

Materiały z rozbiórki wywozić na bieżąco. Materiały z rozbiórki powinny zostać 

wywiezione przez Wykonawcę na wysypisko odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Nie dopuszcza się magazynowania odpadów na terenie inwestycji. 

5.3. Montaż stolarki okiennej  zewnętrznej  

 Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych - szerokość otworu powinna być 

większa o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50 mm 

od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. W przypadku stwierdzenia odchyłek 

wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwidować przed 

przystąpieniem do montażu ościeżnic 

 Przed montażem - zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic 

 Ościeżnice mocować za pomogą kotew lub haków osadzonych w ościeży 

 System montażu musi być zgodny z zaleceniami producenta drzwi i okien 

 Szczeliny między ościeżnicą a ryglami stalowymi wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczony do tego celu świadectwem ITB, lub zgodnym z odpowiednią normą 

 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 

poziomie 

 Bezpośrednio po osadzeniu stolarkę należy zabezpieczyć przez szczelne oklejenie folią 

malarską 

 Rozmieszczenie elementów kotwiących wykonać na podstawie poniższej tabeli: 
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5.4. Montaż parapetów wewnętrznych wraz z naprawą wewnętrznych ościeży 

Montaż parapetów wewnętrznych 

 Przed zamówieniem parapetów ościeżnicę okna oraz mur dokładnie wymierzyć. Należy 

pamiętać, aby parę centymetrów parapetu znajdowało się pod ramą okna. Szerokość 

parapetu powinna być tak dobrana, by część parapetu wystająca poza mur do środka 

pomieszczenia (nie więcej niż 10 cm) nie zakłócała cyrkulacji powietrza. 

 Z uwagi na demontaż starych parapetów i spowodowane tym dużej szczeliny w 

porównaniu do grubości parapetów, wykonać podlewki z masy betonowej 

 W przypadku okien sąsiadujących ze sobą na jednej ścianie w poszczególnych 

pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegać na tej samej wysokości i w jednej 

linii 

 Wmontować parapet z niewielkim spadkiem ok. 1%. Zalecane jest usztywnienie 

parapetu w żądanym położeniu przez zaklinowanie i podparcie, tak aby nie odkształcił 

się i nie zmienił położenia w trakcie mocowania. 

 Parapet wewnętrzny przyklejamy na całej powierzchni muru najlepiej za pomocą kleju 

montażowego. Styk parapetu i ościeżnicy uszczelniamy masą uszczelniającą 

  Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelnić masą silikonową akrylową. 

 

Obróbka ościeży wewnętrznych 

Ościeża wewnętrzne należy wykończyć płytami gipsowo – kartonowymi grubości 12,5 

mm. Płyty gipsowo – kartonowe mocować do podłoża przy użyciu kleju gipsowego, na 

ościeżach poziomych dodatkowo wzmacniając łącznikami mechanicznymi (kołki 

rozporowe szybkiego montażu). Powstałe naroża wypukłe zabezpieczyć narożnikami 

aluminiowymi. Miejsce połączenia ramy okiennej z ościeżem uszczelnić masą silikonową 

akrylową. Ościeża pomalować farbą emulsyjną akrylową, kolor dostosować do istniejących 

wymalowań pomieszczeń 

5.5. Montaż parapetów  oraz naprawa ościeży zewnętrznych 

Montaż parapetów zewnętrznych 

 Przed montażem parapetów z blachy stalowej, należy je wcześniej oczyścić i 

pomalować w kolorze czerwonym. Parapet powinien wystawać od 30 do 40 mm poza fasadę i 

być osadzony z co najmniej 5% spadem. Zaleca się montaż parapetów zewnętrznych do listwy 

podokiennej, a jeżeli taki montaż jest niemożliwy, należy wprowadzić kołnierz parapetu pod 
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ramę okna. W każdym przypadku parapet nie może zasłaniać otworów odwadniających 

stolarkę, a woda ściekająca ze stolarki nie może zaciekać pod parapet. Boczne krawędzie 

parapetu, stykające się z murem lub warstwą ocieplenia, należy wywinąć na ościeża i 

zabezpieczyć aby zagwarantować także szczelność w narożach.  

Parapety uszkodzone wymienić na nowe. 

 

Naprawa ościeży zewnętrznych 

 Naprawy dokonać poprzez uzupełnienie termoizolacji w miejscu ich wycięcia, 

wykonaniu warstwy siatki z klejem na całej szerokości ościeży i wykonaniu nowego tynku o 

kolorze zbliżonym do tynku pierwotnego. Dopuszcza się wykonanie tynku w kolorze białym i 

pomalowanie farbą elewacyjną w kolorze. 

5.6. Montaż i demontaż rusztowań 

Z uwagi na planowaną naprawę ościeży i parapetów zewnętrznych zachodzi 

konieczność pracy z poziomu rusztowań zewnętrznych. Wykonawca w harmonogramie robót 

uwzględni etapowanie prac z etapowaniem montażu i rozbiórki rusztowań. 

 Montażu rusztowań winny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i 

przeszkolenie. W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć 

wykonane daszki ochronne ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. Rusztowanie 

należy zabezpieczyć przed opadami i nadmiernym nasłonecznieniem drobno oczkową siatką 

ochronną.  

Każdorazowo po montażu rusztowań, należy przeprowadzić ich odbiór. Odbioru dokonuje 

osoba z odpowiedniku uprawnieniami  przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Ponadto 

odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem 

pracy , sprawdzając :  

 czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 

 czy jest prawidłowo zakotwione,  

 czy nie styka się z przewodami elektrycznymi , 

 czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, 

nieśliskie, stabilne), 

 poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak). 

Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać 

konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań nie ma 
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zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlana lub stworzyć niebezpieczne warunki 

pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji 

rusztowań należy przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez 

pracowników badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

5.7. Montaż rolet wewnętrznych 

 Z uwagi na końcowy wygląd oraz poprawność działania rolet wewnętrznych, zaleca się 

ich montaż po całkowitym zakończeniu robót i posprzątaniu obiektu.  

 Sposób montażu należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta. Wybór 

producenta, rodzaj rolet, kolor i stopień zaciemnienia do ustalenia z Zamawiającym. 

5.8. Roboty towarzyszące 

 Podczas przebiegu całej inwestycji generują się roboty towarzyszące polegające na: 

1. Zabezpieczeniu ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku 

2. Zabezpieczeniu paneli fotowoltaicznych, które nie będą musiały być zdemontowane 

3. Demontażu oraz ponownemu montażu krat okiennych wraz z ich renowacją 

4. Naprawie ewentualnych uszkodzeń budynku oraz zagospodarowania terenu powstałe 

podczas prowadzenia prac. 

Wykonawca w swojej ofercie uwzględni koszty ewentualnych robót towarzyszących. 

6.  Kontrola jakości  robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez 

Inżyniera. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących 

podstawę odbioru robót. 

6.1.  Kontrola robót rozbiórkowych 

Kontrola robót rozbiórkowych związanych w przedmiotową inwestycją powinna polegać na: 

 Sprawdzeniu zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych w budynku oraz innych 

elementów, które mogą ulec uszkodzeniu podczas prac rozbiórkowych 

 Sprawdzeniu zabezpieczenia paneli fotowoltaicznych 

 Kontroli demontażu stolarki okiennej pod względem harmonogramu prac oraz 

przepisów bhp 
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 Kontroli bieżącej prac pod względem nadmiernej degradacji miejsca rozbiórki 

 Kontroli utylizacji materiału rozbiórkowego zgodnie z przepisami prawa 

 Kontroli narzędzi użytych do robót rozbiórkowych 

 Kontroli kompletności wykonania robót. 

6.2.  Kontrola montażu stolarki zewnętrznej 

Podczas kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 

 sposób przygotowania ościeży otworów do osadzenia stolarki  

 ilość i jakość łączników mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki,  

 pewność zakotwienia łączników mechanicznych  

 stabilność zamontowania elementów stolarki  

 poprawność osadzenia i regulacji stolarki, 

 poprawność działania skrzydeł i wszystkich elementów ruchomych, 

 pionowość osadzenia stolarki, 

 szczelność i estetykę wykończenia połączeń stolarki z ościeżami otworów – stosowanie 

taśm wykończeniowych, 

 szczelność i ciągłość obróbek blacharskich 

Dopuszczalne odchyłki: 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 

m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie 

ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów 

przekątnych nie powinny być większe niż: 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 2 mm przy 

długości przekątnej do 2 m, 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

6.2.  Kontrola montażu drzwi wewnętrznych 

Sprawdzenie poprawnego montażu polega na: 

 sposób przygotowania ościeży otworów do osadzenia stolarki  

 stabilność zamontowania elementów stolarki  

 poprawność osadzenia i regulacji stolarki, 

 poprawność działania skrzydeł i wszystkich elementów ruchomych, 

 pionowość osadzenia stolarki 
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Dopuszczalne odchyłki zastosować tak jak w pkt. 6.1 niniejszej specyfikacji. 

6.3.  Kontrola montażu parapetów wewnętrznych wraz z ościeżami 

Sprawdzenie poprawnego montażu parapetów polega na: 

 sprawdzeniu poziomowości parapetu między krawędziami ościeżnicy 

 sprawdzeniu poprawności geometrycznego osadzenia 

 sprawdzeniu wizualnemu (brak zarysowań, ubytków) 

 

Kontrola naprawy ościeży wewnętrznych należy przeprowadzić w oparciu głównie o 

aspekt wizualny. Ważne jest, aby przyklejone i wyszpachlowane płyty g-k były równe, bez 

żadnych spękań i zarysowań. Powłoka malarska wykonana w ościeżach powinna być w tym 

samym kolorze co pomieszczenie. 

6.4.  Kontrola montażu parapetów i ościeży zewnętrznych 

Podczas kontroli montażu parapetów zewnętrznych należy szczególną uwagę zwrócić 

na: 

 Wymiar parapetu, nie dopuszcza się montażu parapetów niedopasowanych do otworów.  

 Poprawność połączenia parapetu z ościeżnicą okna. Parapet powinien być 

zamontowany w przeznaczony do tego miejsce w dolnej części ramy okiennej 

 Poprawność osadzenia, geometria, płaszczyzna 

 Wygląd zewnętrzny, brak zarysowań, zagięć itp. 

6.5.  Kontrola montażu i demontażu rusztowań zewnętrznych 

Podczas kontroli rusztowań należy sprawdzić: 

 Czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone 

 Czy jest prawidłowo zakotwione 

 Czy nie styka się z przewodami elektrycznymi 

 Czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy 

 Czy nie występuje brakujących poręczy ochronnych 

Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie w 

pracy niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy , po każdym silniejszym wietrze , opadach deszczu 
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itp. Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym , przeglądzie codziennym i 

dekadowym . Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze 

6.6.  Certyfikaty i deklaracje 

Certyfikaty i deklaracje zgodnie z ST-B0.00.00 pkt. 6.6 

7.  Dokumenty budowy 

 Dokumenty budowy zgodne z ST-B0.00.00 pkt. 7 

8.  Obmiar robót 

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót zostały zawarte w ST-B0.00.00 pkt. 8.1 

8.2.  Ustalenia szczegółowe 

Przyjąć jako jednostkę obmiarową sztuki zamontowanych elementów stolarki i ślusarki 

drzwiowej i okiennej, chyba, że ustalenia kontraktu wymagają inaczej. Wielkości obmiarowe 

zamontowanej stolarki drzwiowej, okiennej, elementów metalowych określa się na podstawie 

dokumentacji projektowej.  

Ponadto jednostkami obmiarowymi za pozostałe roboty są: 

 m2 - powierzchni wykończonych ościeży okiennych  

 szt. – zamontowanych parapetów zewnętrznych 

 mb. – zamontowanych parapetów wewnętrznych 

8.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zgodnie z ST-B0.00.00 pkt. 8.2 

8.4.  Czas przeprowadzania obmiarów 

Czas przeprowadzania obmiarów zgodnie z ST-B0.00.00 pkt. 8.3 

9.  Odbiory robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST-B0.00.00 pkt. 9. 
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9.1. Odbiory stolarki okiennej  

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 dokumentów producenta: świadectwa dopuszczenia, atesty, karty gwarancyjne na 

profile i okucia 

 poprawności zamontowania łączników, ich ilość i jakość 

 dokładności szklenia (uszczelki, grubość i rodzaj szkła) 

 działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć (przez 

kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł oraz uruchomienie mechanizmów) 

 dokładność wypełnienia pianką przestrzeni między ramami a ryglami 

 Odbiór końcowy powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do 

dziennika budowy 

9.2. Odbiór parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 Poprawności geometrycznej osadzenia 

 Braku uszkodzeń mechanicznych 

 Jakości obróbki w przypadku parapetów wewnętrznych 

 Jakości uszczelnień w przypadku parapetów zewnętrznych 

 Poprawności zamontowania przy ościeżnicy okiennej 

9.3. Odbiór ościeży zewnętrznych i wewnętrznych 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

 Poprawności wykonania wykończenia 

 Poprawności doboru kolorów 

 Prostoliniowości ościeży, narożników wypukłych 

 Jakości wykonanych połączeń z ościeżnicą okienną i parapetami 

9.4. Odbiór końcowy zadania 

Odbiór końcowy powinien polegać na ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Szczególną uwagę należy zwrócić na wygląd 

końcowy ościeży, obróbek, rolet wewnętrznych oraz krat zewnętrznych. 
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Odbiorowi końcowemu podlegać będzie także sprawdzenie doprowadzenia 

zagospodarowania zewnętrznego do stanu początkowego, sprawdzenia braku uszkodzeń dróg 

komunikacyjnych wewnątrz obiektu oraz zewnętrznej instalacji  fotowoltaicznej. 

Pozostałe warunki odbioru końcowego zgodne z ST-B0.00.00. 

 

10.  Warunki płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-B0.00.00 pkt 11. 

 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w p. 8.2. 

 Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji 

technicznej oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót 

zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

11. Przepisy związane  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2023 poz. 682) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 

 PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport 

 PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i 

klasyfikacja 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2019 

 Instrukcje montażowe producentów materiałów 

 Projekt techniczny 


