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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST-B1.00.00) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wymiany stolarki zewnetrznej wraz z wymiang parapetow
wewnetrznych, reparacjg parapetOw zewnetrznych oraz renowacja szpalet wewnetrznych i
zewnetrznych dla budynku Szkoty Podstawowej nr 5 im. Bohaterow 27 Pulku Piechoty

w Rzeszowie.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot

wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wymiane stolarki budowlanej wraz z robotami towarzyszacymi W obiekcie
przetargowym. W sktad robdt wchodzi:

— Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace

— Demontaz istniejacej stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi

— Demontaz oraz ponowny montaz krat okiennych wraz z renowacja

— Dostawa i montaz zewnetrznej stolarki okiennej

— Dostawa 1 montaz parapetow wewnetrznych

— Reperacje szpalet zewnetrznych 1 wewnetrznych

— Montaz 1 demontaz rusztowan

— Roboty towarzyszace
1.4. Opis wymagan podstawowych w stosunku do przedmiotu Zamoéwienia

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robdt zgodnie z zawartg
umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot, oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

1 Zamawiajacego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia btedow i opuszczen w dokumentacji



powinien niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i

poprawek.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

Materialty 1 wyroby stosowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z

ST-B0.00.00 pkt. 2 oraz maja spetnia¢ wymagania polskich przepisow.

Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W

przypadku jakichkolwiek watpliwos$ci zasiegna¢ opinii Inspektora Nadzoru.
2.2. Okna zewnetrzne

Zaleca si¢ stosowac stolarke wykonang z PVC, o konstrukcji 6-cio komorowej dla ramy
i skrzydta okna, pakiet szybowy 3 — szybowy. Okna wyposazone w mikrowentylacje, ciepta
ramke, blokade obrotu klamki w pozycji uchylnej, okucia dostosowane do ci¢zaru wlasnego
skrzydel, ostony oku¢ w kolorze biatym, klamki w kolorze biatym.
Kolor okien — biaty obustronnie.
Kolor cieptej ramki - jasnoszary
Wspotczynnik przenikania ciepta okien Umax < 0,9 W/m?K.
Wymiary i podzial okien zgodnie z zestawieniem A-06 zawartym w projekcie wykonawczym.
Okna powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN14351-1 + A2:2016-10 Okna i drzwi — Norma
wyrobu. Wlasciwos$ci eksploatacyjne — Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez whasciwosci

dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymaszczelnosci.
2.3. Rolety wewnetrzne

Zastosowac rolety bezinwazyjne, wewngtrzne, sposéb montazu — haczyki wraz z
zaczepami samoprzylepnymi. Rodzaj rolet, kolor, stopien zaciemnienia do uzgodnienia z

Inwestorem.



2.4. Parapety wewnetrzne

Stosowac parapety z konglomeratu, grubo$¢ parapetow 2cm. Zastosowaé frezowanie
okragte narozy. Kolor do zaakceptowania przez Inwestora. Z uwagi na dotychczasowe parapety

z lastryko oraz bialy kolor okna, zalecany kolor jasnoszary.
2.5. Parapety zewnetrzne
Parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej, powlekanej, czerwone;j.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B0.00.00 pkt 3.1.
3.2. Sprzet do montazu stolarki

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Do montazu okien i drzwi przewidzie¢ nalezy konieczno$¢ uzycia:
— dzwigu do roztadunku i montazu okien (w szczeg6lnosci tych o wigkszych gabarytach
i wadze)
— specjalnych przyssawek podcisnieniowych umozliwiajacych podniesienie szyby
zespolonej
— wiertarek
—  wkretarek
—  wozkdéw do transportu
— innych materiatow, ktorych zastosowanie powinno zosta¢ sprecyzowane przez
dostawce systemu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla

srodowiska.



4. Transport
4.1. Transport materialu na plac budowy

Materiaty nalezy transportowac¢ srodkami, ktore nie spowodujg uszkodzenia elementéw
stolarki, $lusarki a przede wszystkim przeszklenia. Materialy na czas transportu nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Elementy wykonczeniowe powinny by¢ pakowane w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Sposob transportu powinien by¢
podany przez Producenta w instrukcji. Instrukcja winna by¢ dostarczona w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jaka wyrdb uzyskat,
— dat¢ produkcji i numer partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— numer certyfikatu - znak budowlany
4.2. Odbior materialu na placu budowy, magazynowanie

Roztadunek materiatdéw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu $rodkow i
sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wilasciwa jakos¢
robot. Do roztadunku mozna uzywaé wozkoéw widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ rgcznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw
bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewngtrzny poziomy rgczny za pomoca
wozkow transportowych.

Wszystkie wyroby stolarki nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Okucia nie zamontowane

przechowywac i transportowac¢ w odrgbnych opakowaniach.
4.3. Srodki transportu

Materialy nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen,
odksztalcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatdéw. Materialy musza by¢ ukladane na

srodkach transportu i przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.



5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace

Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia robdt poprzez jego wydzielenie.
Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie sktadowanie materialow 1 sprzetu. Wszystkie
ogrodzenia, tymczasowe oznakowanie placu budowy i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w
dzien i w nocy tych oznakowan, dla ktérych jest to niecodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wazng kwestig jest zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej. Wykonawca wew
wilasnym zakresie 1 pod nadzorem osoby upowaznionej do instalacji zabezpieczy panele przed

ich uszkodzeniem.
5.2. Roboty rozbiorkowe

Przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych polegajacych na demontazu dotychczasowe;j
stolarki wraz z parapetami wewnetrznymi Wykonawca opracuje harmonogram prac
uwzgledniajacy kolejnosé i etapowanie prac.

Z uwagi na charakter obiektu, konieczno$¢ reperacji szpaletow, zewnetrzng instalacje
fotowoltaiczng na cze$ci obiektu, zaleca si¢ wymiane stolarki od $rodka. Z tego tez powodu
zachodzi konieczno$¢ demontazu parapetow wewnetrznych.

Demontazowi podlegaja takze kraty okienne zewnetrzne na czesci okien. Biorgc pod
uwage zminimalizowanie zniszczen 1 koniecznosci pozniejszej naprawy elewacji, zaleca si¢
demontaz krat poprzez przecigcie ich po za plaszczyzna elewacji i ponownemu zespawaniu po
zakonczeniu prac.

Parapety zewnetrzne stalowe, zdemontowac nie uszkadzajac ich podczas prac. Parapety
do ponownego zamontowania po przeczyszczeniu i pomalowaniu.

Zewngtrzne o$cieza wykonane w systemie elewacyjnym zaleca si¢ przeciag¢ w linii
prostej okoto Scm od o$cieznicy okna pierwotnego. Uniknie to catkowitej degradacji oscieza 1
pozniejszej jej catkowitej reperacji.

Szczeg6lng uwage nalezy zwr6ci¢ na okna, na Scianach na ktorych zostata
zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Moze zaj$¢ koniecznos$¢ czgsciowego demontazu
paneli. Nalezy ja wykona¢ pod $cistym nadzorem osoby upowaznionej i uprawnionej do

wykonywania takich prac. Zabrania si¢ samodzielnego demontazu paneli fotowoltaicznych.



Materiaty z rozbidérki wywozi¢ na biezgco. Materiaty z rozbiorki powinny zostaé
wywiezione przez Wykonawceg na wysypisko odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa. Nie dopuszcza si¢ magazynowania odpadow na terenie inwestycji.
5.3. Montaz stolarki okiennej zewnetrznej

— Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw okiennych - szeroko$¢ otworu powinna by¢
wicksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm
od zewngtrznego wymiaru oScieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek
wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowa¢ przed
przystapieniem do montazu oscieznic

— Przed montazem - zdja¢ skrzydta okienne z o$cieznic

— Oécieznice mocowac za pomoga kotew lub hakéw osadzonych w osciezy

— System montazu musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta drzwi i okien

— Szczeliny migdzy oscieznicg a ryglami stalowymi wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczony do tego celu §wiadectwem ITB, lub zgodnym z odpowiednig norma

— Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie

— Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie folig
malarska

— Rozmieszczenie elementéw kotwigcych wykonaé na podstawie ponizszej tabeli:

VWymiary zewnetrzne stolarki | liczba Rozmieszczenie punktow mocowania
wysokosc szerokosc punktéw | w nadprozu i progu w oscieznicach bocznych
moco-
wania
do 150 do 150 4 nie mocuje sie w 2 punktach w odleglosci
150-200 6 po | punkcie w nadprozu i 33cm od nadproza i 33cm od
progu w polowie szerokosci progu
powyzej 200 |8 po 2 punkty w nadprozu i

progu rozmieszczone co /3
szerokosci okna

powyzej 150 do 150 4 nie mocuje sie w 3 punktach
150-200 8 po | w nadprozu i progu w - w odleglosci 33cm od nad-
potowie szerokosci proza
powyzej 200 |10 po 2 punkty w nadprozu i - w 2 wysokosci
progu rozmieszczone co 1/3 |- w odleglosci 33cm od progu

szerokosci okna




5.4. Montaz parapetow wewnetrznych wraz z naprawg wewnetrznych oSciezy

Montaz parapetdw wewnetrznych

Przed zaméwieniem parapetow o$cieznice okna oraz mur doktadnie wymierzy¢. Nalezy
pamigtaé, aby par¢ centymetroOw parapetu znajdowalo si¢ pod ramg okna. Szeroko$¢
parapetu powinna by¢ tak dobrana, by cze$¢ parapetu wystajaca poza mur do $rodka
pomieszczenia (nie wigcej niz 10 cm) nie zaktocata cyrkulacji powietrza.

Z uwagi na demontaz starych parapetow i spowodowane tym duzej szczeliny w
poréwnaniu do grubos$ci parapetow, wykona¢ podlewki z masy betonowej

W przypadku okien sasiadujgcych ze soba na jednej $cianie w poszczegdlnych
pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiega¢ na tej samej wysoko$ci i w jednej
linii

Wmontowaé parapet z niewielkim spadkiem ok. 1%. Zalecane jest usztywnienie
parapetu w zadanym potozeniu przez zaklinowanie i podparcie, tak aby nie odksztatcit
si¢ 1 nie zmienit potozenia w trakcie mocowania.

Parapet wewnetrzny przyklejamy na calej powierzchni muru najlepiej za pomoca kleju
montazowego. Styk parapetu i o$cieznicy uszczelniamy masa uszczelniajaca

Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowg akrylows.

Obrobka o$ciezy wewnetrznych

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢ ptytami gipsowo — kartonowymi grubosci 12,5

mm. Plyty gipsowo — kartonowe mocowac¢ do podtoza przy uzyciu kleju gipsowego, na

o$ciezach poziomych dodatkowo wzmacniajac tacznikami mechanicznymi (kotki

rozporowe szybkiego montazu). Powstate naroza wypukle zabezpieczy¢ naroznikami

aluminiowymi. Miejsce potaczenia ramy okiennej z osciezem uszczelni¢ masg silikonowa

akrylowa. O$cieza pomalowac¢ farbg emulsyjng akrylowa, kolor dostosowac do istniejacych

wymalowan pomieszczen

5.5. Montaz parapetéw oraz naprawa oSciezy zewnetrznych

Montaz parapetdéw zewnetrznych

Przed montazem parapetow z blachy stalowej, nalezy je wczesniej oczysci¢ i

pomalowa¢ w kolorze czerwonym. Parapet powinien wystawac od 30 do 40 mm poza fasade i

by¢ osadzony z co najmniej 5% spadem. Zaleca si¢ montaz parapetéw zewnetrznych do listwy

podokiennej, a jezeli taki montaz jest niemozliwy, nalezy wprowadzi¢ kolnierz parapetu pod

-10 -



ram¢ okna. W kazdym przypadku parapet nie moze zastania¢ otwordéw odwadniajacych
stolarke, a woda $ciekajaca ze stolarki nie moze zacieka¢ pod parapet. Boczne krawedzie
parapetu, stykajace si¢ z murem lub warstwa ocieplenia, nalezy wywing¢ na oS$cieza i
zabezpieczy¢ aby zagwarantowac takze szczelno$¢ w narozach.

Parapety uszkodzone wymieni¢ na nowe.

Naprawa o$ciezy zewnetrznych

Naprawy dokona¢ poprzez uzupehlienie termoizolacji w miejscu ich wycigcia,
wykonaniu warstwy siatki z klejem na catej szerokosci osciezy i wykonaniu nowego tynku o
kolorze zblizonym do tynku pierwotnego. Dopuszcza si¢ wykonanie tynku w kolorze biatym i

pomalowanie farbg elewacyjna w kolorze.
5.6. Montaz i demontaz rusztowan

Z uwagi na planowang napraw¢ o$ciezy 1 parapetow zewnetrznych zachodzi
koniecznos$¢ pracy z poziomu rusztowan zewnetrznych. Wykonawca w harmonogramie robot
uwzgledni etapowanie prac z etapowaniem montazu i rozbiorki rusztowan.

Montazu rusztowan winny wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
przeszkolenie. W miejscach wejs¢, przejsé, przejazdoéw i przy drogach rusztowania winny mie¢
wykonane daszki ochronne ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia. Rusztowanie
nalezy zabezpieczy¢ przed opadami 1 nadmiernym nastonecznieniem drobno oczkowg siatka
ochronna.

Kazdorazowo po montazu rusztowan, nalezy przeprowadzi¢ ich odbior. Odbioru dokonuje
osoba z odpowiedniku uprawnieniami przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Ponadto
odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywa¢ codziennie przed rozpoczgciem

pracy , sprawdzajac :

czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztalcone ,

— czy jest prawidtowo zakotwione,

— czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi ,

— czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste,
niesliskie, stabilne),

— porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak).

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac

konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma
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zmian, ktére mogg spowodowac katastrofe budowlana lub stworzy¢ niebezpieczne warunki
pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji
rusztowan nalezy przestrzegac przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez
pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

5.7. Montaz rolet wewnetrznych

Z uwagi na koncowy wyglad oraz poprawno$¢ dzialania rolet wewnetrznych, zaleca si¢
ich montaz po catkowitym zakonczeniu robo6t 1 posprzataniu obiektu.

Sposéb montazu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Wybor

producenta, rodzaj rolet, kolor i stopien zaciemnienia do ustalenia z Zamawiajacym.
5.8. Roboty towarzyszace

Podczas przebiegu calej inwestycji generujg si¢ roboty towarzyszace polegajace na:
Zabezpieczeniu ciaggéw komunikacyjnych wewnatrz budynku
Zabezpieczeniu paneli fotowoltaicznych, ktére nie beda musialy by¢ zdemontowane

Demontazu oraz ponownemu montazu krat okiennych wraz z ich renowacja

M w0 e

Naprawie ewentualnych uszkodzen budynku oraz zagospodarowania terenu powstate
podczas prowadzenia prac.

Wykonawca w swojej ofercie uwzgledni koszty ewentualnych robot towarzyszacych.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez
Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i1 badan stanowigcych

podstawe odbioru robot.
6.1. Kontrola robét rozbiorkowych

Kontrola robot rozbidorkowych zwigzanych w przedmiotowa inwestycja powinna polegac¢ na:
— Sprawdzeniu zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych w budynku oraz innych
elementow, ktdre mogg ulec uszkodzeniu podczas prac rozbiérkowych
— Sprawdzeniu zabezpieczenia paneli fotowoltaicznych
— Kontroli demontazu stolarki okiennej pod wzgledem harmonogramu prac oraz

przepiséw bhp
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— Kontroli biezacej prac pod wzgledem nadmiernej degradacji miejsca rozbiorki
— Kontroli utylizacji materiatu rozbiérkowego zgodnie z przepisami prawa
— Kontroli narzgdzi uzytych do robot rozbidrkowych

— Kontroli kompletno$ci wykonania robot.
6.2. Kontrola montazu stolarki zewnetrznej

Podczas kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
— sposob przygotowania osciezy otworow do osadzenia stolarki
— ilo$¢ i jako$¢ tacznikdw mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki,
— pewno$¢ zakotwienia tgcznikow mechanicznych
— stabilno$¢ zamontowania elementow stolarki
— poprawnos¢ osadzenia i regulacji stolarki,
— poprawno$¢ dziatania skrzydet i wszystkich elementéw ruchomych,
— pionowos¢ osadzenia stolarki,
— szczelno$é i estetyke wykonczenia potaczen stolarki z o§ciezami otworow — stosowanie
tasm wykonczeniowych,
— szczelno$¢ 1 cigglos$¢ obrobek blacharskich
Dopuszczalne odchylki:
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1
m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci elementoéw o$cieznicy. Odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiarow
przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz: 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 2 mm przy

dhugosci przekatnej do 2 m, 3 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2 m.
6.2. Kontrola montazu drzwi wewnetrznych

Sprawdzenie poprawnego montazu polega na:
— sposob przygotowania osciezy otworow do osadzenia stolarki
— stabilno$¢ zamontowania elementow stolarki
— poprawnos¢ osadzenia i regulacji stolarki,
— poprawno$¢ dziatania skrzydetl i wszystkich elementéw ruchomych,

— pionowos¢ osadzenia stolarki
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Dopuszczalne odchytki zastosowac¢ tak jak w pkt. 6.1 niniejszej specyfikacji.
6.3. Kontrola montazu parapetow wewnetrznych wraz z oSciezami

Sprawdzenie poprawnego montazu parapetow polega na:
— sprawdzeniu poziomowosci parapetu migdzy krawedziami oscieznicy
— sprawdzeniu poprawnosci geometrycznego osadzenia

— sprawdzeniu wizualnemu (brak zarysowan, ubytkdéw)

Kontrola naprawy o$ciezy wewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu gtownie o
aspekt wizualny. Wazne jest, aby przyklejone 1 wyszpachlowane ptyty g-k byly rowne, bez
zadnych spekan i zarysowan. Powtoka malarska wykonana w o$ciezach powinna by¢ w tym

samym kolorze co pomieszczenie.
6.4. Kontrola montazu parapetow i oSciezy zewnetrznych

Podczas kontroli montazu parapetoéw zewnetrznych nalezy szczegolng uwage zwrdcicé
na.
— Wymiar parapetu, nie dopuszcza si¢ montazu parapetow niedopasowanych do otworow.
— Poprawno$¢ potaczenia parapetu z o$cieznica okna. Parapet powinien by¢
zamontowany w przeznaczony do tego miejsce w dolnej czgéci ramy okiennej
— Poprawnos¢ osadzenia, geometria, plaszczyzna

—  Wyglad zewngetrzny, brak zarysowan, zagie¢ itp.
6.5. Kontrola montazu i demontazu rusztowan zewnetrznych

Podczas kontroli rusztowan nalezy sprawdzi¢:

— Czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone

— Czy jest prawidlowo zakotwione

— Czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi

— Czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy

— Czy nie wystepuje brakujacych poreczy ochronnych

Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dluzszej przerwie w

pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy , po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu
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itp. Czynnosci sprawdzajace sg takie jak w odbiorze technicznym , przegladzie codziennym i

dekadowym . Przeglady wykonuje si¢ komisyjnie jak przy odbiorze
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Certyfikaty i deklaracje zgodnie z ST-B0.00.00 pkt. 6.6

7. Dokumenty budowy
Dokumenty budowy zgodne z ST-B0.00.00 pkt. 7

8. Obmiar robét
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot zostaty zawarte w ST-B0.00.00 pkt. 8.1
8.2. Ustalenia szczegélowe

Przyja¢ jako jednostke obmiarowa sztuki zamontowanych elementoéw stolarki i §lusarki
drzwiowej 1 okiennej, chyba, Ze ustalenia kontraktu wymagajg inaczej. Wielko$ci obmiarowe
zamontowanej stolarki drzwiowej, okiennej, elementéw metalowych okre$la si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej.

Ponadto jednostkami obmiarowymi za pozostate roboty sa:

— m? - powierzchni wykonczonych o$ciezy okiennych
— Szt. — zamontowanych parapetow zewnetrznych

— mb. — zamontowanych parapetow wewnetrznych
8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zgodnie z ST-B0.00.00 pkt. 8.2
8.4. Czas przeprowadzania obmiardéw
Czas przeprowadzania obmiaréw zgodnie z ST-B0.00.00 pkt. 8.3
9. Odbiory robot

Ogolne zasady odbioréw robot podano w ST-B0.00.00 pkt. 9.
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9.1. Odbiory stolarki okiennej

Odbioér powinien obejmowaé sprawdzenie:

— dokumentoéw producenta: $§wiadectwa dopuszczenia, atesty, karty gwarancyjne na
profile i okucia

— poprawnos$ci zamontowania tgcznikoéw, ich ilo$¢ 1 jakos¢

— doktadnosci szklenia (uszczelki, grubos¢ 1 rodzaj szkta)

— dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowanie okué (przez
kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydel oraz uruchomienie mechanizmow)

— doktadno$¢ wypetnienia piankg przestrzeni migdzy ramami a ryglami

— Odbiodr koncowy powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do
dziennika budowy

9.2. Odbior parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

Odbioér powinien obejmowaé sprawdzenie:
— Poprawnosci geometrycznej osadzenia
— Braku uszkodzen mechanicznych
— Jakosci obrobki w przypadku parapetdow wewnetrznych
— Jako$ci uszczelnien w przypadku parapetéw zewnetrznych

— Poprawnosci zamontowania przy oscieznicy okiennej
9.3. Odbior oSciezy zewnetrznych i wewne¢trznych

Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:
— Poprawnosci wykonania wykonczenia
— Poprawnosci doboru koloréw
— Prostoliniowosci o$ciezy, naroznikow wypuktych

— Jakosci wykonanych potaczen z oScieznicg okienng i parapetami
9.4. Odbior koncowy zadania

Odbior koncowy powinien polega¢ na ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na wyglad

koncowy oS$ciezy, obrobek, rolet wewnetrznych oraz krat zewnetrznych.
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Odbiorowi koncowemu podlega¢ bedzie takze sprawdzenie doprowadzenia

zagospodarowania zewnetrznego do stanu poczatkowego, sprawdzenia braku uszkodzen drég

komunikacyjnych wewnatrz obiektu oraz zewngtrznej instalacji fotowoltaiczne;j.

10.

11.

Pozostate warunki odbioru koncowego zgodne z ST-B0.00.00.

Warunki platnosci

— Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-B0.00.00 pkt 11.

— Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w p. 8.2.

— Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji
technicznej oraz przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robot

zgodnie z kosztorysem ofertowym.
Przepisy zwiazane

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2023 poz. 682)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
— PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

— PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja

— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2019
— Instrukcje montazowe producentow materiatow

— Projekt techniczny
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