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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie szczegélnych warunkéw wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia: Budowy budynku kancelarii dla 3 lesnictw: Biatusny Lasek,
Wykrot, Szkétka Lesna Zawodzie wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz wewnetrzng instalacjg gazowa,
lokalizacja: Dz. nr geod. 3001/17 Obreb Wykrot gm. Myszyniec

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej dla
robot budowlanych. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i realizacji
robot w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.Specyfikacje nalezy rozpatrywadé tgcznie z:
— projektami technicznymi i branzowymi,
— przedmiarami robét.

1.2. Zakres specyfikacji

Zakres specyfikacji obejmuje instalacje ogrzewania grzejnikowego, instalacje klimatyzacji,
wewnetrzng i zewnetrzng instalacje wodociggowa wraz z przytgczem oraz wewnetrzng i zewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjne;j.

Szczegdtowy zakres wykonania instalacji zawarto w projektach technicznych i branzowych oraz
przedmiarach.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
— Zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy na czas prowadzenia robot budowlanych.
— Woygrodzenie budowy przed niekorzystnym wptywem zapylenia, hatasu od prowadzonych robét
budowlanych.
— Roboty nalezy prowadzic tak, aby nie powstawaty ucigzliwosci dla otoczenia oraz umozliwiaty prace w
czynnym obiekcie.
— Uporzadkowanie budowy po wykonanych pracach.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
1.4.1.Teren budowy

Teren budowy stanowi¢ bedzie wydzielona cze$¢ terenu, na ktérym beda prowadzone prace
zwigzane z wykonaniem instalacji doziemnych i montazem instalacji sanitarnych wewnetrznych wraz z
robotami zwigzanymi oraz teren wokaot projektowanego budynku.

Inwestor zgodnie z umowg przekaze Wykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganiami
prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i ostatecznego odbioru robét.

1.4.2.0rganizacja robot budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt, zapewnienie odpowiedniej jakosci wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe, powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzaju stosowanych materiatow.

1.4.3.Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Dla kazdego zakresu prowadzonych prac, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z
Inwestorem sposobu poruszania sie po terenie i budynku oraz ustalenia zakresu odpowiedzialnosci za
wyposazenie w poszczegdlnych pomieszczeniach na czas montazu urzadzen. Ponadto Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych w obrebie montazu urzadzen. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen w czasie trwania



budowy. W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen, Wykonawca jest zobowigzany do
bezzwtocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

1.4.4.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie budowy i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywat teren budowy w czystosci,

— podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza budowy, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych;

— S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem woéd podziemnych i kanalizacji
deszczowej /sanitarnej pytami lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczeniami powietrza
pytami lub gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicy dziatki, po ktorej projektowana
jest inwestycja. Zakres i rodzaj wykonywanych prac pozostaje bez statego wptywu na srodowisko. W
czasie prac mogg wystgpic krotkotrwate emisje hatasu przy pracy elektronarzedzi oraz nieznaczna emisja
pytdow chemicznie obojetnych na srodowisko. Oddziatywanie na srodowisko z tytutu prowadzonych prac
budowlanych przy realizacji przedsiewziecia bedzie krdtkotrwate, nieciggte i skonczy sie catkowicie z
chwilg finalizacji przedsiewziecia. Zastosowane podczas realizacji inwestycji rozwigzania techniczne nie
wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie naruszajg stref ochrony sanitarnej innych
obiektow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko projektowana inwestycja, nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko naturalne z uwagi na niewielkie zakresy
dtugosci planowanych sieci. Zgodnie z ustawga o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko planowana
inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na Srodowisko oraz na zdrowie ludzi i
nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na s$rodowisko oraz nie jest
wymagane uzyskanie decyzji organu o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

1.4.5.Warunki bezpieczeristwa pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i
higieny pracy. Przy wykonywaniu robét budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktéry
posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W przypadku prowadzenia robdt przy czynnym obiekcie, pracownicy zatrudnieni na budowie majg
obowigzek zapoznania sie z instrukcjami:

— na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,
— przeciwpozarowq dla zaplecza budowy,
— organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,



— wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych (z wfasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi
materiatéw i substancji uzywanych przy budowie, praca srodkéw transportu, sposobu postepowania
przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia medidw, w zakresie elektrycznym,
wodociggowym).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robdt. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Plan BIOZ nalezy opracowac zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.4.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca wustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z
doprowadzeniem wody i energii elektryczne;j.

1.4.7.Warunki dotyczqce organizacji ruchu

Podstawowy dojazd do zaplecza robdt budowlanych zgodnie z protokotem przekazania placu robét
budowlanych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

1.4.8.Zabezpieczenie terenu budowy - ogrodzenia

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakoriczenia i odbioru koicowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét w sposdb uzgodniony z
Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wiaczony jest w ceng kontraktowa. W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia placu budowy — teren
nalezy oznakowac za pomocg tablic ostrzegawczych.

1.4.9.Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonaweca opracuje i uzgodni z Nadzorem Inwestorskim projekt zabezpieczenia chodnikdw i jezdni
dla budowy, wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen. W zaleznosci od potrzeb i postepu roboét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany. Wykonawca uzyska takze odpowiednie uzgodnienia i
pozwolenia. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) w przypadku
zajecia pasa ulicznego przylegtego do terenu budowy podczas prowadzenia robét. W tym przypadku
Wykonaweca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i uzgodni go z Zamawiajgcym
i odpowiednig jednostkg organizacyjng. W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni rowniez koszty
zajecia chodnika, wykonania oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz koszty oznakowania
objazddw oraz koszty utrzymania tego oznakowania na okres wykonywania robot



Po drogach wewnetrznych s$rodki transportowe Wykonawcy poruszajg sie z predkoscia do 5
km/godz. Srodki transportowe poruszaja sie tylko w zakresie najkrétszej drogi dostepu do zaplecza i
placu budowy.

1.4.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw przeciwpozarowych na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowe;j
i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

1.5. Zakres robét budowlanych — nazwy i kody
W zakres robot wchodzi:
— instalacja ogrzewania c.o.,
— instalacja klimatyzaciji,
— wewnetrzna i zewnetrzna instalacja wodociggowa,
— przytacze wodociggowe,
— wewnetrzna i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Wykonanie instalacji wigze sie z wykonaniem nastepujgcych robdt budowlanych wedtug podziatu na
grupy, klasy i kategorie:
CPV 45330000-0 Roboty instalacyjne gazowe
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45331100-7 Instalacje c.o.
CPV 45331220-4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych
CPV 45332200-5 Instalacja hydrauliczna
CPV 45332200-6 Instalacja kanalizacyjna
CPV 45332400-7 Roboty zwigzane z montazem urzqdzen sanitarnych

Instalacja gazowa
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna (ST), obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbidr robot zgodnie z punktem 1.1.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy wykonaniu nastepujgcych robot:
- montaz przewoddw z rur PE,
- wykonanie przejsc rurociggu przez sciany budynku,
- montaz przewoddéw z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym,
- montaz zabezpieczenia odcinajaco - alarmowego
- préba cisnieniowa,
- rozruch, regulacja i odbidr instalacji.

Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu
instalacji wewnetrznej, wodno - kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i
rysunki.
W zakres robot ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacja wchodazi:
Zakup i transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania
Montaz rurociggdéw kanalizacyjnych wraz z ksztattkami z PVC




Montaz uzbrojenia rurociggdéw kanalizacyjnych ( wpusty, , wywiewki, itp.),,

Montaz przyboréw ( zlewozmywak)

Montaz rurociggédw wodociggowych,

Izolacja rurociggow,

Uzbrojenie rurociggdw: zawory, armatura,

Przeprowadzenie préb szczelnosci wszystkich rurociggéw

Wykonanie instalacji kanalizacji obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (Scieki
zostang sprowadzone do poziomego przewodu kanalizacji biegngcego pod posadzkg budynku), oraz
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej PVC @160 oraz montaz zbiornika bezodptywowego z
odpornego polietylenu o pojemnosci 10,0m?. Jako uzbrojenie zewnetrznej instalacji studzienka
potgczeniowo-rewizyjna z tworzywa sztucznego DN 315.

Zakres prac w zakresie instalacji centralnego ogrzewania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu instalacji
ogrzewania w budynku, zgodnie z Dokumentacja Projektowa —opis techniczny i rysunki.
W zakres robot objetych niniejsza Specyfikacjg wchodzi:
Zakup i transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania.
Przewody stalowe dla cieptownictwa
Izolacja rurociggéw elementami prefabrykowanymi,
Montaz rur ostonowych przy przejsciu przez przeszkody,
Montaz odpowietrznikow automatycznych,
Montaz zawordw c.o., manometréw, termometréw , odpowietrzenia.

Instalacja klimatyzacji
Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji (czterech niezaleznych systemdw) do grzania
i chtodzenia czterech pomieszczen.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej
Zakres prac obejmuje wykonanie wentylacji grawitacyjnej — montaz nawietrzakdw okiennych
dwufunkcyjnych cisnieniowych i higrosterowanych z mozliwoscig przymkniecia.

Przytgcze wodociggowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot
przygotowawczych, ziemnych, budowlanych, instalacyjnych i technologicznych zwigzanych z realizacjg
robot w zakresie budowy przytagcza wodociggowego wraz z hydrantem naziemnym, okreslonych w
Projekcie Technicznym i Przedmiarach robot.

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.
Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowanag
specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja powykonawcza budowy - skfada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania roboét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
Dokumentacja projektowa - stuzagca do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci z: projektu
budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robédt i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane).
Dziennik Budowy - okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 p0z.963).



Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy uzyciu
wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzdér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia
tych zagrozen.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglagdéw
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone
przez Zamawiajgcego, o ktdrych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg Projektowgq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Odbidr czesciowy (robét budowlanych) - odbiér robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie
do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako
,odbior koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje
sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakorczenia robdt budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120. poz. 1126).

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych



szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonaweczy, ktéry wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie ktdrego obiekt bedzie realizowany.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumieniowych,

wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.7. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych, a jezeli
dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac obnizenia trwatosci eksploatacyjnej. W przypadku urzadzen nie objetych dostawg
inwestorska, jakiekolwiek odstepstwa od urzadzen z wykazéw elementdéw wyposazenia instalacji muszg
by¢ uzgadniane z projektantem i biurem projektowym.

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za konieczne réwniez
potwierdzone przez autora projektu.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogodlne

Do wykonania robdt Wykonawca dostarczy urzgdzenia i materiaty zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia i jej zatacznikdw oraz Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym nie zostang
dopuszczone do montazu.

Wykonawca robdét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrddle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji
robot - wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze os$wiadczenia dotyczace wyrobdow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jesli dokumentacja projektowa lub Szczegétowa Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwoscé
zastosowania rdinych rodzajow materiatdbw do wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub
urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.
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Mogg by¢ stosowane materiaty producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub
elementéw. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

2.2. Instalacja ogrzewania

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego, instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego
uzytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami
projektu budowlanego tej instalacji oraz we wtasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisow
techniczno - budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych,
wydanych w drodze rozporzadzen, ustawy Prawo budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

2.3. Instalacja klimatyzac;ji

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow
urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie
obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

Zamocowanie urzadzen i elementéw klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy powinny by¢
zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzgdzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny
mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zastosowaé: uktad klimatyzacji do pracy w cyklu catorocznym. Nominalny zakres zewnetrznych
temperatur pracy w trybie chtodzenia -10°C do + 46°C, w trybie grzania od -25°C do +24°C. Jednostka
zewnetrzna chtodzona powietrzem wyposazona w sprezarke inwerterowg. W pomieszczeniu jednostka
wewnetrzna przypodtogowa. Klimatyzatory wyposazone w filtry powietrza.

2.4. Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

Instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z ustawg Prawo budowlane, z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej wykonaé z rur polietylenowych z wktadkg aluminiowg
taczonych poprzez zaciskanie. W budynku samozasysajgcy zestaw hydroforowy ze zbiornikiem 20 |,
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przystosowany do przetfaczania wody czystej w trybie ssagcym. Wytyczne elektryczne: moc: 2,0 kW,

zasilanie: 230 V.

Jako Zrédto cieptej wody uzytkowej kociot kondensacyjny gazowy wraz z zasobnikiem o poj. 184l.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z elementdw stanowigcych system instalacyjny rur i
ksztattek kanalizacyjnych PVC-U klasy S, kielichowych faczonych na uszczelke gumowa. System powinien
sktada¢ sie z kompletnego zestawu elementéw pozwalajgcych na wykonanie wszystkich potgczen
pomiedzy elementami systemu. Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ PVC w $rednicy
110mm.

Wymagania ogdlne dla rur grawitacyjnych:

— powierzchnia zewnetrzna rury znakowana zgodnie z deklarowang Aprobatg Techniczng, powierzchnia
wewnetrzna musi posiadac opisy minimum: nazwe wtasng rury, materiat, srednice, klase sztywnosci
obwodowej,

— wysoka sztywno$¢ obwodowa SN8 kN/m2 i wysoka wytrzymatos¢ na obcigzenie punktowe
umozliwiajgca zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji,

— rury muszg posiadac¢ wazng Aprobate Techniczng ITB.

Wymagania ogdlne dla studzienek:

— studzienki muszg posiadac¢ wazng Aprobate Techniczng ITB,

— studnie kanalizacyjne przykry¢ wtazami z zeliwa szarego lub sferoidalnego, zgodnie z klasg obcigzenia:

— klasa B 125 — obcigzenie 125 kN, zastosowanie w drogach dla pieszych i parkingach samochodéw
osobowych;

— klasa C 250 — obcigzenie 250 kN, dotyczy tylko zwiericzen wpustédw usytuowanych przy kraweznikach
w obszarze od Sciany kraweznika maksymalnie 0,5 m w tor ruchu i w droge dla pieszych 0,2 m;

— klasa D 400 — obcigzenie 400 kN, zastosowanie w jezdniach drég, utwardzonych poboczach i
parkingach dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych.

Wykonaé szczelny zbiornik bezodptywowy (1 szt.) o pojemnosci 5,0m’poliestrowy, wyposazony w
szczelng pokrywe wtazowg z odpornego polietylenu. W przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowo-
wodnych zastosowac zbiornik betonowy.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet wykorzystywany do robdt powinien
gwarantowaé jako$¢ wykonania robét na kazdym etapie. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu i narzedzi do:
— wykonania potaczen zaprasowywanych,
— zgrzewania rurociggow,
— wykonania préby hydraulicznej,
— transportu, roztadunku oraz posadowienia zbiornika oraz przewodéw w wykopach odpowiednich do
gabarytéw i ciezaru, w sposéb zalecany przez producenta.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po
drogach publicznych, pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do stanu technicznego i dopuszczenia do ruchu.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzszac scian Srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w
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miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym. Transport armatury
powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie woéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy
utozyé na podkfadach drewnianych, kazdg nastepng warstwe uktada¢ na przektadkach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Wysokos¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0 m. Rury w zwojach sktadaé na ptasko na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Rury o réznych
Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Jesli to jest niemozliwe to rury o wiekszych srednicach
i grubszych sciankach powinny by¢ na spodzie.

Armature i ksztattki, baterie, osprzet, sktadowaé¢ w zamknietym magazynie, zabezpieczonym przed
dostepem osdb obcych.

Ksztattki, armature, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementow
budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéow i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
i wymaganiami STWIOR, programem zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang,
jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach iwytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Rozpoczecie robodt instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-
konstrukcyjne obiektu, majgce wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.1. Obowiazki wykonawcy

a) Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatow,
prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych w dokumentacji projektowej, wraz z wymaganymi
Swiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badZz zamoéwieniem elementdow
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo
proponowacé zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie materiatéw i technologii, pod
warunkiem ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem jakosci, parametréw technicznych i kolorystyki.
Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zostaé¢ uzgodnione przez
Gtéwnego Projektanta.

b) Wykonawca ma obowigzek wykonac roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usung¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma
obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnié¢ kierownictwo i site robocza
niezbedne dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie w jakim jest
to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.
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¢) Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.

d) Wykonawca ma obowigzek zorganizowac¢ we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robot i
robotnikéw, a nastepnie zapewnic¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i
dowoz.

e) Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposdb,
aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktécaé bardziej
niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikow i
placéw publicznych i prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do oséb
trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.

f) Wykonawca winien zastosowaé¢ wszelkie racjonalne s$rodki w celu zabezpieczenia drdg
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnoscia Wykonawcy i
Podwykonawcdéw, dobierajac trasy i uzywajgc pojazdéw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem
materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie
spowodowaé uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowaé Zamawiajgcemu
wszelkie roszczenia jakie mogg by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu,
oraz podjag¢ negocjacje i zaptaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkéd.

g) Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren
robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza
dotyczy w szczegdlnosci obowigzkow wynikajgcych z  przepiséw BHP, przeciwpozarowych i
porzgdkowych.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidtowe wytyczenie robot w nawigzaniu do
podanych w projekcie punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Za btedy w pozycji, poziomie i wymiarach
lub wzajemnej korelacji elementéw petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest
usungc je na wiasny koszt

bez wezwania.

i) Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzadzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztéw dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawg, sprzet i inne przedmioty
Wykonawcy sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawce.

j) Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot budowlanych.

k) Wykonawca jest zobowigzany do wspodtpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami
wyfonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty budowlane,
az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania. Wspétpraca
miedzy Wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym udostepnianiu frontu robot pod dalsze prace
budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z ogdlnego harmonogramu
robot akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt
organizacji robot i harmonogram rzeczowy robét do akceptacji (szczegdétowe warunki podaje SIWZ).

I) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie, oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

m) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie sktadowisk (miejsc zwatki) dla mas ziemnych
bedacych nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzgcego z rozbidrki — uzyskanych wtasnym
staraniem i na swoj koszt.

5.2. Instalacja ogrzewania

Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji wydtuzen przewodow — zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta systemu. Na pionach i poziomach zastosowaé zawory
odcinajgce z mozliwoscig odwodnienia. Lokalizacja odwodnien i odpowietrzen poza pokazanymi na
rysunkach takze wg potrzeb okreslonych w trakcie realizacji inwestycji. Instalacje prowadzi¢ po trasach
przedstawionych na rysunkach, zachowujgc przepisowe odlegtosci od innych instalacji. Przewody

14



zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle. Rury mocowac do
podtoza specjalnymi uchwytami. Odwodnienie przewodow sprezonym powietrzem po odtaczeniu
grzejnikdw. Nalezy wykonaé regulacje obiegéw. Przy przejsciach przez przegrody budowlane stosowac
rury ochronne. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane bedgce przegrodami wydzielonych
stref pozarowych, wykonac z zastosowaniem opasek lub kotnierzy ogniochronnych, np. firmy NICZUK-
Metall-PL lub réownowaznych, o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej p.poz.

Przy przejsciach przewod ow przez $ciany nalezy montowac tuleje ochronne. Tuleje ochronne musza
wystawac z kazdej strony s$ciany po 2 cm, oraz nalezy je uszczelni¢ pianka poliuretanowg lub kitem
trwato plastycznym. Kierunki spadkéw przewoddéw poziomych wykonaé¢ do najnizszego miejsca, gdzie
beda zainstalowane zawory spustowe.

Po wykonaniu instalacje centralnego ogrzewania nalezy podda¢ cisnieniowej probie szczelnosci
»ha zimno”, ptukaniu, a nastepnie probie i regulacji na gorgco (potwierdzonej protokolarnie).

Ci$nienie prébne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym dla instalacji wodnych centralnego
ogrzewania o temperaturze do 1100C powinno by¢ wyzsze od cisnienia roboczego o 200 kPa,lecznie
mniejsze niz 400 kPa. Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby cisnieniowej ,na zimno”,
nalezy wykona¢ probe wodng ,na gorgco” — praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyzszej
temperaturze i przy pracy pomp obiegowych. Po nagrzaniu instalacje nalezy ochtodzi¢ do temperatury
otoczenia i ponownie ogrza¢ do najwyzszej temperatury jak na poczatku tej préby. Wyniki proby mozna
uznac za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury i cisnienia stwierdzono szczelnos¢
instalacji, brak przeciekdw i roszenia, mozno$¢ swobodnego rozszerzania sie elementdw instalacji, a po
ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

5.3. Instalacja klimatyzacji

Urzadzenia klimatyzacyjne potgczyé miedziang instalacjg chtodnicza freonowga. Przewody instalacji
muszg by¢ zaizolowane izolacjg zimnochronng. Rozprowadzenie i podejscia do urzagdzen wewnetrznych
izolowac izolacjg o grubosci 13mm. Przewody do jednostek zewnetrznych izolowaé¢ materiatem
izolacyjnym o grubosci min. 25mm w ostonie z blachy stalowej ocynkowane;.

Okablowanie urzadzen klimatyzacyjnych w przewody sterownicze wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta wybranych urzadzen.

5.4. Instalacja wodociggowa
5.4.1.Prowadzenie rur wewnetrznej instalacji wodociggowej

Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w posadzce w izolacji termicznej. Przejscia przez
przegrody budowlane nalezy wykonywaé¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajagcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na
przewodzie. W miejscach przejs¢ instalacyjnych przez $ciany o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej
nalezy stosowaé przepusty ppoz. klasy El jak dla elementéw przez ktére przechodza. Ze wzgledu na
wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewoddw wykorzystujgc w tym
celu naturalne zatamania tras przewodoéw (zapewni to samokompensacije).

5.4.2.1zolacja wewnetrznej instalacji wodociggowej

Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ izolowanie cieplnie i przeciw roszeniu zgodnie z
dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy
rozpoczgé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania robodt protokétem odbioru. Materiaty izolacyjne powinny byé w stanie
suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien
wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych.

5.4.3.Montaz elementow wewnetrznej instalacji wodociggowej

— armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana,
— przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
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— armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byfa dostepna
do obstugi i konserwacji,

— armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

— armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

— w armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

5.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.5.1.Montaz i prowadzenie przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej

Na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy umieszczaé czyszczaki:
— na prostych odcinkach przewoddéw odptywowych co 15m,
— na pionach przed przejsciem ich do przewoddéw odptywowych,
— na podejsciach dtuzszych niz 2,5 m bezposrednio przed wtgczeniem ich do pionu,
— na pionach przed kazdg odsadzka.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$s¢ co najmniej 0,5 m i zakonczy¢
wywiewkami o Srednicy rownej Srednicy pionu. Wywiewke zaizolowac otuling o gr. min. 30mm. Uchwyty
pionéw umieszczac pod kielichami. Odlegtos¢ miedzy podporami poziomdw nie powinna przekraczaé 2,0
m.

Przewody uktadac¢ przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

— minimalne przykrycie przewodu kanalizacyjnego: 1,4 m, w przypadku posadowienia przewodu pod
mniejszym przykryciem, przewdd ociepli¢ materiatem z tworzywa sztucznego, np. keramzytem;
— minimalny spadek przewoddéw kanalizacyjnych dla srednicy:110mm - 2,0 %; 160 mm — 1,5%.

5.5.2.Montaz elementow instalacji kanalizacji sanitarnej

Przybory sanitarne montowac do $cian w sposéb zapewniajacy ich tatwy demontaz oraz wtasciwe
uzytkowanie. Kazdy przybdr powinien by¢ wyposazony w zamkniecie wodne (syfon).

5.5.3.Montaz i prowadzenie przewodoéw zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-
konstrukcyjne obiektu, majgce wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg zatozeniom
projektowym. Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki i wpusty powinny by¢ sprawdzane przed montazem,
czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Wykop otwarty dla przewoddéw nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736
oraz PN-EN 1610. Wykop otwarty dla przewoddw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie
z projektem technicznym, w ktérym powinny by¢ ustalone:

— ksztatt wykopu: Sciany pionowe lub ze skarpg,

— system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,
— zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,

— rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione,

— sposOb zageszczenia osypki i zasypki przewodu,

— 0$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Stateczno$é wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania
wykopow o $cianach pionowych oraz utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopow ze
skarpami. Wykopy o Scianach pionowych mozna wykonywac bez oszalowania o gtebokosci wiekszej niz 1
m, lecz nie wiekszej od 2 m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno - inzynierska. Dopuszcza sie
niestosowanie oszalowania wykopéw o Scianach pionowych o gtebokosci nie wiekszej niz 1 m w
gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci réwnej
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gtebokosci wykopu. Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana
odpowiednia obudowa.

Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu s$cian wykopu
okreslonego wg PN-EN1610, znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.
Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu powinny by¢
wykonane zagtebienia pod kielichy. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony
i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna
wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢
przed ewentualnym wyptynieciem. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna byé réwna szerokosci wykopu
i siega¢ do wierzchu rury.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawieraé materiatdow, takich jak: grunty zbrylone (takze zamarzniete), gruz, Smieci, itp.
mogacych uszkodzié¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki. Inne przewody, kable
itp. wystepujgce w wykopie, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Rurociagi nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm z pogtebieniem na zfgcza oraz
obsypad i przysypa¢ warstwg piasku grubosci 30cm. Zasypke powyzej warstwy ochronnej wykonaé
gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem. WSszystkie roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ recznie zzachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Rzedne podane w graficznej czesci
opracowania nalezy zweryfikowa¢ na placu budowy. Przy ukfadaniu rurociggu nalezy zachowad
normatywne odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane
kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekow.

5.6. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa powinna zapewnia¢ doprowadzenie paliwa gazowego w ilosci odpowiadajacej
potrzebom uzytkowym oraz odpowiednig wartos¢ cisnienia, zalezng od rodzaju gazu zastosowanego do
zasilania budynku.

Instalacja gazowa, przytgczona do zbiornika na gaz, wykonana z rur stalowych, powinna by¢
zabezpieczona przed wptywem pragdéw btadzacych. Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z
projektem przy spetnieniu we witasciwym zakresie wymagan przepiséw techniczno budowlanych,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, co umozliwi jej prawidtowe funkcjonowanie. Podczas robot
przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. nr 47/03 poz.
401. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja gazowa. W instalacjach
gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ ztgcza gwintowane. Stalowe przewody instalacyjne powinny
by¢ taczone przez spawanie gazowe. Ztgcza gwintowane wykonuje sie gtownie dla umozliwienia
wmontowania kurkéw oraz podtaczenia urzadzen gazowych. Ztgczy rurowych, zaréwno gwintowanych
jak i spawanych, nie wolno stosowaé w miejscach przechodzenia przez $ciany i stropy. Zitgcza
gwintowane powinny by¢ ponadto lokalizowane w miejscach widocznych i tatwo dostepnych do
kontroli. Przejscia instalacji przez sciany i stropy w tulejach ochronnych z rur stalowych, a przez sciany
dziatowe i inne przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem. W czasie prac nalezy zwraca¢ uwage
na jakos¢ wykonywanych pofaczen, doktadnos¢ ustawienia w pionie i pewno$¢ zamocowania rur.
Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg (wilgocig i szkodliwymi wyziewami). Rury
prowadzone przez piwnice, korytarze, klatki schodowe itp. Miejsca ogdlnodostepne powinny by¢
pomalowane na 76tto. Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
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przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Armatura powinna
odpowiadac¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura)instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed jej
zainstalowaniem nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

5.7. Przytacze wodociggowe

Przytagcze wodociggowe do budynku projektuje sie z tworzywa sztucznego PE-HD 100 o $rednicy
DN40 (dtugos¢ 26,5 m) i DN 110 (dtugos¢ 284,0 m). Na trasie przytgcza (patrz projekt techniczny)
zlokalizowano hydrant naziemny. Zaprojektowano przytgczenie do sieci wodociggowej poprzez trojnik
110/110. Tuz za wigczeniem umiesci¢ zasuwe odcinajgcg z miekkim uszczelnieniem i wolnym przelotem,
wykonang z:

— wrzeciono — stal nierdzewna,

— pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne,

— klin — zeliwo sferoidalne pokryte powtoka z EPDM,

— pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii
fluidyzacyjne;j.

Pomiar zuzycia wody bedzie nastepowat poprzez projektowany zestaw wodomierzowy.
Projektowany zestaw wodomierzowy bedzie sktadat sie z zaworu gtéwnego DN25, wodomierza DN20,
zaworu odcinajgcego.

Nad przewodami utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm
z zatopiong wktadkg metalowa. Przy ukfadaniu rur przestrzega¢ warunkéw technicznych uktadania
rurociggdw z tworzyw sztucznych. Przewody uktada¢ na min. 10 cm podsypce piaskowej. Przy
zasypywaniu wykopow zwrdcié szczegdlng uwage na bardzo staranne zageszczenie obsypki przewodow.
Stopien zageszczenia powinien by¢ nie nizszy od 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Pod wodociag
wykonaé wykop szerokoprzestrzenny. Roboty ziemne nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, a wszelkie napotkane uzbrojenie traktowa¢ jako czynne. Instalacje zewnetrzng uktadac na
gtebokosci min. 1,5m, w przypadku mniejszego przykrycia przewdd obtozyé materiatem z tworzywa
sztucznego, np. keramzyt lub materiat réwnowazny.

Przewody mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to
temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz
znaczng rozszerzalno$¢ liniowg w wyzszych temperaturach. Rury przed opuszczeniem do wykopu
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Rury do wykopu opuscié¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Dopuszcza sie opuszczanie przewodu na dno wykopu, jednak nalezy zwrdéci¢ uwage na
widocznos¢ oznakowania granicy wcisku bosych koncéw rur w kielichy. Oznaczenia te powinny byé
umieszczone na gérnej powierzchni rury i nie powinny zmieniaé¢ swojego potozenia (maksymalnie 0,5-1,0
cm).

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ przed obsypaniem i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienia¢ swojego pofozenia podczas wykonania ztgcza. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury za pomoca taw celowniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé +/-20mm. Spadek dna
rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé +/- 1cm.

Zatamanie przewodu w planie przy zamianie kierunku trasy nalezy wykona¢ za pomocg
odpowiednich tukéw, zgodnie z dokumentacjg techniczng. Dopuszcza sie zginanie na zimno rur
wykorzystujgc ich elastycznos¢ i elastycznosé samych ztgcz, pod warunkiem, ze odchylenie rur nie
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spowoduje ugiecia w kielichu wiekszego niz 2°. Niedozwolone jest giecie rur na gorgco. Odchylona rura

nie moze by¢ nawiercana.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywg. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu
szczelnosci nalezy zasypac do takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie
ich po ewentualnym zalaniu.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

— wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

— wykona¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa powinna byé uprzednio obsypana warstwg ochronng 30
cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkdw potaczenia rur. Osie tgczonych odcinkdw rur muszg
sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz prowadzic¢
zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do punktu o rzednej
wyzszej.

Obsypke rurociggu nalezy wykona¢ tak, by zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach
przewodu. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego
posadowienia. Obsypka i zasypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania
wypetnienia musi spetniacé te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wtasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktora jest stosowana w wiekszosci przypadkdéw. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory
moze pracowaé¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli
zawartos¢ wody w materiale wypetniajgcym jest bliska optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢
wykonane z wodg, jesli podtoze moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposéb np.
przez drenaz zapewniajgcy efektywne odwodnienie obsypki.

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢ wybrana wedtug rzeczywistych wtasnosci
zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa
az do osi rury powinna byc¢ zageszczona ostroznie, azeby unikngc¢ uniesienia sie rury.

Oznakowanie tasmga informacyjng uktadaé w obsypce 20 cm ponad wierzchem rury.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co najmniej 0,3 m.

Zasypywanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach,

Etap Il - po prébie szczelnosci ztgczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

Etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng

rozbidrkg deskowan i rozpoér wykopu.

Przewody wodociggowe, a w szczegdlnosci tuki, kolana, redukcje, tréjniki i korki narazone sg na
naprezenia styczne powstajgce przy S$cinaniu w wyniku oddziatywania wewnetrznego cisnienia.
Powstajgce duze sity osiowe dziatajgce wzdtuz rurociggu dazg do wyrwania ksztattek kielichowych z
sgsiednich ztgczy. Potgczenia rur z na kielich i uszczelke nie sg w stanie same przenies¢ tych sit i dlatego
koniecznym jest zaprojektowanie takiego wzmocnienia rurociggu, ktére bedzie w stanie przenies¢ na
grunt sity osiowe wystepujgce w rurociggu. Takiemu wzmocnieniu podlegajg tuki, kolana, tréjniki,
zwezki, koncéwki rurociggdw (korki) oraz armatura (zasuwy, hydranty).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru
inwestorskiego lub zarzgdzajgcemu realizacjag umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakosci,
jesli Inwestor zgtosi takg potrzebe.

Program sktada sie z czesci ogdlnej i czesci szczegdtowe;.

1. Czes¢ ogdlna okresla:

— system (sposdb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,

— ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wy. cigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym,

— sposob i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

2. Czesc¢ szczegdtowa dla kazdego asortymentu robdt podaje:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

— wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

— sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyroboéw,

— urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobierania prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robét,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone w
szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli
Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego
bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W
przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor
nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze prowadzenia pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych
czynnosciach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego beday odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

Badania materiatow uzytych do budowy nastepuje przez porédwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych
jakos¢ wbudowanych materiatéw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIOR oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.2. Zgodnos¢

Podczas odbioru robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnosé stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczna.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie oraz
z czestotliwoscig okreslong przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie tras rurociggow;
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewoddw, armatury;
— mocowania rurociggéw i grzejnikow.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
— aprobaty techniczne oraz wtasciwe przepisy i informacje o ich istnieniu,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng w przypadku
wyrobow dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w punkcie pierwszym i ktdre spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. DOKUMENTACIA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia".

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy. W okresie od formalnego
przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakoriczenia robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezaco i winny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy
winien zawieraé date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upowaznionej do wpisu. Wszystkie
zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym.

7.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dziennika budowy dokumenty budowy zawierajg ponadto:
— pozwolenie na budowe,
— protokoty przekazania placu budowy,
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— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,

— instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie,

— protokoty odbioru robét,

— dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajgce materiaty do wbudowania -
beda stanowity zatgczniki do odbioru robot,

— opinie ekspertéw i konsultantéw.

7.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedy przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

7.4. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy
7.4.1.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen oraz lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé w
komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkfadaé Inspektorowi
Nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robot, kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany Inspektorowi
Nadzoru.

7.4.2.Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzqdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt kompletng instrukcje w zakresie eksploatacji
konserwacji kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru w dostarczonych instrukcjach, zostang
uzupetnione przez Wykonawce.

7.5. Przedmiary robét

Przedmiar robot sporzadza sie na podstawie projektu budowlanego, w oparciu o zatozenia i zasady
przedmiarowania zamieszczone w katalogach naktadéw rzeczowych w odniesieniu do poszczegdlnych
rodzajéw robét budowlanych.

Przedmiar robdét powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Odbiory robot

Wystepuja nastepujgce rodzaje odbiorédw: odbidr czesciowy, odbiér robdt zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbidor po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto wystepujg nastepujgce odbiory: przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robdt moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty wg podziatu branzowego.

8.1.1.0dbidr robot ulegajqgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkdw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki
bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu robdét. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
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dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.1.2.0dbidr czesciowy

W zaleznosci od wymagan Inwestora mogg odbywac sie odbiory czesciowe. polegajgce na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

8.1.3.0dbior koricowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego -w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajgc Protokdt odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt
uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewoddéw kominowych, instalacji,
urzadzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w poszczegdinych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowsg i specyfikacjg techniczng
(z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Po zakonczeniu montazu nalezy dokona¢ ruchu préobnego instalacji.
Instalacje mogg by¢ przedstawione do badan przy odbiorze technicznym (koricowym), po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
zakonczenie wszystkich robét montazowych,
zakonczenie robét budowlanych i wykoriczeniowych,
wykonanie w sposéb staty i uruchomienie instalacji elektrycznej,
wykonanie rozruchu, obejmujgcego prébe ruchu ciggtego.

Przy odbiorze koncowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:

projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie robdt

montazowych (dokumentacja powykonawcza),

Dziennik Budowy,

protokoty z ewentualnych odbioréw czesciowych,

protokoty préby ruchu ciggtego, préb i badan (jezeli byty wymagane),

protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Sanepid, Inspekcja Pracy,

itp.),

f. dokumenty dotyczace jakosci materiatdw i urzadzen, w tym sSwiadectwa kontroli technicznej,

Swiadectwa jakosci, niezbedne certyfikaty i atesty,

dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,

instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen oraz instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowgq oraz z zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczgcymi
zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

— zgodnos$¢ wykonania z niniejszg Specyfikacjg Techniczng (ST), przepisami i Warunkami technicznymi,

a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do Dziennika

Budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,
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— kompletnos¢, prawidtowosé i aktualnosé dokumentéw przedstawionych do odbioru. Przy odbiorze
gwarancyjnym instalacji powinny byc¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
o projekt instalacji,
o protokét odbioru technicznego instalacji,
o wyniki badan wykonanych w okresie gwarancji. Zakres i opis szczegétowy badan przy odbiorze
technicznym i przy odbiorze gwarancyjnym, nalezy przyja¢ wg PN-B-10440:1978.

8.1.4.0dbiér po okresie rekojmi

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér

,po okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

— umowy o wykonaniu robét budowlanych,

— protokotu odbioru koricowego obiektu,

— dokumentdw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu
(jezeli byty zgtoszone wady),

— dokumentdw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

— innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.1.5.0dbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.1.6.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Dokumentacja powinna zawierac wszystkie elementy zgodnie z Prawem budowlanym.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ witgczone do dokumentacji
powykonawczej.

8.1.7.Dokumenty do odbioru budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot,
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4) ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu,

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoty odbioréw czesciowych, robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
jakosci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
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8.1.8.Rozliczanie robot

Rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokonane zgodnie z zawartg umowa. Zasady ptatnosci za
wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robét. Cena za
roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopdw, zabezpieczenie wykopow i in.,, a takie prace
towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w cene robdt
podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie swiadectw ptatnosci wystawionych
przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. PrzejsSciowe Swiadectwa
ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie ,,Wykazu robét wykonanych czesciowo". Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty
beda okreslone w umowie.

8.2. Instalacja klimatyzacji

Zgodnie z punktem 8. Dodatkowo:

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Odbidr techniczny wstepny jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka
przewodu.

9. PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt okreslony na podstawie oferty Wykonawcyi przyjety przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST,
w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i jej zatgcznikach.
Wynagrodzenie ryczattowe beda obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
— ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] PN-B-02151-02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczedn w budynkach —
Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

[2] PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania odbiorcze.

[3] PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej - Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

[4] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz.
1422 z pozn. zm.).

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z pdzn. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 583).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963).
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[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1935).

[12] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.).

[13] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobdéw
stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. 2018 poz. 984).

[14] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. poz. 1468).

[15] Ustawa Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018 poz. 917).

[16] Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 620).

[17] Ustawa o systemie oceny zgodnosci (tj. Dz.U. 2019 poz. 155).

[18] Ustawa o normalizacji. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483).

[19] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1202 z pdin. zm.).

[20] Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji, wymagania techniczne COBRTI INSTAL,
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UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw
Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm
i przepisow.

PROJEKTANT
mgr inz. Aleksander Borowski
upr.nr POM/0215/PW0S/14

26



