
Przedmiar robót

Obiekt Budowa budynku kancelarii dla trzech leśnictw: Białasy Lasek, Wykrot, Szkółka Leśna Zawodzie wraz z
infrastrukturą towarzyszącą oraz wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową zasilaną ze zbiornika.  Wg. proj.
indywidualnego
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Przedmiar robót
Budowa budynku kancelarii dla trzech leśnictw: Białasy Lasek, Wykrot, Szkółka Leśna Zawodzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wewnętrzną i
zewnętrzną instalacją gazową zasilaną ze zbiornika.  Wg. proj. indywidualnego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Uziom fundamentowy

1 KNR 5-08
0608/01

Układanie bednarki o przekroju do 100mm2 w ławach fundamentowych luzem
m 65,000

2 KNR 5-08
0607/17

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej wykonanej z bednarki o przekroju do 100mm2 na
budynkach przy użyciu kołków i uchwytów m 10,000

2. Przyłącze kablowe

3 KNR 2-01
0701/02

Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,6m
m 45,000

4 KNR 5-10
0103/02

Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 1,0kg/m, z przykryciem folią
kalandrowaną z PCW uplastycznionego o grubości powyżej 0,4-0,6mm m 45,000

5 KNR 2-01
0704/02

Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,4m
m 45,000

3. Rozdzielnica główna

6 KNR 5-08
0404/02

Montaż rozdzielnicy modułowej
szt 1,000

7 KNNR-W 5
0407/04

Montaż w rozdzielnicach wyłącznika głównego
szt 1,000

8 KNNR-W 5
0407/04

Montaż w rozdzielnicach wyłącznika różnicowoprądowego 40A/25A 30mA
szt 2,000

9 KNNR-W 5
0407/04

Montaż ochronnika przeciwprzepięciowego typ 1+2
szt 1,000

10 KNNR-W 5
0407/04

Montaż ochronnika przeciwprzepięciowego typ 3
szt 1,000

11 KNNR-W 5
0407/04

Montaż dławika odsprzęgającego
szt 1,000

12 KNNR 5
0407/02

Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego B16
szt 1,000

13 KNNR 5
0407/02

Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego B6
szt 1,000

14 KNNR 5
0407/01

Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16
szt 17,000

15 KNNR 5
0407/01

Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B10
szt 2,000

16 KNNR 5
0407/01

Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B6
szt 3,000

17 KNNR 5
0407/02

Montaż w rozdzielnicach automatycznego przełącznika faz
szt 1,000

18 KNNR 5
0407/02

Montaż w modułu kontroli faz/lampki
szt 1,000

19 KNNR 5
0408/03

Montaż szyny łączeniowej 3-biegunowej
szt 4,000

20 KNNR 5
1203/04

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 16mm2
szt 5,000

21 KNNR 5
1203/01

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2
szt 70,000

4. Instalacja gniazd wtykowych

22 KNR-W 5-08
0209/01

Przewody kabelkowe miedziane w izolacji polwinitowej 3x2,5 mm2 układane pod tynkiem
m 800,000

23 KNR-W 5-08
0301/21

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej (z
mechanicznym wykonaniem otworów) w betonie szt 52,000
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24 KNR-W 5-08
0309/01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem
szt 11,000

25 KNR-W 5-08
0309/01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem
- czerwone szt 16,000

26 KNR-W 5-08
0309/03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwójnych z uziemieniem
szt 22,000

27 KNR-W 5-08
0309/01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych hermetycznych podtynkowych 2-biegunowych pojedynczych
z uziemieniem szt 2,000

28 KNR-W 5-08
0309/08

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych, 4-biegunowych przykręcanych z
uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A szt 1,000

5. Instalacja oświetlenia podstawowego

29 KNR 5-08
0210/02

Przewody kabelkowe miedziane w izolacji polwinitowej 3x1,5 mm2 układane pod tynkiem
m 500,000

30 KNR-W 5-08
0502/09

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe - przykręcanie na 2 kołkach kotwiących
kpl 35,000

31 KNR-W 5-08
0504/03

Montaż na gotowym podłożu opraw LED PRIME FUSION 120cm 40W 130lm/W 4000K czarna
kpl 16,000

32 KNR-W 5-08
0504/03

Montaż na gotowym podłożu opraw typu plafon 4xE27 IP20 czarna
kpl 3,000

33 KNR-W 5-08
0504/03

Montaż na gotowym podłożu opraw typu typu plafon 30W 4000K 30W IP44
kpl 13,000

34 KNR-W 5-08
0504/03

Montaż na gotowym podłożu opraw typu kinkiet ścienny IP44 Creek E27 czarny
kpl 2,000

35 KNR-W 5-08
0301/21

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej w
betonie szt 22,000

36 KNR-W 5-08
0307/02

Montaż łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej
szt 13,000

37 KNR-W 5-08
0307/04

Montaż łączników podtynkowych dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
szt 4,000

38 KNR-W 5-08
0307/04

Montaż łączników podtynkowych krzyżowych w puszce instalacyjnej
szt 1,000

39 KNR-W 5-08
0307/04

Montaż łączników podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej
szt 4,000

40 KNR-W 5-08
0307/02

Montaż łączników podtynkowych dzwonkowych
szt 1,000

41 KNR-W 5-08
0504/03

Montaż na gotowym podłożu dzwonka naściennego
kpl 1,000

6. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

42 KNR 5-08
0210/02

Przewody kabelkowe miedziane w izolacji polwinitowej 3x1,5 mm2 układane pod tynkiem
m 100,000

43 KNR-W 5-08
0502/09

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe - przykręcanie na 2 kołkach kotwiących
kpl 3,000

44 KNR-W 5-08
0504/03

Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych 1h ścienna z piktogramem ONTEC S E1/M5
kpl 2,000

45 KNR-W 5-08
0504/03

Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych zewnętrzna 1h ścienna ONTEC S M2 102 COLD
kpl 1,000

7. Instalacja wyłącznika ppoż.

46 KNNR 5
0205/01

Układanie przewodów HDGs pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe
m 5,000

47 KNR-W 5-08
0301/03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołków plastykowych w betonie
szt 1,000
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48 KNR-W 5-08
0308/04

Montaż na gotowym podłożu łączników ppoż
szt 1,000

49 KNNR 5
1203/01

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2
szt 10,000

8. Instalacja teletechniczna (ethernet, telefoniczna)

50 KNR 5-08
0404/09

Montaż szafy RACK 19" 18U
szt 1,000

51 KNR 5-08
0403/04

Montaż osprzętu szafy RACK 19" 18U kompletnej
szt 1,000

52 KNR-W 5-08
0301/21

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej (z
mechanicznym wykonaniem otworów) w betonie szt 16,000

53 KNR-W 5-08
0309/01

Montaż do gotowego podłoża gniazd RJ45 podwójnych
szt 8,000

54 KNR-W 5-08
0309/01

Montaż do gotowego podłoża gniazd RJ11 pojedynczych
szt 8,000

55 KNR 5-08
0210/01

Przewody teletechniczne układane pod tynkiem w gotowych bruzdach
m 200,000

56 KNR 5-08
0210/01

Przewody ethernet układane pod tynkiem w gotowych bruzdach
m 400,000

9. Instalacja alarmowa i monitoringu

57 KNR 5-08
0404/07

Montaż centrali alarmowej
szt 1,000

58 KNR-W 5-08
0301/21

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej (z
mechanicznym wykonaniem otworów) w betonie szt 22,000

59 KNR 5-08
0210/01

Przewody teletechniczne układane pod tynkiem w gotowych bruzdach
m 300,000

60 KNR 5-08
0210/01

Przewody ethernet układane pod tynkiem w gotowych bruzdach
m 100,000

61 KNR 5-08
0402/01

Przykręcenie do gotowego podłoża czujek ruchu
szt 10,000

62 KNR 5-08
0402/01

Przykręcenie do gotowego podłoża czujek dymu
szt 8,000

63 KNR 5-08
0402/01

Przykręcenie do gotowego podłoża kamer monitoringu
szt 4,000

10. Instalacja odgromowa

64 KNR 5-18
1601/03

Zwody poziome płaskie instalacji odgromowych wykonywane przewodem stalowym o średnicy 8mm na dachu
krytym blachodachowką m 50,000

65 KNKRB 5
0501/03

Montaż przewodów odgromowych nie naprężonych, odprowadzających, mocowanych w ścianie lub na ścianie
m 20,000

11. Instalacja zasilania rolet

66 KNR 5-08
0210/02

Przewody kabelkowe miedziane w izolacji polwinitowej 3x1,5 mm2 układane pod tynkiem
m 150,000

67 KNR 5-08
0210/02

Przewody kabelkowe miedziane w izolacji polwinitowej 5x1,5 mm2 układane pod tynkiem
m 20,000

68 KNR-W 5-08
0301/21

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej w
betonie szt 12,000

69 KNR-W 5-08
0307/04

Montaż łączników podtynkowych sterowania rolet w puszce instalacyjnej
szt 12,000

11. Pomiary i roboty dodatkowe

70 KNNR 5
1301/02

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia
pomiar 2,000
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71 KNNR 5
1301/01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia
pomiar 22,000

72 KNNR 5
1304/05

Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar
szt 60,000

73 KNNR 5
1303/03

Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego
pomiar 2,000

74 KNNR 5
1304/01

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
szt 1,000

75 KNNR 5
1305/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego
próbę 2,000



Strona 6/7

Zestawienie materiałów
Budowa budynku kancelarii dla trzech leśnictw: Białasy Lasek, Wykrot, Szkółka Leśna Zawodzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wewnętrzną i
zewnętrzną instalacją gazową zasilaną ze zbiornika.  Wg. proj. indywidualnego

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Automatyczny przełącznik faz 16A 3x230V+N szt 1,000

2 Bednarka ocynkowana 25x4 m 78,000

3 Centrala alarmowa - komplet szt 1,000

4 Czujka ruchu dualna PIR+MW z uchwytem szt 10,000

5 Czujka ruchu dymu i ciepła sufitowa szt 8,000

6 Dławik odsprzęgający 40A szt 1,000

7 Dzwonek naścienny biały szt 1,000

8 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 18,900

9 Gniazda CARIVA podwójne z/u 16A IP20 białe szt 22,000

10 Gniazda CARIVA pojedyncze z/u 16A IP44 białe szt 29,000

11 Gniazda wodoszczelne 5-biegunowe 16A szt 1,000

12 Gniazda wtyczkowe 2-biegunowe 10A p.t. szt 8,000

13 Gniazda wtyczkowe RJ45 podwójne szt 8,000

14 Hub monitoring szt 1,000

15 Kabel YKY 5x16 m 54,000

16 Kamera kolorowa z promiennikiem podczerwieni szt 4,000

17 Kołki szt 19,000

18 Kołki rozporowe plastykowe szt 78,000

19 Łączniki CARIVA dzwonkowy monostabilny szt 1,000

20 Łączniki CARIVA jednobiegunowy 10AX biały szt 13,000

21 Łączniki CARIVA dwubiegunowy 10AX biały szt 4,000

22 Łączniki CARIVA krzyżowy 10AX biały szt 1,000

23 Łączniki CARIVA schodowy 10AX biały szt 4,000

24 Łączniki sterowania rolet szt 12,000

25 Moduł kontroli faz/lampki 3-fazowy szt 1,000

26 Odgromnik przeciwprzepięciowy klasy typ 1+2 4-biegunowy szt 1,000

27 Odgromnik przeciwprzepięciowy klasy typ 3 4-biegunowy szt 1,000

28 Opaski kablowe OKi szt 13,500

29 Oprawa ONTEC C E1 1W 3h szt 2,000

30 Oprawa ONTEC S LED 3W 3h COLD szt 1,000

31 Oprawa rastrowa LED NOTUS 236 NT 2x18W szt 16,000

32 Oprawa rastrowa LED NOTUS 418 NT 4x9W szt 3,000

33 Plafoniera LED 36W-NW-O-SE 36W IP54 kąt świecenia 360 stopni IP44 biała szt 15,000

34 Przewód HDGs 5x1,5 m 5,500

35 Przewód stalowy ocynkowany 8mm m 72,800

36 Przewód teleinformatyczny F/UTPw kat.6 4x2x0,5 m 520,000

37 Przewód YDY 5x1,5 m 22,000

38 Przewód YDYp 3x1,5 m 825,000

39 Przewód YDYp 3x2,5 m 832,000

40 Przewód YTDY 6x0,5 m 520,000

41 Przycisk ppoż natynkowy czerwony 1Z 1R z młoteczkiem szt 1,000

42 Puszka instalacyjna plastykowa 60 szt 86,000

43 Ramka CARIVA pojedyncza biała szt 18,000

44 Ramka CARLA pojedyncza IP44 biała szt 29,000
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45 Ramka pojedyncza biała szt 12,000

46 Rejestrator monitoringu z HDD 10TB szt 1,000

47 Router szt 1,000

48 Rozdzielnica modułowa podtynkowa 4x14 IP20 szt 1,000

49 System zasilania awaryjnego UPS szt 1,000

50 Szafa RACK 19" 18U szt 1,000

51 Szyna łączeniowa 3-biegunowa 16 mm2 szt 4,000

52 Uchwyt do dachówki drutu odgromowego uniwersalny skręcany 150mm miedziany 10.6/S CU szt 40,000

53 Uchwyt z kołkiem miedziowany L-125mm fi 12mm szt 24,000

54 Wsporniki ścienne szt 19,000

55 Wyłącznik mocy 100A modułowy z cewką wyzwalającą wzrostową szt 1,000

56 Wyłącznik RCD 40A,25A/0,03A 2-biegunowy szt 2,000

57 Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe B6 szt 3,000

58 Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe B10 szt 2,000

59 Wyłączniki nadprądowe 1-biegunowe B16 szt 17,000

60 Wyłączniki nadprądowe 3-biegunowe 6A szt 1,000

61 Wyłączniki nadprądowe 3-biegunowe 16A szt 1,000

62 Zaciski krzyżowe stalowe ocynkowane 2-płytkowe/zacisk rynnowy szt 10,00
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