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Budowa budynku kancelarii dla trzech lesnictw: Biatasy Lasek, Wykrot, Szkotka Lesna Zawodzie wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz wewnetrzng i
zewngtrzng instalacja gazowa zasilang ze zbiornika. Wg. proj. indywidualnego

‘Nr‘ Podstawa  |Opis robot ‘ Jm ‘ Tlos¢ ‘

1. Uziom fundamentowy

1 KNR 5-08 |Uktadanie bednarki o przekroju do 100mm2 w tawach fundamentowych luzem

0608/01 m 65,000
2 KNR 5-08 |Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej wykonanej z bednarki o przekroju do 100mm?2 na
0607/17 budynkach przy uzyciu kotkéw i uchwytow m 10,000

2. Przylacze kablowe

3 KNR 2-01  |Rgczne kopanie rowdéw kablowych w gruncie kategorii 111 o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 0,6m
0701/02 m 45,000

4 KNR 5-10  |Uktadanie reczne w rowach kablowych kabli wielozytowych o masie do 1,0kg/m, z przykryciem folia
0103/02 kalandrowang z PCW uplastycznionego o grubosci powyzej 0,4-0,6mm m 45,000

5 KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii II1 o szerokosci dna do 0,4m i glgbokosci do 0,4m
0704/02 m 45,000

3. Rozdzielnica gléwna

6 KNR 5-08  |Montaz rozdzielnicy modutowe;j

0404/02 szt 1,000
7 | KNNR-W S5 |Montaz w rozdzielnicach wylacznika gléwnego

0407/04 szt 1,000
8 KNNR-W 5 |Montaz w rozdzielnicach wylacznika réznicowopradowego 40A/25A 30mA

0407/04 szt 2,000
9 | KNNR-W 5 |Montaz ochronnika przeciwprzepigciowego typ 1+2

0407/04 szt 1,000
10| KNNR-W 5 |Montaz ochronnika przeciwprzepigciowego typ 3

0407/04 szt 1,000
11| KNNR-W 5 |Montaz dtawika odsprzegajacego

0407/04 szt 1,000
12 KNNR 5 Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego 3-biegunowego B16

0407/02 szt 1,000
13 KNNR 5 Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego 3-biegunowego B6

0407/02 szt 1,000
14 KNNR 5 Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego 1-biegunowego B16

0407/01 szt 17,000
15 KNNR 5 Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego 1-biegunowego B10

0407/01 szt 2,000
16 KNNR 5 Montaz w rozdzielnicach wytacznika nadpradowego 1-biegunowego B6

0407/01 szt 3,000
17 KNNR 5 Montaz w rozdzielnicach automatycznego przetacznika faz

0407/02 szt 1,000

18 KNNR 5 Montaz w modutu kontroli faz/lampki
0407/02 szt 1,000

19 KNNR 5 Montaz szyny taczeniowej 3-biegunowej
0408/03 szt 4,000

20 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodow pojedynczych o przekroju do 16mm2
1203/04 szt 5,000

21 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewoddéw pojedynczych o przekroju do 2,5mm?2
1203/01 szt 70,000

4. Instalacja gniazd wtykowych

22 | KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe miedziane w izolacji polwinitowej 3x2,5 mm2 uktadane pod tynkiem
0209/01 m 800,000

23 | KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na zaprawie cementowe;j lub gipsowe;j (z
0301/21 mechanicznym wykonaniem otwordw) w betonie szt 52,000
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24| KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem
0309/01 szt 11,000
25| KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych pojedynczych z uziemieniem
0309/01 - czerwone szt 16,000
26 | KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych, 2-biegunowych podwdjnych z uziemieniem
0309/03 szt 22,000
27| KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych hermetycznych podtynkowych 2-biegunowych pojedynczych
0309/01 Z uziemieniem szt 2,000
28 | KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych, 4-biegunowych przykrecanych z
0309/08 uziemieniem, o obcigzalnosci przewodow do 16A szt 1,000
5. Instalacja o$wietlenia podstawowego
29 KNR 5-08  |Przewody kabelkowe miedziane w izolacji polwinitowej 3x1,5 mm?2 uktadane pod tynkiem
0210/02 m 500,000
30 | KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy o$wietleniowe - przykrgcanie na 2 kotkach kotwigcych
0502/09 kpl 35,000
31| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED PRIME FUSION 120cm 40W 1301m/W 4000K czarna
0504/03 kpl 16,000
32 | KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw typu plafon 4xE27 IP20 czarna
0504/03 kpl 3,000
33| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw typu typu plafon 30W 4000K 30W IP44
0504/03 kpl 13,000
34| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw typu kinkiet $cienny IP44 Creek E27 czarny
0504/03 kpl 2,000
35| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej w
0301/21 betonie szt 22,000
36 | KNR-W 5-08 |Montaz tacznikéw podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjne;j
0307/02 szt 13,000
37| KNR-W 5-08 |Montaz tacznikéw podtynkowych dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
0307/04 szt 4,000
38 | KNR-W 5-08 |Montaz facznikéw podtynkowych krzyzowych w puszce instalacyjnej
0307/04 szt 1,000
39| KNR-W 5-08 |Montaz tacznikéw podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej
0307/04 szt 4,000
40 | KNR-W 5-08 |Montaz tacznikoéw podtynkowych dzwonkowych
0307/02 szt 1,000
41 | KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu dzwonka nasciennego
0504/03 kpl 1,000
6. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
42 KNR 5-08  |Przewody kabelkowe miedziane w izolacji polwinitowej 3x1,5 mm2 uktadane pod tynkiem
0210/02 m 100,000
43 | KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe - przykrecanie na 2 kotkach kotwiacych
0502/09 kpl 3,000
44 | KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ewakuacyjnych 1h scienna z piktogramem ONTEC S E1/M5
0504/03 kpl 2,000
45| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ewakuacyjnych zewngtrzna 1h $cienna ONTEC S M2 102 COLD
0504/03 kpl 1,000
7. Instalacja wylacznika ppoz.
46 KNNR 5 Uktadanie przewodoéw HDGs pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe
0205/01 m 5,000
47| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podltoza pod osprzet instalacyjny, kotkéw plastykowych w betonie
0301/03 szt 1,000
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48 | KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikow ppoz
0308/04 szt 1,000
49 KNNR 5 Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynczych o przekroju do 2,5mm?2
1203/01 szt 10,000
8. Instalacja teletechniczna (ethernet, telefoniczna)
50| KNRS5-08 |Montaz szafy RACK 19" 18U
0404/09 szt 1,000
51 KNR 5-08 |Montaz osprzetu szafy RACK 19" 18U kompletnej
0403/04 szt 1,000
52 | KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu na zaprawie cementowej lub gipsowej (z
0301/21 mechanicznym wykonaniem otworéw) w betonie szt 16,000
53| KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd RJ45 podwojnych
0309/01 szt 8,000
54 | KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd RJ11 pojedynczych
0309/01 szt 8,000
55 KNR 5-08  |Przewody teletechniczne uktadane pod tynkiem w gotowych bruzdach
0210/01 m 200,000
56 KNR 5-08  |Przewody ethernet uktadane pod tynkiem w gotowych bruzdach
0210/01 m 400,000
9. Instalacja alarmowa i monitoringu
57 KNR 5-08  |Montaz centrali alarmowej
0404/07 szt 1,000
58 | KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu na zaprawie cementowej lub gipsowej (z
0301/21 mechanicznym wykonaniem otwordw) w betonie szt 22,000
59 KNR 5-08 |Przewody teletechniczne uktadane pod tynkiem w gotowych bruzdach
0210/01 m 300,000
60 KNR 5-08  |Przewody ethernet uktadane pod tynkiem w gotowych bruzdach
0210/01 m 100,000
61 KNR 5-08  |Przykrecenie do gotowego podioza czujek ruchu
0402/01 szt 10,000
62 KNR 5-08  |Przykrecenie do gotowego podtoza czujek dymu
0402/01 szt 8,000
63 KNR 5-08  |Przykrecenie do gotowego podtoza kamer monitoringu
0402/01 szt 4,000
10. Instalacja odgromowa
64 KNR 5-18  |Zwody poziome ptaskie instalacji odgromowych wykonywane przewodem stalowym o srednicy 8mm na dachu
1601/03 krytym blachodachowka m 50,000
65 KNKRB 5 |Montaz przewodow odgromowych nie napr¢zonych, odprowadzajacych, mocowanych w $cianie lub na $cianie
0501/03 m 20,000
11. Instalacja zasilania rolet
66 KNR 5-08  |Przewody kabelkowe miedziane w izolacji polwinitowej 3x1,5 mm?2 uktadane pod tynkiem
0210/02 m 150,000
67 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe miedziane w izolacji polwinitowej 5x1,5 mm?2 uktadane pod tynkiem
0210/02 m 20,000
68 | KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu na zaprawie cementowej lub gipsowej w
0301/21 betonie szt 12,000
69 | KNR-W 5-08 |Montaz tacznikéw podtynkowych sterowania rolet w puszce instalacyjnej
0307/04 szt 12,000
11. Pomiary i roboty dodatkowe
70 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napigcia
1301/02 pomiar 2,000
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71 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia

1301/01 pomiar 22,000
72 KNNR 5 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar

1304/05 szt 60,000
73 KNNR 5 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego

1303/03 pomiar 2,000
74 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar

1304/01 szt 1,000
75 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wylacznika réznicowo-pradowego

1305/01 probe 2,000
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1 | Automatyczny przetacznik faz 16A 3x230V+N szt 1,000
2 |Bednarka ocynkowana 25x4 m 78,000
3 |Centrala alarmowa - komplet szt 1,000
4 |Czujka ruchu dualna PIR+MW z uchwytem szt 10,000
5 |Czujka ruchu dymu i ciepta sufitowa szt 8,000
6 |Diawik odsprzggajacy 40A szt 1,000
7 |Dzwonek nascienny biaty szt 1,000
8 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 18,900
9 |Gniazda CARIVA podwojne z/u 16A IP20 biate szt 22,000
10 |Gniazda CARIVA pojedyncze z/u 16A 1P44 biate szt 29,000
11 |Gniazda wodoszczelne 5-biegunowe 16A szt 1,000
12 |Gniazda wtyczkowe 2-biegunowe 10A p.t. szt 8,000
13 |Gniazda wtyczkowe RJ45 podwdjne szt 8,000
14 |Hub monitoring szt 1,000
15 [Kabel YKY 5x16 m 54,000
16 [Kamera kolorowa z promiennikiem podczerwieni szt 4,000
17 |Kotki szt 19,000
18 |Kotki rozporowe plastykowe szt 78,000
19 |Laczniki CARIVA dzwonkowy monostabilny szt 1,000
20 |Laczniki CARIVA jednobiegunowy 10AX biaty szt 13,000
21 |Laczniki CARIVA dwubiegunowy 10AX biaty szt 4,000
22 |Laczniki CARIVA krzyzowy 10AX bialy szt 1,000
23 |Laczniki CARIVA schodowy 10AX biaty szt 4,000
24 |Laczniki sterowania rolet szt 12,000
25 |Modut kontroli faz/lampki 3-fazowy szt 1,000
26 |Odgromnik przeciwprzepigciowy klasy typ 142 4-biegunowy szt 1,000
27 |Odgromnik przeciwprzepigciowy klasy typ 3 4-biegunowy szt 1,000
28 | Opaski kablowe OKi szt 13,500
29 |Oprawa ONTEC C E1 1W 3h szt 2,000
30 |Oprawa ONTEC S LED 3W 3h COLD szt 1,000
31 |Oprawa rastrowa LED NOTUS 236 NT 2x18W szt 16,000
32 |Oprawa rastrowa LED NOTUS 418 NT 4x9W szt 3,000
33 |Plafoniera LED 36 W-NW-O-SE 36W IP54 kat swiecenia 360 stopni [P44 biata szt 15,000
34 |Przewod HDGs 5x1,5 m 5,500
35 |Przewod stalowy ocynkowany 8mm m 72,800
36 |Przewod teleinformatyczny F/UTPw kat.6 4x2x0,5 m 520,000
37 |Przewod YDY 5x1,5 m 22,000
38 |Przewod YDYp 3x1,5 m 825,000
39 |Przewod YDYp 3x2,5 m 832,000
40 |Przewod YTDY 6x0,5 m 520,000
41 |Przycisk ppoz natynkowy czerwony 1Z IR z mtoteczkiem szt 1,000
42 |Puszka instalacyjna plastykowa 60 szt 86,000
43 |Ramka CARIVA pojedyncza biata szt 18,000
44 |Ramka CARLA pojedyncza [P44 biata szt 29,000
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45 |Ramka pojedyncza biata szt 12,000
46 |Rejestrator monitoringu z HDD 10TB szt 1,000
47 |Router szt 1,000
48 |Rozdzielnica modutowa podtynkowa 4x14 IP20 szt 1,000
49 |System zasilania awaryjnego UPS szt 1,000
50 |Szafa RACK 19" 18U szt 1,000
51 |Szyna taczeniowa 3-biegunowa 16 mm?2 szt 4,000
52 |Uchwyt do dachowki drutu odgromowego uniwersalny skrgcany 150mm miedziany 10.6/S CU szt 40,000
53 |Uchwyt z kotkiem miedziowany L-125mm fi 12mm szt 24,000
54 | Wsporniki $cienne szt 19,000
55 |Wytacznik mocy 100A modutowy z cewka wyzwalajaca wzrostowa szt 1,000
56 |Wytacznik RCD 40A,25A/0,03A 2-biegunowy szt 2,000
57 | Wytaczniki nadpradowe 1-biegunowe B6 szt 3,000
58 | Wytaczniki nadpradowe 1-biegunowe B10 szt 2,000
59 |Wylaczniki nadpradowe 1-biegunowe B16 szt 17,000
60 | Wytaczniki nadpradowe 3-biegunowe 6A szt 1,000
61 | Wylaczniki nadpradowe 3-biegunowe 16A szt 1,000
62 | Zaciski krzyzowe stalowe ocynkowane 2-ptytkowe/zacisk rynnowy szt 10,00
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