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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  specyfikacji  jest  określenie  szczególnych  warunków  wykonania  i  odbioru  robót

związanych  z  realizacją  przedsięwzięcia:  Budowy  budynku  kancelarii  dla  3  leśnictw:  Białusny  Lasek,
Wykrot, Szkółka Leśna Zawodzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wewnętrzną instalacją gazową,
lokalizacja: Dz. nr geod. 3001/17 Obręb Wykrot gm. Myszyniec

Specyfikacja  techniczna stanowi  podstawę opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dla
robót  budowlanych.  Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  realizacji
robót w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z:
 projektami technicznymi i branżowymi,
 przedmiarami robót.

1.2. Zakres specyfikacji
Zakres  specyfikacji  obejmuje  instalację  ogrzewania  grzejnikowego,  instalację  klimatyzacji,

wewnętrzną i  zewnętrzną instalację wodociągową wraz z  przyłączem oraz wewnętrzną i  zewnętrzną
instalację kanalizacji sanitarnej, wentylacji grawitacyjnej.

 Szczegółowy zakres  wykonania  instalacji  zawarto  w projektach  technicznych i  branżowych oraz
przedmiarach. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robot tymczasowych
 Zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy na czas prowadzenia robót budowlanych.
 Wygrodzenie  budowy  przed  niekorzystnym  wpływem  zapylenia,  hałasu  od  prowadzonych  robót

budowlanych.
 Roboty należy prowadzić tak, aby nie powstawały uciążliwości dla otoczenia oraz umożliwiały pracę w

czynnym obiekcie.
 Uporządkowanie budowy po wykonanych pracach.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.4.1.Teren budowy

Teren  budowy  stanowić  będzie  wydzielona  część  terenu,  na  którym  będą  prowadzone  prace
związane z wykonaniem instalacji doziemnych i montażem instalacji sanitarnych wewnętrznych wraz z
robotami związanymi oraz teren wokół projektowanego budynku.

Inwestor  zgodnie  z  umową  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  ze  wszystkimi  wymaganiami
prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

1.4.2.Organizacja robót budowlanych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ścisłe przestrzeganie
harmonogramu  robót,  zapewnienie  odpowiedniej  jakości  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.
Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowę, powinna
być  sprawdzona  w przedsiębiorstwie  wykonawczym,  w  szczególności  pod  kątem  możliwości
technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzaju stosowanych materiałów.

1.4.3.Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  powinien
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Dla  każdego  zakresu  prowadzonych  prac,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzgodnienia  z
Inwestorem sposobu poruszania się po terenie i budynku oraz ustalenia zakresu odpowiedzialności za
wyposażenie  w  poszczególnych  pomieszczeniach  na  czas  montażu  urządzeń.  Ponadto  Wykonawca
odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obrębie montażu urządzeń. Wykonawca
zapewni  właściwe  oznaczenia  i  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem tych  urządzeń  w  czasie  trwania
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budowy. W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany do
bezzwłocznego  powiadomienia  Inspektora  Nadzoru  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając
wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

1.4.4.Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie
podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  budowy  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
 utrzymywał teren budowy w czystości,
 podejmował  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  budowy  i  wokół  terenu  budowy oraz  będzie  unikał
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

 lokalizację zaplecza budowy, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych;
 środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczaniem  wód  podziemnych  i  kanalizacji

deszczowej /sanitarnej  pyłami  lub substancjami chemii  budowlanej,  zanieczyszczeniami powietrza
pyłami lub gazami, możliwością powstania pożaru.
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicy działki, po której projektowana

jest inwestycja. Zakres i rodzaj wykonywanych prac pozostaje bez stałego wpływu na środowisko. W
czasie prac mogą wystąpić krótkotrwałe emisje hałasu przy pracy elektronarzędzi oraz nieznaczna emisja
pyłów chemicznie obojętnych na środowisko. Oddziaływanie na środowisko z tytułu prowadzonych prac
budowlanych przy realizacji  przedsięwzięcia będzie krótkotrwałe,  nieciągłe i  skończy się  całkowicie z
chwilą finalizacji przedsięwzięcia. Zastosowane podczas realizacji inwestycji rozwiązania techniczne nie
wymagają ustanawiania żadnych stref ochrony sanitarnej i nie naruszają stref ochrony sanitarnej innych
obiektów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia  9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć
mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  projektowana  inwestycja,  nie  zalicza  się  do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne z uwagi na niewielkie zakresy
długości planowanych sieci. Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko planowana
inwestycja nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania na środowisko oraz na zdrowie ludzi i
nie  wymaga  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  oraz  nie  jest
wymagane uzyskanie decyzji organu o środowiskowych uwarunkowaniach.

1.4.5.Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegał  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny  pracy.  Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  może  być  zatrudniony  tylko  pracownik,  który
posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskał orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W przypadku prowadzenia robót przy czynnym obiekcie, pracownicy zatrudnieni na budowie mają
obowiązek zapoznania się z instrukcjami:
 na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru,
 przeciwpożarową dla zaplecza budowy,
 organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
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 wykonywania  prac  szczególnie  niebezpiecznych  (z  właściwościami  pożarowymi  i  wybuchowymi
materiałów i substancji używanych przy budowie, praca środków transportu, sposobu postępowania
przy  sytuacji,  która  wymaga  natychmiastowego  odcięcia  mediów,  w  zakresie  elektrycznym,
wodociągowym).
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  jest  zobowiązany

opracować  instrukcje  bezpiecznego  ich  wykonywania  (IBWRB)  i  zaznajomić  z  nią  pracowników  w
zakresie wykonywanych przez nich robót. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Plan BIOZ należy opracować zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r.  w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny  pracy podczas  wykonywania robót  budowlanych
(Dz.U.  2003 nr  47  poz.  401)  oraz Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  w sprawie  ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn zm.).

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  bezpieczeństwa  określonych
powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.

1.4.6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca  ustali  z  Inwestorem  lokalizację  bazy  dla  potrzeb  prowadzenia  inwestycji  z
doprowadzeniem wody i energii elektrycznej. 

1.4.7.Warunki dotyczące organizacji ruchu

Podstawowy dojazd do zaplecza robót budowlanych zgodnie z protokołem przekazania placu robót
budowlanych.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych.

1.4.8.Zabezpieczenie terenu budowy - ogrodzenia

Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia  projekt
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
Kontraktu,  aż do jego zakończenia  i  odbioru końcowego.  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i
znaki  ostrzegawcze  oraz  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót  w sposób  uzgodniony  z
Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i  przyjmuje się,  że
włączony jest w ceną kontraktową. W przypadku braku możliwości wygrodzenia placu budowy – teren
należy oznakować za pomocą tablic ostrzegawczych.

1.4.9.Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Nadzorem Inwestorskim projekt zabezpieczenia chodników i jezdni
dla budowy, wymagającej odpowiednich zabezpieczeń. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt
organizacji  ruchu powinien być aktualizowany.  Wykonawca  uzyska także  odpowiednie  uzgodnienia  i
pozwolenia. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) w przypadku
zajęcia pasa ulicznego przyległego do terenu budowy podczas prowadzenia robót. W tym przypadku
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzgodni go z Zamawiającym
i odpowiednią jednostką organizacyjną. W cenie kontraktowej Wykonawca uwzględni również koszty
zajęcia  chodnika,  wykonania  oznakowania  i  zabezpieczenia  terenu  robót  oraz  koszty  oznakowania
objazdów oraz koszty utrzymania tego oznakowania na okres wykonywania robót 
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Po  drogach  wewnętrznych  środki  transportowe  Wykonawcy  poruszają  się  z  prędkością  do  5
km/godz. Środki transportowe poruszają się tylko w zakresie najkrótszej  drogi dostępu do zaplecza i
placu budowy.

1.4.10. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie budowy.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  obowiązującymi  przepisami  oraz
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  Wykonawca będzie  odpowiedzialny za  wszelkie  straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie
przestrzegać praw patentowych i  będzie w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty.

1.5. Zakres robót budowlanych – nazwy i kody
W zakres robót wchodzi:

 instalacja ogrzewania c.o.,
 instalacja klimatyzacji, 
 wewnętrzna i zewnętrzna instalacja wodociągowa,
 przyłącze wodociągowe,
 wewnętrzna i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Wykonanie instalacji wiąże się z wykonaniem następujących robót budowlanych według podziału na
grupy, klasy i kategorie:
CPV 45330000-0 Roboty instalacyjne gazowe
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45331100-7 Instalacje c.o.
CPV 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
CPV 45332200-5 Instalacja hydrauliczna
CPV 45332200-6 Instalacja kanalizacyjna
CPV 45332400-7 Roboty związane z montażem urządzeń sanitarnych

Instalacja   gazowa  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna (ST), obejmują wszystkie czynności umożliwiające

wykonanie i odbiór robot zgodnie z punktem 1.1.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy wykonaniu następujących robot:
- montaż przewodów z rur PE,
- wykonanie przejść rurociągu przez ściany budynku,
- montaż przewodów z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym,
- montaż zabezpieczenia odcinająco - alarmowego
- próba ciśnieniowa,
- rozruch, regulacja i odbiór instalacji.

Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robot  przy  wykonywaniu

instalacji wewnętrznej, wodno - kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumentacja Projektową – opis techniczny i
rysunki. 
W zakres robot ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacja wchodzi:
Zakup i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania
Montaż rurociągów kanalizacyjnych wraz z kształtkami z PVC
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Montaż uzbrojenia rurociągów kanalizacyjnych ( wpusty, , wywiewki, itp.),,
Montaż przyborów ( zlewozmywak)
Montaż rurociągów wodociągowych,
Izolacja rurociągów,
Uzbrojenie rurociągów: zawory, armatura,
Przeprowadzenie prób szczelności wszystkich rurociągów
Wykonanie instalacji kanalizacji obejmuje wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (ścieki
zostaną sprowadzone do poziomego  przewodu kanalizacji  biegnącego pod posadzką budynku),  oraz
zewnętrznej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  PVC  Ø160  oraz  montaż  zbiornika  bezodpływowego  z
odpornego  polietylenu  o  pojemności  10,0m3.  Jako  uzbrojenie  zewnętrznej  instalacji  studzienka
połączeniowo-rewizyjna z tworzywa sztucznego DN 315.

Zakres prac w zakresie instalacji centralnego ogrzewania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot przy wykonywaniu instalacji
ogrzewania w budynku, zgodnie z Dokumentacja Projektową –opis techniczny i rysunki.

W zakres robot objętych niniejsza Specyfikacją wchodzi:
Zakup i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania.
Przewody stalowe dla ciepłownictwa
Izolacja rurociągów elementami prefabrykowanymi,
Montaż rur osłonowych przy przejściu przez przeszkody,
Montaż odpowietrzników automatycznych,
Montaż zaworów c.o., manometrów, termometrów , odpowietrzenia.

Instalacja klimatyzacji
Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji (czterech niezależnych systemów) do grzania

i chłodzenia czterech pomieszczeń.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej
Zakres  prac  obejmuje  wykonanie  wentylacji  grawitacyjnej  –  montaż  nawietrzaków  okiennych

dwufunkcyjnych ciśnieniowych i higrosterowanych z możliwością przymknięcia. 

P  rzyłącze wodociągowe  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  prowadzenia  robot

przygotowawczych, ziemnych, budowlanych, instalacyjnych i technologicznych związanych z realizacją
robot  w  zakresie  budowy  przyłącza  wodociągowego  wraz  z  hydrantem naziemnym,  określonych  w
Projekcie Technicznym i Przedmiarach robót.

1.6. Określenia podstawowe
Użyte i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Certyfikat  zgodności -  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą,
potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  zharmonizowaną  specyfikacją
techniczną.
Deklaracja  zgodności -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela,
stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność,  że  wyrób  jest  zgodny  ze  zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
Dokumentacja  projektowa -  służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  robót
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu
budowlanego,  projektów  wykonawczych,  przedmiaru  robót i  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane).
Dziennik Budowy - określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz.963). 
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Europejskie  zezwolenie  techniczne -  oznacza  aprobującą  ocenę  techniczną  zdatności  produktu  do
użycia,  dokonaną  w oparciu  o  podstawowe wymagania  w zakresie  robót  budowlanych,  przy  użyciu
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i
praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja  bezpiecznego  wykonywania  robót  budowlanych  -  sposób  zapobiegania  zagrożeniom
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia
tych zagrożeń.
Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji) -  opracowana przez  projektanta  lub dostawcę urządzeń
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów
i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja
techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej  obiektu
budowlanego.
Inżynier  -  Inspektor Nadzoru -  osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone
przez  Zamawiającego,  o  których  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialne  za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
Istotne  wymagania -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  innych
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Materiały -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Normy  europejskie -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz
Europejski Komitet Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych) -  odbiór  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających,  a  także
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się
do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako
„odbiór końcowy".
Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego -  formalna  nazwa  czynności,  zwanych  też  „odbiorem
końcowym",  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  wykonawcy  gotowego  obiektu
budowlanego  przez osobę lub  grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach  zawodowych,  wyznaczoną
przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje
się  po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z
zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie  terenów  przyległych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych. 
Plan  bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia -  określa  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23
czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120. poz. 1126). 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar  robót -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w kolejności
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających
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szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy, który wskazuje lokalizację i
charakterystykę obiektu na podstawie którego obiekt będzie realizowany. 
Roboty  podstawowe -  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania  pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem robót. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 
Wentylacja  mechaniczna  -  wentylacja  będąca  wynikiem  działania  urządzeń  mechanicznych  lub
strumieniowych,
wprowadzających powietrze w ruch.
Wspólny  Słownik  Zamówień -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych,
stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie  budowlanym,  wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1.7. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji
Wszelkie  uzasadnione  zmiany  i  odstępstwa  proponowane  przez  wykonawcę,  powinny  być

uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Wszelkie zmiany i odstępstwa
od  zatwierdzonej  dokumentacji  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych,  a  jeżeli
dotyczą zmiany materiałów i  elementów określonych w dokumentacji  technicznej na inne, nie mogą
powodować  obniżenia  trwałości  eksploatacyjnej.  W  przypadku  urządzeń  nie  objętych  dostawą
inwestorską, jakiekolwiek odstępstwa od urządzeń z wykazów elementów wyposażenia instalacji muszą
być uzgadniane z projektantem i biurem projektowym.

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za konieczne również
potwierdzone przez autora projektu.

2. MATERIAŁY

2.1. Postanowienia ogólne
Do  wykonania  robót  Wykonawca  dostarczy  urządzenia  i  materiały  zgodnie  z  dokumentacją

projektową,  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  i  jej  załączników  oraz  Szczegółowej
Specyfikacji  Technicznej.  Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  nie  zostaną
dopuszczone do montażu.

Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  szczegółowe
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji
robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności,
deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres  wykonywania robót budowlanych przechowywać
dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania,  a  także  oświadczenia  dotyczące  wyrobów
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

 Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna  przewidują  możliwość
zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonania  poszczególnych  elementów  robót,
Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  wszystkie  wymagane  dokumenty
pozwalające  na  korzystanie  z  tego  źródła  oraz  określające  parametry  techniczne  tego  materiału.
Inspektor nadzoru,  po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią
decyzję.  Wybrany  i  zaakceptowany  przez  inspektora  nadzoru  materiał  (element  budowlany  lub
urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.
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Mogą  być  stosowane  materiały  producentów  krajowych  i  zagranicznych  posiadające  aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  w uzgodnieniu z  projektantem
oraz  Zamawiającym  (inwestorem)  może  pozwolić  Wykonawcy  na  wykorzystanie  materiałów  lub
elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej
oraz  specyfikacjach  technicznych.  Konieczna  jest  w tym przypadku zmiana  cen tych  materiałów lub
elementów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane przez inspektora
nadzoru  inwestorskiego  materiały,  elementy  budowlane  lub  urządzenia,  Wykonawca  wykonuje  na
własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

2.2. Instalacja ogrzewania
Instalacja  ogrzewcza  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  projektem  oraz  przy  spełnieniu  we

właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie,   zgodnie  z  ustawą  Prawo  budowlane,  z  uwzględnieniem
ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
projektu  budowlanego,  instalacja  ogrzewcza  powinna  być  wykonana,  przy  wzięciu  pod  uwagę
przewidywanego  okresu  użytkowania,  w  sposób  umożliwiający  zapewnienie  jej  prawidłowego
użytkowania  w  zakresie  ogrzewania  i  wentylacji,  zgodnych  z  przeznaczeniem  obiektu  i  założeniami
projektu budowlanego tej instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów
techniczno -  budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych,
wydanych  w  drodze  rozporządzeń,  ustawy  Prawo  budowlane,  a  także  zgodnie  z  zasadami  wiedzy
technicznej.

2.3. Instalacja klimatyzacji
Materiały  z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych powinny

odpowiadać warunkom stosowania  w instalacjach.  Stopień zabezpieczenia  antykorozyjnego  obudów
urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie
obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych.

Zamocowanie urządzeń i elementów klimatyzacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem
dodatkowych obciążeń związanych z  pracami  konserwacyjnymi.  Urządzenia  i  elementy powinny  być
zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny
mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zastosować: układ  klimatyzacji  do  pracy  w  cyklu  całorocznym.  Nominalny  zakres  zewnętrznych
temperatur pracy w trybie chłodzenia -100C do + 460C, w trybie grzania od -250C do +240C. Jednostka
zewnętrzna chłodzona powietrzem wyposażona w sprężarkę inwerterową. W pomieszczeniu jednostka
wewnętrzna przypodłogowa. Klimatyzatory wyposażone w filtry powietrza. 

2.4. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej
Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy

spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie,  zgodnie  z  ustawą  Prawo  budowlane,  z
uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów, a także zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Wewnętrzną instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur polietylenowych z wkładką aluminiową
łączonych poprzez  zaciskanie.  W budynku samozasysający  zestaw hydroforowy ze  zbiornikiem 20  l,
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przystosowany do przetłaczania  wody czystej  w trybie  ssącym. Wytyczne elektryczne:  moc:  2,0 kW,
zasilanie: 230 V.

Jako źródło ciepłej wody użytkowej kocioł kondensacyjny gazowy wraz z zasobnikiem o poj. 184l. 
Instalację  kanalizacji  sanitarnej  wykonać  z  elementów  stanowiących  system  instalacyjny  rur  i

kształtek kanalizacyjnych PVC-U klasy S, kielichowych łączonych na uszczelkę gumową. System powinien
składać  się  z  kompletnego  zestawu  elementów  pozwalających  na  wykonanie  wszystkich  połączeń
pomiędzy elementami systemu. Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać PVC  w średnicy
110mm.

Wymagania ogólne dla  rur grawitacyjnych:
 powierzchnia zewnętrzna rury znakowana zgodnie z deklarowaną Aprobatą Techniczną, powierzchnia

wewnętrzna musi posiadać opisy minimum: nazwę własną rury, materiał, średnicę, klasę sztywności
obwodowej,

 wysoka  sztywność  obwodowa  SN8  kN/m2  i  wysoka  wytrzymałość  na  obciążenie  punktowe
umożliwiająca zastosowanie  w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji,

 rury muszą posiadać ważną Aprobatę Techniczną ITB.
Wymagania ogólne dla studzienek:

 studzienki muszą posiadać ważną Aprobatę Techniczną ITB,
 studnie kanalizacyjne przykryć włazami z żeliwa szarego lub sferoidalnego, zgodnie z klasą obciążenia:
 klasa B 125 – obciążenie 125 kN, zastosowanie w drogach dla pieszych i parkingach samochodów

osobowych;
 klasa C 250 – obciążenie 250 kN , dotyczy tylko zwieńczeń wpustów usytuowanych przy krawężnikach

w obszarze od ściany krawężnika maksymalnie 0,5 m w tor ruchu i w drogę dla pieszych 0,2 m;
 klasa  D  400  –  obciążenie  400  kN,  zastosowanie  w  jezdniach  dróg,  utwardzonych  poboczach  i

parkingach dla wszystkich rodzajów  pojazdów drogowych.
Wykonać szczelny zbiornik bezodpływowy (1 szt.) o pojemności 5,0m3poliestrowy, wyposażony w

szczelną pokrywę włazową z odpornego polietylenu. W przypadku niekorzystnych warunków gruntowo-
wodnych zastosować zbiornik betonowy.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych robót.  Sprzęt  wykorzystywany  do  robót  powinien
gwarantować  jakość  wykonania  robót  na każdym etapie.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub
wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością korzystania ze
sprzętu i narzędzi do:
 wykonania połączeń zaprasowywanych,
 zgrzewania rurociągów,
 wykonania próby hydraulicznej,
 transportu, rozładunku oraz posadowienia zbiornika oraz przewodów w wykopach odpowiednich do

gabarytów i ciężaru, w sposób zalecany przez producenta.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i  właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po
drogach  publicznych,  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego
w odniesieniu do stanu technicznego i dopuszczenia do ruchu.

Rury  mogą być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu  w sposób zabezpieczający  je  przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji  poziomej wzdłuż środka
transportu i  zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił
bezwładności  występujących w  czasie  ruchu pojazdów.  Przy  wielowarstwowym układaniu  rur  górna
warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
Pierwszą  warstwę  rur  należy  układać  na  podkładach  drewnianych,  zaś  poszczególne  warstwy  w
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miejscach  stykania  się  wyrobów  należy  przekładać  materiałem  wyściółkowym.  Transport  armatury
powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury  można  składować  na  otwartej  przestrzeni,  układając  je  w  pozycji  leżącej  jedno  lub
wielowarstwowo.  Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed
gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy
ułożyć na podkładach drewnianych,  każdą następną warstwę układać na przekładkach drewnianych.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
Wysokość stosu nie może przekroczyć 2,0 m. Rury w zwojach składać na płasko na równym podłożu, na
podkładach drewnianych,  pokrywających co najmniej  50% powierzchni  składowania.  Rury  o różnych
średnicach powinny być składowane oddzielnie. Jeśli to jest niemożliwe to rury o większych średnicach
i grubszych ściankach powinny być na spodzie.

Armaturę i kształtki, baterie, osprzęt, składować w zamkniętym magazynie, zabezpieczonym przed
dostępem osób obcych.

Kształtki,  armaturę,  materiały  pomocnicze  itp.  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia  inspekcji.  Przed  wbudowaniem  dłużej  składowanych  materiałów,  elementów
budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową
i wymaganiami  STWIOR,  programem  zapewnienia  jakości  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST,  a także  w normach i wytycznych.  Polecenia  Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji  robót  będą
wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Rozpoczęcie  robót  instalacyjnych  może  nastąpić  po  stwierdzeniu,  że  elementy  budowlano-
konstrukcyjne  obiektu,  mające  wpływ  na  montaż  instalacji  i  urządzeń,  odpowiadają  założeniom
projektowym.

5.1. Obowiązki wykonawcy

a)  Wykonawca  obowiązany  jest  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  wszystkie
rozwiązania robocze,  rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami,  próbki materiałów,
prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych w dokumentacji projektowej, wraz z wymaganymi
świadectwami,  dopuszczeniami,  atestami  itp.  Przed  wykonaniem  bądź  zamówieniem  elementów
indywidualnych  Wykonawca  musi  sprawdzić  ich  wymiary  na  budowie.  Wykonawca  ma  prawo
proponować  zastosowanie  innych  niż  specyfikowanych  w  projekcie  materiałów  i  technologii,  pod
warunkiem że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki.
Wszystkie  ewentualne  odstępstwa  od  dokumentacji  i  specyfikacji  muszą  zostać  uzgodnione  przez
Głównego Projektanta.

b) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie usterki i
defekty  z  należytą  starannością  i  pilnością,  zgodnie  z  postanowieniami  umowy.  Wykonawca  ma
obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą
niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest
to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.
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c)  Wykonawca  bierze  pełną  odpowiedzialność  za  odpowiednie  wykonanie,  stabilność  i
bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię użyte przy budowie.

d) Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robot i
robotników, a  następnie zapewnić  im warunki  pracy,  wynagrodzenie,  zakwaterowanie,  wyżywienie  i
dowóz.

e) Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robot w taki sposób,
aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej
niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i
placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób
trzecich.  Wykonawca  winien  zabezpieczyć  Zamawiającego  przed  wszelkimi  roszczeniami,
postępowaniami,  odszkodowaniami  i  kosztami  jakie  mogą  być  następstwem  nieprzestrzegania
powyższego postanowienia.

f)  Wykonawca  winien  zastosować  wszelkie  racjonalne  środki  w  celu  zabezpieczenia  dróg
dojazdowych  do  Placu  Budowy  od  uszkodzenia  przez  ruch  związany  z  działalnością  Wykonawcy  i
Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem
materiałów,  urządzeń  i  sprzętu  Wykonawcy  na Plac  Budowy ograniczyć  do  minimum,  oraz  aby  nie
spowodować uszkodzenia  tych dróg.  Wykonawca winien zabezpieczyć  i  powetować Zamawiającemu
wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu,
oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.

g) Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren
robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa
dotyczy  w  szczególności  obowiązków  wynikających  z  przepisów  BHP,  przeciwpożarowych  i
porządkowych.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robot w nawiązaniu do
podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach
lub  wzajemnej  korelacji  elementów  pełną  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca  i  zobowiązany  jest
usunąć je na własny koszt

bez wezwania.
i)  Wykonawca winien ubezpieczyć  roboty,  materiały  i  urządzenia  przeznaczone do wbudowania,

ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt  i  inne przedmioty
Wykonawcy  sprowadzone  na  Teren  Robot.  Wszelkie  kwoty  nie  pokryte  ubezpieczeniem  lub  nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę.

j)  Wykonawca  jest  zobowiązany  sporządzić  przed  rozpoczęciem  budowy  plan  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robot budowlanych.

k)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  współpracy  i  koordynacji  robot  z  innymi  wykonawcami
wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowlane,
aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca
między  Wykonawcami  polegać będzie  na  wzajemnym udostępnianiu  frontu  robot  pod dalsze  prace
budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu
robot  akceptowanego  przez  Inwestora.  Wykonawca  opracuje  i  przedstawi  Inwestorowi  projekt
organizacji robot i harmonogram rzeczowy robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje SIWZ).

l)  Do obowiązków Wykonawcy należy  prowadzenie  dokumentacji  budowy  i  przygotowanie,  oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiającemu.

m)  Do obowiązków  Wykonawcy należy  pozyskanie  składowisk (miejsc  zwałki)  dla  mas ziemnych
będących  nadmiarem  do  wywozu,  oraz  gruzu  pochodzącego  z  rozbiórki  –  uzyskanych  własnym
staraniem i na swój koszt.

5.2. Instalacja ogrzewania
Przewody  prowadzić  z  uwzględnieniem  zasad  kompensacji  wydłużeń  przewodow  –  zgodnie  z

wytycznymi  podanymi  przez  producenta  systemu.  Na  pionach  i  poziomach  zastosować  zawory
odcinające  z  możliwością  odwodnienia.  Lokalizacja  odwodnień  i  odpowietrzeń  poza  pokazanymi  na
rysunkach także wg potrzeb określonych w trakcie realizacji inwestycji. Instalację prowadzić po trasach
przedstawionych  na  rysunkach,  zachowując  przepisowe  odległości  od  innych  instalacji.  Przewody
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zasilający i  powrotny,  prowadzone obok siebie,  powinny być ułożone rownolegle.  Rury mocować do
podłoża  specjalnymi  uchwytami.  Odwodnienie  przewodow  sprężonym  powietrzem  po  odłączeniu
grzejników. Należy wykonać regulację obiegów. Przy przejściach przez przegrody budowlane stosować
rury  ochronne.  Przejścia  przewodów przez  przegrody  budowlane  będące  przegrodami  wydzielonych
stref pożarowych, wykonać z zastosowaniem opasek lub kołnierzy ogniochronnych, np. firmy NICZUK-
Metall-PL lub równoważnych, o odpowiedniej klasie odporności ogniowej p.poż.

Przy przejściach przewod ow przez ściany należy montować tuleje ochronne. Tuleje ochronne muszą
wystawać z każdej  strony ściany po 2 cm, oraz należy je uszczelnić pianką poliuretanową lub kitem
trwało plastycznym. Kierunki spadków przewodów poziomych wykonać do najniższego miejsca, gdzie
będą zainstalowane zawory spustowe.

Po wykonaniu instalację  centralnego ogrzewania należy poddać ciśnieniowej próbie szczelności
„na zimno”, płukaniu, a następnie próbie i regulacji na gorąco (potwierdzonej protokolarnie).

Ciśnienie  próbne  przy  badaniu  szczelności  w  stanie  zimnym dla  instalacji  wodnych  centralnego
ogrzewania o temperaturze do 110oC powinno być wyższe od ciśnienia roboczego o 200 kPa,lecznie
mniejsze  niż  400 kPa. Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby  ciśnieniowej  „na zimno”,
należy wykonać probę wodną „na gorąco” – praca instalacji centralnego ogrzewania przy najwyższej
temperaturze i przy pracy pomp obiegowych. Po nagrzaniu instalację należy ochłodzić do temperatury
otoczenia i ponownie ogrzać do najwyższej temperatury jak na początku tej próby. Wyniki próby można
uznać za dodatnie, jeżeli przy utrzymywaniu najwyższej temperatury i ciśnienia stwierdzono szczelność
instalacji, brak przecieków i roszenia, możność swobodnego rozszerzania się elementów instalacji, a po
ochłodzeniu instalacji brak uszkodzeń i trwałych odkształceń.

5.3. Instalacja klimatyzacji
Urządzenia klimatyzacyjne połączyć miedzianą instalacją chłodnicza freonową. Przewody instalacji

muszą być zaizolowane izolacją zimnochronną. Rozprowadzenie i podejścia do urządzeń wewnętrznych
izolować  izolacją  o  grubości  13mm.  Przewody  do  jednostek  zewnętrznych  izolować  materiałem
izolacyjnym o grubości min. 25mm w osłonie z blachy stalowej ocynkowanej.

Okablowanie urządzeń klimatyzacyjnych w przewody sterownicze wykonać zgodnie z wytycznymi
producenta wybranych urządzeń.

5.4. Instalacja wodociągowa
5.4.1.Prowadzenie rur wewnętrznej instalacji wodociągowej

Przewody prowadzić  w bruzdach ściennych lub w posadzce w izolacji  termicznej.  Przejścia przez
przegrody  budowlane  należy  wykonywać  w  tulejach  ochronnych,  umożliwiających  swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na
przewodzie. W miejscach przejść instalacyjnych przez ściany o deklarowanej klasie odporności ogniowej
należy stosować przepusty ppoż.  klasy EI  jak  dla elementów przez które przechodzą.  Ze względu na
występowanie wydłużeń termicznych należy zapewnić kompensację przewodów wykorzystując w tym
celu naturalne załamania tras przewodów (zapewni to samokompensację).

5.4.2.Izolacja wewnętrznej instalacji wodociągowej

Przewody instalacji  wodociągowej  powinny  być izolowanie  cieplnie  i  przeciw roszeniu zgodnie  z
dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wykonywanie izolacji cieplnej należy
rozpocząć  po  uprzednim  przeprowadzeniu  wymaganych  prób  szczelności  oraz  po  potwierdzeniu
prawidłowości  wykonania  robót  protokółem  odbioru.  Materiały  izolacyjne  powinny  być  w  stanie
suchym,  czyste  i  nieuszkodzone,  a  sposób  składowania  materiałów  na  stanowisku  pracy  powinien
wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja
cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych.

5.4.3.Montaż elementów wewnętrznej instalacji wodociągowej

 armatura  powinna  odpowiadać  warunkom pracy  (ciśnienie,  temperatura)  instalacji,  w  której  jest
zainstalowana,

 przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia,
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 armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna
do obsługi i konserwacji,

 armaturę  na  przewodach należy  tak  instalować,  żeby  kierunek  przepływu wody  instalacyjnej  był
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze,

 armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji  wsporczych przy
użyciu  odpowiednich  wsporników,  uchwytów  lub  innych trwałych  podparć,  zgodnie  z  projektem
technicznym.

 w armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.

5.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
5.5.1.Montaż i prowadzenie przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej

Na instalacji kanalizacji sanitarnej należy umieszczać czyszczaki:
 na prostych odcinkach przewodów odpływowych co 15m,
 na pionach przed przejściem ich do  przewodów odpływowych,
 na podejściach dłuższych niż 2,5 m bezpośrednio przed włączeniem ich do pionu,
 na pionach przed każdą odsadzką.

Piony  kanalizacyjne  wyprowadzić  ponad  dach  na  wysokość  co  najmniej  0,5  m  i  zakończyć
wywiewkami o średnicy równej średnicy pionu. Wywiewkę zaizolować otuliną o gr. min. 30mm. Uchwyty
pionów umieszczać pod kielichami. Odległość między podporami poziomów nie powinna przekraczać 2,0
m.

Przewody układać przy zachowaniu następujących warunków:
 minimalne przykrycie przewodu kanalizacyjnego: 1,4 m, w przypadku posadowienia przewodu pod

mniejszym przykryciem, przewód ocieplić materiałem z tworzywa sztucznego, np. keramzytem;
 minimalny spadek przewodów kanalizacyjnych dla średnicy:110mm - 2,0 %; 160 mm – 1,5%.


5.5.2.Montaż elementów instalacji kanalizacji sanitarnej

Przybory sanitarne montować do ścian w sposób zapewniający ich łatwy demontaż oraz właściwe
użytkowanie. Każdy przybór powinien być wyposażony w zamknięcie wodne (syfon).

5.5.3.Montaż i prowadzenie przewodów zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Rozpoczęcie  robót  instalacyjnych  może  nastąpić  po  stwierdzeniu,  że  elementy  budowlano-
konstrukcyjne  obiektu,  mające  wpływ  na  montaż  instalacji  i  urządzeń,  odpowiadają  założeniom
projektowym. Rury, kształtki, uszczelki, studzienki i wpusty powinny być sprawdzane przed montażem,
czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone.

Wykop otwarty dla przewodów należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736
oraz  PN-EN  1610.  Wykop  otwarty  dla  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  należy  wykonać  zgodnie
z projektem technicznym, w którym powinny być ustalone: 
 kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą, 
 system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, 
 zabezpieczenie od obciążeń ruchem kołowym,
 rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione, 
 sposób zagęszczenia osypki i zasypki przewodu, 
 oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana.

Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania
wykopów o ścianach pionowych oraz utrzymanie  odpowiedniego  kąta nachylenia ścian wykopów ze
skarpami. Wykopy o ścianach pionowych można wykonywać bez oszalowania o głębokości większej niż 1
m, lecz nie większej od 2 m, jeśli tak określa dokumentacja geologiczno - inżynierska. Dopuszcza się
niestosowanie  oszalowania  wykopów  o  ścianach  pionowych  o  głębokości  nie  większej  niż  1  m  w
gruntach  zwartych  w  przypadku  nieobciążenia  terenu  przy  wykopie  w  pasie  o  szerokości  równej
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głębokości  wykopu.  Jeśli  wzdłuż  wykopu  odbywa  się  komunikacja,  to  powinna  być  zastosowana
odpowiednia obudowa.

Warunek  taki  powinien  być  również  spełniony,  jeśli  w  obrębie  klina  odłamu  ścian  wykopu
określonego  wg  PN-EN1610,  znajdują  się  fundamenty  budowli  posadowionej  powyżej  dna  wykopu.
Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkład.

Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu powinny być
wykonane  zagłębienia  pod  kielichy.  Podczas  montażu  przewodu,  wykop  powinien  być  odwodniony
i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna
wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć
przed ewentualnym wypłynięciem. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu
i sięgać do wierzchu rury.

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.
Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien  zawierać  materiałów,  takich  jak:  grunty  zbrylone  (także  zamarznięte),  gruz,  śmieci,  itp.
mogących uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. Inne przewody, kable
itp. występujące w wykopie, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej o grubości 15 cm z pogłębieniem na złącza oraz
obsypać  i przysypać  warstwą  piasku  grubości  30cm.  Zasypkę  powyżej  warstwy  ochronnej  wykonać
gruntem  rodzimym,  warstwami,  z  jednoczesnym  zagęszczaniem.  Wszystkie  roboty  ziemne  należy
wykonywać  ręcznie  z zachowaniem  szczególnej  ostrożności.  Rzędne  podane  w  graficznej  części
opracowania  należy  zweryfikować  na  placu  budowy.  Przy  układaniu  rurociągu  należy  zachować
normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego. Rury kielichowe powinny być układane
kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków.

5.6. Instalacja gazowa

Instalacja  gazowa powinna  zapewniać doprowadzenie  paliwa gazowego  w ilości  odpowiadającej
potrzebom użytkowym oraz odpowiednią wartość ciśnienia, zależną od rodzaju gazu zastosowanego do
zasilania budynku.

Instalacja  gazowa,  przyłączona  do  zbiornika  na  gaz,  wykonana z  rur  stalowych,  powinna  być
zabezpieczona  przed  wpływem  prądów  błądzących.  Instalacja  powinna  być  wykonana  zgodnie  z
projektem  przy  spełnieniu  we  właściwym  zakresie  wymagań  przepisów  techniczno  budowlanych,
zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej,  co  umożliwi  jej  prawidłowe funkcjonowanie.  Podczas  robot
przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. nr 47/03 poz.
401.  Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru do akceptacji  projekt organizacji  i  harmonogram
robot uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana instalacja gazowa. W instalacjach
gazowych należy do minimum ograniczyć złącza gwintowane. Stalowe przewody instalacyjne powinny
być  łączone  przez  spawanie  gazowe.  Złącza  gwintowane  wykonuje  się  głownie  dla  umożliwienia
wmontowania kurków oraz podłączenia urządzeń gazowych. Złączy rurowych, zarówno gwintowanych
jak  i  spawanych,  nie  wolno  stosować  w  miejscach  przechodzenia  przez  ściany  i  stropy.  Złącza
gwintowane  powinny  być  ponadto  lokalizowane  w  miejscach  widocznych  i  łatwo  dostępnych  do
kontroli. Przejścia instalacji przez ściany i stropy w tulejach ochronnych z rur stalowych, a przez ściany
działowe i inne przegrody w luźnych otworach z ich uszczelnieniem. W czasie prac należy zwracać uwagę
na  jakość  wykonywanych  połączeń,  dokładność  ustawienia  w  pionie  i  pewność  zamocowania  rur.
Przewody  gazowe  należy  zabezpieczyć  przed  korozją  (wilgocią  i  szkodliwymi  wyziewami).  Rury
prowadzone  przez  piwnice,  korytarze,  klatki  schodowe  itp.  Miejsca  ogólnodostępne  powinny  być
pomalowane  na  żółto.  Przewody  należy  mocować  do  elementów  konstrukcji  budynku  za  pomocą
uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały
montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i
hałasów  w  przewodach  i  przegrodach  budowlanych.  Pomiędzy  przewodem  a  obejmą  uchwytu  lub
wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania
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przewodów  poziomych  powinna  zapewniać  swobodne  przesuwanie  się  rur.  Armatura  powinna
odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura)instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed jej
zainstalowaniem  należy  usunąć  z  niej  zaślepienia  i  ewentualne  zanieczyszczenia.  Po  sprawdzeniu
prawidłowości działania,  powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi  i  konserwacji.
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym.

5.7. Przyłącze wodociągowe

Przyłącze wodociągowe do budynku projektuje się z tworzywa sztucznego PE-HD 100 o średnicy
DN40  (długość  26,5  m)  i  DN 110  (długość  284,0  m). Na  trasie  przyłącza  (patrz projekt  techniczny)
zlokalizowano hydrant naziemny. Zaprojektowano przyłączenie do sieci wodociągowej poprzez trójnik
110/110. Tuż za włączeniem umieścić zasuwę odcinającą z miękkim uszczelnieniem i wolnym przelotem,
wykonaną z:

wrzeciono – stal nierdzewna,
pokrywa i korpus – żeliwo sferoidalne,
klin – żeliwo sferoidalne pokryte powłoką z EPDM,
 pokrycie  antykorozyjne  –  na  zewnątrz  i  wewnątrz  proszek  epoksydowy  w  technologii

fluidyzacyjnej.
Pomiar  zużycia  wody  będzie  następował  poprzez  projektowany  zestaw  wodomierzowy.

Projektowany zestaw wodomierzowy będzie składał się z zaworu głównego DN25, wodomierza DN20,
zaworu odcinającego. 

Nad przewodami ułożyć taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm
z zatopioną  wkładką  metalową.  Przy  układaniu  rur  przestrzegać  warunków  technicznych  układania
rurociągów  z  tworzyw  sztucznych.  Przewody  układać  na  min.  10  cm  podsypce  piaskowej.  Przy
zasypywaniu wykopów zwrócić szczególną uwagę na bardzo staranne zagęszczenie obsypki przewodów.
Stopień zagęszczenia powinien być nie niższy od 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Pod wodociąg
wykonać  wykop  szerokoprzestrzenny.  Roboty  ziemne  należy  wykonać  z  zachowaniem  szczególnej
ostrożności, a wszelkie napotkane uzbrojenie traktować jako czynne. Instalację zewnętrzną układać na
głębokości  min.  1,5m,  w przypadku mniejszego przykrycia  przewód obłożyć  materiałem z  tworzywa
sztucznego, np. keramzyt lub materiał równoważny.

Przewody  można  układać  przy  temperaturze  od  0°C  do  +30°C,  jednak  warunki  optymalne  to
temperatury  od  +5°C  do  +15°C  ze  względu  na  kruchość  tworzywa  w  niższych  temperaturach  oraz
znaczną  rozszerzalność  liniową  w  wyższych  temperaturach.  Rury  przed  opuszczeniem  do  wykopu
oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i
składowania.

Rury do wykopu opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do  wykopu.  Dopuszcza się  opuszczanie  przewodu na dno wykopu,  jednak  należy  zwrócić  uwagę na
widoczność  oznakowania  granicy  wcisku  bosych końców rur  w  kielichy.  Oznaczenia  te  powinny  być
umieszczone na górnej powierzchni rury i nie powinny zmieniać swojego położenia (maksymalnie 0,5-1,0
cm).

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej
długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza  się  pod  złączami  kielichowymi  wykonanie  odpowiednich  gniazd  w  celu  umożliwienia
właściwego uszczelnienia  złączy.  Poszczególne rury  należy  unieruchomić przed obsypaniem i  mocno
podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmieniać swojego położenia podczas wykonania złącza. Należy
sprawdzić prawidłowość ułożenia rury za pomocą ław celowniczych.

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +/-20mm. Spadek dna
rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +/- 1cm.

Załamanie  przewodu  w  planie  przy  zamianie  kierunku  trasy  należy  wykonać  za  pomocą
odpowiednich  łuków,  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną.  Dopuszcza  się  zginanie  na  zimno  rur
wykorzystując  ich  elastyczność  i  elastyczność  samych  złącz,  pod  warunkiem,  że  odchylenie  rur  nie
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spowoduje ugięcia w kielichu większego niż 2o. Niedozwolone jest gięcie rur na gorąco. Odchylona rura
nie może być nawiercana.

Po  zakończeniu  prac  montażowych  w  danym  dniu  należy  otwarty  koniec  ułożonego  przewodu
zabezpieczyć  przed  ewentualnym  zamuleniem  wodą  gruntową  lub  opadową  przez  zatkanie  wlotu
odpowiednio  dopasowaną  pokrywą.  Po  sprawdzeniu  prawidłowości  ułożenia  przewodów  i  badaniu
szczelności należy zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie
ich po ewentualnym zalaniu.

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:
 wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,
 wykonać złącza, przy czym rura kielichowa powinna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30

cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą
się znajdować na jednej  prostej,  co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem
wciskowym.
Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie przystąpić do montażu rurociągu. Montaż prowadzić

zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do punktu o rzędnej
wyższej. 

Obsypkę  rurociągu  należy  wykonać  tak,  by  zagwarantować  rurze  dostateczne  podparcie  ze
wszystkich  stron,  obciążenia  mogły  być  przekazywane  i  nie  występowały  szkodliwe  obciążenia
miejscowe. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został
przemieszczony.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  poprawne  zagęszczenie  po  obu  stronach
przewodu. Obsypka rury musi  być wykonana natychmiast po inspekcji  i  zatwierdzeniu zakończonego
posadowienia. Obsypka i zasypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy
przynajmniej  30  cm  (po  zagęszczeniu)  powyżej  wierzchu  rury.  Materiał  służący  do  wykonania
wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. 

Zagęszczenie  może  być  wykonane  mechanicznie  dzięki  własnemu  ciężarowi  sprzętu  i  sile
uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który
może  pracować w tym samym czasie  po  obu stronach przewodu.  Zagęszczenie jest  łatwiejsze,  jeśli
zawartość  wody  w  materiale  wypełniającym  jest  bliska  opƟmum.  Zagęszczanie  żwiru  może  być
wykonane z wodą, jeśli podłoże może przewodzić wodę lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np.
przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie obsypki.

Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych własności
zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa
aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury.

Oznakowanie taśmą informacyjną układać w obsypce 20 cm ponad wierzchem rury.
Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia  ułożonego

przewodu i  obiektów na przewodzie oraz izolacji  wodoszczelnej.  Grubość warstwy ochronnej  zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. 

Zasypywanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:
Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach,
Etap II - po próbie szczelności złączy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń
Etap III  -  zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną
rozbiórką deskowań i rozpór wykopu.

Przewody wodociągowe, a w szczególności  łuki,  kolana,  redukcje,  trójniki  i  korki narażone są  na
naprężenia  styczne  powstające  przy  ścinaniu  w  wyniku  oddziaływania  wewnętrznego  ciśnienia.
Powstające  duże siły  osiowe działające wzdłuż  rurociągu dążą do wyrwania  kształtek  kielichowych z
sąsiednich złączy. Połączenia rur z na kielich i uszczelkę nie są w stanie same przenieść tych sił i dlatego
koniecznym jest zaprojektowanie takiego wzmocnienia rurociągu, które będzie w stanie przenieść na
grunt  siły  osiowe  występujące  w  rurociągu.  Takiemu  wzmocnieniu  podlegają  łuki,  kolana,  trójniki,
zwężki, końcówki rurociągów (korki) oraz armatura (zasuwy, hydranty). 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.

Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń,  sprzętu,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  przedstawienie  do  aprobaty  inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją  umowy opracowania pt.  Program zapewnienia jakości,
jeśli Inwestor zgłosi taką potrzebę.

Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.
1. Część ogólna określa:
 system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  własnego  laboratorium  lub

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów,
 ustawienia mechanizmów sterujących, a także wy. ciąganych wniosków i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym,
 sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu

realizacją umowy.
2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:
 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie,  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania,
 wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,
 sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,
 urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja i

sprawdzanie  urządzeń)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy.
W  przypadku  gdy  wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001,  jest  zobowiązany  do  opracowania

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca  będzie  prowadził  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach  technicznych.  W  przypadku,  kiedy  rodzaj  i  ilość  badań  nie  zostały  określone  w
szczegółowych specyfikacjach,  zostaną one ustalone przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Jeżeli
Wykonawca  dysponuje  własnym  laboratorium,  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego
świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację  i
odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedurę  badań.  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego
będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W
przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor
nadzoru  może  wymagać  dokumentów  potwierdzających  uprawnienia  danego  laboratorium  do
wykonywania konkretnych badań.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze prowadzenia pomiaru lub badania.

Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji
Inspektora Nadzoru.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony  do dokonywania  kontroli  pobierania próbek i
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych
czynnościach.

Na  zlecenie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  Wykonawca  będzie  przeprowadzał  dodatkowe
badania  tych materiałów, które  budzą wątpliwość co do jakości,  o  ile  kwesƟonowane materiały  nie
zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych  na  zlecenie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  będą  odpowiednio  opisane  i
oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

Badania  materiałów  użytych  do  budowy  następuje  przez  porównanie  ich  cech  z  wymaganiami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR, w tym: na podstawie dokumentów określających
jakość  wbudowanych  materiałów  i  porównanie  ich  cech  z  normami  przedmiotowymi,  atestami
producentów lub warunkami określonymi w STWIOR oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.2. Zgodność
Podczas odbioru robót należy sprawdzić  zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie oraz
z częstotliwością określoną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie tras rurociągów;
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów, armatury;
 mocowania rurociągów i grzejników.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają:

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm,

 aprobaty techniczne oraz właściwe przepisy i informacje o ich istnieniu,
 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną w przypadku

wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  nie są objęte certyfikacją określoną
w punkcie pierwszym i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  ich  parƟa

dostarczona do robót będzie  posiadać te dokumenty,  określające  w sposób jednoznaczny  jej  cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy
Dziennik Budowy należy prowadzić zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia".

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy,  prowadzonym  przez  kierownictwo
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy. W okresie od formalnego
przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do zakończenia robót Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą
czynione na bieżąco i winny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz
stan techniczny i wszystkie kwesƟe związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy
winien zawierać  datę,  nazwisko i  stanowisko  oraz  podpis  osoby  upoważnionej  do  wpisu.  Wszystkie
zapisy winny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym.

7.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dziennika budowy dokumenty budowy zawierają ponadto:

 pozwolenie na budowę,
 protokoły przekazania placu budowy,
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 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,
 instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie,
 protokoły odbioru robót,
 dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające materiały do wbudowania -

będą stanowiły załączniki do odbioru robót,
 opinie ekspertów i konsultantów.

7.3. Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie

zabezpieczonym miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu
Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde
żądanie.

7.4. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy
7.4.1.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca będzie  odpowiedzialny za prowadzenie  na bieżąco ewidencji  wszelkich zmian w
rodzaju  materiałów,  urządzeń  oraz  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  w
komplecie rysunków,  wyłącznie  na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi
Nadzoru  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki  powykonawcze,  w  celu  dokonania  ich  przeglądu  i
sprawdzenia.  Po  zakończeniu  robót,  kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  przekazany  Inspektorowi
Nadzoru.

7.4.2.Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót  kompletną  instrukcję  w  zakresie  eksploatacji
konserwacji każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Wszelkie  braki  stwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru  w  dostarczonych  instrukcjach,  zostaną
uzupełnione przez Wykonawcę.

7.5. Przedmiary robót
Przedmiar robót sporządza się na podstawie projektu budowlanego, w oparciu o założenia i zasady

przedmiarowania zamieszczone w katalogach nakładów rzeczowych w odniesieniu do poszczególnych
rodzajów robót budowlanych.

Przedmiar  robót  powinien  zawierać  zestawienie  przewidywanych  do  wykonania  robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym.

8. ODBIORY ROBÓT

8.1. Odbiory robót
Występują  następujące  rodzaje  odbiorów:  odbiór  częściowy,  odbiór  robót  zanikających  lub

ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto występują następujące odbiory:  przewodów kominowych, instalacji  i  urządzeń technicznych
oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.

Odbiorowi podlegają wszystkie roboty wg podziału branżowego.
8.1.1.Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do  podstawowych  obowiązków  Wykonawcy  należy  zgłaszanie  inwestorowi  do  odbioru  robót
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór  robót  ulegających zakryciu lub  zanikających polega na
ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki
będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogólnego  postępu  robót.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do
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dziennika  budowy,  przy  jednoczesnym  powiadomieniu  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Odbioru
robót ulegających zakryciu lub zanikających dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.1.2.Odbiór częściowy

W zależności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe. polegające na ocenie
ilości i jakości wykonanych części robót. Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika  budowy,  z  jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  który
dokonuje odbioru.

8.1.3.Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy  przeprowadza  się  w  trybie  i  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  umowie  o
wykonanie robót budowlanych.

Odbioru  końcowego dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  -w  obecności  inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy  -  sporządzając  Protokół  odbioru  robót  budowlanych  oraz  zgłoszonych  wad  i
usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

W  czasie  odbioru  końcowego  Komisja  zapoznaje  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonanych  robót
uzupełniających i  poprawkowych,  a  także  z  wynikami  odbiorów  przewodów kominowych,  instalacji,
urządzeń technicznych i technologicznych.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję  niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych  lub
robót  uzupełniających  Komisja  może  przerwać  swoje  czynności  i  ustalić  nowy  termin  odbioru
końcowego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
(z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w umowie lub kontrakcie.

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego. Po zakończeniu montażu należy dokonać ruchu próbnego instalacji.
Instalacje mogą być przedstawione do badań przy odbiorze technicznym (końcowym), po spełnieniu
następujących warunków: 

a. zakończenie wszystkich robót montażowych, 
b. zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych,
c. wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej, 
d. wykonanie rozruchu, obejmującego próbę ruchu ciągłego. 

Przy odbiorze końcowym instalacji powinny być przedstawione dokumenty: 
a. projekt  instalacji  z  naniesionymi  zmianami  i  uzupełnieniami,  dokonanymi  w  trakcie  robót

montażowych (dokumentacja powykonawcza), 
b. Dziennik Budowy, 
c. protokoły z ewentualnych odbiorów częściowych,
d. protokoły próby ruchu ciągłego, prób i badań (jeżeli były wymagane), 
e. protokoły odbiorów instalacji przez uprawnione Instytucje (Straż Pożarna, Sanepid, Inspekcja Pracy,

itp.), 
f. dokumenty  dotyczące  jakości  materiałów  i  urządzeń,  w  tym  świadectwa  kontroli  technicznej,

świadectwa jakości, niezbędne certyfikaty i atesty, 
g. dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urządzeń,
h. instrukcja eksploatacji (obsługi) i konserwacji urządzeń oraz instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz z zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczącymi

zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
 zgodność wykonania z niniejszą Specyfikacją Techniczną (ST), przepisami i Warunkami technicznymi,

a w przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności odstępstwa, wprowadzonego do Dziennika
Budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,
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 kompletność, prawidłowość i aktualność dokumentów przedstawionych do odbioru. Przy odbiorze
gwarancyjnym instalacji powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

o projekt instalacji, 
o protokół odbioru technicznego instalacji,
o wyniki badań wykonanych w okresie gwarancji. Zakres i opis szczegółowy badań przy odbiorze

technicznym i przy odbiorze gwarancyjnym, należy przyjąć wg PN-B-10440:1978.
8.1.4.Odbiór po okresie rękojmi

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór
„po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:
 umowy o wykonaniu robót budowlanych,
 protokołu odbioru końcowego obiektu,
 dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie  odbioru końcowego obiektu

(jeżeli były zgłoszone wady),
 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie  rękojmi oraz  potwierdzenia  usunięcia  tych

wad,
 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.1.5.Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  lub/oraz  przy  odbiorze  po  okresie  rękojmi  oraz
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.1.6.Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w  dokumentacji
projektowej  umożliwiającej  przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej  obiektu  budowlanego.
Dokumentacja powinna zawierać wszystkie elementy zgodnie z Prawem budowlanym.

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań,
ekspertyz  oraz  innych  opinii  lub  dokumentów,  to  powinny  one  być  włączone  do  dokumentacji
powykonawczej.

8.1.7.Dokumenty do odbioru budowlanego

Do  odbioru  obiektu  budowlanego  Wykonawca  jest  obowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
1)  oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku
terenu budowy, a także – w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót,
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i
ew. uzupełniające lub zamienne),

4) ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,
5) dziennik budowy, dziennik montażu,
6)  wyniki  badań  kontrolnych oraz  badań  laboratoryjnych,  zgodnie  ze  szczegółowymi  specyfikacjami

technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakości, 
7) protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
8)  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak

bezpieczeństwa,  zgodnie  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  i  Programem zapewnienia
jakości,

9)  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót towarzyszących  inwestycji,  np.  przełożenie  instalacji
podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji,

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
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8.1.8.Rozliczanie robót

Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane zgodnie z zawartą umową. Zasady płatności za
wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robót. Cena za
roboty  tymczasowe  np.  odwodnienia  wykopów,  zabezpieczenie  wykopów  i  in.,  a  także  prace
towarzyszące,  np.  prace  geodezyjne,  organizacja  ruchu  i  in.  będzie  wliczona  w  cenę  robót
podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych
przez  wykonawcę i  akceptowane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przejściowe  świadectwa
płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty
będą określone w umowie.

8.2. Instalacja klimatyzacji
Zgodnie z punktem 8. Dodatkowo:
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami

Przedstawiciela  Inwestora,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  dały  wyniki
pozytywne.

Odbiór techniczny wstępny jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka
przewodu.

9. PŁATNOŚCI
Podstawą  płatności  będzie  ryczałt  określony  na  podstawie  oferty  Wykonawcyi  przyjęty  przez

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST,
w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  jej  załącznikach.
Wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
 ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
[1] PN-B-02151-02  Akustyka  budowlana  -  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w  budynkach  –

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
[2] PN-B-02421 Ogrzewnictwo i  ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i  urządzeń -

Wymagania i badania odbiorcze.
[3] PN-B-03430  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego  i  użyteczności

publicznej - Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.
[4] Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz.
1422 z poźn. zm.).

[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.). 

[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 583). 

[7] Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  i  Rozwoju dnia 26 czerwca 2002 r.  w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 963). 
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[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129).

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126). 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1935).

[12] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 

[13] Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  sprawie  wykazu  wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub  ochronie  zdrowia i  życia  oraz  mienia,  a
także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2018 poz. 984).

[14] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. poz. 1468).

[15] Ustawa Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018 poz. 917).
[16] Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 620).
[17] Ustawa o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U. 2019 poz. 155).
[18] Ustawa o normalizacji. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483).
[19] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1202 z późn. zm.).
[20] Warunkami  technicznymi wykonania i  odbioru instalacji,  wymagania  techniczne COBRTI INSTAL,

Warszawa 2003.
[21] Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych

stężeń i  natężeń czynników szkodliwych dla  zdrowia,  wydzielanych przez  materiały  budowlane,
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19
poz. 231).

UWAGA:
Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów

Unii  Europejskiej,  należy  każdorazowo  sprawdzić  aktualizację  wymienionych  rozporządzeń,  norm
i przepisów.

PROJEKTANT
mgr inż. Aleksander Borowski
upr.nr POM/0215/PWOS/14
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