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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Umowa - zlecenie Inwestora.

1.2. Wizja lokalna budynku,

1.3. Dokumentacja fotograficzna.

1.4. Zbioér ujednoliconych przepisdéw prawnych Prawo Budowlane.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (wraz z poz.
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie..

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej

1.7. Literatura fachowa, normy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie termomodernizacji Pawilonu nr Il Szpitala
Specjalistycznego w Prabutach Sp z o.0. Opracowanie stanowi integralng cze$¢ projektu
budowlanego dla zadania : ,Dostosowanie Pawilonu nr lll Szpitala Specjalistycznego w

Prabutach Sp. z 0.0. na potrzeby oddziatu leczenia choréb zakaznych”

3. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu termomodernizacji Pawilonu nr |l
Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.0. Dokumentacja jest integralng czescig

projektu budowlanego.

Projekt termomodernizacji obejmuje nastepujgce zagadnienia:
e Wizje lokalne.
e Ocene stanu technicznego przegréd zewnetrznych.
e Zakres pracremontowych.
e Identyfikacje stanu ochrony cieplnej — obliczenie grubosci materiatu
izolacyjnego.

e Przyjete materiaty oraz technologie ocieplenia $cian zewnetrznych.
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e Warunki BHP wykonania robét —informacje BIOZ.

Przedstawione rozwigzania konstrukcyjne oraz materiatowe majg na celu:

® zmniejszenie zapotrzebowania i zuzycia energii cieplnej oraz obnizenia kosztéow

utrzymania budynku,
e usuniecia zaistniatych uszkodzen,

e zabezpieczenie elewacji budynku przed czynnikami zewnetrznymi,

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie :
e wymiana pokrycia dachowego na nowe,

e wymiane instalacji odgromowej zgodnie z projektem technicznym branzowym,

e termo renowacje scian zewnetrznych nadziemnych — wetna mineralna A= 0,035 W/mK;

e termo renowacje Scian fundamentowych oraz Scian podziemnych - wykonaé¢ z

materiatu wodoodpornego XPS 300 o wspotczynniku przewodnosci cieplnej min. A =

0,035 W/mK;
e wymiane catej stolarki okiennej na biatg PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta
Umax = 0,9 [W(m* * K) ];

e wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej,

e wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej na PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta

Umax = 1,3 [W(m® *K) [;

e montaz klap dymowych o wspétczynniku przenikania ciepta Upnay = 1,3 [W(m2 *K) ]

e docieplenie stropu pomiedzy pietrem ll, a poddaszem nieuzytkowym;
e wykonanie nowego systemu C.O. zgodnie z projektem technicznym branzowym;

¢ budowie izolowanej instalacji CWU z cyrkulacjg zgodnie z projektem technicznym branzowym;

W ramach dodatkowych prac przewiduje sie wykonanie:
e wymiane petnego orynnowania Pawilonu nr ll;
e wymiane obrébek blacharskich;
e renowacje stopni betonowych do pomieszczenia stacji dezynfekcji;
e wykonanie/odtworzenie  opaski  wokdét  budynku po  wykonaniu
termomodernizacyjnych;

e wykonanie/ montaz zadaszenia nad wejsciami;
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4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek Pawilonu nr Il jest budynkiem wolnostojagcym, murowanym w systemie
tradycyjnym z elementami zelbetowymi. Catkowicie podpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym. Dach dwu spadowy pokryty dachéwka ceramiczng tzw. karpiowka.
Projektuje sie dwie windy szpitalne majgce na celu umozliwienie transportu chorych oraz oséb

niepetnosprawnych.

Sciany:
e Sciany zewnetrzne wykonane w tradycyjnej technologii murowanej z cegty petnej o gr.
od 46 — 59 cm,
Stropy:
e Akermana — pomiedzy pietrami
e Strop drewniany — pomiedzy pietrem Il, a poddaszem nieuzytkowym.
Stolarka okienna i drzwiowa:
e w petni drewniana skrzynkowa, znacznie wyeksploatowana.
Tynki wewnetrzne:
e tynki w dobry stanie technicznym, na znacznej powierzchni ztuszczenia farby oraz
widoczne ubytki tynku.
Dach:
e Dach dwuspadowy, pokryty dachéwka ceramiczng tzw. karpiéwka w kolorze naturalny

czerwony.
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@ CarSpon

Warsztat samochodowy,

Rys. nr 1. Lokalizacja przedmiotowego budynku ul. Kuracyjna 30 [www.google.pl/maps].
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Rys. nr 2. Widok elewacji potnocnej.
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wej

Rys. nr 3. Widok elewacji potudnio

Widok elewacji zachodnie;j.

Rys. nr4
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Rys. nr 5. Widok elewacji wschodniej.
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5. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA
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Rys. nr 6-40 Widok ogodlny uszkodzen budynku.
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6. STAN TECHNICZNY PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Tynki elewacyjne Pawilonu nr Il wykazujg znaczne zuzycie. Ocena stanu technicznego
ma na celu okreslenie zakresu prac termomodernizacyjnych.
Stwierdzono wystepowanie uszkodzen widocznych od strony zewnetrznej:

e Zabrudzeniaiprzebarwienia na powierzchni elewacji;

e Zarysowania i pekniecia tynkow,

e Miejscowa korozja obrébek blacharskich;

e Uszkodzenia obrébek blacharskich gzymséw — nieodpowiednie spadki,

e Korozja oraz uszkodzenia orynnowania, nieodpowiednie spadki;

e tuszczenie farby elewacyjnej;

e Uszkodzenia schodéw zewnetrznych;

e Korozja biologiczna na powierzchni cokotéw (na styku z gruntem) oraz osady na
elewacji powyzej gruntu, gtéwnie na elewacji pdétnocno zachodniej i pdtnocno
wschodniej,

e Ztystan techniczny okien i drzwi;

Stan techniczny przegréd zewnetrznych jest niezadawalajgcy. Przegrody nie spetniaja
obowigzujgcych wymogdéw dotyczacych izolacyjnosci cieplnej. Projektuje sie warstwe izolacji
termicznej, spetniajgcg aktualne wymagania normatywne. Nie stwierdzono wystepowania

uszkodzen mogacych mieé istotny wptyw na prace termomodernizacyjne.

7. 1ZOLACYJNOSC TERMICZNA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

7.1 Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe — Sciany zewnetrzne.

W celu doboru odpowiedniego materiatu termoizolacyjnego oraz jego grubosci, zostaty
przeprowadzone obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta U dla wybranej przegrody (Sciany
zewnetrznej) w stanie istniejgcym oraz projektowanym. Zestawienie przegrdéd zostato

przedstawione ponizej.
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Tabela 1. Zestawienie opordw cieplnych sciany zewnetrznej gr. 46,0 cm — stan istniejacy.

WARSTWA ZEWNETRZNA (sciana konstrukcyjna sciana bez okien)

Wsp. U [W/m2K] 0,20
| grubosé Ri Rse [Mm2K/W]
Ip. Poszczegdlne warstwy przegrody
[W/mK] [m] [ m2K/W ] 0,04
155 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,820 0,015 0,018 Rsi [m2K/W]
117 Cegta petna na zaprawie cem.-wap. 0,770 0,360 0,468 0,13
155 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,820 0,015 0,018
0,39 0,50 SRi
Wsp. U
[W/m2K] R [M2K/W]
0,67

Wartosc¢ wspotczynnika U dla przedmiotowej $ciany:

U = 1,48 > Upnax =0,20 [W/(m?K)]

PRZEDMIOTOWA PRZEGRODA NIE SPEENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH 2022

Tabela 2. Zestawienie oporéw cieplnych sciany zewnetrznej gr. 36,0 cm — stan projektowany.

WARSTWA ZEWNETRZNA (powyzej poziomu gruntu, sciana bez okien)

Wsp. U [W/m2K] 0,20
| grubos¢ Ri Rse [m2K/W]

Ip. Poszczegdlne warstwy przegrody

[W/mK] [m] [ m2K/W ] 0,04
155 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,820 0,015 0,018 Rsi [Mm2K/W]
117 Cegta petna na zaprawie cem.-wap. 0,770 0,360 0,468 0,13
155 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,820 0,015 0,018
197 wetna mineralna 0,035 0,200 5,714
218 silikatowo - silikonowy 0,800 0,010 0,013

0,60 6,23 SRi
Wsp. U
[W/m2K] R [m2K/W]
0,16 6,40

Wartos$¢ wspodtczynnika U dla przedmiotowej sciany:

U = 0,16 < Upnax =0,20 [W/(m?K)]

PRZEDMIOTOWA PRZEGRODA SPE£NIA WYMAGANIA WARUNKOW TECHNICZNYCH 2022
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7.2.

Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe — podtoga na gruncie.

W celu doboru odpowiedniego materiatu termoizolacyjnego oraz jego grubosci, zostaty

przeprowadzone obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta U dla wybranej przegrody (Sciany

zewnetrznej) w stanie istniejgcym oraz projektowanym. Zestawienie przegrod zostato

przedstawione ponizej.

Tabela 3. Zestawienie oporéw cieplnych podtogi na gruncie —stan istniejacy

PODLOGA NA GRUNCIE

Wsp. U [W/m2K] 0,30
Ip. Poszczegodlne warstwy przegrody A grubose Ri Rse [m2K/W]
[W/mK] [m] [ M2K/W ] 0,00
61 Piasek sredni 0,400 0,030 0,075 Rsi [m2K/W]
4 Beton zwykly / 1900 / z kruszywa kamiennego 1,000 0,070 0,070 0,17
77 Papa (asfaltowa) 0,180 0,003 0,017
1 Zelbet 1,700 0,100 0,059
80 Plyty okladzinowe ceram., terakota 1,050 1,100 1,048
1,30 1,27 >Ri
Wsp. U
[W/m2K] R [m2K/W]
1,44

Wartos¢ wspotczynnika U dla przedmiotowej $ciany:

U =0,70 > Upnax =0,30 [W/(m?K)]

PRZEDMIOTOWA PRZEGRODA NIE SPE£NIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH 2022

Tabela 4. Zestawienie oporow cieplnych podtogi na gruncie - stan projektowany

PODLOGA NA GRUNCIE PROJEKTOWANA

Wsp. U [W/m2K] 0,30
Ip. Poszczegdlne warstwy przegrody . grubos¢ Ri Rse [m2K/W]
WimK] | [m] [ M2KW | 0,00
61 Piasek sredni 0,400 | 0,300 0,750 Rsi [m2K/W]
4 Beton zwykly / 1900 / z kruszywa kamiennego 1,000 | 0,070 0,070 0,17
” Papa (asfaltowa) 0,180 | 0,003 0,017
182 STYRODUR EPS 200 0,035 | 0,100 2,857
212 Polietylen 0,400 | 0,003 0,008
4 Beton zwykly / 1900 / z kruszywa kamiennego 1,000 | 0,100 0,100
80 Plyty okladzinowe ceram., terakota 1,050 | 0,020 0,019
0,60 3,82 SRi
Wsp. U
[W/m2K] R [m2K/W]
0,25 3,99

Wartos¢ wspotczynnika U dla przedmiotowej $ciany:

U = 0,25 < Upax =0,30 [W/(mK)]

PRZEDMIOTOWA PRZEGRODA SPEENIA WYMAGANIA WARUNKOW TECHNICZNYCH 2022
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7.3. Obliczenia cieplno-wilgotnosciowe — $Sciany fundamentowe - s$ciany ponizej
poziomu gruntu.

W celu doboru odpowiedniego materiatu termoizolacyjnego oraz jego grubosci, zostaty

przeprowadzone obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta U dla wybranej przegrody (Sciany

zewnetrznej) w stanie istniejgcym oraz projektowanym. Zestawienie przegréd zostato

przedstawione ponizej.

Tabela 5. Zestawienie oporéw cieplnych $ciany zewnetrznej ponizej poziomu gruntugr. —stan istniejacy.

WARSTWA ZEWNETRZNA ($ciana konstrukcyjna sciana bez okien)

Wsp. U [W/m2K] 0,20

Ip. Poszczegdblne warstwy przegrody A grubosé Ri Rse [m2K/W]

[W/mK] [m] [ M2K/W ] 0,04
155 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,820 0,015 0,018 Rsi [m2K/W]
117 Cegta petna na zaprawie cem.-wap. 0,770 0,360 0,468 0,13
155 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,820 0,015 0,018

0,39 0,50 >Ri
[W/m2K] R [m2KW]
0,67

Wartosc¢ wspotczynnika U dla przedmiotowej Sciany:

U = 1,48 > Unay =0,20 [W/(m?K)]
PRZEDMIOTOWA PRZEGRODA NIE SPEXNIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH 2022

Tabela 6. Zestawienie oporéw cieplnych Sciany zewnetrznej ponizej poziomu gruntugr. —stan istniejacy.

WARSTWA ZEWNETRZNA, WARSTWA FUNDAMENTOWA (ponizej poziomu gruntu)

Wsp. U [W/m2K] \ 0,20
Ip. Poszczegolne warstwy przegrody A grubose Ri Rse [m2K/W]
[W/mK] [m] [ m2K/W ] 0,04
155 Tynk lub gladz cementowo-wapienna 0,820 0,015 0,018 Rsi [m2K/W]
117 Cegta pelna na zaprawie cem.-wap. 0,770 0,360 0,468 0,13
77 Papa (asfaltowa) 0,180 0,003 0,017
220 XPS 300 0,033 0,200 6,061
Folia kubetkowa
0,58 6,56 ZRi
Wsp. U
[W/m2K] R [m2K/W]
0,15 6,73

Wartosc¢ wspotczynnika U dla przedmiotowej $ciany:

U =0,15 < Upnax =0,20 [W/(m?K)]

PRZEDMIOTOWA PRZEGRODA SPEXNIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH 2022
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7.4. Obliczenia cieplne — strop drewniany nad ostatnig kondygnacjg ogrzewang
, a poddaszem nieuzytkowym.

W celu doboru odpowiedniego materiatu termoizolacyjnego oraz jego grubosci, zostaty
przeprowadzone obliczenia wspdtczynnika przenikania ciepta U dla wybranej przegrody (stropu
nad ostatnig kondygnacjg ogrzewang) w stanie istniejgcym oraz projektowanym. Zestawienie

przegréd zostato przedstawione ponize;j.

Tabela 4. Zestawienie oporow cieplnych stropu drewnianego — stan istniejgcy.

STROP POD POMIESZCZENIEM NIEOGRZEWANYM

Wsp. U [W/m2K] 0,30
Ip. Poszczegolne warstwy przegrody A grubos¢ Ri Rse [m2K/W]
[W/mK] [m] [ m2K/W ] 0,10
37 Sosna i $wierk / wzdtuz wiékien / 0,300 0,030 0,100 Rsi [m2K/W]
212 Polepa 0,700 0,080 0,114 0,10
37 Sosna i $wierk / wzdtuz wiékien / 0,300 0,030 0,100
212 Polepa 0,700 0,080 0,114
36 Sosna i $wierk / w poprzek witékien / 0,160 0,030 0,188
155 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,820 0,020 0,024
0,27 0,64 ZRi
Wsp. U
[W/m2K] R [m2KMW]
0,84

Wartos¢ wspotczynnika U dla przedmiotowej przegrody:

U =1,19 > Upax =0,15 [W/(m?K)]
PRZEDMIOTOWA PRZEGRODA NIE SPEENIA WYMAGAN WARUNKOWTECHNICZNYCH 2021

Tabela 6. Zestawienie opordow cieplnych stropu — stan projektowany.

STROPY POD POMIESZCZENIAMI NIEOGRZEWANYMI

Wsp. U [W/m2K] 0,30
| . A grubos¢ Ri Rse [m2K/W]
p. Poszczegodlne warstwy przegrody
[W/mK] [m] [ M2K/W ] 0,00
219 Plyta ridigur 0,200 | 0,015 0,075 Rsi [m2K/W]
38 Piyty OSB-3, 0,130 0,015 0,115 0,10
185 welna mineralna 0,035 0,150 4,286
37 Sosna i $wierk / wzdtuz wiékien / 0,300 | 0,015 0,050
45 Plyty gipsowo - kartonowe 0,230 0,030 0,130
0,23 4,66 *Ri
Wsp. U
W/m2K] R [M2K/WV]
0,21 4,76

Wartos¢ wspotczynnika U dla przedmiotowej przegrody:
STUDIO PROJEKTOWE ALTRIS
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U =0,21 < Uy =0,30 [W/(m2K)]
PRZEDMIOTOWA PRZEGRODA SPEENIA WYMAGANIA WARUNKOWTECHNICZNYCH 2021

8. PRACE REMONTOWE BUDYNKU — ROZWIAZANIA MATERIALtOWO — KONSTRUKCYJNE

8.1 TECHNOLOGIA ROBOT OCIEPLENIOWYCH

Roboty przygotowawcze przed ociepleniem przeqréd

Przygotowanie podtoza wykonac zgodnie z instrukcjg ITB 496/09

Przed przystgpieniem wykonywania prac dociepleniowych, nalezy usungé¢ wszystkie
przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowad ich szkodliwy wptyw na
podtoze, dokona¢ wymiany stolarki zgodnie z dokumentacjg projektowg, naprawié¢ spekane
tynki, itp. Prace nalezy prowadzi¢ z zabezpieczonych rusztowan siatkami chronigcymi Sciany
podczas wykonywania robét przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne
nastonecznienie, silny wiatr). Projekt przewiduje wymiane stolarki okiennej zgodnie z
zestawieniem. Wszystkie elementy znajdujace sie na elewacji (orynnowanie, anteny itp.) nalezy
zdemontowac przed przystapieniem do prac dociepleniowych. Po zakoriczeniu prac nalezy
ponownie zamontowa¢ nowa obrdbke blacharskg (za wyjgtkiem orynnowania) stosujgc

odpowiednie profile, tgczniki.

System ocieplenia Scian zewnetrznych

Przyjete rozwigzania projektowe obejmujg docieplenie $cian zewnetrznych wetng

mineralng o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK grubosci 20 cm.
System ocieplenia Scian fundamentowych
Przyjete rozwigzania projektowe obejmujg docieplenie $cian fundamentowych

styrodurem XPS 300 o wspétczynniku przewodzenia ciepta A =0,035 W/mK.

System ocieplenia podtogi na gruncie oraz stropu drewnianego

Proponuje sie réwniez docieplenie podfogi na gruncie poprzez zastosowanie styroduru
EPS 200 grubosci 10 cm oraz docieplenie stropu drewnianego poprzez usuniecie polepy i
zastosowania wetny mineralnej o wspétczynniku przenikania ciepta A =0,035 W/mk grubosci 15

cm
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Materiaty

W sktad zestawu wyrobdéw do wykonywania ocieplen budynkdéw systemem dla projektowanych
$cian zewnetrznych wchodzg:
- srodek gruntujagcy — do wzmacniania podfoza pod zaprawe klejgcg do
mocowania ptyt styropianowych,
- zaprawa klejgca — do mocowania ptyt z wetny mineralnej do podtoza,
- siatka z wtdkna szklanego pokryta warstwg zywicy akrylowej,
- zaprawa klejgca — do mocowania ptyt z wetny mineralnej do podtoza oraz do
wykonywania warstwy zbrojonej na wetnie mineralnej pod wyprawe tynkarska,
- srodek gruntujgcy — do gruntowania podtoza pod wyprawe tynkarska,
- silikatowo-silikonowe masy tynkarskie,
- ptyty z wetny mineralnej o odpowiedniej grubosci, klasa odpornosci ogniowej Al,
dla scian zewnetrznych ptyty z wetny mineralnej A = 0,035 W/mK o gr. min. 20,0 cm.
- ptyty styrodurowe o odpowiedniej grubosci, klasa odpornosci ogniowej E, dla $cian

zewnetrznych ptyty styropianowe XPS 300 A =0,035 W/mK o gr. min. 20,0 cm.

Technologia ocieplenia Scian zewnetrznych

Projektuje sie ocieplenie Scian zewnetrznych, ktére nalezy wykonac¢ w systemie ETICS.
Metoda polega na wykonaniu izolacyjnej warstwy termicznej z ptyt styropianowych XPS 300 i
ptyt zwetny mineralnej. Ptyty nalezy przyklei¢c do podtoza za pomocy zaprawy klejowej. Na
utozong i przygotowang warstwe termoizolacyjng wykonuje sie osadzenie siatki w masie
klejacej. Koniecznie nalezy zastosowaé kotkowanie phyt termoizolacyjnych do podtoza w ilodci 6 sztuk/m?
zgodnie z rysunkiem K.T.08. Kotkowanie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca kotkdw z tworzywa sztucznego.
Prace nalezy wykonaé zgodnie z systemem ocieplen dla ptyt styropianowych i dla ptyt z wetny
mineralnej. Konieczne jest wykonywanie prac zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym oraz instrukcji.Prace ociepleniowe nalezy wykona¢ w warunkach atmosferycznych
sprzyjajacych do tego typu prac. Wymaga sie aby temperatura podtoza i otoczenia, zaréwno w
trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdlnych materiatéw, powinna wynosié¢ od +5y°C

do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opadow

atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Podtoze
Przed przystgpieniem prac termomodernizacyjnych nalezy przygotowac¢ odpowiednio
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péd’foie poprzez oczyszczenie jej z wszelkich elementow moggacych powodowaé ostabienie
przyczepnosci zaprawy. Wszystkie luzne lub stabo przylegajgce fragmenty nalezy sku¢, a ubytki
uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac. Stabo przylegajgce resztki powtok
malarskich wymaga sie aby zmy¢ pod cisnieniem badZz zeskrobaé. Na przygotowanej

powierzchni nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie.

Mocowanie ptyt

Prace ociepleniowe nalezy rozpoczg¢ od zamocowania na Scianie listwy cokotowej.
Listwa ta ufatwia zachowanie réwnomiernego poziomu przy ukfadaniu pierwszej i kolejnych
warstw ptyt termoizolacyjnych. Powinno sie j3 mocowac na cokole budynku, nie nizej niz 150
c¢m nad poziomem gruntu.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania izolacji termicznej.
Pierwszy rzad ptyt mocujemy, opierajac go na listwie startowej. Kolejne uktadamy, stosujgc
przewigzanie w tzw. cegietke (pionowe spoiny pomiedzy ptytami powinny sie mijac¢). Takie
przesuniecie nalezy wykonac¢ zaréwno na powierzchni sciany, jak i na narozach budynku.
Szeroko$¢ pryzmy obwodowej, utozonej wzdtuz krawedzi ptyty. Na pozostatg powierzchnie
nalezy natozy¢ réwnomiernie 6+8 plackdéw o srednicy 8+12 cm. Naniesiona na ptyte zaprawa
powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni styropianu oraz 100% powierzchni wetny
mineralnej. Tak przygotowane ptyty izolacji termicznej nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do
podtoza i docisngé. Mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg tgcznikdw mozna przystgpic
najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia ptyt. Zaleca sie, aby liczba tgcznikdéw wynosita 6
sztuk na 1 m? i 8 sztuk na 1 m? przy strefie naroznej. Gteboko$¢ zakotwienia dodatkowych
elementéw mocujacych w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna by¢ zgodna z wymaganiami
producentéw kotkdw. Aby zapobiec uszkodzeniu warstw izolacyjnych nalezy we wszystkich
miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne zaleca sie zastosowad profile
wykonczeniowe. Profile te montuje sie we wszystkich szczegdlnych miejscach elewacji, takich
jak: narozniki, oscieza, parapety itp. Profile wykonczeniowe wymaga sie aby mocowaé

réwnoczesnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu.

Warstwa zbrojona
Warstwe zbrojong stanowi siatka z wiékna szklanego z warstwg zywicy akrylowej, waga
siatki 160 g/m2, zatopiona w zaprawie dla ptyt z wetny mineralnej. Do wykonania warstwy
zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej nizpo trzech dniach od przyklejenia ptyt. Wykonanie
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wérstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy réwnomiernie po catej powierzchni
termoizolacji i wtopieniu wnig kolejnych pasow siatki. Prawidtowo zatopiona siatka powinna
by¢ catkowicie niewidoczna pod powierzchnig kleju i nie powinna bezposrednio stykac sie z
warstwaizolacji termicznej. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciggta, tzn. kolejne pasy siatki
muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm.
Stosowanie zaktadéw wymagane jest réwniez w miejscach potaczenia wiasciwej siatki zbrojgcej
z siatkg profili wykonczeniowych. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy
ptytami z wetny mineralnej. Ostatnig czynnoscig jest

wygladzenie warstwy zbrojonej pacg metalowq. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakies$
nierédwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowaé. Z uwagi na niewielkg grubos¢ wyprawy
tynkarskiej i koniecznos¢ jej zachowania na catej powierzchni elewacji, pozostawienie
jakichkolwiek nieréwnosci na warstwie zbrojonej moze uniemozliwi¢ prawidtowe wykonanie
wyprawy. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie Scian w sagsiedztwie styku
pionowych i poziomych narozy otwordw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w
zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20x30cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem

45° do linii wyznaczonych przez krawedzieoSciezy.

Warstwa wykonczeniowa

Zewnetrzng warstwe wykoniczeniowg systemu moze stanowi¢ samodzielnie wyprawaz
tynku cienkowarstwowego lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbg elewacyjng. Do
wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystgpi¢ po okoto trzech dniach od natozenia
warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku
cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ warstwe gruntujacg z farby
gruntujacej. Podktad powinien by¢ odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie
podktadu zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnegozanieczyszczen z zapraw
klejacych, chroni i wzmacnia podtoze, a przede wszystkim zwieksza przyczepnos¢ tynku do

podtoza. Kolorystyka zgodnie z rysunkami.

Konserwacja systemu
Dla petnego zachowania wilasciwosci systemu izolacji cieplnej jego warstwe
wykonczeniowg nalezy poddawaé okresowym przegladom i konserwacji. Obejmuje ona w
szczegdblnosci bezzwtoczne naprawy przypadkowo uszkodzonych miejsc oraz pokrywanie tynku

farbami badz innymi powtokowymi materiatami czyszczagcymi lub zabezpieczajgcymi.
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Zalecenia dodatkowe
Zaleca sie ocieplenie cokotu weftng mineralng. Elewacje szybédw windowych nalezy

wykonczy¢ z ceramicznych ptytek klinkierowych. Szczegdt wykonaé zgodnie z rysunkiem
zamieszczonym w zatgczniku w czesci rysunkowej. Do wysokosci pierwszej kondygnacji nad
powierzchnie terenu nalezy zastosowa¢ siatke pancerng lub podwdjng warstwe siatki z widkna
szklanego pokrytg akrylem. Narozniki budynku nalezy doktadnie okleié¢ ptytami, zwracajgc
uwage na Sciste przyleganie do siebie ptyt styropianowych i wtasciwe przyklejenie ich przy
krawedziach naroznikdow.

- cieniowanie izolacji z wetny mineralnej w narozu budynku

- wykonanie opaski zwirowej wokoét catego budynku (zalecane) — szerokosé ok.
50cm,

- potozenie na elewacji nowych instalacji energetycznych, RTV i innych,

- malowanie elementéw metalowych wg projektu kolorystyki,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej zgodnie z projektem technicznym branzowym,

- instalacje odgromowg nalezy umiesci¢é w rurkach ochronnych pod tynkiem w
warstwie ocieplenia srednica wewnetrzna rurki min. 30mm zewn. maks. 50mm,

- nalezy wykona¢ dylatacje pionowe na ociepleniu w miejscu dylatacji miedzy

segmentowych,

8.2. IZOLACJA SCIAN NADZIEMNYCH

Sciany zewnetrzne nadziemne budynku zostang ocieplone ptytami z wetny mineralnej o
grubosci 20,0 cm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A < 0,035 W/(mK), metoda w bez
spoinowym systemie ociepled. Metoda polega na przymocowaniu do Scian od strony
zewnetrznej warstwowego uktadu izolacyjno — elewacyjnego. Konkretny system musi
posiada¢ pozytywng ocene techniczng Panstwowego Zakfadu Higieny. Podstawowg zaletg
systemu jest jego trwatos¢ okreslona na minimum 15 lat, gwarancja dobrej izolacyjnosci
termicznej tkwi w braku mostkéw termicznych na catej powierzchni przeprowadzanej termo
renowacji. Jako warstwe wykonczeniowg w systemie dociepleniowym nalezy zastosowaé tynk

barwiony silikatowo - silikonowy ziarno 1,5 mm.

8.3. WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ PIONOWEJ NA ZEWNATRZ BUDYNKU

Roboty rozbiorkowe

Nalezy rozpoczgé od wykonania wykopu na szerokosci 150 cm, gt. 160 cm (na gt.
posadowienia istniejgcych fundamentéow) wokdt budynku pod projektowane ocieplenie $cian
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fundamentowych i izolacje pionowg w celu usuniecia ziemie. Po usunieciu ziemi nalezy oczyscic¢

$ciany z luznych tynkéw i resztek izolacji.

Izolacja przeciwwilgociowa czesci cokotowej

Konieczne jest wykonanie izolacji pionowej, przeciwwilgociowej scian fundamentowych z
uwagi nasilone zawilgocenie w pomieszczeniach przyziemia nalezy osuszy¢ $ciany. Na
przygotowane i oczyszczone $ciany nalezy potozy¢ warstwe izolacji w postaci masy. Ocieplenie
$cian fundamentowych nalezy wykonaé metoda lekko morkg — polistyrenem ekstrudowanym
EPS 200 grubosci 20 cm — A = 0,034 W/mK. Na warstwe ocieplenia dodatkowo potozy¢ folig
kubetkowsa.

Drenaz opaskowy

Podczas wykonywania prac zwigzanych z ociepleniem $cian fundamentowych nalezy
przewidzie¢ przebudowe istniejgcego drenazu opaskowego wokdt fundamentéw budynku po
trasie istniejgcego z zachowaniem spadkoéw i srednic w kierunku odbiornika, aby zebraé nadmiar
wody deszczowej sptywajgcej w giab ziemi oraz obnizy¢ poziom wéd gruntowych. Wykonanie
drenazu rozpocza¢ od; utozenia rur drenarskich o $rednicy fi 100 na podsypce zwirowe;j,
nastepnie nalezy obsypaé¢ zwirem filtracyjnym — zwir ptukany 8/16 mm z utozeniem fizeliny
filtrujacej ostaniajgcej zwir od gruntu. Wykop zasypac zageszczajac grunt tak, aby nie uszkodzic¢
izolacji. Drenaz wiaczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie. Drenaz opaskowy

wykonaé na gtebokosci faw fundamentowych

Opaska zwirowa

Wokadt budynku projektuj sie wykonanie opaski zwirowej (zwir marmurkowy, ptukany
16mm) szerokosci 50 cm, o grubosci 20 cm uktadany na geowtdkninie, opaske zakonczyé

obrzezem betonowym 8x30x100 cm usadowionym na chudym betonie.

8.4. WYMIANA STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWE)
Ze wzgledu na zty stan techniczny oraz aspekty ekonomiczne projekt przewiduje

wymiane drzwi na nowe Uy =1,30 [W/(m?K)]. Kolor RAL 8014

8.5. WYMIANA STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ
Ze wzgledu na zty stan techniczny oraz aspekty ekonomiczne projekt przewiduje
wymiane okien na nowe okna PCV o Uk = 0,90 [W/(m2K)] z zestawem szyb zespolonych. Kolor z

zewnatrz RAL 9010. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza,
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do ktdrego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni, nalezy je naprawic i oczysci¢. Aby osadzi¢ oscieznice nalezy ustawic jg
pionowo w otworze, wyréwna¢ za pomocg kotkéw drewnianych, zwrdci¢ uwage aby
obustronnie utrzymaé jednakowe odstepy. Przy pomocy kotew sciennych lub srub z tulejami
rozpreznymi zamocowac jg w otworze okiennym lub drzwiowym. Dopuszczalne tolerancje
odchytek pionu i poziomu okien wynoszg 2mm. W przypadku dfugosci elementu powyzej 3m
tolerancja ta wynosi 3mm. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkngc.
Uszczelnienie miedzy profilem ramy a sciang musi by¢ trwate, odporne na przenikanie wody i
powietrza. Uszczelnianie przeciwwietrzne i akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy
szczeliwo umieszczone wokot osciezy nie jest w zadnym miejscu przerwane. Przy zastosowaniu
materiatdw uszczelniajgcych nalezy przestrzega¢ zasady uzytkowania podanych przez
producenta. Przy otworach z wegarkiem nalezy utrzymaé¢ odstep 10 - 15mm pomiedzy
powierzchnig czotowag profilu ramy, a samym wegarkiem. Powstaty luz nalezy wypetnic
materiatem sprezystym i odpornym na wode materiatem dystansowym — tasma uszczelniajgca
oraz dodatkowo doszczelni¢ np. silikonem budowlanym z zewnatrz. Ze strony zewnetrznej
pomieszczenia szczeline pomiedzy profilem ramy a $ciang nalezy doktadnie wypetnié materiatem
termoizolacyjnym. Do tego najlepiej nadaje sie pianka poliuretanowa, montazowa. Pianke
nalezy nanosi¢ doktadnie z zaleceniami producenta. Nalezy pamietac takze o rozprezeniu sie
pianki podczas schniecia. Zbyt duze natozenie pianki w otwory pomiedzy ramg stolarki a murem
moze odksztatci¢ profile oscieznicy. Uzywanie materiatdw zawierajgcych w sktadzie bitum i inne
wchodzgce w reakcje z PCV jest niedopuszczalne. Po wyschnieciu pianki, jej nadmiar nalezy
usungé. Na obrzezach obwodu oscieznicy nalezy natozyé warstwe silikonu, ktéry zapewni
dodatkowe uszczelnienie. Po wyschnieciu silikonu nalezy wykona¢ obrébke wykanczajaca i

maskujgcg potaczenie okna z murem — zatynkowac od strony wewnetrznej i zewnetrznej. Po
wyschnieciu tynku nalezy wykonaé, na styku potgczenia tynku iramy okna, dodatkowe
uszczelnienie wykanczajgce za pomocay silikonu dzieki czemu uzyskuje sie uszczelnienie
elastyczne, ktore zapobiega pekaniu tynku wokét okna.

Montaz parapetéw nalezy wykonaé¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. W
ramach renowacji budynku przewiduje sie takze wymiane wejsciowych drzwizewnetrznych na

nowe PCV z wktadka termoizolacyjna.

Przed wymiana okien i drzwi nalezy sprawdzic rzeczywiste wymiary otworu.
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8.6. INSTALACJA ODGROMOWA

Nalezy wykona¢ izolacje odgromowa zgodnie z projektem branzowym elektrycznym.

8.7. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego w postaci dodatkowej nowej dachdwki
ceramicznej tzw. karpiowki . Prace nalezy wykonaé w ponizszy sposéb:
— wszystkie roboty budowlane wykonywane na powierzchni dachu muszg byé zakoriczone,
— rozebraé pokrycie potaci dachowej z dachdwki karpiéwki,
— rozebranie obrébek blacharskich oraz rynien,
— rozebrad instalacje odgromowa,
— nalezy sprawdzié stan konstrukcji dachowej poprzez rozebranie otacenia,
— wymiana konAcéwek krokwi oraz odcinkéw krokwi uszkodzonych,
— nalezy wykona¢ impregnacje nowo montowanych elementéw wiezby dachowej do
stopnia trudno zapalnosci srodkiem np. FOBOS M2L,
— utozenie membrany paroprzepuszczalnej
— wykonanie montazu nowych tat oraz kontriat,
— utozenie nowej dachowki karpiowki,
— montaz klap dymowych oraz okien potaciowych.
— Montaz $niegotap dachowych,
— nalezy osadzié rynny, rynhaki i inne oprzyrzgdowanie oraz wykonaé obrébki blacharskie
— wykonanie nowej instalacji odgromowej,
— nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej
powierzchni, a takze podczas opaddéw atmosferycznych lub silnego wiatru.
Gruz sktadowany nalezy po skonczonych pracach remontowych wywiezé na wysypisko

odpadow lub w inne miejsce wskazane przez Wykonawce.

9. KOLORYSTYKA ELEWACJI

W projekcie zastosowano kolorystyke tynkéw dobrang na podstawie katalogu farb KEIM
EXLUSIV. Elementy metalowe jak i obrébki blacharskie i slusarke okienno-drzwiowg dobrano
wedtug katalogu farb RAL. Kolorystyka zostata wskazana w legendzie na rysunkach elewacji,
dostosowana do segmentow sgsiednich. Przed przystgpieniem do prac kolorystyke nalezy
potwierdzi¢ z Inwestorem.

Zastosowano nastepujgce kolory:
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— tto Scian zewnetrznych - TYNK SILIKATOWO — SILIKONOWY - kolor 9053

— pasy cokotu - TYNKSILIKATOWO — SILIKONOWY —kolor 9263

— gzymsy, portale okienne i drzwiowe - TYNKSILIKATOWO — SILIKONOWY - kolor 9058

— portale okienne i drzwiowe wykonane ze styroduru o szer. 10 cm i grubosci 2 cm.

— nalezy wykona¢ detal na cokotu na wysokosci 150 cm od poziomu terenu

— obrdbki blacharskie wykonane z blachy tytanowo - cynkowej,

— parapety, zadaszenia w kolorze — RAL 8014

— stolarka okienna w kolorze biatym

— pokrycie dachu — naturalna czerwien

— szczeg6t elewacji szybdw windowych — imitacja czerwonej cegly — ceramiczna ptytka

klinkierowa

10. NADZOR TECHNICZNY
Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem inwestorskim oraz autorskim.
Prowadzenie i odbidr robét zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8, zawartymi w instrukcji ITB 469/09.
Kazdorazowa zmiana w projekcie winna by¢ uzgodniona z autorem projektu oraz

zaakceptowana przez Inwestora.

11. UWAGI KONCOWE
Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé wyroby budowlane spetniajgce wymogi
okreslone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z pdzniejszymi zmianami).

Termomodernizacje powinien byé wykonany przez wyspecjalizowang firme budowlana.
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12. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH WSZYSTKICH
SPECJALNOSCI O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ:

Kwidzyn, 23 luty 2023 r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021r., nr 2351; z 2022r., poz. 88) z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze projekt
techniczny:

Dostosowanie Pawilonu nr Il Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z 0.0. na potrzeby
oddziatu leczenia choréb zakainych

(nazwa i rodzaj obiektu budowlanego, badz robét budowlanych)
planowanych:

ul. Kuracyjna 30, 82-550 Prabuty,
identyfikator dziatki 220704_4.005.67/10 Dz. 67/18, obr. 005, Miasto Prabuty

identyfikator dziatki 220704_4.005.68/10 Dz. 68/18, obr. 005, Miasto Prabuty

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dane personalne projektanta

Imie i Nazwisko: Krzysztof Zakrzewski
Specjalnos¢: architektoniczna.
Numer uprawnien: 135/T0/94
Numer cztonkowski izby: KP-0102

Dane personalne projektanta

Imie i Nazwisko: Jarostaw Mysior
Specjalnos¢: konstrukcyjno - budowlana / drogowa
Numer uprawnien: POM/0166/PWOK/03
Numer cztonkowski izby: POM/B0O/0140/04
Numer Centralnego Rejestru Osdb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane

Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego: 688/04/U/C
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