SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH NR 19/2020

WSTEP
1.1 Typ robét

CPV 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45315300-1 - instalacja zasilania elektrycznego
CPV 45316110-9 — instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

1.2 Przedmiot S.T.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna stanowigca podstawe formalno-prawng
oraz techniczng do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmujgcej budowe remont instalacii
zewnetrznych na terenie muzeum Gross-Rosen w Rogoznicy, dz.nr 431/18, 438.

1.3 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robdt objetych w S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjg projektowg na remont instalacji
zewnetrznych na terenie muzeum Gross-Rosen w Rogoznicy:

- budowa linii kablowej zasilajacej ztacza,

- montaz ztacz kablowych,

- budowa kanalizacji kablowej,

- budowa linii kablowej oswietlenia kamieniotomu,

- montaz stupdw oswietleniowych z oprawami LED.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z

Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjq Techniczng i obowigzujacymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.
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MATERIALY

Materialy do wykonania w/w robot elektrycznych stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami. Dostawa
materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw to
powinny by¢ zabezpieczone od zewnetrznych wptywow atmosferycznych. W czasie transportu i
skladowania konce wszystkich rodzajow kabli i przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga
sie Swiadectwo jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé
wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy
odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

SPRZET

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu Roboty
elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot.
Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane
recznie. Roboty elektryczne prowadzone beda przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

- ciggnik kotowy 63kW,

- dzwignik hydr.przeno$ny 20-30t,

- kop.-spych.na p.cigg.0,15m3,

- kop.j-nacz.kotowa 0.60m3,

- pompa wysokoci$n.elektr.250atm,

- sprezarka pow.ele.4-5m3/min,

- wibromfot elektryczny 3 kW,

- zespot pradotwor.3-faz.5kVA,

- zuraw samochodowy 12-16t,

- samochdd wiez. z balk. do 12m.

TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiatow
elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych whasciwosci tych,
urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
skladowania aparatury elektrycznej nalezy przestrzegac¢ zalecen wytwércow, a w szczegdlnosci
transportowane urzadzenia zabezpieczaC przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz
przesuwaniem sie, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok. Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- przyczepa diuzycowa do sam. do 4,5t

- przyczepa do przewozenia kabli 4t,

- samochdd dostawczy do 0.9t

- samochdd samowytadowczy 20-25t,

- samochdd samowytadowczy do 5t,
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5.

samochadd skrzyniowy 5-10t.

WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogéine:

Potaczenia elektryczne przewodow:

powierzchnie stykajacych sie elementow toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,
zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powtokg metalowg ogniowa
lub galwaniczng nalezy tylko zmywa¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg
polerska,

potgczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym.

sruby, nakretki i podkfadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng,
potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywaC za pomocy
spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Polaczenia elektryczne kabli:

zyly wielodrutowe mogg miec¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw
miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koncowki lub tulejki; z koncowka kablowg podigczane pod $rube; koncowke montuje sie
przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkgq (koncowka rurkowa) umocowang
przez zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potaczeniach:

sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewoddw powinny mie¢ takg dtugos$é, aby po
skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to $rub
dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ ok. 2-
3 mm, wystajacej poza nakretke.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych itp.:

w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda
(Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i
podobnym osprzecie przewdd fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a
przewod neutralny lub ,-, z gwintem (oprawka).

Wykonanie linii kablowych:

Trasy kabli wytyczy¢é geodezyjnie wg wkreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadaniu kabla
w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:
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- kabel uktadac na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku ,

- pod droga kabel na gtebokosci 1m od gornej krawedzi rury do powierzchni jezdni,

- przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegto$¢ oraz
stosowac rury ochronne karbowane, a pod drogami sztywne niebieskie,

- w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

- kabel przykry¢ 10cm warstwa piasku, 15cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,

- promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej Srednicy kabla,

- temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0oC lub wg wytycznych
wytworcy,

- na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,WLASCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”

- linie kablowa wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

- prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

- montaz urzadzeh rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen,

- kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybkg ich identyfikacje i tatwy dostep,

- w szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

- dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z
tbem szesciokatnym,

- najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

Préby pomontazowe:

Po zakonczeniu robdt elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegolnych instalacii,
rozdzielnicy i urzadzen.

5.2 Wymagania szczego6towe

Zasilanie:

Obiekt obecnie jest zasilany z istniejacego przytacza kablowego z mocq 40kW oraz
zabezpieczeniem przedlicznikowym wynoszacym 63A. lIstniejaca rozdzielnica RG zostata

zabudowana w przyziemiu budynku. Istniejaca moc przytaczeniowa jest wystarczajaca na pokrycie
mocy zapotrzebowane;.

Pomiar energii:

Uktad pomiarowy do rozliczer za energie elektryczng znajduje sie w istniejacej rozdzielnicy
gtéwnej RG zabudowanej w budynku administracyjnym. Uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.
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Stan istniejacy instalacji zewnetrznej:

Przedmiotem opracowania jest m.in. inwentaryzacja stanu zewnetrznej instalacji elektrycznej. Po
przeprowadzeniu analizy stwierdzono.
- Przekroczone dopuszczalne spadki napiec:
o budynek tazni AU~12,8%,
o barak nr 7 - AU~10,7%,
o kuchnia AU~7,63%,
o wieza AU~9,92%,
o pawilon francuski AU~11,0%,
o mauzoleum AU~8,78%,
- Zabezpieczenie rozdzielnicy budynku bramnego, Zle dobrane do kabla zasilajacego — nie
zapewniona ochrona przecigzeniowa
- Przekroczony czas wytaczenia 5s dla ochrony zwarciowej w pawilonie francuskim
- Przekroczony czas wytgczenia 5s dla ochrony zwarciowej w budynku tazni
- Przekroczony czas wytgczenia 5s dla ochrony zwarciowej w dla ztgcza ZKR2
- Brak ochrony przepieciowej dla poszczegoélnych obiektow:
o Rozdzielnica gtowna - zainstalowano tylko ograniczniki pierwszego stopnia T1,
o Laznia,
o Budynek kuchni,
o Budynek bramny,
o Portiernia (BORT).
- Brak wytacznika p.poz.
o Budynek kuchni,
o Blok francuski,
o Budynek bramny,
o taznia.
- Brak wydzielenia przegrodg pozarowg istniejacej rozdzielnicy RG, w ktérej zabudowano
gtéwny przeciwpozarowy wytacznik pradu sterowany przyciskiem p.poz.

Linie kablowe do likwidacji / unieczynnienia:

Na terenie inwestycji planuje sie unieczynnienie czesci istniejgcych linii zasilajgcych. Linie kablowe
do unieczynnienia wskazano na planie sytuacyjnym oraz w schemacie ideowym zasilania (S1Z).

Projektowane linie kablowe:

Na terenie inwestycji planuje sie wykonanie nowych linii kablowych relacii:
- od RG do ZK1 - ZK®,

- od ZK1 do ZK1/1

- od RG do o$wietlenia terenu na wyrobisku

- od RG do zasilania kamer na wyrobisku

- od poszczegolnych ztgcz kablowych do zasilania obiektow w terenie zgodnie z SIZ

Czes¢ z projektowanych linii kablowych nalezy uktada¢ po istniejacej trasie kabli ktére zostang
unieczynnione — zgodnie z planem sytuacyjnym.

Wytyczne ukiadania linii kablowych:
Linie kablowe nalezy uktada¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wytyczne uktadania
linii kablowych:

- kabel uktada¢ na gtebokosci 0,8m na 10 cm podsypce z piasku,
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przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegto$¢ oraz
stosowac rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie oraz czerwone w przypadku
Sredniego napiecia,

w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozyé w wykopie faliécie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

kabel przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,

promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,

temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 5°C lub wg wytycznych
wytworcy,

utozony kabel nalezy opisa¢, rok budowy oraz kierunek,

linie kablowa wytyczy¢ i zinwentaryzowaC (przed zasypaniem) geodezyjnie, prace
prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

Kanalizacja kablowa:

Na terenie muzeum planuje sie kanalizacje kablowg wykonang z rur HDPE o srednicy 110mm, do
wykorzystania dla instalacji niskopragdowych. Gtéwny cigg kanalizacji nalezy wykonaé z
wykorzystaniem rury o $rednicy 110mm oraz studni kablowych SK-1. Studnie kablowe nalezy
wyposazy¢ niezbedne akcesoria takie jak: wieszaki, rury wsporcze, uchwyty oraz zasobniki na
zapas Swiattowodu. Projektowang kanalizacje kablowg nalezy pofaczy¢ z istniejacq kanalizacjg
kablowg znajdujacej sie na terenie inwestycji zgodnie z planem sytuacyjnym. Potgczenie z
istniejacq infrastrukturg umozliwi przytaczenie mediow z istniejgcego budynku.

Wytyczne uktadania kanalizacji teletechnicznej:

Dtugos¢ przelotéw miedzy sasiednimi studniami zachowac zgodnie z planem sytuacyjnym
Gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gdrnej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m. Przy
przejéciach pod jezdnig gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od
nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami
technicznymi dopuszcza sig zmniejszenie gtebokosci utozenia kanalizacji do 0,4 m.
Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiega¢ po linii
prostej. Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktorych
konieczne jest ominiecie przeszkod terenowych. W celu ominigcia przeszkod ciggi
kanalizaciji z rur z tworzyw sztucznych moga by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt
mniejszy od 6 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ promien wygiecia nie
mniejszy niz 2 m.

Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komér
kablowych spadek mozna zwiekszy¢ do 2%, a do budynkow do 5%.

Na ciggach kanalizacji stosowaC studnie prefabrykowane. W studniach zamontowaé
zabezpieczenie pokrywy wiazu przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych.

Rozdzielnice obiektowe:

Planuje sie przebudowe istniejacej rozdzielnicy RG w zakresie:

Nalezy wykona¢ nowg obudowe oddzielajaca rozdzielnice od pomieszczenia w ktérym sie
znajduje (obecnie lekka Scianka dziatowa wykonana z ptyt pilSniowych). Obudowe nalezy
wykonac¢ z systemowej suchej zabudowy w klasie EI60 wraz z drzwiami,
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- Do zasilania nowej linii kablowej nalezy wykorzystac istniejace rezerwowe odptywy —
zasilanie do zlgcza ZK1, zasilanie do kamer na wyrobisku oraz zasilanie do oSwietlenia na
wyrobisku,

- Wrozdzielnicy nalezy wymieni¢ ograniczniki przepie¢ z T1 na kombinowane T1+T2

- W rozdzielnicy nalezy dobudowaé astronomiczny zegar sterujacy o$wietleniem wraz ze
stycznikiem, z ktérego nalezy wyprowadzi¢ wiz do oswietlenia terenu (wyrobisko)

- W istniejacej rozdzielnicy znajdujacej sie warsztacie, z kitorej zasilane jest obecnie
oSwietlenie na wyrobisku oraz wiz w kierunku istniejacego ztacza przy budynku bramnym
nalezy odtaczy¢ wiw linie kablowe, aparaty pozostawiajac jako rezerwe, nalezy opisac
rozdzielnice jako R1.

- Istniejgca rozdzielnica znajdujaca sie w budynku portierni (BORT) — nalezy uzupetni¢ o
ograniczniki przepie¢ klasy T2.

- Istniejaca rozdzielnica w budynku bramnym — rozdzielnice nalezy uzupeti¢ o ograniczniki
przepie¢ w klasie T1+T2.

- lIstniejaca rozdzielnica w budynku kuchni — rozdzielnice nalezy uzupetni¢ o ograniczniki
przepie¢c w klasie T2 oraz nalezy odtaczy¢ wychodzace linie kablowe w kierunku
mauzoleum oraz ZKR/2. Ponadto przewiduje sie doprowadzenie nowego zasilania ze
ztacza kablowego ZK2 - istniejgce zasilanie nalezy unieczynnic.

- Istniejgca rozdzielnica bloku francuskiego — rozdzielnice nalezy uzupetni¢ o ograniczniki
przepie¢ w klasie T2. Ponadto przewiduje sie doprowadzenie nowego zasilania ze ztgcza
kablowego ZK6 - istniejgce zasilanie nalezy unieczynnic.

- lIstniejgca rozdzielnica budynku tazni — rozdzielnice nalezy uzupetnic o ograniczniki
przepie¢ w klasie T2. Ponadto przewiduje sie doprowadzenie nowego zasilania ze ztgcza
kablowego ZK1/1 - istniejace zasilanie nalezy unieczynnic.

Zlacza kablowe:

Projektuje sie zlacza kablowe ZK1/1, ZK2 oraz ZK3 - ktére nalezy wykonac¢ jako wolnostojace w
obudowie z tworzywa termoutwardzalnego posadowione na prefabrykowanym fundamencie.
Wyposazenie ztgcz kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z schematami ideowymi. Istniejace zlgcza
kablowe znajdujace sie na terenie muzeum nalezy oznaczy¢ odpowiednio wg schematu ideowego,
istniejace ztacza kablowe nalezy przebudowac oraz dostosowa¢ do planowanej nowej instalacii
zgodnie z schematami ideowymi.
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Widok obudowy proponowanych ztacz kablowych

50

Wypelniacz fundamentu (WPF)*
Pedestal filler (WPF)*
Relleno de zocalo (WPF)*

230

Grunt
= Ground
Suelo

Krata stabilizujaca (KSR)**
Stabilizing grids{KSR)**
Rejillas de estabilizacion (KSR)**

40_

Zwir
Gravel
Grava

Widok jednego z istniejacych ztacz kablowych podlegajacych przebudowie (ZKS5).

Oswietlenie:

Na terenie muzeum planuje sie¢ wymiane istniejacego o$wietlenia zewnetrznego znajdujacego sie
na wyrobisku. Wymiana polega¢ bedzie na posadowieniu nowych stupdw w miejscu istniejacych
wraz z nowymi oprawami oSwietleniowymi. Planuje sie wymiane oprawy oSwietlenia Sciezki na

8/19



podobng do istniejacej. Jako o$wietlenie kamieniotomu planuje sie montaz na szczycie stupa
dwoch opraw projektorowych. Kolor opraw oraz stupa ujednoli¢ w barwach grafitowych/czarnych.
Dodatkowo planuje sie doprowadzenie nowego zasilania do stupow z istniejgcej rozdzielnicy
gtéwniej. Zatgczanie oSwietlenia odbywaé sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego z
mozliwo$cig recznego zataczania.

Istniejacy stup do wymiany wraz z projektorem oraz oprawg oswietlenia Sciezki.
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Widok proponowanego stupa 6m:
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Widok oprawy oswietlajacej kamieniotom:
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Widok oprawy o$wietlenia sciezki:
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Instalacja uziemiajaca:

Projektuje sie uziemienie istniejacych oraz projektowanych zigcz kablowych za pomocg
uziomdw pionowych lub uziomu kratowego, wymagana warto$¢ uziemienia R<30 Q

Ochrona przeciwpozarowa:

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposéb
uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza. Przy przejSciach kabli i przewoddéw
przez strefy pozarowe nalezy je zabezpieczy¢ specjalistycznymi grodziami ogniowymi w klasie
odpowiadajacej przejsciom pozarowym. W obiekcie znajduje sie rowniez instalacje SSP, ktérej
zadaniem jest wczesne wykrycie pozaru z powiadamianiem uzytkownika o alarmach
pozarowych — instalacja SSP nie jest objeta opracowaniem. Z uwagi na charakter obiektu kazdy
z budynkéw powinien posiada¢ gtéwny przeciwpozarowy pradu [PWP]. W budynku
administracyjnym gdzie znajduje sie rozdzielnica RG znajduje sie PWP, ktory nalezy przenie$¢
z wnetrza budynku na zewnetrz. Fotografia ponizej.
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W budynku kuchni projektuje sie przy wejsciu przycisk PWP, ktory sterowa¢ bedzie cewka
wybijakowg rozigcznika izolacyjnego zabudowanego w ztaczu ZK2. Widok ponize;.
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W budynku bloku francuskiego projektuje sie przy wejsciu przycisk PWP, ktéry sterowac bedzie
cewka wybijakowa roztgcznika izolacyjnego zabudowanego w ztaczu ZK6. Widok ponize;.

W
budynku fazni projektuje sie przy wejsciu przycisk PWP, ktéry sterowaé bedzie cewkq
wybijakowg rozigcznika izolacyjnego zabudowanego w ztaczu ZK1/1. Widok ponizej.
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Dla budynku bramnego wytacznik PWP projektuje sie w ztaczu kablowym ZK1.

Ochrona przeciwprzepieciowa:

Istniejace rozdzielnice opisane w punkcie 8 nalezy uzupemi¢ o ograniczniki przepie¢ w
odpowiedniej klasie. Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzadzen przed przepigciami
wywotanymi - wytadowaniami  atmosferycznymi  jak réwniez przepieciami tgczeniowymi i
zwarciowymi.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5-54

Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegolnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego

wytaczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w

obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s (napigcie 230V) i

0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego

zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

o wszystkie czeSci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

e przewod neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,
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o charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy
warunek: Zs x la < Uo.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajacg nalezy stosowa¢ wytgczniki réznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzadzenia
ruchomego instalowanego na zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie
znamionowym do 32A. Nalezy stosowal potgczenia wyrdwnawcze, ktdre powinny obejmowac
m.in. wszystkie rownoczesnie dostepne czeSci przewodzace urzadzenia statego i czesci
przewodzace obce z, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad
potgczen wyréwnawczych powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen
wigcznie z gniazdami wtyczkowymi

Obliczenia techniczne:

Lista kablowa

Oznaczenie Typkabla | b [A] | 1z [A D*t’rﬂ‘fc ulh] | Aul%] | TAu[%]
istn. wiz do RG YAKY 4x120 87,28 141,00 170 98,07 1,87 1,93
istn wiz do rozdz. pietrowej YDYzo 5x4 17,20 28,80 20 97,35 0,73 2,65
istn. wiz do rozdz. warsztatu YKYz0 5x35 6,60 107,10 60 97,97 0,10 2,03
istn. wiz do bud. BORT YKYzo 5x6 4,66 34,00 150 97,09 0,99 2,92
proj. wiz do ZK1 YAKY 4x95 53,08 124,00 140 96,93 1,15 3,07
istn. wiz do budynku bramnego | YKYz0 5x10 7,76 45,00 40 96,66 0,27 3,34
proj wiz do ZK2 YAKY 4x95 37,64 124,00 240 96,57 1,38 3,43
proj. wiz do budynku kuchni YKYz0 5x10 7,76 45,00 30 96,37 0,20 3,63
proj. wiz do ZK3 YAKY 4x95 29,94 124,00 220 95,61 1,00 4,39
proj. wiz do mauzoleum YKYzo 5x10 3,10 45,00 35 95,52 0,09 4,48
proj. wiz do ZK4 YAKY 4x95 26,87 124,00 80 95,30 0,32 4,70
istn. wlz. do rozdz. wiezy YKYz0 5x6 3,10 34,00 20 95,21 0,09 4,79
proj. wiz do ZK5 YAKY 4x95 23,81 124,00 90 94,99 0,32 5,01
istn. wiz do rozdz. tkalni YKYz0 5x6 7,76 34,00 50 94,44 0,55 5,56
proj. wiz do ZK6 YAKY 4x95 16,24 124,00 90 94,79 0,21 5,21
istn. wiz do baraku nr 7 YKYzo0 5x6 5,41 41,00 10 94,73 0,07 527
istn. wiz do baraku nr 7 YKYZo0 5x6 5,41 41,00 10 94,73 0,07 5,27
proj. wiz do bloku francuskiego | YKYzo 5x10 541 45,00 100 94,40 0,41 5,60
proj. wiz do ZK1/1 YAKY 4x95 7,76 124,00 300 96,56 0,37 3,44
proj. wiz do rozdz. tazni YKYzo 5x10 7,76 45,00 10 96,50 0,07 3,50
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Sprawdzenie praddw zwarciowych

Obiekt Ik1min Ikmax R1min X1min Z1min R1max X1max Z1max
(Al [A] [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [mQ]
Stacja tr./Tauron 3286,3 3824,7 30,0 59,3 66,4 30,3 59,3 66,6
RG - budynek gtéwny 1369,2 2477,7 72,1 72,9 102,5 82,5 72,9 1101
rozdz. pietra 588,0 1407,2 164,2 75,0 180,5 195,6 75,0 209,5
rozdz. w warsztacie 939,5 1959,3 103,7 77,9 129,7 121,3 77,9 1441
Portiernia BORT 172,5 470,7 532,5 87,9 539,7 647,8 87,9 653,8
ZK1 8221 1771,8 115,9 84,4 1434 136,9 84,4 160,8
rozdz. bud. bramnego 4978 1214,9 189,6 88,1 209,1 2274 88,1 2438
ZK2 4829 1167,7 1911 104,0 217,5 230,0 104,0 252,5
rozdz. kuchni 374,3 946, 1 246,3 106,9 268,5 2979 106,9 316,5
ZK3 349,6 884,6 259,9 1221 287,2 3154 1221 338,2
rozdz. mauzoleum 280,5 730,5 3244 125,4 347.8 394,6 1254 414,0
ZK4 17,7 812,5 285,0 128,6 312,6 346,5 128,6 369,6
istn. rozdz. wiezy 262,0 686,3 346,3 130,6 370,2 4218 130,6 441,6
ZK5 2881 7441 3131 136,0 3414 3814 136,0 404,9
istn. rozdz. tkalni 194,0 521,2 466,6 141,0 487 4 569,8 141,0 587,0
ZK6 263,5 686,2 341,3 143,4 370,2 416,3 1434 440,3
1. rozdz. baraku nr 7 2421 636,6 372,0 1444 399,0 4540 144 4 476,4
2. rozdz. baraku nr 7 2421 636,6 372,0 1444 399,0 4540 1444 4764
rozdz. bloku francuskiego 171,7 464,2 525,5 152,8 547,3 642,5 152,8 660,4
ZK1/1 4375 1074,4 209,8 109,0 236,4 253,3 109,0 2757
istn. rozdz. tazni 402,3 1002,8 228,3 109,9 253,3 2759 109,9 297,0
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wszystkie elementy rob6t instalacii elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
- poprawnego montazu,
- kompletnosci wyposazenia,
- poprawnosci oznaczenia,
- braku widocznych uszkodzen,
- nalezytego stanu izolacji,
- skuteczno$ci ochrony od porazen.

6.1 Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny
lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje
i DTR.

6.2 Badania i pomiary po montazowe po zakonczeniu robot nalezy wykonacé:

- zachowania ciggtosci zyt roboczych,
- skutecznosci ochrony od porazen,
- sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

7. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty i zadwiadczenia z dokonanych prob montazowych,

- protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

- Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna,

- dokumentacja Techniczno Ruchowa urzadzen.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-[EC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.

- PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

- PN 92/E-05009/56 — Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

- PN-76/E-90301 — Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.
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PN-91/M-42029 — Urzadzenia elektryczne. Ogolne wymagania i badania.
PN-92/E-01200/11 — Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany
instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-88/E-02000 — Napiecia znamionowe.

PN-90/E-05025 - Obliczanie skutkow pradow zwarciowych.

N-SEP-004 — wykonanie linii kablowych.

Opracowat:
Elektronicznie
podpisany przez

‘ ‘ Robert Jamrozy
Data: 2024.05.12
0 21:45:41 +02'00'
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