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S-01.01. WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robot w
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z
ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla wszystkich robot.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizacje i wspolrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperdow, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione

w choéby jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej

dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich
wazno$ci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST. Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty
nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegolny wzglad na:



1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w peli odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, po6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Do wykonywania robot winny by¢ zastosowane materiaty wysokiej jakosci. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialdow i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniajag wymagania ST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wilaczajagc w to zrodlta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowia
inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ zastosowania réznych rodzajow materialow do
wykonywania poszczegélnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigZzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obshuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawceg nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZj), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, lega -
lizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwa -
rzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot.
6.2. Zasady Kkontroli jakoSci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$ci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialdow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czegstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w PN. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych,
jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie préobek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o
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ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i1 badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw 1 robot z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg lub
+ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spelniajg wymogi ST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
+ datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,



* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
+ daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
+ zgloszeniai daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i

ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+ stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych zich opisem w dokumentacji

projektowe;j,
» dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzal,
* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te sta-

nowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do
celu miesigecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy



Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupeiajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdltowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,



4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia sie w
okresie gwarancyjnym i regkojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
» robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,
+ warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
+ warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
+ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdoéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 péz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr
154 po6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).



2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 pdz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

S-01.02.ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE 1 ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna uwzglednia wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sa
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektoéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysokos$ciowy,

- nachylenie skarp stalych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Glgbokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy
ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos$¢ na $ciskanie R, ponad
0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, polozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| =Ps
H
pdx
gdzie:
0

p,, —gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m ),

p~j—maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalne;j
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sluzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12[5](Mg/m’).

1.4.11. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg
wzoru:

gdzie:
dgo~ $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm), djo — $rednica oczek sita, przez ktoére
przechodzi 10% gruntu (mm).
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1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury techniczne;j:
— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w ksiazki
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje¢ i wspotrzgdne punktow
glownych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzglgdniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wy-
konawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0so6b lub
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wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do

uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobatg techniczng wydang przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatlow od
wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i
sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
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w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédla uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialdw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrddta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organdéw wiladzy na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wlaczajac w to zréodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogoélnych lub szczegdélowych warunkéw umowy
stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktoére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga

by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bgdgc nadmiarem objgtosci robot ziemnych,
zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
roéwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad.
Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienic na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznig¢cia lub nadmiernej wilgotnos$ci.

3.  SPRZET
4.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzegtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zry-warki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, roéwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp-),

- sprzgtu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybbér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkoéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiahu).

Zwickszenie odlegloséci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
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normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

5.2. Dokladnos$é wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6ézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gtgboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata
3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuni¢cia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych
szybki odplyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac: a) czg$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposoéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wihasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robodt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sa okreSlone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzo-

ru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy
posiadaja waznag legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibro-wane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Iub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan

jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma,

+ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okre$lona w pkt. 1, i ktore spelniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowe-

go. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonograméw robét,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

+ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

+ zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakoSci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

+ wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

+ wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. |Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 |Pomiar  szerokosci  wykopu|Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i
ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 20 m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

3 |Pomiar rzgdnych powierzchni
wykopu ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu

6  |Pomiar rownosci skarp

7  |Pomiar spadu podtuznego|Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20 m
powierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz+ 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzg¢dne wykopu ziemnego nie mogg rozni¢ si¢ od rz¢dnych projektowanych o wigcej niz
-3 cmlub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%
wartos$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu
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Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczac

3 cm.

6.3.6. RoOwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ £10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majacg zasadniczego wplywu na
jakos$¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot

Dhugosci pomiedzy wyszczego6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wilasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona
przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed
ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST,

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

e)

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czes$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan 1 pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajagcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i ST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot

odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7 opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeiiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
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Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

+ robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

+ warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optlaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci bierne;j.

5. BN-77/8931 -12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 po6z. 1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 po6z. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.03.
ZBROJENIE (Przygotowanie i montaz zbrojenia)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) uwzglednia wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore
sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkow
oraz obiektoéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt zwigzanych
z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakos$ci robdt i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, murdw, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki,
podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprgzen w sposob czynny.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01).
2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku
RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-
1115) o nastgpujacych parametrach:

- §rednica preta w mm 8*10

- granica plastyczno$ci R, (min) w MPa 500

- wytrzymato$¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 550

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydhuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak pgknieé i rys w ztaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nast¢pujacych parametrach:

- §rednica preta w mm 6*32

- granica plastycznosci R, (min) w MPa 355

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie R* (min) w MPa 490

- wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 355

- wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 295
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- wydhuzenie (min) w % 20

- zginanie do kata 60° brak pgknieé i rys w ztaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastgpujacych parametrach:

- §rednica preta w mm 5,5-5-40

- granica plastyczno$ci R, (min) w MPa 240

- wytrzymato$§¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 370

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w ztaczu.

Prety okragle gladkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych parametrach:

- $rednica preta w mm 5,5%40

- granica plastycznosci R, (min) w MPa 220

- wytrzymalo$¢ na rozciagganie R, (min) w MPa 310

- wydluzenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w ztaczu. Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigc,
pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prgtow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym majg by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wyto-powe;j,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wigzki) musza znajdowac¢ si¢ nastgpujace informacje:

- znak wytworcy,

- §rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplne;.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzat-kowego.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podkladki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretow.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie ogdlnym. W szczegélnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancj¢ i instrukcje
obshugi. Sprzgt powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo oslony zg¢batych i pasowych urzadzen me-
chanicznych. Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania og6élne" pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Organizacja roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbro-jarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.2.2. Czyszczenie pretow
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Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic
preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sa rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoing, wynosi 10d dla
stali A-IIT i A-11 lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretow o Srednicy d < 12
mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednicg zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy
odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sa
tam pekniecia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia 5.3.1. Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtownych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociagdéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretow o $rednicy do 12 m, przy $rednicach
wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a
pozostalych pretdw - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSC 1 ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6.
Kontrola jakos$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc
kregu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
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Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
- otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,
- rozstaw pretow w §wietle: 10 mm,
- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: +£10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokladnoscig: £1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno przekraczaé 3%,
liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
roéznica w rozstawie migedzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekraczaé £0,5 cm,

roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdélne" pkt 7.

7.1. jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa
(kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie

uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach
wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robét

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiodr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania elementéw, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiodr powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektows liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowosci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci  podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- laczenie pretdw, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza
ST,

- wykonanie badan i pomiarow,
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- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowiacych wiasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza teren
budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1 /AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe

wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pregty zebrowane. Dodatkowe Poprawki PN-ISO 693S-2/
wymagania /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92 pdz. 38
Zmiany 1. B14/84 po6z. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe

i sprezone. Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 +AC1:1998  Metale: Préba  rozciggania. Metoda  badania

W temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukc;ji,

- Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.04.
Kod 45262300 - BETONOWANIE
Kod 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne", a takze podanymi ponize;j:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa— mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy-
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dzialajacego
na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych, przy ktoérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (n p. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowana R,,.” w MPa.
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Wytrzymalo§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R,® — wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na S$ciskanie kostek szeSciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdow i wykonywanych robot oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej 2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakos$ci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-
6;1997,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetniaé
nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwcze$niej po uptywie 60 minut,

- koniec wiazania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie
wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilo$ci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w
wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zZelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz
klamry na wewngtrznych $cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
scieckami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynoéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w skladach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $§wiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposOb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ staloscia cech fizycznych i1 jednorodno$cia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarna 10%.
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Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- /anajmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- %/, odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniaja wymagania dotyczace grysoOw granitowych i
bazaltowych,

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pylow mineralnych - do 1 %,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

+ dla grysow granitowych - do 16%,

» dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwo$¢ - do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wedlug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia
wymiardéw liniowych ponad 0,1 %,

- zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0,1 %,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obceych - do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm -14*19%,

- do 0,50 mm - 33-5-48%,

- do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- zawarto$¢ pylow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnos$ci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy
PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przys$pieszajacym lub op6zniajagcym wigzanie. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przys$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
Mostow oraz posiadaé atest producenta.
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2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spelnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalosci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wicksza od 0,8MPa (WS),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowe;j
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

-z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (375) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rdzna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilos¢
piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwicksza masg objetosciows.

Warto§¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowsg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymato$ci betonu z mieszanek o roznych warto$ciach w/c (mniejszych i wickszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialdéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne iloéci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m’ - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m’ - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniag wymagana wytrzymatos¢ na S$ciskanie
nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 Ry

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

- wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartoéci 3,5+35,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnie-niu kruszywa do 16 mm,

- warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Roznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-06250
nie moga przekraczac:

- +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne" pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wyltacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej
od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i
laty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace srodkdéw transportowych podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne" pkt 4.
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Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek).
Ilo$¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana

szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze+15°C,

- 70 min. — przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegotowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejno$¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 iPN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktoéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikoéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

- 42% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglgdniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, Scianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
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—  przy betonowaniu oczepoéw, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastgpujace warunki:

— wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgltebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebiaé butawe na glgbokos¢ 5-=-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac bulaweg w jednym miejscu w czasie 20-5-30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3-5-0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt pomostow i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (latg) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasigg dziatania wibratoré6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢é miejsce robot
za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nast¢pujace wymagania:

—  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— réwno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
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Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych kon-

strukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac¢ za pomocg
tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukeji obiektu (ustroju nos$nego, podpor) nalezy wykona¢ wedlug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato§ciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $§wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

— szybkos$¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewniac jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnose,

— zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$é deskowan mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowaé polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji
projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m betonu,

- 3 probki na dobeg,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normag PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz
nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz
od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym Iub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukc;ji.

Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
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Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie
wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub §rednicy 100 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania|Termin lub czgsto$¢ badania
wedlug
Badania 1 ) Badanie cementu —|PN-EN 196-3 j.w.|Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow |czasu wigzania - stato$¢|PN-EN 196-6|kazdej dostarczonej partii
betonu objetosci -  obecnosci|PN-EN 196-1
grudek - wytrzymatosci
j.W. 2) Badanie kruszywa —|PN-EN 933-11{j.w.
sktadu  ziarnowego -|PN-EN 933-3
ksztaltu ziaren -|PN-EN 933-9
zawartosci  pytow  -[PN-B-06714/12
zawartosci zanie-| PN-EN 1097-6
czyszczen —
wilgotnosci
Jow. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczgciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jow. 4) Badanie dodatkéw i[PN-B-06240 i
domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowe;j
Jow. Konsystencja jow. Przy projektowaniu recepty i1 2
razy na zmiang¢ robocza
Jow. Zawartos¢ powietrza jow. Jow.
Badanie 1 ) Wytrzymalo$¢ nalj.w. Po ustaleniu recepty i po wyko-
betonu $ciskanie na probkach naniu kazdej partii betonu
jw. 2)  Wytrzymatos¢ na|PN-B-06261 PN-|W  przypadkach technicznie
$ciskanie = -  badania|B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
Jow. 3) Nasiakt iwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji
irazna 5000 m betonu
j.W. 4) Mrozoodpornos¢ j-w. j-w.
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jow. 5) Przepuszczalnosc |j.w. j-w.
wody

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogolne

- Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementow szczegoélnie istotnych z punktu widzenia niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typow odchylen, ktoére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w normie,
tacznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczeg6lnych elementéw konstruke;ji.

- Doktadnos$¢ pomiarow odchyltek geometrycznych powinna byé okreslona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdhuiz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci rézno-imienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania
korygujace.

6.2.2. System odniesienia

- Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyj¢ta osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z
normami PN-87/N-02251 JPN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1, £15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Shupy i Sciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdéw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupoéw i §cian w planie w stosunku do stupow
i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokos$ci lub dlugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy L <30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub §ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci
h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1, + h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygigcie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, + 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci “h. w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:

T1hj /300vn przy klasie tolerancji N1, 2\h, /400-Vn przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i plyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, = L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz: £15 mm przy klasie
tolerancji N1, +10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu mig¢dzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz: +10 mm przy klasie tolerancji
N1, £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygigcie belek i plyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz: =15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy H <20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < H, < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy H, > 100 m.

6.2.6. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru I; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 [j lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, £ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

—5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretow nie powinno by¢ wicksze niz:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos$¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 z 20 mm przy klasie tolerancji N1, L/200 ~10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkladki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1, = 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdélne" pkt 7.

7.1. jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje
si¢ 1los¢ konstrukeji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym
lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot betonowych i spelnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne"
pkt 9.
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9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezb¢dnych czynnikow produke;ji,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie, bedacych whasnoscia Wykonawcy, materiatow rozbiorkowych,
— wykonanie badan i pomiaro6w kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna 1  materiatbw  drewnopodobnych.  Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa
do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajace;j

si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymalosci betonu na
$ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie za pomocg mlotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ggstoSci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostalosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolnej powyzej 0,337 mval/dm metoda
wersenianowg.
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PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda tiomerkuryme-tryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczng.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogoélnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogodlnego przeznaczenia. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego
przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okres$lenia, podziat i gtdwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-IS0-9000 (seria 9000, 9001, 9002 1 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakos$ci.
10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

-240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

S-01.05. - SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA KONSTRUKCJI STALOWYCH.

I WSTEP I ZALOZENIA

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zwigzanych z montazem konstrukcji stalowej .

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Dokumentacja przetargowa przewiduje do wykonania :

a. montaz konstrukcji dachowe;.
UWAGA:

konstrukcje stalowe nalezy dostarczy¢ zabezpieczone antykorozyjnie

I WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU KONSTRUKCJI
STALOWYCH

Ogolne wytyczne dotyczace materialu przeznaczonego na konstrukcje stalowe.

a. konstrukcje stalowe powinny by¢ wykonane z powszechnie produkowanych materiatdéw stalowych o
potwierdzonych wiasciwosciach wg Polskich Norm lub aprobat technicznych.

b. wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-
EN 10204.

c. jako$¢ wyrobow hutniczych powinna by¢ potwierdzona wg PN- EN-10204 —zaswiadczenie o jako$ci
2.1.
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d. wyroby walcowane ze stali z importu mozna stosowa¢ wylacznie po uzyskaniu odpowiedniego

dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie w Polsce.

Laczniki mechaniczne.

a.
b.

do konstrukcji stalowych stosuje si¢ taczniki wg norm.

$ruby klasy 4.8 oraz nakretki klasy 4 powinny mie¢ trwale oznaczenia zgodnie z PN-EN ISO 898-1 i
PN- EN 20898-2.

kazda partia wyrobow srubowych powinna mie¢ zaswiadczenia o wynikach jakosci wg PN-EN ISO
3269(U) i PN-EN 10204.

powtoki cynkowe zanurzeniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN ISO 1461 i PN-
ENISO 14713.

$ruby rozporowe powinny by¢ klasy 8.8. galwanicznie ocynkowane Spum; sruby wklejane — klasy 5.8,
galwanicznie ocynkowane Spm.

Wytwarzanie — wymagania ogolne.

a.

b.

S

ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze konstrukcje stalowe
budowlane — klasa 3.
kazda czg¢$¢ konstrukcji powinna by¢ oznakowana trwatym znakiem
identyfikacyjnym w sposob nie powodujacy jej uszkodzenia.
cigcie nalezy wykonywac pita, nozyca lub termicznie, mechanicznie lub
recznie.
powierzchnie cigcia oraz ich krawedzie powinny byé czyste, bez znacznych nierdéwnosci ( naderwan,
zadziorow, zuzla, naciekdw i rozpryskow metalu).
nadmierne nierowno$ci powierzchni cigcia oraz krawedzie wycig¢ wklestych powinny by¢
zaokraglone i w miar¢ potrzeby wyszlifowane,
a ubytek przekroju nie powinien przekraczaé¢ 3%.
otwory okragle dla $rub nalezy wykonywac przez wiercenie o $rednicach wg projektu.
przed ztozeniem czesci, z otwordw powinny by¢ usunigte zadziory.
czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja, co najmniej w miejscach,
ktére po zmontowaniu zespotu beda niedostepne.
naprowadzanie otworow ( sworzniami lub kolkami ) nie powinno powodowa¢ ich owalizacji
wigkszej niz 0,5mm.
odchytki wymiarow elementow konstrukcyjnych po scaleniu z czesci
( blach, ksztaltownikoéw ) powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym
w PN-B-06200 : 2002 w pnk.4.7.

Polaczenia na laczniki mechaniczne

a.

b.

polaczenia nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem i wymaganiami

PN-90/B-03200.

nakretka 1 feb $ruby powinny bezposrednio i1 przez podktadki doktadnie przylega¢ do powierzchni
faczonych czesci.

nakretki nalezy zaktadac tak, aby oznakowanie klasy byto widoczne.

w projekcie przewidziano przyspawanie tba §ruby do ceownika.

czesci taczone powinny byé dociagniete az do uzyskania dobrego  przylegania. Sruby powinny byé
dokrecane do ,,pierwszego oporu”,

sukcesywnie od $rodka kazdego zlacza wieloSrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzone. Za
»pierwszy op6or” nalezy uwaza¢ dokrecenie ,,silg jednej reki” zwyktym kluczem ( bez przediuzenia )
lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna trzaska¢. Sruba po dokreceniu nie powinna
przesuwac si¢ ani wyraznie drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5. Montaz konstrukcji stalowych

a.

montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji z zastosowaniem S$rodkow

zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggnigcie projektowanej nosnosci i

sztywnosci po ukonczeniu robot.

warunki placu budowy:

- przed otrzymaniem konstrukcji stalowej nalezy przygotowa¢ odpowiedni plac sktadowy z
dobrym do niego dostepem w poblizu miejsca montazu.

- elementy nalezy utozy¢ na placu wedlug kolejnosci montazu.

- prace montazowe powinny odbywaé si¢ na przestronnych rusztowaniach zapewniajacych
dogodny dostep montazystom do kazdego punktu styku montazowego.
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b)

¢)
d)
e)

f)
2

- prace na wysokosci nalezy wykonywaé z pomostow otoczonych barierami o wysokosci 1,1m z
deskami kraweznikowymi o wysokos$ci 0,15m. Pole pomiedzy porecza a deska krawgznikowa
musi by¢ wypelnione.

- przy montazu w godzinach wieczorowych lub nocnych trzeba stosowaé o$wietlenie
zapewniajace petng widoczno$¢ bez ostrych cieni.

- drogi komunikacyjne powinny by¢ wolne od jakichkolwiek przeszkdd, a podloga oczyszczona z
oliwy i smarow.

elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami przyjetymi
na rysunkach.

transport 1 skladowanie elementdw nalezy wykonywaé w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami. Laczniki i elementy zlaczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych zgodnie z PN-82/M-82054.20.

roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna cze$¢ konstrukceji nie zostala podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

state polaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czgsci.

przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonywaé ze stali o
odpowiednich wlasnos$ciach plastycznych, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem.
tolerancje usytuowania podpor wg normy PN-B-06200:2002 pkt. 7.6

tolerancje montazu stupéw i belek petnosciennych, tolerancje w polaczeniach doczotowych wg
normy PN-B-06200:2002 pkt. 7.7

6. Wytyczne zabezpieczenia przeciwkorozyjnego konstrukeji i elementow stalowych

a.

sposob oczyszczenia powierzchni stalowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN
ISO 12944 —4 i PN- EN ISO 8504 oraz z warunkami podanymi przez producentéw wyrobow
malarskich.

konstrukcje stalowe wymagaja 2 stopnia czystoSci.

zastosowane wyroby antykorozyjne musza by¢ zgodne z obowiazujacymi normami lub posiadaé
swiadectwo ITB i atest PZH.

wykonawstwo prac malarskich powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN ISO
129944-7. Nalezy spetnia¢ wszystkie wymagania podane w kartach katalogowych wyrobow
opracowanych przez producentow farb, a szczegélnie przestrzega¢ czasow do natozenia nastgpne;j
warstwy oraz warunkéow w trakcie aplikacji, schnigcia i utwardzenia powtok. Temperatura
malowanej powierzchni powinna by¢ co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy
otaczajacego powietrza.

wymiary elementow przeznaczonych do cynkowania zanurzeniowego oraz niezbedne otwory
technologiczne powinny by¢ uzgodnione z cynkownig. Powloki cynkowe zanurzeniowe powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 1461 i PN-EN ISO 14713.

strefa o szerokosci 150mm wzdtuz krawedzi przygotowanych do spawania montazowego powinna
mie¢ powloke spawalng lub powinna by¢ zabezpieczona tasma. Powierzchnie niedostgpne po
montazu powinny by¢ pomalowane przed montazem.

rodzaj i sposob ochrony korozyjnej tacznikow mechanicznych powinien by¢ dostosowany do
sposobu zabezpieczenia catej konstrukcji i wymaganej trwatosci.

elementy zakotwien nie dostepne do konserwacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja trwale
na caly okres uzytkowania obiektu.

7. Odbioér konstrukeji stalowych budowlanych

1. Nalezy go wykona¢ przed i po montazu i wykonczeniu konstrukcji stalowych.

2.

Przed montazem nalezy sprawdzic¢ :

a. wymiary elementow i ich cze¢sci sktadowych.
b. wymiary gotowego elementu i jego ksztatt.
c. prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dhugosé, rozmieszczenie spawow,

$rub itp.) oraz rozstaw otworéw na §ruby, Srednice otworow.

d. dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach.
e. zabezpieczenie przed korozja.
f. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng.
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3. Po montazu i wykonczeniu konstrukcji stalowych nalezy sprawdzic¢:

a. prawidlowo$¢ montazu.
b. prawidlowo$¢ wykonania potagczen montazowych ( przekroje, dlugo§é, rozmieszczenie spawow,
$rub itp.).
c. zabezpieczenie przed korozja.
d. zgodno$¢ z projektem.
4. Odbidér koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocen¢ dokumentéw kontroli i

badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-06200:2002. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone :

podpory konstrukcji.

odchyltki geometryczne uktadu.

jako$¢ materialow i spoin.

stan elementow konstrukceji i powlok ochronnych.
stan i kompletno$¢ potaczen.

Ocena techniczna konstrukcji stalowych

a.

wymagane w projekcie wlasciwoséci wyrobow hutniczych powinny by¢

potwierdzone dokumentami kontrolnymi (,,Zaswiadczenie o jakosci” wystawione przez producenta
oraz zaswiadczenie wykonawcy z kontroli jakosci elementow, stwierdzajacych zgodno$é uzytych
materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi ).

kazda partia dostawy tacznikow powinna odpowiadaé przynaleznym

za$wiadczeniom jakosci.

kazde potaczenie spawane powinno podlega¢ kontroli - co najmniej

badaniom wizualnym. Kontrola jakosci polaczen spawanych powinna by¢ wykonywana przez
wykwalifikowany personel majacy przynajmniej pierwszy stopien kwalifikacji i odpowiedni
certyfikat, a kierowanie pracami kontrolnymi powinna wykonywac¢ osoba majaca przynajmniej drugi
stopien kwalifikacji i odpowiedni certyfikat — oba wg PN-EN 473.

przy odbiorze wykonywanych elementow nalezy sprawdzi¢ ich zgodnosé¢
z projektem oraz przeprowadzi¢ kontrol¢ wymiaréw geometrycznych,
gdy dopuszczalne odchyltki sg przekroczone, to nalezy postgpowaé

nastepujaco:

- jesli nadmierne odchylki mozna usunaé bez wigkszych trudnosci, to nalezy je usuna¢, a element
powtdrnie skontrolowac.

- jeSli jest trudne usunigcie nadmiernych odchylek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji
odpowiednie modyfikacje, kompensujace wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z
projektem konstrukc;ji.

wszystkie polaczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem prawidlowego

przylegania czesci, kompletnosci oraz wilasciwej klasy $rub 1 nakregtek. Dokrecanie §rub nalezy

sprawdzi¢ mtotkiem.

oceng stanu przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg norm:

PN-ISO 8501-1, PN-ISO 8501-2, PN-ISO 8502 i PN-EN ISO 8503.
ocena jakosci pokrycia metalowego obejmuje:
- oceng wygladu.
- oceng grubosci wg PN-EN 22063
ocena jako$ci pokrycia organicznego obejmuje :
- ocen¢ wygladu
- oceng grubosci wg PN-EN ISO 2808
ocen¢ wynikow pomiaru grubosci nalezy interpretowac zgodnie z
PN-EN ISO 12944-7.
ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpocz¢ciem montazu, podczas montazu 1 po jego
ukonczeniu
- stan podpor oraz §rub rozporowych i ich usytuowanie

- spelnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

- stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu

- wykonanie i kompletno$¢ potaczen

- wykonanie powtok ochronnych

- naprawy elementow konstrukcji, potaczen i powlok ochronnych oraz
usuwanie innych niezgodnosci.
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b) NORMY POWOLANE

PN-86/B-01806

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogolne zasady uzytkowania konserwacji i napraw
PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200:2002

Konstrukcje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe

PN-EN 287-1+Al

Spawalnictwo — Egzaminowanie spawaczy — Stale

PN-EN 288-1

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie —

Postanowienia ogo6lne dotyczace spawania

PN-EN 288-2

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Instrukcja technologiczna spawania
hukowego

PN-EN 288-3

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Badania technologii spawania tukowego
stali

PN-EN 288-5

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie stosowania uznanych
materiatdw dodatkowych do spawania tukowego

PN-EN 288-6

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie uzyskanego
doswiadczenia

PN-EN 288-7

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie stosowania
standardowej technologii spawania tukowego

PN-EN 288-8

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie badania
przedprodukcyjnego spawania

PN-EN 439

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Gazy ostonowe do tukowego spawania i cigcia

PN-EN 440

Spawalnictwo — Materialty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i stopiwo do spawania tukowego
elektroda topliwg w ostonie gazéw stali niestopowych i drobnoziarnistych - Oznaczenie

PN-EN 493

Czesci zlaczone — Nieciaglosci powierzchni — Nakretki

PN-EN 499

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania —Elektrody otulone do rgcznego spawania tukowego stali
niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

PN-EN 719

Spawalnictwo - Nadzor spawalniczy - Zadania i odpowiedzialno$¢

PN-EN 729-1

Spawalnictwo — Spawanie metali — Wytyczne doboru wymagan dotyczacych jako$ci i stosowania

PN-EN 729-2

Spawalnictwo — Spawanie metali —Pelne wymagania dotyczace jakos$ci w spawalnictwie

PN-EN 729-3

Spawalnictwo — Spawanie metali — Standardowe wymagania dotyczace jako$ci w spawalnictwie

PN-EN 729-4

Spawalnictwo — Spawanie metali — Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie

PN-EN 756

Spawalnictwo — Materiatly dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i kombinacje drut-topnik do tukiem
krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

PN-EN 758

Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie i bez ostony gazowej
stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja

PN-EN 760

Materiaty dodatkowe do spawania — Topniki do spawania tukiem krytym — Oznaczenie

PN-EN 970

Spawalnictwo — Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badania wizualne
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PN-EN 1011-1

Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Czgsci: Ogolne wytyczne dotyczace spawania tukowego
PN-EN 1043-1

Spawalnictwo — Badania nieniszczagce metalowych ztaczy spawanych — Proba twardosci — Proba twardosci
zlaczy spawanych tukowo

PN-EN 1289

Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania penetracyjne ztaczy spawanych. Poziomy akceptacji

PN-EN 1418

Personel spawalniczy — Egzaminowanie operatorow urzadzen spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania
oporowego dla w pelni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali

PN-EN 1668

Materiaty dodatkowe do spawania — Prgty do spawania tukowego w ostonach gazow elektroda wolframowsg stali
niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

PN-EN 10025 (U)

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10204+A1

Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 12062

Spawalnictwo — Badania nieniszczace zlaczy spawanych — Zasady ogolne dotyczace metali

PN-EN 20286-2

Uktad tolerancji i pasowan ISO — Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchylek, granicznych otworéw i
watkow

PN-EN 20898-2

Wiasnosci mechaniczne czesci ztaczonych — Nakretki z okre§lonym obcigzeniem probnym — Gwint zwykty
PN-EN 22063

Powloki metalowe i inne nieorganiczne — Natryskiwane cieplnie —

Cynk, aluminium i ich stopy

PN-EN 22553

Rysunek techniczny — Polgczenia spawane, zgrzewane i lutowane — Umowne przedstawienie na rysunkach.
PN-EN 24063

Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali — Wykaz metod i ich oznaczenia numeryczne stosowane w umownym
przedstawianiu potaczen na rysunkach (ISO 4063:1990)

PN-EN 24624

Farby i lakiery — Proba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN 25817

Zlacza stalowe spawane tukowo — Wytyczne do okreslenia

Poziomow jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-EN 26157-1

Czgsci ztaczne — Niecigglosci powierzchni — Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogélnego stosowania

PN-EN 29692

Spawanie lukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w oslonach gazowych i spawanie gazowe —
Przygotowanie brzegow do spawania stali

PN-EN 45014

Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

PN-EN ISO 1461

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe ) — Wymagania i badania
PN-EN ISO 2808

Farby i lakiery — Oznaczenie grubos$ci powloki

PN-EN ISO 4014(U)

Sruby z tbem szesciokatnym — Klasa doktadnoscii A i B

PN-EN ISO 4016(U)

Sruby z tbem szesciokatnym — Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 4017(U)

Sruby z gwintem na catej dtugoéci z fbem sze$ciokatnym — Klasa doktadnoscii A i B

PN-EN ISO 4018(U)

Sruby z gwintem na catej dtugoéci z fbem sze$ciokatnym — Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 4032(U)

Nakretki szesciokatne, odmiana 1 — Klasy doktadnosci A i B

PN-EN ISO 4034(U)

Nakretki sze§ciokatne, odmiana 1 — Klasy doktadnosci C

PN-EN ISO 4759-1(U)

Tolerancje czgsci ztacznych — Czescil: Sruby, wkrety, $ruby dwustronne i nakretki — Klasy doktadnosci A B i C
PN-EN ISO 4759-3(U)
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Tolerancje czesci ztacznych — Czesci3: Podkladki okragle do $rub, wkretow i nakretek — Klasy doktadnosei A i
C

PN-EN ISO 7089(U)

Podktadki okragle — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A

PN-EN ISO 7090(U)

Podktadki okragte ze $cigciem — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A

PN-EN ISO 7091(U)

Podktadki okragte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 8502-2

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow — Badania stuzace do oceny
czystosci powierzchni — Laboratoryjne oznaczanie chlorkow na oczyszczonych powierzchniach

PN-EN ISO 8502-4

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw — Badania stuzace do oceny
czystosci powierzchni — Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary wodnej przed
naktadaniem farby

PN-EN ISO 8503-1

Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéow — Charakterystyki
chropowato$ci powierzchni podlozy stalowych po obrobece strumieniowo-$ciernej. Wyszczegolnienie i definicje
wzorcow ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrdbee strumieniowo-$ciernej

PN-EN ISO 9001

Systemy zarzadzania jako$cia — Wymagania

PN-EN ISO 9013

Spawanie i procesy pokrewne — Klasyfikacja jakos$ci i tolerancje wymiarow powierzchni cigtych termicznie
(cigcie tlenem)

PN-EN ISO 9692-2

Spawanie i procesy pokrewne- Przygotowanie brzegéw do spawania — Cze$¢ 2: spawanie stali tukiem krytym
PN-EN ISO 12944-2

Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.
Czes$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-3

Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich.
Czgs¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-4

Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.
Czgs¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-7

Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.
Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzoér prac malarskich

PN-EN ISO 12944-8

Farby i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.
Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji

PN-EN ISO 14713

Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych 1 zeliwnych — Powloki cynkowe i aluminiowe — Wytyczne
PN-H-04684

Ochrona przed korozjg — Naktadanie powlok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopéw na konstrukcje
stalowe 1 wyroby ze stopow zelaza

PN-ISO 4464

Tolerancje w budownictwie — Zwiazki migdzy réznymi rodzajami odchylek i tolerancji stosowanymi w
wymaganiach

PN-ISO 4628

Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powlok lakierowych — Okreslanie intensywnosci, ilo$ci i rozmiaru
podstawowych rodzajéw uszkodzenia ( wszystkie arkusze)

PN-ISO 5261

Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 8501-1

Przygotowanie podtozy stalowych przez nakladaniem farb i podobnych produktow — Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni — Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powtok

PN-ISO 8991

System oznaczen czesci zlgcznych

PN-87/M-69009

Spawalnictwo — Zaktady stosujgce procesy spawalnicze — Podziat

PN-77/M-82002
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Podktadki — Wymagania i badania

PN-79/M-82009

Podktadki klinowe do dwuteownikow

PN-79/M-82018

Podktadki klinowe do ceownikow

PN-82/M-82054.20

Sruby wkrety i nakretki — Pakowanie, przechowywanie i transport

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.08. PODEOZA 1 POSADZKI
Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod 45453000-7

1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy i
posadzek.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi cz¢$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych.
1.3. Zakres robot objetych ST
Prace zwigzane z budowa posadzek.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji S-01.01. - WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w S-01.01 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w S-01.01.00.00 (kod
45000000-01) ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Wymagania dla podlozy posadzek i zastosowanych materialow.

Podloza betonowe posadzek winny by¢ wykonane z betonu B15, wykonanego z piasku rzecznego i kruszywa
famanego do 5 mm, zatarte na gltadko. Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ oddylatowania podlozy posadzek od
$cian konstrukcyjnych budynku i murowanych §cianek dziatowych, paskami ze styropianu, gr. 10 mm. Podtoza
w pomieszezeniach wiekszych od 10m?, winny by¢ zbrojone prefabrykatami zbrojarskimi w formie typowych
siatek do zbrojenia podtozy.

Do wykonania posadzek przewidziano zastosowanie nastgpujacych materiatow wg kolorystyki w czgsci
graficznej i uzgodnionej z Inwestorem.
- terakota antyposlizgowa i szkliwiona — ( w sanitariatach ), kl. I, o wysokim stopniu odpornosci na
$cieranie.
- Plytki klinkierowe,
- Parkiet dgbowy kl. 1.
- Kleje i elementy mocujace, rekomendowane przez dostawce materiatow posadzkowych.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w S-01.01. ,,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét:

Prace nalezy wykonywac recznie, przy pomocy drobnego sprzgtu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w S-01.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. Transport materialow
Materiaty nalezy transportowaé w sposob zgodny z instrukcjami producentow, zabezpieczajac je przed
uszkodzeniem Iub zniszczeniem. Dotyczy to réwniez skladowania materiatow na budowie i w magazynach
wykonawcy.
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Sktadowanie materiatdw na placu budowy, winno by¢ dokonywane w miejscach do tego przeznaczonych, na
wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podlozu. Materiaty higroskopijne, winny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem odpowiednim zadaszeniem lub tymczasowym przykryciem folia.

Kazda dostawa materiatdéw na budowe, zaopatrzona bedzie w nastgpujace dokumenty:

5.
5.1.
5.2.

5.3.

- nazwa dostawcy,

- nridentyfikacyjny zamowienia,

- nazwe i adres budowy,

- nazwe producenta,

- specyfikacje¢ rodzajowa i ilosciowg zamowienia,

- klas¢ materiatu,

- wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci,
- protokoty kontroli jako$ci

WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét podano w S-01.01. ,, Wymagania ogélne' pkt 5.

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonania betonowych podlozy posadzek, winny by¢ wykonane i odebrane warstwy
izolacyjne posadzek, a w szczegdlnosci izolacja przeciwwilgociowa i izolacje akustyczne oraz roboty
instalacyjne podposadzkowe i przejscia przez posadzki.

Natomiast do wykonania posadzek, mozna przystapi¢ po odebraniu wykonanych podktadéw i uzyskaniu
odpowiedniej ich wytrzymatosci i wilgotnos$ci nie wigkszej niz 3% - dotyczy to glownie posadzek z parkietu i
paneli podtogowych

Zasady wykonywania robét.

Nalezy stosowaé zasady wykonywania podlozy betonowych posadzek, zgodnie z wymaganiami warunkéw
technicznych, a w szczego6lnosci:

6.
6.1.
6.2.

6.2.

7.1
7.2.

1. Grubos$¢ podkladu na izolacji przeciwilgociowej nie moze by¢ mniejsza od 35 mm, a na izolacji
akustycznej — 40 mm.

2. W ciagu pierwszych 7 dni podktad betonowy powinien by¢ pielggnowany.

3. Dopuszczalne odchyltki od ptaszczyzny, nie powinny by¢ wigksze od 3 mm na dhugosei 2,0 mi 5 mm —
na calej dlugosci pomieszczenia.

4. Spoiny pomiedzy plytkami powinny tworzy¢ linie proste, na calg szeroko$¢ pomieszczenia i miec¢
réwna grubosé.

5. Posadzka winna by¢ odpowiednio zwigzana z podktadem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT .
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w S-01.01.,Wymagania ogélne" pkt 6.
Zakres kontroli.
1. Kontrola jakos$ci materiatéw i ich dokumentow jako$ciowych,
2. Kontrole jakosci wykonania podktadow posadzek w zakresie:
Grubosci podktadu,
Wytrzymatosci podktadu,
Wystepujacych odchylek od ptaszczyzny— (nie wigksze niz okreslono w pkt. 5.3.).
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow.
Sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podktadzie elementow dodatkowych, jak wpusty podtogowe
i elementdéw mocujacych wyposazenie.
Wilgotnos$ci podktadu — wg wymagan jw.
ontrole jakosci wykonania posadzek w zakresie:
Kontrolg jakosci zastosowanych materiatow.
Wystepujacych odchylek od ptaszczyzny— (nie wicksze niz okreslono w pkt. 5.3.).
Wystepujacych odchylek od linii prostych dla spoin posadzek.
Sprawdzenie grubosci spoin posadzek.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych spadkow
Sprawdzenie zwigzania posadzki z podlozem i wypetnienia klejem spoin.
Sprawdzenie kolorystyki posadzki.

hed
VVVVVVVAY VVVVYY

Postepowanie w przypadku stwierdzenia niezgodnosci.

Wszystkie elementy robot, wykazujace ponadnormatywne odstepstwa od wymagan ST, winny by¢ rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

. Ogélne zasady obmiaru robot podano w S-01.01. ,, Wymagania ogélne" pkt 7.

Jednostka i zasady obmiarowania
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Jednostke i zasady obmiarowania okreslaja przyjete w przedmiarach robot, odpowiednie katalogi KNR; KSNR lub
KNP.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne" pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbioréw:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior posredni — sprawdzenie ilosci wykonanych robot,
- odbior koncowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w S-01.01. ,,Wymagania ogoélne" pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa jednostki obmiarowej — wg kosztorysu ofertowego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli przepisy szczegolne nie stanowig inaczej, nalezy stosowacé si¢ do zalecen zawartych w ponizszych przepisach:

PN-EN 87:1994 ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe.
PN-EN ISO 105 — 45 —1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN — 62/B — 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.09. TYNKOWANIE - WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWNETRZNYCH

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod 45411000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zwyklych wewngtrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyrownawcza lub ksztaltujaca forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub mechanicznie, do ktoérej wykonania zostaly uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.1.1.

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastagpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okre§lonego obiektu lub roboty oraz niezb¢dne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w S-01.01. ,,Wymagania ogodlne"
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w S-01.01
»Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
wZaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza przewidziano stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

2.4. Piasek
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2.4.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdInosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

*  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle".

* Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

+ Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

*+ Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701 ;1997
»Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub
popiolow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng masg, bez grudek
niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w S-01.01,,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

* mieszarki do zapraw,

* agregatu tynkarskiego,

* betoniarki wolnospadowej,

* pompy do zapraw,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S-01.01,,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materialéw

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731 -08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

—  Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w S-01.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

—  Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oS$cieznice drzwiowe i
okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynko6w po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot bu-dowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

— Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewng¢trzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
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— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydia lub wypehiajac je
lampa benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkdéw zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza Iub podktadu powinny by¢
zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii I i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedhug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT .

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w S-01.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy budowlane zwykle".

6.3.2. Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. 1
powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowo$ci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkoéw do podloza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w S-01.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyré6wnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchni¢ pilastréw i
stupdw oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkdéw stropdéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych na
ptaszczyzng pozioma.

Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiarow w stanie surowym.
Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotyn-kowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m .

0

7.3. llos¢ tynkéw w m okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot podano w S-01.01 ,,Wymagania ogoélne" pkt. 8.

8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczys$ci¢ i umy¢ wodgq.
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8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
8.4. Odbidr tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu-$cienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

—  wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

— trwate $lady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w S-01.01 ,,Wymagania ogélne' pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— obslugg sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podtoza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatlow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-IS0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemoéw zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czg¢s¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki",
wydanie ITB - 2003 rok.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.11. STOLARKA I SLUSARKA

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
1. WSTEP

49



Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi cze¢§¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych.
1.3. Zakres robét objetych ST

Prace zwigzane z wbudowaniem stolarki okiennej i drzwiowej, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji S-01.01. - WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w S-01.01 ,,Wymagania og6lne"
pkt L.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w S-01.01.00.00
»Wymagania ogolne" pkt 2.
Stosowana stolarka winna by¢ znakowana przez producentow:
» znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania,
» znakiem bezpieczenstwa
2.2. Rodzaje materialow stosowanych do robét:
- okna pcv, szklone potrdjnie, o wymiarach dostosowanych do istniejacych otwordéw okiennych, o U = 0,9,
- drzwi zewnetrzne aluminiowe, o U = 1,3.
- Drzwi wewnetrzne ogniochronne EI60, z zamontowanymi samozamykaczami.
- Drzwi wewngtrzne drewniane plytowe i aluminiwoe, dostosowane do istniejacych otworow w §cianach
konstrukcyjnych. Drzwi w nowo projektowanych otworach typowe ptycinowe, lub ptytowe profilowane.
Nalezy przewidzie¢ obudowe osciezy drzwiowych i opaski przy wbudowanych o$cieznicach. Kolorystyka
stolarki winna by¢ uzgodniona z Inwestorem.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w S-01.01.,,Wymagania ogélne' pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét:

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ przy pomocy drobnego sprzgtu, wskazanego przez producenta
wbudowanych materiatow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S-01.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. Transport materialow
Materialty nalezy transportowa¢ w sposob zgodny z instrukcjami producentéw, zabezpieczajac je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to réwniez skltadowania materialdow na budowie i w magazynach
wykonawcy.
Sktadowanie materiatow na placu budowy, winno by¢ dokonywane w miejscach do tego przeznaczonych, na
wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Materiaty higroskopijne, winny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem odpowiednim zadaszeniem lub tymczasowym przykryciem folig.
Kazda dostawa materiatdw na budowe, zaopatrzona bedzie w nast¢pujace dokumenty:

- nazwa dostawcy,

- nr identyfikacyjny zamowienia,

- nazwe i adres budowy,

- nazwe producenta,

- specyfikacje rodzajowa i iloSciowg zamowienia,

- klasg¢ materiatu,

- wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci,
- protokoly kontroli jakosci

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne" pkt 5.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S-01.01.,,Wymagania ogélne'" pkt 6.
6.2. Zakres kontroli.

1. Kontrola jakos$ci materiatow i ich dokumentow jakosciowych,

2. Kontrole jakos$ci wykonania robot w zakresie:

» Zachowania poprawnosci cech geometrycznych i braku odchylenia od pionu,
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» Poprawnos¢ otwierania i zamykania skrzydet okiennych i drzwiowych,
6.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia niezgodnosci.
Wszystkie elementy robot, wykazujace ponadnormatywne odstepstwa od wymagan ST, winny by¢ rozebrane i
wykonane ponownie, na koszt wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostke i zasady obmiarowania okreslaja przyjete w przedmiarach robot, odpowiednie katalogi KNR; KSNR lub
KNP.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot podano w S-01.01. ,, Wymagania ogélne" pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbioréw:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior posredni — sprawdzenie ilosci wykonanych robot,
- odbior koncowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne' pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa jednostki obmiarowej — wg kosztorysu ofertowego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jezeli przepisy szczegolne nie stanowig inaczej, nalezy stosowacé si¢ do zalecen zawartych w ponizszych przepisach:

PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach- Izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.13. ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi cze¢§¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty obejmuja malowanie tynkoéw wewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre§leniami podanymi w
Specyfikacji S-01.01. - WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w S-01.01 ,,Wymagania ogolne"
pkt 1.5. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ prowadzonych robot z zaleceniami producenta,
okreslonych w kartach technicznych materiatow. W przypadku wystgpowania réznic zalecen, nalezy je przedstawic
do rozstrzygnigcia Inspektorowi Nadzoru. Jedynie materiaty zatwierdzone do stosowania moga by¢ stosowane.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S-01.01. ,,Wymagania

ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow stosowanych do robét malarskich
Do wykonania wewng¢trznych robot malarskich, przewidziano w projekcie budowlanym zastosowanie farb
lateksowych i silikonowych. Kolorystyke i rodzaj zastosowanych materialow nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Materialy winny by¢ oznaczone:
»  znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania,
» znakiem bezpieczenstwa

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w S-01.01. ,,Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét:
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Prace malarskie nalezy wykonywac¢ przy pomocy drobnego sprzetu jak pedzle i watki malarskie, oraz sprzgtu
wskazanego przez producenta wbudowanych materiatow.

4.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S-01.01 ,,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty nalezy transportowa¢ w sposob zgodny z instrukcjami producentdw, zabezpieczajac je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dotyczy to roéwniez sktadowania materialtdbw na budowie i w magazynach
wykonawcy.

Sktadowanie materiatdw na placu budowy, winno by¢ dokonywane w miejscach do tego przeznaczonych, na
wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podlozu. Materiaty higroskopijne, winny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem odpowiednim zadaszeniem lub tymczasowym przykryciem folig.

Kazda dostawa materiatdéw na budowe, zaopatrzona bedzie w nastgpujace dokumenty:

nazwa dostawcy,

nr identyfikacyjny zamowienia,

nazwe i adres budowy,

nazwe producenta,

specyfikacje rodzajowa i iloSciowa zamowienia,

klas¢ materiatu,

wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci,
protokoty kontroli jakosci

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w S-01.01. ,,Wymagania ogélne" pkt 5.

6.

Prace malarskie winny by¢ wykonywane przez doswiadczonych malarzy, aby uzyskaé jako$¢ robot
wykonczeniowych na najwyzszym poziomie. Wyschnigte powtoki malarskie winny by¢ wolne od pgcherzy
i niedociagnie¢ i by¢ w jednorodnym kolorze. Kolejna warstwa moze by¢ nakladana po calkowitym
wyschnieciu warstwy spodniej. Nalezy przestrzegac czasu schnigcia zalecanego przez producenta. Przed
przystapieniem do robot, nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem, folig malarska i specjalnymi tasmami,
wszystkie elementy tego wymagajace jak: okna drzwi wraz z okuciami, parapety i okladziny $cienne,
posadzki itp.

Przed odbiorem prac, Wykonawca winien usungé z powierzchni wszelkie zabezpieczenia, a nastgpnie
oczysci¢ i umy¢ z zabrudzen szyby i posadzki i inne elementy.

Zasady malowania tynkéw wewnetrznych.

Swieze tynki mozna malowaé nie wczeniej niz po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowej, w
temperaturze powyzej 15°C. Powierzchnia przeznaczona do malowania winna by¢ czysta, nie kruszaca sie,
nie pylaca, bez rys i spekan. Prace malarskie mozna rozpocza¢ po catkowitym zakonczeniu wszelkich prac
budowlanych w rejonie malowania. Prace malarskie mozna prowadzi¢ w temperaturze od +5 - + 30° C i nie
powinna ona spas¢ w ciagu 24 g, po zakonczeniu robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w S-01.01.,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Zakres kontroli.

Kontrola jakosci materiatéw i ich dokumentéw jako$ciowych,
Kontrolg jakosci podtozy i ich przygotowania,

Kontrola ilo$ci wykonanych warstw malarskich,

Zastosowanie wtasciwych materiatow.

Jednorodno$¢ kolorystyczna powierzchni i zgodno$¢ z projektem,
Przyczepnos¢ farby do podtoza,

Brak zabrudzen powierzchni sasiednich.

Nk Wb

6.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia niezgodnosci.
Wszystkie elementy robdt, wykazujace odstepstwa od postanowien ST, winny by¢ usunigte i wykonane
ponownie, na koszt wykonawcy.

7.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w S-01.01. ,,Wymagania ogoélne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostke i zasady obmiarowania okreslajg przyjete w przedmiarach robot, odpowiednie katalogi KNR; KSNR lub

KNP

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot podano w S-01.01. ,, Wymagania ogolne" pkt. 8.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.15. Roboty drogowe — podbudowy
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudéw pod droge i chodniki przy realizacji zadania
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot drogowych konstrukcyjnych i obejmuja:

1.3.1 Podbudowy z kruszywa famanego pod boiska, jezdnie, zjazdy i parkingi

1.3.2 Podbudowy z piasku pod chodniki

1.4 O kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami, dokumentacja
techniczng, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogolne.

1.4.1 Podbudowa — dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.2 Mieszanka mineralna — mieszanka sktadajaca si¢ wyltacznie z kruszywa o odpowiedniej frakcji.

1.5 O gblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektows
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej I. — Wymagania

ogolne.

2 WYKONANIE ROBOT I MATERIALY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowsg, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych Programem zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Materiaty wbudowane winny posiadac stosowne atesty, aprobaty i §wiadectwa.

2.1 Podbudowy z tlucznia kamiennego pod jezdnie, zjazdy i parkingi Podbudowg nalezy wykonaé¢ z thlucznia
kamiennego wg PN-84/5-96023. Thuczen powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowe grubosci przy uzyciu
uktadarki lub réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiagneta grubo$é projektowang — 15cm dla parkingdw i zjazdow i 25cm dla jezdni. Kruszywo po
rozlozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 30kN/m. Zaggszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami podluznymi, czeSciowo si¢ nakladajagcymi w kierunku osi jezdni. Zageszczanie
podbudowy o jednostronnym spadku powinno rozpoczaé si¢ od dolnej krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podhuznymi, cze$ciowo si¢ nakladajacymi w kierunku gornej krawedzi. Po przywatowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszczenia
nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co najmniej 18kN/m, albo plytowa zageszczarke
wibracyjna o nacisku jednostkowym, co najmniej 16kN/m2. grubo$¢ warstwy luznej kruszywa drobnego powinna
by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetione kruszywem drobnym. Jesli to
konieczne czynno$¢ rozscielania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtorzy¢ do pelnego wypetnienia
przestrzeni w kruszywie grubym. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3mm do 6mm. Nastgpnie warstwa
powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim, albo walcem ogumionym o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz S0kN/m w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

2.2 P odbudowy z piasku pod chodniki
Podbudowg z piasku nalezy rozktada¢ w warstwie jednakowej grubosci na
wyprofilowane, rowne i pozbawione kolein podtoze. Powierzchnia podtoza powinna
by¢ sucha i czysta. Roztozona warstw powinna mie¢ taka grubo$¢, aby ostateczna
grubo$¢ po zaggszezeniu byta rowna grubosci zaprojektowanej. Podbudowa winna by¢
roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wiasciwych spadkow i wysokosci. Po
koncowym wyprofilowaniu piasku nalezy natychmiast przystapi¢ do jej zaggszczenia
przez walowanie lub przy uzyciu zaggszczarek ptytowych albo ubijakami

mechanicznymi. Jakiekolwiek nieréwno$ci lub zaglgbienia powstale w czasie zageszczania powinny byé
wyroéwnane poprzez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunig¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.
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II.

L

Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej zgodnie
z PN-88/B-04481. Jezeli piasek zostat nadmiernie zawilgocony powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest zbyt mata
piasek powinien by¢ zwilzony wodg i rOwnomiernie wymieszany
3 SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogolne. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych rob6t. Podstawowy oraz drobny sprzgt (rowniarki, samochody samowytadowcze, zageszczarki,
walce drogowe) w zaleznoséci od rodzaju robot. Stosowany sprzgt powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci robot.
4 TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano specyfikacji technicznej
— Wymagania ogdlne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t. Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny
spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegodlnosci w
odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na oS$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawece.
5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogolne. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jako$ci wykonywanych robét przy robotach budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robot. Kontrolg jako$ci prac nalezy prowadzi¢ w oparciu wtasciwe normy.
6 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogolne. Obmiar robdt bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z projektem wykonawczym i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robo6t, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru wykonanych robdt nalezy
dokonywac na biezaco w ksigzce obmiarow.

Odregbnie nalezy prowadzi¢ obmiar robot zamiennych i dodatkowych, jezeli ich wykonanie zostalo ustalone z
inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych zapisow w dzienniku budowy.
7 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru prac podano specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogdlne. Odbiorom podlegaja
poszczegodlne etapy robot (odbiory czesciowe) — zgodnie z harmonogramem robdt oraz roboty zanikajace.
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

Projektowa dokumentacje powykonawcza

Protokoty z dokonanych pomiarow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci na zastosowane materiaty
8 PODSTAWY PLATNOSCI
Warunki i terminy ptatnosci zostaly szczegétowo ustalone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i
umowie.
9 PRZEPISY ZWIAZANE
Z realizacja zadania wiaza si¢ nastepujace przepisy:.

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
9.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

9.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych

9.4 Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentow
9.5 Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez ITB w Warszawie
9.6 Polskie Normy:

PN-87/B-01100 Kruszywo skalne. Podzial, nazwy, okreslenia. PN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo
kamienne. L.amane do nawierzchni drogowych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.

PN-84/5-96023 Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.16. Roboty drogowe — nawierzchnie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

54



I11.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni drogi i chodnikow.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie robdt drogowych nawierzchniowych i
wykonczeniowych:

1.3.3 Chodniki z kostki betonowej

1.4 O kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami, dokumentacja
techniczng, prawem budowlanym oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogolne.

1.4.1 Warstwa wigzgca — warstwa znajdujaca si¢ pomigdzy warstwa S$cieralng, a podbudowg zapewniajaca
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowe.
1.4.2 Warstwa Scieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej I. — Wymagania
ogolne.

2 WYKONANIE ROBOT I MATERIALY

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznych Programem zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Materialty wbudowane winny posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i $wiadectwa.

3 SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano specyfikacji technicznej 1. — Wymagania ogolne. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot. Podstawowy oraz drobny sprzgt (rowniarki, samochody samowyladowcze, zageszczarki,
walce drogowe) w zaleznoséci od rodzaju robot. Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci robot.

4 TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano specyfikacji technicznej

I — Wymagania ogolne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t. Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytow 1 obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obciazaja Wykonawce.
5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogdlne. Celem kontroli jest
stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robdt przy robotach budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robot. Kontrole jakosci prac nalezy prowadzi¢ w oparciu wlasciwe normy.
6 OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robot podano specyfikacji technicznej I. — Wymagania ogélne. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z projektem wykonawczym i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru wykonanych roboét nalezy
dokonywac na biezaco w ksigzce obmiarow.
Odregbnie nalezy prowadzi¢ obmiar robot zamiennych i dodatkowych, jezeli ich wykonanie zostalo ustalone z
inwestorem lub projektantem i dokonano stosownych zapisow w dzienniku budowy.
7 ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegajg poszczegolne etapy robodt (odbiory czeSciowe) — zgodnie z harmonogramem robdt oraz roboty
zanikajgce. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

. Projektowa dokumentacje powykonawcza

. Protokoty z dokonanych pomiarow

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci na zastosowane materiaty
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8 PODSTAWY PLATNOSCI

Warunki i terminy ptatnosci zostaly szczegétowo ustalone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i
umowie.
9 PRZEPISY ZWIAZANE
Z realizacja zadania wigzg si¢ nastepujace przepisy:.

9.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

9.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

9.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

9.4 Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentow

9.5 Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez ITB w Warszawie

9.6 Polskie Normy:
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.  PN-S-02201 Drogi
samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okres$lenia.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk.
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