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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany p.n ,,Przebudowa i

rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej - Urzedu Miejskiego w

Tyczynie, polegajgca na dobudowie schodow zewnetrznych i pochylni

zewnetrznej, dla os6b niepelnosprawnych oraz przebudowa gazociaggow

sredniego i niskiego cisSnienia. Przebudowa linii kablowych NN, na dzialce

nr ew: 3692 w Tyczynie”, zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3

ustawy.

elektryczne
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3.

Opinia geotechniczna:
Zgodnie z dokumentacja podtoza gruntowego, w miejscu posadowienia fundamentéw
klatki schodowej, wystepuja nasypy niekontrolowane, do glgbokosci 1,90 m.
Ponizej ww. nasypoéw wystepuja grunty rodzime w postaci glin pylastych i pytéw
wilgotnych, o konsystencji twardoplastycznej. Zalegaja one do glgbokosci wigkszej od 5,0
m
W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowanie poziomu wod podziemnych, na
glebokosci do 5,0 m, ponizej poziomu terenu .
Wykonane badania potwierdzaja, ze w poziomie posadowienia projektowanego obiektu
wystepujg proste warunki gruntowe.
Majac na uwadze wyzej opisane warunki gruntowe oraz fakt, ze projektowana klatka
schodowa, nie bedzie powodowaé duzych obcigzef podtoza gruntowego, zaliczono go do
I kategorii geotechnicznej. Sposob posadowienia fundamentéw — bezposredni, z wymiang

gruntéw nasypowych, zageszczonymi podktadami z pospoiki.

. Charakterystyka ekologiczna.

Projektowane obiekty nie nalezg do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko i nie zmieni w istotny sposob oddzialywania istniejagcego budynku na
srodowisko.

Dobudowa projektowanej klatki schodowej i pochylni dla oséb niepelnosprawnych, nie
spowoduje zwigkszenia zuzycia wody i ilosci odprowadzanych $ciekow, jak rowniez
emisji hatasu, wibracji i promieniowania, jak rGwniez emisji gazowych.

[los¢ wytwarzanych odpadéw komunalnych, po rozbudowie, nie ulegnie istotnym
zmianom.

Teren inwestycji jest pozbawiony roslinnosci chronionej. Nie wystepuja zwierzeta ani
grzyby objete ochrong.

Zamierzenie inwestycyjne nie wplynie negatywnie na siedliska przyrodnicze oraz gatunki
roélin i zwierzat i ich siedliska, gdyZ planowane zamierzenie inwestycyjne jest
zlokalizowane na terenie zabudowanym i zurbanizowanym. Nie bedzie zatem stwarzac
zagrozenia dla siedlisk przyrodniczych oraz ptakéw i zwierzat i nie narusza korytarzy

ekologicznych

Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki.

Aktualnie na trenie dziatki Nr Ew.: 3692, znajduje sie budynek Urzedu Miejskiego.
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Jest to obiekt wolnostojacy, cztero kondygnacyjnym, o nieregularnej bryle, o wymiarach
zewnetrznych: 18,69 x 22,71 m. Dachy wielopotaciowe, dwuspadowe, z lukarnami, z
pokryciem z blachy trapezowej powlekane;.

Do budynku doprowadzono wszystkie niezbgdne media: prad, wode, gaz, energig
elektryczna oraz zostat on podtaczony do miejskiej kanalizacji sanitarnej i opadowe;.
Teren przewidziany pod dobudowe pochylni, jest utwardzony betonowa kostkg brukowa.
Fundamenty ww. pochylni, nie koliduja z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.
Natomiast, w miejscu projektowanej rozbudowy schodow, znajduje si¢ wejscie do
kondygnacji piwnicznej budynku, utwardzone betonowa kostka brukows. Fundamenty
projektowanych schodéw, beda kolidowac z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, a w
szczeg6lnosci przytgezami gazu, pradu i kanalizacji sanitarnej. Konieczne bedzie réwniez

usuniecie jednego drzewa ( tuja ), ktora koliduje z projektowanymi schodami.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu i projektowana przebudowa sieci i
przylaczy technicznych.
Projektowana, zewne;tfznq klatke schodowa, zaprojektowano jako stalowa konstrukcje
ramowg, szkieletows, opartg na zelbetowych stopach fundamentowych, ktéra bgdzie
dobudowana do §ciany wschodniej budynku.
Glowne plyty spocznikowe, ww. klatki schodowej, na ktory beda prowadzi¢ wyjscia
ewakuacyjne, z Korytarzy poszczeg6lnych pigter budynku, zostaly zlokalizowane na
przedtuzeniu ww. korytarzy, od poziomu parteru. Natomiast istniejace wyjscie z poziomu
piwnic, prowadzi bezposrednio na poziom terenu.
Pochylnie dla 0sob niepetnosprawnych, zaprojektowano réwniez w konstrukcji stalowe;.
Jej lokalizacj¢ przewidziano przy $cianie wschodniej i potudniowej budynku. Wejscie na
ww. pochylni¢ przewidziano z terenu przy $cianie potudniowej, utwardzonego, betonowa
kostka brukowa, na ktérym bedzie oparta konstrukcja pochylni. Natomiast potgczenie
ww. pochylni, z poziomem parteru budynku, przewidziano przy jego Scianie wschodniej.
Konstrukcja pochylni, przy ww. $cianie, bedzie podparta na stupach stalowych, z
polgczeniem z istniejacym zadaszeniem nad wejsciem do czesci piwnicznej budynku.
W zwigzku z wystepowaniem, w miejscu posadowienia ww. stop fundamentowych,
istniejgcych sieci i przylaczy gazowych i elektrycznych, kanalizacji sanitarne;j i
deszczowej, przed rozpoczeciem ich budowy, konieczna jest przebudowa ww. sieci.
Przebieg ww. przylaczy i sieci, po przebudowie, przedstawiono w czesci rysunkowe;j

Projektu zagospodarowania terenu.



5. Podstawa opracowania:

a) Zlecenie Inwestora tj. miasta Tyczyn,

b) Warunki usuniecia kolizji znak:RE1/RM/JJ/06/PGED0019067KP22/94/2022 z dnia
22.06.2022,

¢) Pobyt na przysztym placu budowy,

d) Projekt architektoniczny budowlany obiektu,

e) Obowigzujace przepisy 1 normy.

Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze w swoim zakresie obejmuje instalacje elektryczna silnopradows
o$wietleniowa w rozbudowywanym budynku Urzedu Miejskiego w Tyczynie, w
dobudowanej klatce schodéw pozarowych. W zakres opracowania wchodzi réwniez
projekt przebudowy zasilania obiektu. Istnicjace ztacze kablowe na budynku Urzgdu oraz
wylacznik pozarowy i uktad pomiarowy pozostajg bez zmian. Projekt zagospodarowania

terenu zostal uzgodniony na naradzie koordynacyjnej w dniu 02 lutego 2023 roku.

Przebudowa istniejacego kabla NN kolidujacego z projektowana rozbudows.
Na przebudowe istniejgcych kabli PGE Inwestor tj. Urzad Miejski w Tyczynie wystapit
do PGE RE Rzeszéw o wydanie warunkéw przebudowy. Warunki takie zostaty wydane.
Istniejacy kabel PGE przebiega przez teren rozbudowy do zlacza kablowego na budynku
Urzedu Miejskiego i dalej w petli do innych obiektoéw w poblizu urzedu. Ze wzgledu na
budowe schodéw pozarowych kabel ten bedzie kolidowat z projektowanymi stopami
fundamentowymi. Z tego powodu zachodzi koniecznos¢ przebudowy tego kabla i
usunigcie go poza obszar budowy.
Istniejace kable od istniejacego zlacza do miejsca montazu muf kablowych (E1 i E2)
nalezy odkopac¢ i zdemontowa¢. W miejscu montazu muf kable przecia.
Nowe kable typu YAKXY 4x120 nalez zmufowa¢ z kablami istniejgcymi i wprowadzi¢
do istniejacego ztacza kablowego na budynku Urzgdu. Ztacze pozostaje na Scianie
budynku w tym samym miejscu. Zastosowa¢ mufy termokurczliwe Kable te ukladac na
glebokosci 0,9 mb, z rozstgpem 0,25 m (kable jednego uzytkownika). po trasie jak na
rysunku. Przed zasypaniem na kablach zatozy¢ opaski informacyjne OKi. W ty stanie
spisaé z przedstawicielem PGE RE Rzeszow protokét robét podlegajacych zakryciu.

Kable na calej dtugosci prowadzi¢ w rurze ochronnej arot o $rednicy 110 mm.



10.

11.

Kabel zalicznikowy zasilajacy obiekt zewnetrzny, zostanie réwniez przetozony poza teren
budowy (rys. 1). Uktadaé go w rurze ochronnej arot $50. Po wykonaniu przebudowy

Inwestor wykona czynnosci prawne okreslone w warunkach usuniecia kolizji pkt 4 do 9.

WLZ od zgcza kablowego do ukladu pomiarowego.
Wylgcznik pozarowy WP, WLZ oraz uklad pomiarowy pozostajg bez zmian. Proj cktuje
si¢ jedynie wiasciwe oznakowanie WP poprzez namalowanie czerwonej obwodki i

naklejenie piktogramu w ksztalcie jezykow ognia.

Obliczenia.
Ze wzgledu iz moc przylaczeniowa na obiekcie nie ulega zmianie jak rowniez iz dtugos¢
kabli pozostala praktycznie bez zmian (nieznaczace wydluzenie), obliczen si¢ nie

wykonuje.

Oswietlenie klatki schodow ppoz.

Lampy na poszczeg6lnych kondygnacjach bedg zasilane z istniejgcych odwodow
o$wietleniowych korytarzy. Obwody te nalezy odnalez¢, zamontowaé podtynkowsa puszke
rozgalezna i przedtuzy¢ je na zewnatrz do lamp o$wietleniowych schodow. Stosowac
przewod kabelkowy 3x1,5 mm? w kanale instalacyjnym 20x10 mm. Swiecenie tych lamp
poprzez szeregowa polaczenie wylacznikow dwubiegunowych (na parterze) i
jednobiegunowych (na pozostatych kondygnacjach) oraz czujnikoéw ruchu. Czujniki ruchu
skierowa¢ tak aby reagowaly w momencie wyjécia z budynku. Stosowac na zewnatrz
osprzet kroploszczelny o IP min 44. Projektuje si¢ oprawy przykrgcane LED o mocy do
2x9W z inwerterem podtrzymujgcym $wiecenie przez min. 1 godzing. Na parterze obwod
o$wietleniowy bedzie wydhuzony do o$wietlenia podjazdu dla os6b niepetnosprawnych.
Os$wietlenie tego podjazdu poprzez oprawy LED o mocy 2x9W a uruchamianie poprzez
szeregowe polgczenie wylacznika dwubiegunowego i czujek ruchu. Ponadto na
korytarzach przy drzwiach ewakuacyjnych zamontowa¢ oprawy LED 3W, informujace o
kierunku ewakuacji. Wszystkie oprawy o§wietleniowe i ewakuacyjne wyposazy¢ w

inwertery podtrzymujace $wiecenie przez okres min 1 godzing.

Polgczenia wyréwnawcze.
Polaczenia wyrdwnawcze w obiekcie istniejace. Nowo wybudowang klatke schodowa

metalicznie polaczy¢ z istniejacg instalacja odgromows na szczycie i u dotu. Ponadto



konstrukcje uziemi¢ poprzez polaczenie jej w ziemi z istniejaca instalacjg odgromows.
Sprawdzi¢ nalezy cigglos¢ i sprawno$¢ istniejgcej instalacji odgromowej i w przypadku

negatywnego wyniku wzmocnic ja.

12. Uwagi koricowe.
Przed rozpoczeciem przebudowy kabli nalezy bezwzglednie wykonaé postanowienia

zawarte w technicznych warunkach przytaczenia pkt 4 £, 5, 6,7819.

13. Legenda
symbol znaczenie symbolu
Projektowany kabel doziemny YAKY 4x120
= Istniejace i projektowane gazociggi.
E=———= | Projektowana rura ochronna ¢110 na kablu

—>eSNye— | Kable energetyczne do likwidacji

Miejsca montazu muf kablowych

E1, E2 X
1, termokurczliwych

7K Istniejace ztgcze kablowe na rozbudowywanym

budynku
=) Oprawa $wietlowkowa LED 2x9W
) Oprawa przykrecana ze $wietléwka LED 3W - ewakuacyjna

—N Czujnik ruchu

—3 Wylacznik podtynkowy jednobiegunowy

—0: Wylacznik podtynkowy dwubiegunowy
ooy Gt Oznaczenia wspolnego osprzetu

14. Zestawienie materialow.

e Kabel YAKXY 4x120 mb 23,
o Zlaczki do zyt kablowych 120 mm’ szt. 8,
e Mufy termokurczliwe kpl. 2,
e Rura ochronna arot ¢110 mb 23,

e Opaski OKi szt. 20,



e Puszki instalacyjne szt. 4,

e Oprawy $wietlowkowe LED 2x9W szt. 8

e Oprawy $wietlowkowe ewakuacyjne LED 3Wszt. 4,
6

e Czujki ruchu szt. :
e Przewdd kabelkowy 3x1,5 mb 30,
e Kanal instalacyjny 20x10 mb 30,
o Wylgcznik podtynkowy dwubiegunowy szt. 1,
e Wylacznik podtynkowy jednobiegunowy szt. 3,
e Drut stalowy ocynkowany FeZn ¢8 mb 10,
e Zaciski krzyzowe odgromowe szt. 2.

15. Schemat jednokreskowy

istn. kable YAKXY 4x120

istn. ZK

proj. kable YAKXY 4x120

Uprawfiienia NR ANB-V 7342-196-94
Y 4



STAROSTA RZESZOWSKI ._\
Na podstawie art.28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. \
Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2020r., poz 782)

02.02.2023

KOORDYNACIE  USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU /
PRZYLACZY 1 SPORZADZONO PROTOKOL Z
z%,row PRZEPROWADZONEl ZA  POMOCA
- K UNIKACI ELEKTRONICZNED.
- Z up. STAROSTY

w dniu
ZAKONCZONO

(-)
PODGIK.430,28.2023 SN, . So—— A
KIEROWNIK ZESPOLU
OBSLUGT POWIATOW .
{podpisann podpisem elekironicznym) ~
I
PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA URZEDU MIE m_n_erO
w TYCZYNIE
PLAN SYTUACYJNY 3
skala 1:500 _
| — K
! _
|
ﬂ 120/9 Rila .
120/10 _,_wd_ o T.l_
i n ’ \mw_\
o 120/11 _..
il | 281 H Cale Y
. i
| i
= m | me !
rzeca ke, deszez. do fkwidegy ,.. o .,_
lllllll PRP
i = E1 (S2/ JE2 L |
— |
P
19
! 4 M & gezonigg do ruivecy E A
1 katle e dol /
= istn. YAKY 4x10 ?
I palgczyé w istn. obiekcie - = k
b8 ; ! fean, skt I 3 i gaz. i kan. sant. X
) __ ) T nry gaz. 228,60 h....f 10
@— k. N -
o — o k Bm 1543 da
— 4 y T
3 A draw.
o) -3 W% i m2 it g 0
Hh“urﬁwuun A e L 2
ARy e ol =
! = ! " e e il L — B
= b |.237 — &
2 il m 114/2 Pl
2 | i gmi i
40 = 8 11141 Y
mi ml 2 T
e

800.00 \
50.00

=
i
o m2 =l
:r m2
,.u
; —Wu. m2
1044
; 102473

-

~an

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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OZNACZENIA

1. proj. stopy fundamentowe
2. istn. punkt redukcujno pomiarowy na Scianie bud. UM do likwidacji
$1-52-53 proj. przytacz kan. sanit. 8200 PVC
R-D1 proj. przylacz kan, deszczowe] 8160 PVC
istn. przytacz kan. sanit. do likwidacji
istn. przylacz kan. deszez. do ikwidacji
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DO UZGODNIENIA NA NARADZIE KOORDYNACYJINEJ :

PRP- proj. punkt redukcyjno pomiarpwy gazu wolno stojacy
proj. gazociagi

G1- PRP proj. odcinek sieci gazowej & 263 PE

G2- PRP proj. odcinek sieci gazowej nc. 080 PE
PRP-Bud. UM proj. przylacz gazowy nc. 850 PE =224 m
istrt. gazociagi do likwidaci

ZK - istn. Zigcze kablowe na $cianie bud. UM

proj. kable energetyczne 2xYAKY 4x120 w R.O. arot 2110
E - proj. mufa termokurcziiwa

istn. kable eNN do likwidacji
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Legenda
symbol znaczenie symbolu
et Oprawa swietlowkows LEI;;;'J\; i
%] Oprawa przykrgeana ze §wietlowkg LED 3W - ewakuacyjna
— ) Czujnik ruchu .
P Wylacznik podtynkowy jednobiegunowy

—ci Wiylgeznik podtynkowy dwubiegunowy

SBC Oznaczenia wspolnego osprzgtu

Biuro Projektow | Wyceny Niernchoinodei
Kazimierz Drewniak, ul. Reymonta 8, 36-200 Brzozow

Zadawie:
Przebudowa i rozbudowa Urzgdu Miejskiego w Tyczynie. Dobudowa schodéw

zewnetrznych oraz pochyini dle oséb niepelnosprawnych na dz. nr 3692.
Muzwa rvsunku: Dhatar: s
Rozmieszczenie opraw vswietleniowyeh na elewacji budynku. kv;a;féeﬂ
Funkeja: Nizwisko | imig Nr Upr. Poupis Nr rys. ﬁ_‘
Frojektowal Nagérny Mariusz E-133/01 o’ -
Wykonel Krok Stefan ANB-V 7342-196/94 B M S'“"r: 160
Sprowdzil Lewinski Jerzy E-132/u1 1
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ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzesz6w, dnia 2023-02-02
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 23 00 823

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.28.2023

Opis przedmiotu narady: PB-sie¢ gazowa z przylaczem i sie¢ energetyczna w ramach zadania
"Przebudowa i rozbudowa budynkuUrzedu Miejskiego w Tyczynie' -
zgodnie z legendg.

Whnioskodawca: Maciej Gil
38-500 Sanok, ul.ul. Szopena 20
Whniosek z dnia: 2023-01-16
Data wplywu wniosku: 2023-01-16
Inwestor: Urzad Miejski w Tyczynie
36-020 Tyczyn, ul.Rynek 181

Obiekt polozony:
gmina TYCZYN m., obreb Tyczyn m.

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 02.02.2023
» |

* Integralng czescig protokolu jest zatacznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywag recznie i pod nadzorem pracownika wiasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniajg z koniecznosci speinienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNE]

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO
| PRZEDSTAWICIELA

1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Zdzistaw Rogala

2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech

3. Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie  Katarzyna Kozak

4, PZDW w Rzeszowie Halina Jajko

5. PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jasle Pawel KuZniar

6. PGNIG SA, O/Sanok Fukasz Porowski

7. PGE RE-Rzeszéw Mariusz Migacz

8. PGE RE-Lezajsk Tomasz Szylar

9. ST "WIST" Laka Grzegorz Barnat
10. Spétdzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol
11. GDDKIiA Rzeszéw Grzegorz Kaczor
12. EkoGtog Sp. z 0.0. Andrzej Bruz
13. UM Boguchwata Szymon Hendzel

| 14.|GAZ-SYSTEM Taméw Janusz Smutek
| 15.|[EKO-STRUG Sp. z 0.0. Andrzej Legigé

16.|GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. [Angelika Ciez
17.|PGW Wody Polskie Marek Porgbski
18.|ZGWS Trzebownisko Monika Karwasz
19. MPWiK Rzeszow Piotr Luksik
20.|ORSS Marcin Stamm
21.HAWE TELEKOM Sp. z o.0. Martyna Grzedzicka
22.|Skyware Sp. z 0.0. Bartlomiej Wydro
23.|ZUK Krasne Mateusz Niemczyk

Zawiadomione podmioty, ktore nie uczestniczyly w naradzie:

1. Orange Polska S.A.

Stanowiska uczestnikow narady - uzgodniono z uwagami:

1. PSG - Rozpoczgeie prac ziemnych w rejonie istniejacej sieci gazowej nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni
w Rzeszowie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Prace zanikowe podlegaja odbiorowi przez pracownika
Gazowni w Rzeszowie przed zasypaniem w celu spisania protokotu odbioru skrzyzowania.

2. PGE RE Rzeszow - Na etapie realizacji robét budowlanych, dokona¢ odbioru kolizji z istniejaca
infrastrukturg energetyczna.
Projekt techniczny (wykonawczy) uzgodni¢c w RE Rzeszow w zakresie zgodnosci z wydanymi
warunkami,

"mon

Stanowiska pozostalych uczestnikéw narady: "brak uwag", "nie dotyczy"

Z up. STAROSTY
fim)
mgr inz. Przemystaw Rejman
KTEROWNIK ZESPOLU
OBSLUGI POWIATOWE] BAZY GESUT

(podpisana pedpisem elektronicznymi}

przewodniczacy narady koordynacyjnej
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) A PGE Dystrybucja S.A
P i Oddzial Rzeszow

PG’ E Rejon Energetyczny Rzeszéw

35-065 Rzeszow, ul 8-go Marca 4
: tel. 017 749 68 01 fax.017 749 68 02
PGE Dystrybucja S.A. e-mail’ re01.or@pgedystrybucja pl

Rzeszow dnia 22-06-2022 r.
Nr RE1/RM/1J/06/PGEDO019067KP22/94/2022

Gmina Tyczyn
Ul. Rynek 18
36-020 Tyczyn

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 22-06-2022 r. dotyczacy usuniecia
kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z inwestycjy okreéla sie nastepujace warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzenn elektroenergetycznych wchodzacych w  sktad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang

Przebudowa budynku UG

1. Miejsce wystepowania kolizji:
Tyczyn dz. nr 3692

2.Istniejqce urzgdzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A.:

e Odcinek linii n/N zasilany ze stacji transformatorowej Tyczyn 8 rel. st. tr. —ZK -3 bud. nr 18

typu 2x YAKXS 4x120 mm ?

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcow  zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzert wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wylgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy usunigcia kolizji i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzgdzen. (projekt umowy wg wzoru nr 2 a).

3%,

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowad/przeniesc/odtworzyé urzgdzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:

e Przebudowa istniejacego ztacza ZK-3+ZP ( zmiana lokalizacji ztacza)
e Przebudowa i zmiana trasy istniejacej linii kablowego typu 2xYAKXS 4x120 mm?

PGE Dystrybucja Spdilka Akcyjna z sledziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisang do reeslu przecsiebiorcow prowadzoneqo
przez Sad Rejonowy LublinWschdd w Lublinie 2 siedzibg w Swidniku VI Wydzat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP. 946-25-93-855,
REGON: 080652840, Kapita!l zaklacowy: 9 720 424 160 2t w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAD S A o/Warszawa, Al Jerozolimsk e 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 28569 5164, www pgedystrybucja.pl



b) opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzer elektroenergetycznych  PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzgdzic na jego podstawie kosztorys inwestorski.

€) prace nalezy wykona¢ w sposab, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dia odbiorcow przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wylaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytgczenia,
Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczenia cigglosci dostaw energii elektrycznej/brak

MMMMWMWWMM** - wyboru i uzupetnienia dokonuje

Oddziat: Rzeszow

d) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodnié dokumentacje techniczno-prawna (lit. b})
wraz z kosztorysem inwestorskim z: RE Rzeszow w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzer elektroenergetycznych,

e} uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzerr lub
dokonac zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 2 2019 r. poz. 1186).

f) ** przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spétce — wiasnym
kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkdw,
dla ktérych to mozliwe) tytul prawny do nieruchomoéci, na ktdrej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunigciu
kolizji w postaci:

i. Nieodptatnej dla Spotki, bezterminowej stuzebnoici przesylu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Stuzebnos¢ przesytu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucju S.A. i jej nastepcéw prawnych lub nabywcow
urzqdzeri, na okres nieoznaczony, i ie wygosa najpdiniej wraz z likwidacjg
przedsigbiorstwao. Stuzebnos¢ bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci
obcigzonej na ktdrej znajdujq sie urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenia
powigzane, polegajgcej w szczegblnosci na prawie do utrzymywonia no niej
urzqdzen i instalacji  elektroenergetycznych, dystrybucji/przesylu  energii
elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojozdu do nich niezbednym
sprzgtem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglqdow, wymiany,
przebudowy, remontu, rozbudowy | demontaiu”. Integralng czeéciq aktu
notarialnego zawierajacego oéwiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesylu
bedzie zalacznik graficzny okredlajgcy potozenie urzadzen na nieruchomoséci objetej
stuzebnoscia przesylu, przy czym akt notarialny zawierajacy oéwiadczenie o
ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesylu zostanie sporzadzony przed
demontazem urzadzen. W przypadku, gdy sluzebnoéé ustanawiana jest poprzez
Ztozenie jednostronnego o$wiadczenia przez wiadciciela lub  uzytkownika
wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zostac dostarczony Spotce w terminie
7 dni od ziozenia takiego oswiadczenia z uwagi na ciaiacy na Spoice obowigzek
podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z sledziba w Lublinie, 20-340 Lubiin, ul Garbars<a 21A, wpisana do rejestru preedsiebiorcow prowadzonege
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublivie 2 sieczibg w Swidniku, VI Wydzial Gospadarcry pod nr KRS 0000243124 NIF 946 25-93-855,
REGON: 060552840, Kapilal 2zkladowy. © 729 424 160 2l w ool opfacory. Konto bankowe Bank PEKAO S A o/Warszawa, Al Jerozolmsaie 2 00,

400 Warszawa, Nr 40 124C 8016 1111 0010 2855 5104 www.pgedystrybucja.pl
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Dopuszcza sie mozliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpisow w stosownych
ksiggach wieczystych po zakodczeniu pracesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze
Spétka umowy kaucji (wedtug wzoru chowigzujacege w Spotce).

przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwiazanych z usunieciem kolizji,
zdemontowac/przebudowac/przenieié/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczyé sig¢ ze Spotka 2 materialdw pochodzacych 2z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najpéinie] w dniu podpisania protckotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spoice lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne,

Inwestor zobowigzany jest do sawarcia ze Spotkg umowy okreslajgcej sposob i warunki
usunigcia kolizji wskazanej w pkt. 3 o1az zawicrajacej o$wiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 8

9 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej sposob i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z  inwestycja urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zosiat poinformowany przez Spotke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktdre podiegaja  przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wiasnoé¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka
umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na istniejgce urzadzenia Spolki, urzadzenia
odtworzone w catosci hadZ w czesci z innych elementdw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajq si¢ wiasnoscia Spotki z chwilg potaczenia z siecia
elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy

PGE Dyslryhucja Spotka Akcyjni 2 sie nuh ww Lablinie T o 10 Luble b Gt s L e wple e 0 R B Do
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Dopuszcza sie mozliwoéé pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpisdw w stosownych
ksiggach wieczystych po zakoficzeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze
Spoétka umowy kaucji (wedtug wzoru cbowigzujgcego w Spoice).
g) przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
h) zdemontowac/przebudowaé/przeniesé/odtworzyé urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i) rozliczy¢ sie ze Spotka z materialéw pochodzacych 2z demontaiu  urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.
i) podpisaé protokét zdawczo-odbiorczy po zakorczeniu usuwania kolizji.

5. Najpéiniej w dniu podpisania protckofu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub
zapewni udzielenie przez wykonawce rob6t lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreélajgcej sposdb i warunki
usunigcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i
9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajgce] sposob i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spaitka umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktdre podiegaja przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wlasnosé Spétki zardwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotka
umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia
odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wiasnoscia Spotki z chwily potaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zohowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna 2 siedziba w Lublinie 70060 Lablir
p:zez Sqd Rejma!.w Luhhr' wsrr.-u w Iil[-r e r siedsiba ¢ idn ku VI
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Rzeszéw dnia 2023-03-09
PGEDO0147159KP23/33/2027

PROTOKOL Nr 33/2023
Z POSIEDZENIA KOMISJI OCENY PRAC PROJEKTOWYCH

Projekt techniczny: Przebudowa kabli zewnetrznych kolidujgcych z przebudows istniejacego
budynku Urzedu Miejskiego w Tyczynie.

Inwestor: Gmina Tyczyn
36-020 Tyczyn ul. Rynek 18

PT opracowal: Mariusz Nagérny upr. bud. E-133/01

Komisja: 1. Przewodniczacy M. Migacz
2. Czonek J. Jarostaw
3. Czlonek J. Witek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

Przebudowa kabli zewnetrznych kolidujgcych z przebudowsg istniejacego budynku Urzedu Miejskiego
w Tyczynie.

Projekt techniczny uzgadnia si¢ z uwagami.

® Dolgezy¢ stosowne decyzje administracyjne na proj ektowany zakres prac.
Niniejszy uzgodniony projekt wykonawczy Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na likwidacje nie
stanowi podstawy do rozpoczgcia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia

do prac na kolidujgcych urzgdzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie porozumienia/umowy
pomiedzy Stronami.

Termin waznosci uzgodnienia projektu technicznego ustala si¢ na okres 2 lat.

e WNIOSEK |
Podpisy ' KOMISJI OCENY |
4 / £ ' Prac Projektowyeh
1 ,',K;g);q . RE Rzeszdw j
B o | ZATWIERDZAM |
2 oot
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

na zadaniu:

Przebudowa i rozbudowa Urzedu Miejskiego
w Tyczynie. Dobudowa schodow zewnetrznych
oraz pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych
na dz. nr 3692.

Zadanie: przebudowa kabli zewnetrznych kolidujacych z
przebudowg istniejgcego budynku.

Inwestor: Gmina Tyczyn
36 —020 Tyczyn, ul. Rynek 18

Zespol projektowy
Zakres prac | Imi¢ i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Data: Podpis
Projektant mgr inz. Mariusz Nagérny | Bez ograniczen E-133/01 luty 2023
Wykonat mgr inz. Stefan Krok Instalacje elektryczne | ANB-V7342-"196/94 luty 2023 W
puzs
Sprawdzit: mgr inz. Jerzy Lewiiski bez ograniczen E-132/01 luty 202;,.-"
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. Roboty przygotowawcze:

e Uzgodnienie harmonogramu rob6t zwigzanych z instalacji zewnetrznej w nowej klatce
schodéw ppoz inwestorem tj. Miastem Tyczyn i Wykonawcg robot i RE Rzeszow.

e Zamowienie i skompletowanie wszystkich materiatéw koniecznych do wykonania
zadania.

. Zakres robot dla calego zadania oraz kolejnos¢ realizacji robot.

Kolejno$¢ wykonywania robot powinna by¢ nastepujaca:
e Przebudowa kabli zewnetrznych, przeciecie i zalozenie w miejscach E1 i E2 muf
termokurczliwych do istniejgcego zlgcza ZK-3,
Przebudowa WLZ od ZK-3 do WP
Wykonanie okablowania instalacji oswietleniowej,
Sprawdzenie potgczen wyrownawczych i instalacji odgromowej,
Montaz osprz¢tu wylacznikowego,
Montaz lamp o$wietleniowych,
Wykonanie instalacji polgczen wyréwnawczych,

. Czynniki, ktére mogg zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi pracujacych:

Praca na obiektach elektrycznych czynnych,

Praca na wysokosciach,

Postugiwanie si¢ urzadzeniami elektrycznymi zasilanymi prowizorycznie,

Praca wraz z pracownikami budowlanymi, wykonujgcymi inne prace budowlane
Wykucia w murach — uzywanie narze¢dzi r¢cznych i mechanicznych.

. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robdét, skala zagrozen oraz
czas i miejsce ich wystepowania:

e Praca na obiektach elektrycznych czynnych zagrazajgca porazeniem pragdem
elektrycznym — zagrozenie duze przez caly okres realizacji robot,

e Prowadzenie prac roztadunkowych na terenie budowy z uzyciem sprzetu
mechanicznego i recznego zagrazajacych upadkiem — zagrozenie §rednie,

e Wykucia i przekucia w $cianach powodujgce rozpryskiwanie odtamkoéw ceglanych —
zagrozenie duze podczas calosci wykonywanych prac,

e Montaz osprz¢tu wraz z lampami zagrazajace pekaniem elementéw tatwo thukacych
si¢ — zagrozenie duze.

. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot a w szczegé6lnosci do robét niebezpiecznych:

Zapoznanie z zakresem robot i kolejnoscig ich realizacji,

Wykonywanie robot zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem,
Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego BHP po przyjezdzie na budowe,
Zapoznanie pracownikow ze skalg zagrozen i oceng ryzyka zawodowego na
stanowisku pracy,

e Egzekwowanie przestrzegania przepiséw i zasad BHP na stanowiskach pracy przez
pracownikow,
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* Okreslenie Scistych procedur postgpowania oraz sciste ich przestrzeganie podczas
pracy w poblizu urzadzeniach elektrycznych pod napigciem w zakresie przygotowania
miejsca pracy, sposobu dopuszczenia do pracy i bezpiecznego jej wykonania,

* Okreslenie srodkéw ochrony osobistej koniecznej do stosowania podczas pracy,

e Podanie jednoznacznych sposobéw komunikowania sig oraz przypomnienie
telefonicznych numeréw alarmowych w sieciach stacjonarnych i komorkowych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstw
wynikajacych z wykonywania robét budowlanych:

e Srodki ochrony osobistej jak kaski, ostony twarzy, szekle, pasy bezpieczeristwa,
rekawice ochronne,

Srodki techniczne jak sprawne drabiny, narzedzia elektryczne i reczne, raki,
Zachowanie odpowiedniej bezpiecznej odleglosci od pracujacego sprzetu,

Praca pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
Koordynacja prac z wykonawcg generalnym.

myrinZ. Stefun Kok
Uprawniony do prefelgow i,
| kontroli 5-.'15[@?/,-'5 i
36-221 Blizne 4834 i
Uprawpi€nia NR ANB-V 7342.196.94
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