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Kosztorys
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Rozdział Prace wstępne i przygotowawcze
1.1 Element Element

1 KNP 02 
0318-04.01

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie słupów plac składowania materiału do 
montażu i rozbiórki szt. 35,000

2 KNP 02 
0318-01.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki
m 90,000

3 NNRNKB 202 
1621a-03

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne jako ciąg komunikacyjny dla pracowników (schody), systemu
"plettac KOMBI" o wysokości do 20 m m2 45,000

4 KNRW 
401/434/4

Wykonanie daszków zabezpieczających
m2 50,000

5 Kalkulacja 
insywidualna

Zapewnienie pomieszczenia socjalnego dla pracowników( kontener socjalny)
kpl 1,000

6 KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

0

Czas pracy rusztowań

r-g 380,863

7 TZKNBK 
17/57/9

Osadzanie uchwytów lub kotw (śrub kotwowych) w cegle o ciężarze do 0,01 kg -montaż punktów 
kotwiących asekuracyjnych( zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości) szt 25,000

8 KNP ZRE  07 
0102-013

Transporty - transport pionowy powyżej 10m, ciężar powyżej 1000kG
Krotność=3,000 kpl. 1,000

9 KNR 401/1216/2 Usunięcie nieczystości i mchu z dachu, przygotowanie dachu  do remontu(dach pod panelami) m2 270,000

2 Rozdział Remont pokrycia dachu
2.1 Element Element

10 kalkulacja włsna demontaż paneli instalacji fotowoltaiki z usunięciem z połaci dachu na czas remontu z 
zabezpieczeniem oraz ponownym montażem przez osoby z odpowiednimi muprawnieniami kpl. 1,000

11 kalkulacja 
własna

Przełożenie tymczasowe kanałów instalacji elektryczne
kpl 1,000

12 KNR 22/528/1 Renowacja starych dachów krytych papą -przygotowanie podłoża,usunięcie pęcherzy 
powietrzno-wodnych, wyrównanie powierzchni. m2 150,000

13 KNR 401/519/3 Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 szt. 50,000

14 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa- rozbiórka przestrzeni koryt 
zlewowych pod przeprofilowanie spadków. m2 80,000

15 KNNR 3/503/1 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną grubość 5.6 z wkładką 300g (jednokrotne pokrycie
papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy)-wykonanie spadku w korycie 
zlewowym. m2 80,000

16 ZKNR C 2/603/7 Gruntowanie przygotowanego podłoża bitumicznego m2 701,000

17 KNRW 
202/504/3

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - papa podkłądowa w korycie(szerokośc pasa 4 m)
m2 320,000

18 KNNR 3/503/1 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr 5,6mm (jednokrotne pokrycie papą 
wierzchniego krycia )-połać dachu) m2 701,000

19 KNR 914/302/1 Obróbki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni -obróbki słupków 
fotowoltaiki szt. 128,000

20 KNR 914/302/2 Obróbki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabianej powierzchni -obróbki
wpustów dachowych m2 6,000

21 KNR 914/302/1 Obróbki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą 
-obrówki wywiewek kanalizacyjnych szt. 10,000

22 KNR 914/302/3 Obróbki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni -obróbki 
wyłazu m2 2,000

23 KNRW 
401/1212/14

Dwukrotne malowanie farbą olejną okien i świetlików stalowych(malowanie wyłazu)
m2 2,000

24 KNNRW 3/509/7 Montaż koszy przy wpustach dachowych szt. 6,000

25 KNRW 
202/1517/5

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową kominków kanalizacyjnych
m2 6,000

26 KNR 404/705/12 Demontaż kominków wentylacyjnych z pvc-stare, zniszczone szt. 7,000

27 KNR 215/210/2 Montaż kominków wentylacyjnych z pvc-nowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 7,000

28 kalkulacja 
indywidualna

Sprawdzenie działania fotowoltaiki po ponownym montażu.
kpl 25,000

3 Rozdział Remont attyk
3.1 Element Element

29 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy 
nadającej się do użytku( rozebranie obróbki blacharskiej attyk) m2 99,000

30 KNRW 
202/921/4

Wykonanie spadków pod obróbki blacharskie ze styropianu EPS 100 minimalna gr. 5 cm
m2 83,000

31 KNR 401/414/2 Płyta OSB pod obróbki blacharskie attyk gr.22mm m2 83,000

32 KNR 202/506/2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej -(obróbki attyk) m2 99,000

33 KNNR 9/501/6 Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem- demontaż niesprawnego oświetlenia 
zewnetrznego szt. 8,000
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34 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe-attyki pionowo i poziomo
m2 166,000

4 Rozdział Remont kominów
4.1 Element Element

35 KNRW 
217/137/2

Kratki wentylacyjne -demontaż na kominach
szt. 44,000

36 KNR 25/403/2 Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i 
cylindrycznych-czyszczenie elementów kratek m2 36,000

37 kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie cynkowania kratek po demontażu z kominów (ocynk OGNIOWY)
kpl. 44,000

38 KNR 217/138/4 Kratki wentylacyjne po ocynkowaniu - montaż na kominach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 44,000

39 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża-kominy m2 74,000

40 KNR 202/923/1 Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona-wyrównanie powierzchni ściany zaprawą 
szybkowiążącą m2 10,000

41 KNR 401/726/2 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, 
gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )- uzupełnienie tynków na kominach m2 10,000

42 KNNR 3/607/3 Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną m2 74,000

43 KNR 401/701/2 Wycięcie styropianu do poziomu otworu wentylacyjnego, wycięcie styropianu w miejscach styku 
elewacji z obróbkami blacharskimi m2 5,000

44 KNR 23/2612/6 Wykonanie spadku z kleju do styropianu w otworze wentylacyjnym m2 5,000

45 KNR K 4/104/4 Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły- wykonanie i montaż listwy przyściennej, kominowej z 
blachy  powlekanej gr 0,5 mm m 74,000

46 kalkulacja 
własna

Dwukrotne malowanie połączeń tynk, papa, blacha żywicą poliuretanowa z zatopieniem wkładki 
zbrojącej - styk-wywiniecia papy na kominy m 74,000

5 Rozdział Remont instalacji odgromowej
5.1 Element Element

47 KNRW 
403/1138/3

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie
szt. 310,000

48 KNNR 9/601/7 Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej m 220,000

49 KNRW 
508/201/3

Montaż uchwytów pod przewody instalacji odgromowej
m 270,000

50 KNR 508/605/3 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z bednarki
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 220,000

51 KNR 508/619/3 Montaż złączy krzyżowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 30,000

52 KNR 503/1303/3 Pomiary instalacji odgromowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Krotność=3,000 pomiar. 10,000

53 KNR 508/619/3 Montaż złączy do blachy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 30,000

6 Rozdział Remont fragmentu elewacji pomiedzy łącznikiem a budynkiem B
6.1 Element Element

54 KNR 17/2609/1 Rozbiórka elewacji- tynku i siatki m2 9,000

55 KNKRB 3 
1001-01

Docieplenie ścian pełnych budynków płytami styropianowymi z przyklej.styrop.i jednej warstwy siatki 
do betonu,tynku lub szkła( styropian gr 12 cm) m2 9,000

7 Rozdział Roboty rozbiórkowe i utylizacja odpadów
7.1 Element Element

56 KNR 401/108/18 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i 
żużlobetonowych na odległość do 1 km m3 3,000

57 KNR 401/108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność=10,000 m3 3,000

58 kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja odpadów z rozbiórki (gruz i styropian )
m3 3,000

59 kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja odpadów z rozbiórki (papa odpadowa)
m3 1,000

60 NNRNKB 
202/1623/1

Rozbiórka daszków ochronnych
kpl. 3,000

61 KNP 01 
0614-03.10

usługa dźwigowa
segm. 1,000

62 KNP 02 
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa i słupki
m 90,000


