Pabianice, ul. Poprzeczna 11 - remont dachu-korekta OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 BUDYNEK MIESZKALNY
1.1 roboty przygotowawcze, zabezpieczenia
1/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajagcych m2
d.1.|0420-04
1
wejscie do klatki
2,000%0,80 m?2 1,600
RAZEM 1,600
2|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.1.|/0420-01
1
od ulicy i od podwoérza
12,0+19,0 m 31,000
RAZEM 31,000
1.2 remont glowic kominowych, tynkowanie
3|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1./0310-01 - glowice komindéw z wykonaniem wylotéw bocznych dla kanatéw wentylacyj-
2 nych i wylotéw gornych dla kanatéw spalinowych i dymowych - zgodnie ze
wskazaniami aktualnej opinii kominiarskiej
(0,50*1,70*0,40)*3 m3 1,020
0,40*0,65*0,40 m3 0,104
0,45*0,80*0,40 m3 0,144
0,50*1,00*0,40 m3 0,200
0,50*0,90*0,40 m3 0,180
RAZEM 1,648
4|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |m?2
d.1.|0735-02 nad dachem ptaskim
2
1,70 * (1,00 + 0,50)*3 m?2 7,650
(0,50+1,60)*2*0,90*4 m?2 15,120
1,20*(1,50+0,50)*2 m?2 4,800
2,20*(0,80+0,50)*2 m?2 5,720
(0,50+1,60)*2*0,90 m?2 3,780
1,20*(1,30+0,50)*2 m?2 4,320
0,70*(1,10+1,10)*2 m?2 3,080
RAZEM 44,470
5|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach m2
d.1.|0735-04 ponad dachem ptaskim
2
((0,50+1,10)*2%1,70)*2 m?2 10,880
(0,50+1,70)*2*0,70 m?2 3,080
(0,40+0,65)*2*1,30 m?2 2,730
(0,45+1,00)*2*0,80 m?2 2,320
(0,50+1,00)*2*1,00 m?2 3,000
(0,50+1,60)*2*0,90 m?2 3,780
(0,45+0,80)*2*1,60*2 m?2 8,000
(0,50+2,36)*2*0,90 m?2 5,148
(0,50+1,60)*2*1,5 m?2 6,300
RAZEM 45,238
1.3 roboty ciesielskie i dekarsko-blacharskie
6|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-04
3
12,0*7,00 +10,00*7,00+8,2*6,7+14,6*6 m?2 296,540
RAZEM 296,540
7|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1.|0519-05
3
296,54 m?2 296,540
RAZEM 296,540
8/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1./0519-06 - ogniomury
3|analogia
16,00%1,00+15,00*0,50 m?2 23,500
RAZEM 23,500
9/KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm m2
d.1.|0414-02
3
koryto
12,00*0,50+14,6*0,5 m?2 13,300
RAZEM 13,300
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10/KNR 4-01 Uzupetnienie pokry¢ z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianychw  |m2
d.1.|0514-01 naktadke - papa podktadowa
3
30,92*0,50+16,00*1,00+15,00*0,50+10,00*0,50 m?2 43,960
RAZEM 43,960
11/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (jednokrotne pokrycie pa- |m?2
d.1./0503-01 pa wierzchniego krycia )
3 - papa termozgrzewalna nawierzchniowa z dodatkiem SBS na witdkninie polies-
trowej gr. 5,2 mm o gramaturze min 250
296,54 m?2 296,540
RAZEM 296,540
12|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
3
17,00*2 m 34,000
RAZEM 34,000
13|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.1.|0510-04
3
34,00 m 34,000
RAZEM 34,000
14|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
3
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
15|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.|0508-04
3
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
16|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokéw i |m?2
d.1.]0533-02 pasow elewacji, gzymsoéw i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
3
pasy nadrynnowe
10,00%0,25 m?2 2,500
wiatréwka ogniomuréow
20,00%0,25 m?2 5,000
gzyms
12,00%0,50 m?2 6,000
pas podryynnowy
10,00%0,35 m?2 3,500
RAZEM 17,000
17|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.1.|1124-04 - montaz izoklindw na potgczeniu z dachem 10*10- laminowane papa jednos-
3|analogia tronnie klejone
wokot kominow
34,52 m 34,520
RAZEM 34,520
18/KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch- |m2
d.1./0519-04 niego krycia
3
kotnierze kominow
34,52*0,50 m?2 17,260
RAZEM 17,260
19|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.1.|/0506-01 - tzw. mazety
3
obrébka kominéw
34,52*0,10 m?2 3,452
RAZEM 3,452
20|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm |otw.
d.1.{1009-03 w podtozu ceglanym
3
do montazu tzw. mazet
7*8 otw. 56,000
RAZEM 56,000
21|KNR 4-03 Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r. do 10 mm w Scianie szt.
d.1./1016-06
3
7*8 szt. 56,000
RAZEM 56,000
22|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.1.|0617-06
3|analogia
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34,52 m 34,520
RAZEM 34,520
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg metalowych drzwi, drzwiczek i  |m?2
d.1./1510-05 elementéw petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania
3
oblachowanie gzymsow
15,00%1,40 m?2 21,000
RAZEM 21,000
1.4 roboty tymczasowe
24|Kalkulacja  |Dostarczenie i wywo6z zatadowanego kontenera o poj. 3m3
d.1.|wtasna - gruz, tynk, deski 1,648+0,369+0,18 = 2,233 m3
4
kontener 5 m3
1 1,000
RAZEM 1,000
25|Kalkulacja Dostarczenie i wywdz zatadowanego kontenera o poj. 5 m3
d.1.|wtasna - papa po rozbiorce istniejgcego pokrycia dachowego - 296,54,00 m2 * 2,0
4 cm/m2 +23,5 m2*1,5 cm/m2 = 4,87 3m3
kontener 5 m3
1 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien
45261910-6 Naprawa dachow
45262522-6 Roboty murarskie

NAZWA INWESTYCJI : Roboty dekarsko-murarskie na dachach budynkéw mieszkalnych
i 1 gospodarczego administrownych przez ZGM Pabianice

ADRES INWESTYCJI  :  Pabianice, ul. Poprzeczna 11 - budynek mieszkalny

INWESTOR : ZGM Pabianice

ADRES INWESTORA 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

SPORZADZIt. KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 21.05.2023r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
21.05. 2023 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



