
Pabianice, ul.  Poprzeczna 11 - remont dachu-korekta OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK  MIESZKALNY

1.1 roboty przygotowawcze, zabezpieczenia
1

d.1.
1

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

 wejście do klatki
2,000*0,80 m2 1,600

RAZEM 1,600
2

d.1.
1

KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

od ulicy i od podwórza
12,0+19,0 m 31,000

RAZEM 31,000
1.2 remont głowic kominowych, tynkowanie

3
d.1.

2

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3
- głowice kominów  z wykonaniem wylotów  bocznych dla kanałów wentylacyj-
nych i wylotów górnych dla kanałów spalinowych i dymowych  - zgodnie ze
wskazaniami aktualnej opinii kominiarskiej

m3

(0,50*1,70*0,40)*3 m3 1,020
0,40*0,65*0,40 m3 0,104
0,45*0,80*0,40 m3 0,144
0,50*1,00*0,40 m3 0,200
0,50*0,90*0,40 m3 0,180
 

RAZEM 1,648
4

d.1.
2

KNR 4-01
0735-02     

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po-
nad dachem płaskim

m2

1,70 * (1,00 + 0,50)*3 m2 7,650
(0,50+1,60)*2*0,90*4 m2 15,120
1,20*(1,50+0,50)*2 m2 4,800
2,20*(0,80+0,50)*2 m2 5,720
(0,50+1,60)*2*0,90 m2 3,780
1,20*(1,30+0,50)*2 m2 4,320
0,70*(1,10+1,10)*2 m2 3,080

RAZEM 44,470
5

d.1.
2

KNR 4-01
0735-04

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach
ponad dachem płaskim

m2

((0,50+1,10)*2*1,70)*2 m2 10,880
(0,50+1,70)*2*0,70 m2 3,080
(0,40+0,65)*2*1,30 m2 2,730
(0,45+1,00)*2*0,80 m2 2,320
(0,50+1,00)*2*1,00 m2 3,000
(0,50+1,60)*2*0,90 m2 3,780
 
(0,45+0,80)*2*1,60*2 m2 8,000
(0,50+2,36)*2*0,90 m2 5,148
(0,50+1,60)*2*1,5 m2 6,300

RAZEM 45,238
1.3 roboty ciesielskie i dekarsko-blacharskie

6
d.1.

3

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

 
12,0*7,00 +10,00*7,00+8,2*6,7+14,6*6 m2 296,540

RAZEM 296,540
7

d.1.
3

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

296,54 m2 296,540
RAZEM 296,540

8
d.1.

3

KNR 4-01
0519-06
analogia

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
- ogniomury

m2

16,00*1,00+15,00*0,50 m2 23,500
RAZEM 23,500

9
d.1.

3

KNR 4-01
0414-02   

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm m2

koryto
12,00*0,50+14,6*0,5 m2 13,300

RAZEM 13,300
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10

d.1.
3

KNR 4-01
0514-01

Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papy asfaltowej na dachach drewnianych w
nakładkę - papa podkładowa

m2

30,92*0,50+16,00*1,00+15,00*0,50+10,00*0,50 m2 43,960
RAZEM 43,960

11
d.1.

3

KNNR 3
0503-01  

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie pa-
pą wierzchniego krycia )
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa z dodatkiem SBS na włókninie polies-
trowej gr. 5,2 mm o gramaturze min 250

m2

296,54 m2 296,540
RAZEM 296,540

12
d.1.

3

KNR 4-01
0535-06     

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

17,00*2 m 34,000
RAZEM 34,000

13
d.1.

3

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

34,00 m 34,000
RAZEM 34,000

14
d.1.

3

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

15
d.1.

3

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

16
d.1.

3

KNR 4-01
0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i
pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej

m2

pasy nadrynnowe
10,00*0,25 m2 2,500
wiatrówka  ogniomurów
20,00*0,25 m2 5,000
gzyms
12,00*0,50 m2 6,000
pas podryynnowy
10,00*0,35 m2 3,500

RAZEM 17,000
17

d.1.
3

KNR-W 2-02
1124-04   
analogia

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone
- montaż izoklinów na połączeniu z dachem 10*10-  laminowane papą jednos-
tronnie klejone

m

wokół kominów
34,52 m 34,520

RAZEM 34,520
18

d.1.
3

KNR-W 4-01
0519-04      

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch-
niego krycia

m2

kołnierze kominów 
34,52*0,50 m2 17,260

RAZEM 17,260
19

d.1.
3

KNR 2-02
0506-01   

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej
- tzw. mażety

m2

obróbka kominów 
34,52*0,10 m2 3,452

RAZEM 3,452
20

d.1.
3

KNR 4-03
1009-03   

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm
w podłożu ceglanym

otw.

do montażu tzw. mażet
7*8 otw. 56,000

RAZEM 56,000
21

d.1.
3

KNR 4-03
1016-06   

Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr. do 10 mm w ścianie szt.

7*8 szt. 56,000
RAZEM 56,000

22
d.1.

3

KNR 2-02
0617-06    
analogia

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m

obróbka kominów 
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34,52 m 34,520

RAZEM 34,520
23

d.1.
3

KNR 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i
elementów pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania

m2

oblachowanie gzymsów
15,00*1,40 m2 21,000

RAZEM 21,000
1.4 roboty tymczasowe
24

d.1.
4

Kalkulacja
własna

Dostarczenie i wywóz załadowanego kontenera  o poj. 3m3    
-  gruz, tynk, deski  1,648+0,369+0,18 = 2,233 m3

kontener 5 m3
1 1,000

RAZEM 1,000
25

d.1.
4

Kalkulacja
własna

Dostarczenie   i wywóz załadowanego  kontenera o poj. 5 m3    
-  papa po rozbiórce istniejącego pokrycia dachowego - 296,54,00 m2 * 2,0
cm/m2 +23,5 m2*1,5 cm/m2  = 4,87 3m3
kontener 5 m3
1 1,000

RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45261910-6 Naprawa dachów
45262522-6 Roboty murarskie
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Roboty dekarsko-murarskie na dachach budynków mieszkalnych  

i 1 gospodarczego administrownych przez ZGM Pabianice
ADRES INWESTYCJI   :     Pabianice, ul. Poprzeczna 11 - budynek mieszkalny
INWESTOR   :     ZGM Pabianice 
ADRES INWESTORA   :      95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     
DATA OPRACOWANIA   :     21. 05. 2023 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
21. 05. 2023 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO


