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OPIS TECHNICZNY

=

PODSTAWA OPRACOWANIA.
.1. MAPA GEODEZYJNA SYT. WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACEGO TERENU,
SKALA 1:500,
POMIAR WELASNY UZUPELNIAJACY,
WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ULIC GDDP-WARSZAWA 1997,
KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI PODATNYCH | POtSZTYWNYCH GDDP W-WA 1997,
OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY ORAZ LITERATURA FACHOWA —— ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 24.06.2022 R. W SPRAWIE PRZEPISOW
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DOTYCZACYCH DROG PUBLICZNYCH Dz. U.z 2022r.
poz. 1518),
1.6. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA
1.7. ZLECENIE INWESTORA.
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2. ZAKRES OPRACOWANIA.

OPRACOWANIE STANOWI PROJEKT BUDOWLANY BRANZY DROGOWE)

NA PRZEBUDOWE DROGI POWIATOWEJ NR 4596P NA ODCINKU FLORENTYNA — BORKOW
STARY

2.1. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH | ZIEMNYCH ZWIAZANYCH Z REALIZACJA DROGI,
2.2. WYKONANIE ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH.

3. STAN ISTNIEJACY. LOKALIZACJA. DANE OGOLNE. CEL.
Przedmiotowa droga powiatowa zlokalizowana jest na terenie gminy Zelazkdw. Zakres podlegajacy
przebudowie rozpoczyna sie w mFlorentyna, natomiast koriczy sie w m. Borkdw Stary.
Wzdtuz drogi zlokalizowane sg pobocza gruntowe i oraz rowy odwadniajgce. Droga posiada jezdnie
bitumiczng o szerokosci ca 5,0m.
W planie droga skfada sie z odcinkdw prostych, tukédw poziomych i pionowych. Droga przebiega
zaréwno teren zabudowany jak i niezabudowany. Ruch pojazdéw osobowych i ciezarowych jest
maty. Na tukach spadek jednostronny o wartosci 1-3%.
Krawedzie jezdni sg w wiekszosci oberwane i posiadajg ubytki. Na drodze wystepujg przetomy,
deformacje i odksztatcenia nawierzchni. Widoczne sg spekania siatkowe oraz odksztatcenia
spowodowane ruchem pojazddw. Teren przylegty do drogi stanowig w wiekszosci pola uprawne, lasy
oraz zabudowa zagrodowa. Zjazdy posiadajg nawierzchnie gruntowgq oraz z kostki betonowe;j.
W liniach rozgraniczajgcych szerokos$¢ pasa drogowego wynosi 8- 15,0m.
W ciggu drogi zlokalizowane sg przepusty pod korong drogi. Na drodze wystepuje oznakowanie
pionowe.

Whioski i zalecenia.

Aktualny stan drogi jest niezadawalajgcy. Widoczne spekania, przetomy i zanizenie obnizajg wartos¢
uzytkowg drogi oraz warunki bezpieczenistwa. W celu osiggniecia zamierzonych celdw, tj. poprawy
warunkéw bezpieczenstwa oraz wtasciwosci techniczno - uzytkowych drogi proponuje sie przyjecie
nastepujacych rozwigzan:

- we wskazanym miejscu dokona¢ wymiany konstrukcji podbudowy (likwidacja przetomow i
deformacji),

- wykonaé poszerzenie drogi do 5,50m,

- nada¢ normatywne spadki podtuzne i poprzeczne drogi,

- wykonaé warstwe wzmacniajacg istniejgcej nawierzchni poprzez utozenie bitumicznej naktadki,

- wykonaé nowg warstwe Scieralng drogi,



- wykonaé obustronne pobocza o szerokosci 2x0,75m,

- wykonaéodcinek drogi dla pieszych,

- w obrebie istniejgcych przepustéw pod drogg dokonaé wymiany konstrukcji nawierzchni oraz
zamontowac bariery energochtonne. Przepusty pod drogg nalezy odmulic,

- wykonaé odmulenie rowéw wraz z profilowaniem skarp,

- wykonaé oznakowanie pionowe i poziome,

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

4.1. Jezdnia drogi:

- usung¢ przetomy oraz wykonaé nowg podbudowe,

- wykonaé warstwe wyréwnawczg istniejgcej nawierzchni,

- dokonac poszerzenia jezdni do 5,50m,

- wykonaé warstwe $cieralng z betonu asfaltowego,

- wykona¢ lokalng wymiane konstrukcji podbudowy.

Spadki podtuzne nawigzac do istniejgcej niwelety; spadki poprzeczne 2%; w tukach do 6%.

4.2. Pobocza.

Wzdtuz jezdni zaprojektowano ulepszone pobocza o szerokosci 0,75m z ktsm, gr 10cm. Spadek
poprzeczny : 8%.

Lokalnie oprdcz pobocza gruntowego, zaprojektowano pobocze bitumiczne.

4.3. Zjazdy do posesji.

Nie planuje sie przebudowy zjazdéw. Wyjatek stanowig zjazdy o nawierzchni twardej, ktérych
nawierzchnie nalezy przetozy¢ do poziomu niwelety jezdni. Spadek podtuzny zjazdéw dostosowaé do
uksztattowania terenu z zastrzezeniem, ze jego wartos¢ nie przekroczy 5%.

4.4. Odwodnienie.
W zaleznosci od miejsca, odwodnienie odbywac sie bedzie na dotychczasowych warunkach,
tj. powierzchniowo do istniejgcych rowow przydroznych, na przylegty pas drogowy oraz do istniejgcej
kanalizacji deszczowej.

4.5. Droga dla pieszych.

W ramach robot nalezy wykonaé odcinek drogi dla pieszych w m. Florentyna. Nawierzchnie
projektuje sie z betonowej kostki brukowej, gr. 6cm. Obramowanie od strony jezdni stanowic bedg
krawezniki betonowe 15x30x100 wystajgce 12cm, natomiast od strony pobocza zaprojektowano
obrzeza betonowe 8x30x100 catkowicie zatopione

5. ROZWIAZANIA SZCZEGOtOWE.

Roboty zwigzane z przebudowg drogi nalezy rozpocza¢ od robdt rozbiérkowych, nastepnie usungé
przetomy, w wyznaczonych miejscach dokonaé¢ wymiany podbudowy wraz z poszerzeniem

oraz wykonac¢ remont czastkowy drogi. Nastepnie wykona¢ warstwe wyréwnawczg i $cieralna.

W miejscu zaprojektowanej wymiany konstrukcji podbudowy (likwidacja przetoméw i deformacji),
nalezy bezwzglednie wykona¢ schodkowe tgczenie nawierzchni wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.
Istniejgce chodniki po rozebraniu nalezy wynies¢ 12 cm powyzej docelowej jezdni, uwzgledniajgcej
wyréwnanie i nowg warstwe scieralna. Przyjeto, ze odcinek drogi dla pieszych wykonany

zostanie z kostki betonowej typu Cegta gr. 6cm (kostka szara). Natomiast wystepujgce

w ciggu drogi dla pieszych zjazdy nalezy wykona¢ w 100% z kostki barwionej, gr. 8cm.



Obramowanie chodnika stanowi¢ bedg obrzeza betonowe o wym. 8x30x100 i krawezniki betonowe
o wym. 15x30x100 / 15x22x100 (na zjazdach). Szczegdty rozwigzan projektowych takie jak rodzaje
poszerzen, przebudowy skrzyzowan i wzmocnied oraz rozmieszczenie elementdw infrastruktury
zostaty zawarte w czesci graficznej. Rozwigzania geometryczne, pochylenie podtuzne i poprzeczne
drogi przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym. Projektowane wysokosci terenu
nawigzano do istniejgcych elementdéw pasa drogowego oraz zagospodarowania terendw przylegtych
do drogi. Przed utozeniem warstw bitumicznych podtoze nalezy oczysci¢ oraz skropié¢ emulsja.
Istniejgce przepusty pod drogg nalezy wymieni¢ na nowe , natomiast przepusty pod zjazdami oraz
row nalezy odmulié¢ (rowy wraz z profilowaniem skarp).

6. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE.

Ze wzgledu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podfoza oceniono na podstawie
wizji lokalnej i badan makroskopowych.

Na tej podstawie grunty podtoza ustalono jako watpliwe a warunki wodne podtoza jako przecietne.
Uzyskane informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych oraz na podstawie , Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic”, podfoze gruntowe zaliczono do
grupy nosnosci G-2.

7.PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI

7.1. PARAMETRY TECHNICZNE
o Droga powiatowa 4619P

- Klasa drogi: - powiatowa L
- Droga: - jednojezdniowa 1x2
1-jezdniowa, 2-kierunkowa
- Predkos$¢ projektowa - Vp=30/40km/h (teren zabudowany / niezabudowany
- Przekroj: - drogowy i uliczny — projektowana szer. jezdni 5,50m
- Nawierzchnia: - jezdnia bitumiczna
- pobocza: - ktsm, szerokos¢ 0,75m, spadek 8% oraz odcinkowo bitumiczne
o szer.1,50m
- Kategoria obcigzenia ruchem - KR-2
- spadki poprzeczne drogi - 2% (spadek daszkowy); 4-6% (spadek jednostronny na tukach
drogi)
- spadki podtuzne zmienne
- rodzaj obszaru - obszar zabudowany i niezabudowany
Grupa nosnosci podtoza na poszerzeniu -G-2,
Gtebokos¢ przemarzania -0,80m,

Wtdrny modut sprezystosci 100MPa, wskaznik zageszczenia 1s=1,00.



7.1.1. Podstawowe dane przebudowywanego odcinka drogi

- powierzchnia jezdni przed przebudowg — 19 164,5 m2

- dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi : 3818,00mb,

- jezdnia bitumiczna wraz z bitumicznym poboczem : 21668,95m2,
- powierzchnia drogi dla pieszych : 192m2 + 28m2 zjazdy,

- powierzchnia poboczy : 5630,0m2

- dtugosc rowdw do odmulenia : 6000,0mb.

7.2. Konstrukcja w miejscach wymiany podbudowy i poszerzen
- warstwa wigzgca AC16W gr. 5cm oraz w miejscu wykopu i zaktadek, wg PN-EN 13108-1, asf. 50/70
Wg PN-EN 12591. Wymagane wtasciwosci kruszyw i wypetniacza wg WT-1 tabl. 4-7. Uziarnienie kruszyw
i wypetniacza wg WT-2 tabl. 8. Wtasciwosci bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 8, Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych Mieszanki mineralno- asfaltowe, Wymagania Techniczne,
- warstwa wyréwnawcza AC16W 50/70, wg PN-EN 13108-1 o $redniej grubosci 4cm, asf. 50/70
wg PN-EN 12591. Wymagane wtasciwosci kruszyw i wypetniacza wg WT-1 tabl. 12-14. Uziarnienie
kruszyw i wypetniacza wg WT-2 tabl. 17. Wtasciwosci bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 19, Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych, Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne,
- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm (0/63 gr. 20cm),
- warstwa wzmocnienia podtoza gruntowego warstwag z stabilizacji Rm=2,5 Mpa o grubosci 15 cm

7.3. Konstrukcja jezdni przebudowywanego odcinka drogi
- istniejgca nawierzchnia, ktéra stanowi¢ bedzie podbudowe,
- warstwa wyrownawcza AC16W 50/70, wg PN-EN 13108-1 o sredniej grubosci 4cm, asf. 50/70
wg PN-EN 12591. Wymagane witasciwosci kruszyw i wypetniacza wg WT-1 tabl. 12-14. Uziarnienie
kruszyw i wypetniacza wg WT-2 tabl. 17. Wtasciwosci bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 19, Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych, Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne,
- warstwa scieralna AC11S 50/70 gr. 4cm, wg PN-EN 13108-1, asf. 50/70 wg PN-EN 12591. Wymagane
wiasciwosci kruszyw i wypetniacza wg WT-1 tabl. 12-14. Uziarnienie kruszyw i wypetniacza wg WT-2
tabl. 17. Wtasciwosci bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 19, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych,
Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne.

Wszystkie warstwy przed utozeniem warstw bitumicznych nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa w ilosciach
okreslonych ponizej:

- 0,5-0,7 kg/m?—dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- 0,1-0,5kg/m?-dla warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

7.4. Pobocza gruntowe i bitumiczna
7.4.1. Pobocza gruntowe
- projektuje sie pobocza o szerokosci 0,75m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
gr. 10cm ze spadkiem 8% w kierunku od jezdni.
7.4.2. Pobocza bitumiczne
- warstwa wigzaca AC16W gr. 5cm oraz w miejscu wykopu i zaktadek, wg PN-EN 13108-1, asf. 50/70
Wg PN-EN 12591. Wymagane witasciwosci kruszyw i wypetniacza wg WT-1 tabl. 4-7. Uziarnienie kruszyw
i wypetniacza wg WT-2 tabl. 8. Wtasciwosci bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 8, Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych Mieszanki mineralno- asfaltowe, Wymagania Techniczne,
- warstwa wyrownawcza AC16W 50/70, wg PN-EN 13108-1 o sredniej grubosci 4cm, asf. 50/70
wg PN-EN 12591. Wymagane witasciwosci kruszyw i wypetniacza wg WT-1 tabl. 12-14. Uziarnienie
kruszyw i wypetniacza wg WT-2 tabl. 17. Wtasciwosci bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 19, Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych, Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne,
- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm (0/63 gr. 20cm),
- warstwa wzmocnienia podtoza gruntowego warstwag z stabilizacji Rm=2,5 Mpa o grubosci 15 cm
-6-



7.5. Droga dla pieszych
- kostka betonowa Cegta, gr. 6cm na podsypce cem.- piaskowej 1:4, gr. 3cm
- warstwa wzmocnienia podtoza gruntowego warstwa z stabilizacji Rm=2,5 Mpa o grubosci 10 cm

7.6. Zjazdy do posesji
Gruntowe zjazdy pozostajg bez zmian. Przebudowe zjazddw o nawierzchni rozbieralnej nalezy
przetozy¢ do zadanej wysokosci na podsypce cem.-piaskowej 1:4,
- kostka oraz obramowanie z rozbiérki.
W miejscach zmiany szerokosci zjazddw oraz w ciggu projektowanej drogi dla pieszych przyjac
nastepujgca konstrukcje:
- warstwa wzmocnienia podtoza gruntowego warstwa z stabilizacji Rm=2,5 Mpa o grubosci 15 cm
- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm (0/63 gr. 20cm),
- kostka betonowa typu Cegta, gr. 8cm kolor czerwony.

8. WYMAGANIA.
Prowadzenie robét oraz wymagania dla materiatéw zawarte
sg W nastepujacych normach oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét:

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.

Roboty rozbiérkowe wykonywac wg D-01.02.04,
Wykopy wykonywa¢ wg D-02.01.01,
Koryto oraz profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywaé wg D-04.01.01,
Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonywaé wg D-04.04.00,
warstwe gruntu stabilizowanego cementem wykonywaé wg D-04.05.00,
Skropienie miedzywarstwowe wykonywac¢ wg D-04.03.01,
Podbudowe z betonu cementowego C8/10 wykonywa¢ wg D-04.06.028.8,
Warstwe wigzgcg AC16 wykonywac¢ wg D-05.03.05b,
Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S wykonywa¢ wg D-05.03.05a,
Nawierzchnie z kostki betonowej wykonywa¢ wg D-05.03.23a,
Krawezniki betonowe wykonywa¢ wg D-08.01.01,
Obrzeza betonowe wykonywaé wg D-08.03.01,
Oznakowanie pionowe wykonywa¢ wg D-07.02.01,
Oznakowanie poziome wykonywa¢ wg D-07.01.01,
Bariery energochtonne wykonywac wg D-05.07.01.



Zgodnie z :

-art. 5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881

z pbézniejszymi zmianami,

- pkt 1.5.13 SST, Wykonawca zobowigzany jest stosowac obowigzujgce normy

i przepisy. Uzyte do wbudowania wyroby budowlane muszg odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
norm PN-EN.

9. UWAGI KONCOWE.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposéb wykonania robot muszg
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych (branzowych) oraz odpowiednim
przepisom. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac zasad BHP
oraz prawidtowo oznakowac teren budowy.
Nalezy dbac o to azeby nie uszkodzi¢ statych punktéw geodezyjnych.



OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany : Arkadiusz Rygas

(imie i nazwisko projektanta)
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1332) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany branzy drogowej opracowany dla :

Powiatu Kaliskiego,
z siedziba w Kaliszu, Plac Swietego J6zefa 5
(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

Dotyczacy inwestycji :

Przebudowa drogi powiatowej nr 4596P na odcinku Florentyna — Borkéw Stary

GMINA ZELAZKOW
DZ.: 127 - obr.0006 FLORENTYNA
DZ.: 38 - obr. 0010 ILNO
DZ.: 177- obr. 0003 BORKOW STARY
JEDN. EWID. 300711_2 ZELAZKOW

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/éw badz
robot budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkéw
poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

Liskow, Luty 2024

(podpis)



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania :
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4596P NA ODCINKU FLORENTYNA —
BORKOW STARY
M. FLORENTYNA - ILNO - BORKOW STARY

2. Inwestor:
POWIAT KALISKI
PLAC SWIETEGO JOZEFA 5, 62-800 KALISZ
3. Imie i Nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje :

inz. Arkadiusz Rygas
62-850 Liskéw , ul. Ks. W. Blizinskiego 1

-10-



Czes¢ opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow.

2. Zakres robot zwigzany z przebudowg drogi w szczegdélnosci obejmuje:
2.1. roboty pomiarowe,
2.2. wykonanie robdt przygotowawczych i rozbidrkowych,
2.3. zabezpieczenie istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej,
2.4. przygotowanie podtoza pod poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni,
2.5. wykonanie poszczegdlnych warstw wg opracowanego projektu branzy
drogowej,
2.6. wykonanie robdt nawierzchniowych.
Kolejnos¢ realizacji zadania:
roboty pomiarowe,
roboty rozbidrkowe (w tym gruzu, humusu itp.),
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni,
3. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:
- wodociggowa, sie¢ energetyczna, przytgcza teletechniczne.
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Elementami na ktére nalezy zwrdcic szczegdlng uwage ze wzgledu na
bezpieczenstwo jest prawidtowe prowadzenie robot ziemnych. Przy
prowadzeniu robét ziemnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych
podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie robét ziemnych w
odpowiednich urzedach administracji panstwowej, uzyskaé informacje o znajdujgcych sie na terenie

robot urzadzeniach infrastruktury podziemnej,
przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przygotowaé znaki
informacyjne, sygnaty sSwietlne, zapory i zastawy drogowe,

ostrzegawcze,

teren budowy powinien by¢ niedostepny dla oséb niezatrudnionych w celu zabezpieczenia ich przed

wypadkiem,

— wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki pomalowane w
biato-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy o kolorze zéttym - pulsujace,
— w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie

przekopy prébne,

przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowac sie do przepiséw dotyczgcych danego

sprzetu oraz wyznaczyc strefe bezpieczenstwa,

— pracownikéw zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewnic¢ ich wzajemne

bezpieczenstwo,

— pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni posiadaé

okulary ochronne,

— w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych lub rurociggéw nalezy fakt ten zgtosic¢ kierownikowi budowy. Dalsze
roboty ziemne mogg by¢ podjete po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od

zainteresowanej instytucji,
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— napotkane w wykopach rurociagi i kable nalezy podwiesi¢ . Podwieszenie kabli nalezy
wykonaé pod nadzorem i wedtug wskazan ich wtasciciela lub zarzadcy i powiesi¢ na nich
tablice ostrzegawczg przed porazeniem,

— wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilos¢ przejs¢ (ktadek). Ktadki nalezy tak
uktadac aby miaty wystarczajgce oparcie po obydwu stronach wykopu. Ktadki muszg by¢
wykonane z materiatu petnowartosciowego i nie mogg uginac sie pod ciezarem dorostego
cztowieka oraz powinny posiadac porecze,

— wykopy do gtebokosci 1,0m nie bedg umacniane, natomiast wykopy powyzej gtebokosci
1,0m do 1,50m projektuje sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla
gtebokosci powyzej 1,50m przewiduje sie umacnianie wykopdw przy uzyciu obudéw
stupowych lub innych o podobnym parametrach. Umozliwiajg one umocnienie wykopow o
gtebokosci od 1,50m do 6,90m dla szerokosci roboczej od 0,80m do 4,50m,

— w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umocnienia wykopu nalezy zbadac
przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do nalezytego stanu,

— do schodzenia do wykopdw gtebszych niz 1,50m o $cianach pionowych nalezy uzywac
drabinki metalowej przystawnej,

— obudowe wolno jest wymienic lub usung¢ wytacznie na podstawie zezwolenia od kierownika
budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaznionej. Przy prowadzeniu robét montazowych
nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych
»Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych”. Praca
ludzi w wykopie zwigzana jest z recznymi pracami ziemnymi-wyréwnanie dna wykopu (koryta
pod zaprojektowang konstrukcje).

Podczas pracy nalezy :

1. przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2. przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wtascicielem linii energetycznych,
telefonicznych, sieci wodociggowej itp. termin wykonania prac i warunki zabezpieczenia,

3. stosowac sprzet ochrony osobistej,

4. stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet, prace ziemno-montazowe prowadzi¢ pod
kierunkiem uprawnionego kierownika budowy,

5. agregat pragdotwdrczy przy wykonywaniu docinan elementdw betonowych musi byé
starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:
Charakterystyka wybranych czynnikéw szkodliwych i uciazliwych:
1. Czynniki fizyczne:
hatas,
wibracja,
mikroklimat.
4. Czynniki psychofizyczne:
7. obciazenie fizyczne,
8. obciazenie psychiczne.
3. Prace szczegdlnie niebezpieczne:
- prace ponizej poziomu gruntu,
- instalacje podziemne,
- roboty ziemne,
- prace murowe niskie, pomosty,
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- prace murowe wysokie, prace konstrukcyjne, dachowe — rusztowania ramowe, rurowe,
konsole,

- transport dzwigowy — zuraw ZB 75/100

- transport materiatdéw reczny, za pomoca dzwigow,

- winda przyscienna WBT 600,

- transport pionowy i poziomy,

- roboty z pomostéw, rusztowan na wysokosci powyzej 2,0m.

4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne:

- koparki, tadowarki, spycharki, betoniarki, zageszczarki,

- narzedzia reczne i elektronarzedzia.

5. Magazynowanie i sktadowanie materiatow:

- magazynowanie na placu budowy,

- sktadowanie materiatéw w rejonie wykonywanych instalacji liniowych,

6. Odziez ochronna, odziez robocza i sprzet ochrony osobiste;j:

- $rodki techniczne, ochrony zbiorowe zabezpiecza generalny wykonawca,

- zaopatrzenie pracownikdw w odziez roboczg , ochronng i sprzet ochrony osobistej,
zabezpieczajg poszczegdlne podmioty we wtasnym zakresie.

7. Oceny ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracownikéw o ryzyku i zagrozeniach
wystepujacych na wszystkich stanowiskach pracy, dokonuje kierownik budowy lub wyznaczona
osobe posiadajgca przeszkolenie

8. w zakresie BHP dla kierujgcych pracownikami.

9. Bezpieczenstwo pracy — rola stuzby BHP.

Jednostka kontrolna, opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy Art. 237 KP.

Wybrane czynniki szkodliwe i ucigzliwe na realizowanej budowie.

Ad.1 Hatas na stanowisku pracy, zrédto hatasu wywotane przez maszyny

i urzadzenia o napedzie mechanicznym, elektrycznym i pneumatycznym. Szkodliwos¢ lub
uciazliwosé skutkow hatasu zalezg od natezenia hatasu, poziomu ekspozycji odniesiony do
o$miogodzinnego dnia pracy. Dopuszczalny poziom ekspozycji do dnia pracy nie moze
przekroczy¢ 85dB, maksymalny chwilowy 115dB. W wypadku przekroczenia wartosci jw.
pracownicy sy obowigzani stosowac ochronniki stuchu dobrane do wielkosci charakteryzujgcych
hatas. Dostep przypadkowych ludzi w strefie przekraczajacej hatas jest ograniczony.

Wibracja — drgania oddziatujgce na organizm cztowieka — przez koriczyny gérne i o ogélnym
dziataniu sg charakterystyczne przez zakres czestotliwosci, czas oddziatywania. Dla drgan
dziatajgcych na organizm cztowieka przez koriczyny gérne, warto$¢ sumy wektorowej
skutecznych, waznych przyspieszen drgan wyznaczonych dla trzech sktadowych kierunkowych X,
Y, Z nie moze przekraczaé 2,8m/s2, 11,2m/s2 przy ekspozycji maksymalnie 30minut. Zatem przy
urzadzeniach wibrujacych (zageszczarki nalezy stosowac z przerwami lub zamiennie pracowac).
Mikroklimat — srodowisko termiczne, warunki cieplne, miejsca pracy cztowieka sg wazne na
samopoczucie, zdrowie, wydajnos¢ pracy. Parametry jakie majg wptyw na cztowieka to:

— temperatura,

— wilgotnos¢ wzgledna,

— predkosc¢ ruchu powietrza,

— promieniowanie cieplne.

Wiasciwy dobdr odziezy do temperatury i wydatku energetycznego cztowieka:

— komfort termiczny podczas ciezkiej pracy to temperatura +10stopni Celsjusza.
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Ad. 2 Czynniki psychofizyczne mozna podzieli¢ na :

— obcigzenie fizyczna (ciezka praca fizyczna),

— obcigzenie psychonerwowe.

Obciagzenie rak i nég, wymuszona pozycja ciata, zwigzek obcigzenia fizycznego z wydatkiem
energetycznym, praca lekka, cigzka i sSrednia. Wydatek energetyczny dla mezczyzn:

praca lekka 300-800 kcal,

praca umiarkowana 800-1500 kcal,

praca ciezka 1500-2000 kcal,

praca bardzo ciezka — powyzej 2000 kcal.

Obcigzenie psychonerwowe — zalezne od predyspozycji cztowieka.

Ad. 3 Prace szczegdlnie niebezpieczne

— ponizej poziomu gruntu, sieci kanalizacyjne, studnie, przepompownie, wykopy pod rurociagi,
— Roboty ziemne, warunek — zatwierdzona dokumentacja, ewentualne zmiany muszg by¢
zapisane w dzienniku budowy,

— roboty murowe, $ciany nosne i dziatowe z pomostéw i rusztowan,

— roboty tynkarskie z pomostow,

— roboty ciesielskie, konstrukcyjne,

— roboty zbrojarskie, stropy, podciagi, sciany,

— dachy.

Sposdb prowadzenia robét:

> reczny- dopuszcza sie wykonanie wykopdw szeroko przestrzennych do gtebokosci nie
wiekszej niz 2,0m, a w wasko przestrzennych do gtebokosci 1m, bez dodatkowego
zabezpieczenia,

» mechaniczny- zaleca sie wykonywanie wykopow szeroko przestrzennych koparka do 4m, w
przypadkach kopania powyzej 4m, nalezy je wykonywac stopniami, przy czym dla kazdego
stopnia powinien by¢ urzadzony wyjazd srodkdéw transportu oraz sposéb odprowadzenia wody z
wykopow.

Sposoby zabezpieczenia skarp i wykopow:

» dla podparcia lub rozparcia $cian wykopdw przy wykopach o $cianach pionowych o
gtebokosci powyzej 2m w gruncie skalistym i powyzej 1m w pozostatych stosuje sie deskowanie,
Scianki szczelne lub inne,

» pochyte skarpy o nachyleniu zaleznym od kategorii gruntu.

Doktadne okreslenie nachylenia skarpy nalezy kazdorazowo okresli¢ indywidualnie w zaleznosci
od rodzaju oraz poziomu wadd gruntowych. Przy pracach w wykopach nie wolno:

» zatrudnia¢ pracownikow, ktorzy nie ukoriczyli 18lat,

» przebywac w stanie nietrzezwym lub spozywac napojow alkoholowych,

> wykonywacd robét odstrzatowych (z uzyciem materiatow wybuchowych), pracownikom nie
majgcym uprawnien oraz pozostajgcym bez nadzoru kierownika lub majstra z uprawnieniami
budowlanymi.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zapoznad sie z projektem technicznym organizacji
robét, ktére powinny okresli¢ miedzy innymi:

> sposbéb prowadzenia robdt (reczny, mechaniczny),

> sposbb zabezpieczenia skarp wykopdw (rozkopy, deskowania, $cianki szczelne),

> trasy urzadzen podziemnych, a w szczegdlnosci kabli energetycznych, telefonicznych,
przewoddéw gazowych i wodociggowych. Ponadto kierownik lub majster przed przystgpieniem
> do robdt powinien omoéwic z brygadg trasy urzadzen podziemnych i oznakowac je wyraznie
na terenie prowadzonych robot oraz okresli¢ bezpieczng ich odlegtos¢ od wykopu w poziomie
i w pionie oraz zapewni¢ fachowy nadzdr techniczny.
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Ad.4 Praca przy uzyciu maszyn i sprzetu.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych sprawdzi¢ nalezy na planie sytuacyjnym, czy nie ma instalacji
podziemnych. Jezeli s — wyznaczy¢ w terenie trase ich przebiegu. W poblizu instalacji
podziemnych nie mozna uzywac koparek, spycharek i kiloféw. Roboty przy instalacjach wykonuje
sie recznie.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane, niezidentyfikowane instalacje nalezy kopac
recznie w celu identyfikacji instalacji. W wypadku znalezienia trudnego do okreslenia przedmiotu
nalezy przerwac prace

i zawiadomi¢ inspektora nadzoru lub kierownictwo (mogg by¢ niewypaty). Wykonujgc wykop za
pomocg koparek, przestrzegac nalezy zasade, aby byty one ostawione w odlegtosci nie mniejszej
niz 60cm poza klinem odtamu od danej kategorii gruntu. Nie wolno podkopywac skarpy ani
mechanicznie, ani recznie. Przebywanie w zasiegu pracy tyzki koparki jest zabronione! Urobek jak
i materiaty pomocnicze, urzgdzenia rury, osprzet nalezy uktadaé w bezpiecznym miejscu nie
mniej niz 0.5m od krawedzi wykopu. W porze nocnej wykop w miejscach przebywania oséb
trzecich nalezy 1m przed wykopem zabezpieczy¢ barierkami 1,1m i oswietli¢ Swiattem
sygnalizacyjnym migajgcym na z6tto lub czerwono. Roboty murowe, tynkowe, konstrukcyjne,
pokrycia dachowe wykonuje sie z rusztowan roboczych, obowigzujg zabezpieczenia techniczne,
indywidualne jak szelki, liny posiadajgce atest CE. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni i znac
przepisy obowigzujgce przy robotach budowlanych w zakresie BHP.

WAZNE

ROBOTY ZIEMNE: Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy. Przy robotach ziemnym majster, brygadzista majg obowigzek:

> dobra¢ wtasciwe narzedzia i sprawdzi¢ ich stan technicznych,

> odpowiednio rozmiesci¢ zabezpieczenie $cian wykopow,

> instruowac pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy,

> nadzorowac przestrzegania przez pracownikéw przepiséw w zakresie BHP. Kierownik
obowigzany jest dokonywac kontroli stanu technicznego wykopdéw, bezpieczeristwa wykopdéw
oraz oceni¢ zgodnos$¢ prowadzenia robét z dokumentacja techniczna.

Ad. 5 Transport reczny dla meiczyzn

e przy pracy statej 30kg,

e przy pracy dorywczej 50kg,

e na wysokosci powyzej 4m i odlegtosci powyzej 25m 30kg,

e przetaczanie przedmiotéw okragtych (rur itp.) teren poziomy 300kg, na pochylni 50kg,

e transport zespotowy wytgcznie pod nadzorem, sktadowanie materiatow odbywa sie pod
nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo budowy, dotyczy réwniez
sktadowania odpadéw poprodukcyjnych. Transport zespotowy, przedmioty o dtugosci 4m,
powyzej 30kg nalezy dobrad tylu pracownikdéw aby na jednego pracownika ciezar nie przekraczat
42 kg i byt pod statym nadzorem.

Ad 6. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobiste;j.

e Sprzet ochrony osobistej stanowi wtasnos¢ pracodawcy. Pracodawca nie moze dopuscic
pracownikéw do pracy bez sSrodkéw ochrony indywidualnej, przewidzianych do stosowania na
danym stanowisku pracy.
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e Pracodawca zaktada i prowadzi — odrebnie dla kazdego pracownika- karte ewidencyjng
przydziatu odziezy i obuwia roboczego oraz sSrodkow ochrony indywidualnej, a takze wyptaty
ekwiwalentu pienieznego za ich pranie i konserwacje.

WAZNE

Zatgcznikiem palu BIOZ jest instrukcja ogdlna BHP w budownictwie, ktdra stanowi integralng
cze$c¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZAtACZNIK

1. Plan sytuacyjny poszczegdlnych zadan z rozrysowaniem stref niebezpiecznych

2. Plan dziatan korygujacych i/lub zabezpieczajacych.

3. Spis podmiotéw, ktdre zostaty poinformowane o planie BIOZ i przejmujg odpowiedzialnos¢
za bezpieczenstwo pracy na realizowanej budowie/ wycinku robdt/, poswiadczone data

i podpisem przyjecia planu BIOZ.

WYKAZ RODZAJU PRAC, KTORE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE
OSOBY.

1. Prace wykonywane wewnatrz zbiornikéw, kottéw, siloséw i urzadzen technologicznych, w tym
prace w zbiornikach otwartych, ktére nie pozwalajg na bezposredni kontakt wizualny co najmniej
z jednym pracownikiem.

2. Prace w pomieszczeniach, w ktérych wystepujg gazy lub opary trujace, zrace albo duszace,
przy ktérych wykonywaniu wymagane jest stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej.

3. Prace zwigzane z konserwacjg, montazem i naprawg dZzwigow, suwnic, Zurawi wiezowych

i samojezdnych, uktadnic magazynowych i schodéw ruchomych.

4. Prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajgce postugiwanie sie
otwartym Zrédtem ognia w pomieszczeniach zamknietych albo w pomieszczeniach zagrozonych
pozarem lub wybuchem.

5. Prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujacych sie pod napieciem.

6. Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2m w przypadkach, w ktdrych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7. Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2m.

8. Prace ziemne, wykonywane metoda bezodkrywkowa.

9. Prace przy oznakowaniu i remoncie drég na odcinkach nie zamknietych dla ruchu.

WYKAZ PRAC WYMAGAJACYCH SZCZEGOLNEJ SPRAWNOSCI PSYCHOFIZYCZNEJ.

1. Prace przy obstudze zurawi wiezowych i samojezdnych.

2. Prace operatorow samojezdnych ciezkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych.

3. Prace kierowcéw autobuséw, pojazdow przewozgcych materiaty niebezpieczne oraz pojazdéw
o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 16 ton i dtugosci powyzej 12m.

4. Prace przy obstudze urzadzen cisnieniowych, podlegajacych petnemu dozorowi technicznemu.

Niezaleznie od powyiszego nalezy przedsiewzigé niezbedne srodki ostroznosci oraz stosowaé
zasady bezpieczernstwa majace na celu ochrone przed zakazeniem i rozpowszechnianiem
COVID-19.
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