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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane w budynku Prokuratury Rejonowej w Dębicy, polegające na: wymianie okien i zestawów
okienno-drzwiowych zewnętrznych,
wymianie okien i zestawów okienno-drzwiowych wewnętrznych,
wykonaniu nowego zestawu okienno-drzwiowego wewnętrznego,
wymianie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych przy wymienianych oknach.
Wymianę okien i drzwi należy zakwalifikować jako bieżącą konserwację, a nie remont, dzięki czemu nie jest potrzebne dokonywanie
zgłoszenia. Wymiana okien i zestawów okienno-drzwiowych w budynku - jeśli nie następuje ingerencja w elementy konstrukcyjne obiek-
tu
budowlanego polegająca np. na zmianie kształtu lub wielkości otworów okiennych lub drzwiowych (przebudowa przegrody zewnętrznej -
w myśl art. 29 ust. 4) - nie stanowi robót budowlanych objętych zakresem Prawa budowlanego
 
 
Budynek tworzy zwarty architektonicznie, rozczłonkowany w poziomie i pionie obiekt. Budowa jego prowadzona była w latach 80 - tych.
Nie jest podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne. Ściany zewnętrzne wykonane z pustaków ceramicznych, ocieplone.
Okna i drzwi zewnętrzne wykonane z PVC przeznaczone do wymiany na nowe. 
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Wymiana stolarki.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Prace przygotowawcze
1

d.1
KNR 13-23
1001-10
analogia

Zabezpieczenie i przygotowanie terenu budowy polegające na: zabezpiecze-
niach w pomieszczeniach folią malarską, zabezpieczenie posadzek w po-
mieszczeniach za pomocą płyt i tektury; zabezpieczenie kostki brukowej; do-
stawie kontenerów do utylizacji materiałów, przygotowanie zaplecza budowy

kpl.

1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000

2 Prace demontażowe
2

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

29,75 m2 29,7500
RAZEM 29,7500

3
d.2

KNR 4-04
0504-01
analogia

Rozebranie parapetów wewnętrznych m2

16,53 m2 16,5300
RAZEM 16,5300

4
d.2

KNR 0-19
0928-04

Demontaż okien uchylnych o pow. ponad 1.0 m2 - demontaż istniejącej stolar-
ki

m2

113,26 m2 113,2600
RAZEM 113,2600

5
d.2

KNR 4-01
0348-06

Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórko-
wego na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

0,3*3,5 m2 1,0500
RAZEM 1,0500

6
d.2

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

1,05+(113,6*0,2) m3 23,7700
RAZEM 23,7700

7
d.2

KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km

m3

23,77 m3 23,7700
RAZEM 23,7700

3 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
8

d.3
KNR-W 2-02
1039-01

Okna PCV o powierzchni do 1.0 m2 m2

1,49 m2 1,4900
RAZEM 1,4900

9
d.3

KNR-W 2-02
1039-02

Okna PCV o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2

32,81 m2 32,8100
RAZEM 32,8100

10
d.3

KNR-W 2-02
1039-03

Okna PCV o powierzchni ponad 2.0 m2 m2

80,45-8,40 m2 72,0500
RAZEM 72,0500

11
d.3

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2

8,40 m2 8,4000
RAZEM 8,4000

12
d.3

KNR-W 2-02
1039-03

Okna o powierzchni ponad 2.0 m2 - fasady PCV wewnętrzne m2

17,99 m2 17,9900
RAZEM 17,9900

13
d.3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej -
parapety zewnętrzne

m2

29,75 m2 29,7500
RAZEM 29,7500

4 Wykonanie systemu kontroli dostępu
14

d.4
KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

4 otw. 4,0000
RAZEM 4,0000

15
d.4

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

14,50 m 14,5000
RAZEM 14,5000

16
d.4

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe-
go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

14,50 m 14,5000
RAZEM 14,5000

17
d.4

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania - skretka UTP kat. 5

m

29,50 m 29,5000
RAZEM 29,5000

18
d.4

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo-
cowania - zasilanie elementów kontroli dostępu

m
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Wymiana stolarki.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33 m 33,0000

RAZEM 33,0000
19

d.4
KNR AL-01
0302-04

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 8 wejść
kontrolowanych

szt.

1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000

20
d.4

KNR AL-01
0301-02
analogia

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący szt.

4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000

21
d.4

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis-
trali

szt

1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000

22
d.4

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika
(kontrolera) magistrali

szt

1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000

23
d.4

KNR AL-01
0301-02
analogia

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - przycisk wyjścia awaryjnego szt.

2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000

24
d.4

KNR AL-01
0301-02
analogia

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - przycisk wyjścia szt.

4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000

5 Prace uzupełniające
25

d.5
KNR 0-14
2010-04

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe  - zabudowa do zestawu
okiennego ZW2 - ZW3

m2

0,5*3 m2 1,5000
RAZEM 1,5000

26
d.5

KNR 4-01
0710-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

89,73 m2 89,7300
RAZEM 89,7300

27
d.5

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych - uzupełnienie gładzi

m2

89,73 m2 89,7300
RAZEM 89,7300

28
d.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

89,73 m2 89,7300
RAZEM 89,7300

29
d.5

KNR 2-02
2103-01
analogia

Dostawa i montaż parapetów okiennych wewnętrznych z aglomarmuru m

16,53 m 16,5300
RAZEM 16,5300

30
d.5

KNR 4-01
0724-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I m2

179,46*0,6 m2 107,6760
RAZEM 107,6760
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