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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane w budynku Prokuratury Rejonowej w Debicy, polegajgce na: wymianie okien i zestawdw
okienno-drzwiowych zewnetrznych,

wymianie okien i zestawéw okienno-drzwiowych wewnetrznych,

wykonaniu nowego zestawu okienno-drzwiowego wewnetrznego,

wymianie parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych przy wymienianych oknach.

Wymiane okien i drzwi nalezy zakwalifikowa¢ jako biezgca konserwacje, a nie remont, dzieki czemu nie jest potrzebne dokonywanie
zgtoszenia. Wymiana okien i zestawdw okienno-drzwiowych w budynku - jesli nie nastepuje ingerencja w elementy konstrukcyjne obiek-
tu

budowlanego polegajgca np. na zmianie ksztattu lub wielkosci otworéw okiennych lub drzwiowych (przebudowa przegrody zewnetrznej -
w mysl art. 29 ust. 4) - nie stanowi rob6t budowlanych objetych zakresem Prawa budowlanego

Budynek tworzy zwarty architektonicznie, rozcztonkowany w poziomie i pionie obiekt. Budowa jego prowadzona byta w latach 80 - tych.
Nie jest podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne. Sciany zewnetrzne wykonane z pustakéw ceramicznych, ocieplone.
Okna i drzwi zewnetrzne wykonane z PVC przeznaczone do wymiany na nowe.
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Wymiana stolarki.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Prace przygotowawcze
1|KNR 13-23 |Zabezpieczenie i przygotowanie terenu budowy polegajace na: zabezpiecze- |kpl.
d.1/1001-10 niach w pomieszczeniach folig malarska, zabezpieczenie posadzek w po-
analogia mieszczeniach za pomocg ptlyt i tektury; zabezpieczenie kostki brukowej; do-
stawie konteneréw do utylizacji materiatéw, przygotowanie zaplecza budowy
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
2 Prace demontazowe
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
29,75 m?2 29,7500
RAZEM 29,7500
3|KNR 4-04 Rozebranie parapetéw wewnetrznych m2
d.2|0504-01
analogia
16,53 m?2 16,5300
RAZEM 16,5300
4/KNR 0-19 Demontaz okien uchylnych o pow. ponad 1.0 m2 - demontaz istniejgcej stolar- |[m2
d.2|0928-04 ki
113,26 m?2 113,2600
RAZEM 113,2600
5|/KNR 4-01 Rozebranie Scianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérko-  |m2
d.2|0348-06 wego na zaprawie cementowo-wapiennej
0,3*3,5 m?2 1,0500
RAZEM 1,0500
6|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2|/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
1,05+(113,6*0,2) m3 23,7700
RAZEM 23,7700
7|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2|1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
23,77 m3 23,7700
RAZEM 23,7700
3 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
8|KNR-W 2-02 |Okna PCV o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.3(1039-01
1,49 m?2 1,4900
RAZEM 1,4900
9|KNR-W 2-02 |Okna PCV o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.3/1039-02
32,81 m?2 32,8100
RAZEM 32,8100
10|KNR-W 2-02 |{Okna PCV o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.3/1039-03
80,45-8,40 m?2 72,0500
RAZEM 72,0500
11|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.3/1039-03
8,40 m?2 8,4000
RAZEM 8,4000
12|KNR-W 2-02 |Okna o powierzchni ponad 2.0 m2 - fasady PCV wewnetrzne m2
d.3/1039-03
17,99 m?2 17,9900
RAZEM 17,9900
13|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j - m2
d.3|0506-02 parapety zewnetrzne
29,75 m?2 29,7500
RAZEM 29,7500
4 Wykonanie systemu kontroli dostepu
14|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.4/1003-11 przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
4 otw. 4,0000
RAZEM 4,0000
15/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.4/0336-01 mentowo-wapiennej
14,50 m 14,5000
RAZEM 14,5000
16/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podfozu r6znym od betonowe-|m
d.4/0107-02 go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
14,50 m 14,5000
RAZEM 14,5000
17|KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo- |m
d.4|0212-01 cowania - skretka UTP kat. 5
29,50 m 29,5000
RAZEM 29,5000
18/KNR 5-08 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mo- |m
d.4/0212-01 cowania - zasilanie elementéw kontroli dostepu
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Wymiana stolarki.KST
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33 m 33,0000
RAZEM 33,0000
19|KNR AL-01 [Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 8 wej$¢ |szt.
d.4/0302-04 kontrolowanych
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
20|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujacy szt.
d.4|0301-02
analogia
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
21/KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis- |szt
d.4|0306-01 trali
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
22|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe sterownika szt
d.4|/0307-02 (kontrolera) magistrali
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
23|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu kontroli dostepu - przycisk wyjscia awaryjnego szt.
d.4|0301-02
analogia
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
24|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - przycisk wyjscia szt.
d.4|0301-02
analogia
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
5 Prace uzupetniajgce
25|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.5/2010-04 jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe - zabudowa do zestawu
okiennego ZW2 - ZW3
0,5*3 m?2 1,5000
RAZEM 1,5000
26|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |[m2
d.5/0710-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
89,73 m?2 89,7300
RAZEM 89,7300
27|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m?2
d.5/0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych - uzupetnienie gtadzi
89,73 m?2 89,7300
RAZEM 89,7300
28|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
89,73 m?2 89,7300
RAZEM 89,7300
29|KNR 2-02 Dostawa i montaz parapetéw okiennych wewnetrznych z aglomarmuru m
d.5(2103-01
analogia
16,53 m 16,5300
RAZEM 16,5300
30|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat. | m2
d.5|0724-02
179,46%0,6 m?2 107,6760
RAZEM 107,6760
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