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OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CZESC OGOLNA

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robdt jest budowa elementdw matej architektury w tym placu zabaw.

Zakres robdt okreslono w:

- projekcie zagospodarowania terenu

- projekcie architektoniczno — budowlanym

- przedmiarze roboét

- specyfikacji warunkéw zamoéwienia (SWZ)

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (STWIOR)

2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych konieczno$é¢ wykonania moze wystgpié
podczas wykonania robdt podstawowych, zostaty wymienione ponize;j.

2.1. Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych w zakresie robot
budowlanych zaliczania sie:.

wykonanie niezbednych zabezpieczen i wygrodzen

zabezpieczenie wejs¢ do budynku,

montaz i demontaz rusztowan,

wykonanie, utrzymanie i rozbidrke stanowiska magazynowania i przygotowania
potprefabrykatow,

2.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

opracowanie dokumentacji robét tymczasowych,

prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadodw,

koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materiatow,
opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt rusztowan,

dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét,
opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji,
opracowanie dokumentacji powykonawczej,

3. Informacje o terenie budowy

3.1. Organizacja robét budowlanych

Organizacja robot bedacych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkéow Wykonawcy.

Zaplecze budowlane Wykonawca usytuuje na wskazanym terenie obok placu budowy

w miejscu uzgodnionym z uzytkownikiem. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w

terminach zgodnych umowa i przyjetym harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji

Warunkéw Zamowienia. W ramach organizacji robdt i przygotowania placu

budowy wykonawca ma obowigzek dokonaé¢ miedzy innymi doboru wtasciwego sprzetu

budowlanego, przewidzianego do realizacji robét.

Do prowadzenia robét wykonawca wyznaczy kierownika robét posiadajgcego

wymagane uprawnienia budowlane. Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie.



ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BOISKU - UGOSZCzZ

3.2.

3.3.

W protokole przekazania Zamawiajacy okresli miedzy innymi granice przekazanego
terenu na potrzeby budowy.
Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca robdt bierze petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane wykonywane na
terenie objetym budowga. Roboty nalezy zorganizowaé tak by zabezpieczy¢ interesy oséb
trzecich znajdujacych sie w strefie oddziatywania robdt budowlanych. Plac budowy jak i teren
zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
dostepem oséb trzecich i oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi. Wykonawca
odpowiada za uszkodzenia istniejgcych obiektéw i infrastruktury technicznej powstate w
wyniku wykonywanych robét.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
Ochrona $§rodowiska
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub
ddébr publicznych iinnych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych,

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robdt odwodnieniowych. W

bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi
dojazdowe. Wokot zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.

3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajgcych z planu BIOZ oraz/lub przepisow
dot. bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie, oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedy sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Warunki organizacji ruchu

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie przewiduje sie specjalnych warunkdw organizacji
ruchu.

Ogrodzenia

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie przewiduje sie specjalnych warunkéw dotyczgcych
ogrodzenia. Nalezy wygradza¢, w sposéb uniemozliwiajgcy dostep oséb trzecich, strefy
niebezpieczne podczas powstate podczas prowadzenia robdét.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Nalezy zabezpieczy¢ chodniki i jezdnie przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég i chodnikow bedace rezultatem
realizacji robdt albo spowodowane przez personel Wykonawcy.

4. Okreslenia podstawowe

Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng
upowazniong jednostke naukowo-badawczg Ilub wurzad pandstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajgcy witasciwosci uzytkowe
wyrobow budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobéw zgodnie
z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe (jezeli wymagane) wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy (jezeli wymagany), protokoty odbioréw
czesSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw , a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu
-takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza robdét — nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdét z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku
wykonywania prac.

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) — charakterystyka wykorzystywanego sprzetu
zawierajgca m.in. obcigzenia generowane na podioze w rdéinych fazach pracy i
przemieszczania sprzetu , ktére sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecia organu
wydajgcego, wydana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
przebiegu Robdét budowlanych, stuzgca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
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toku wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem/Kierownikiem projektu a
Wykonawca i Projektantem

Inspektor — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego
za pomocg cztonkdw swojego zespotu o scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz
sprawuje nadzér na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo
finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona
do koordynowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Kierownik Robdt — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Komisja Odbioru Robét — oznacza Komisje powotang przez Zamawiajgcego celem oceny
prawidtowosci wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i robét budowlanych zgodnie z
Umowa.

Nadzor — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki
szczelnej.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Oddziatywanie na $rodowisko — kazda zmiana w $rodowisku spowodowana proponowang
dziatalnoscia (realizacjg i funkcjonowaniem przedsiewziecia).

Oferta — oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego ogtoszonego przez zamawiajgcego na
realizacje kontraktu.

Polecenie Inspektora — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych wraz z
ich opisem oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z obliczeniem i zestawieniem ilosci dla jednostek przedmiarowych roboét
podstawowych.

Rysunki — oznaczajg rysunki robdt, wigczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z kontraktem

Specyfikacja Techniczna (ST) — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych stanowig opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.
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Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

Zamawiajacy -osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umdw, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajacych z umowy.

4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrolg jako$ci
5.1. Materialy stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:

- spetni¢ zapisy Dokumentacji Projektowej

- posiada¢ wiasciwosci uzytkowe tego wyrobu budowlanego umozliwiajg prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spefnienie podstawowych wymagan
(przedstawionych w zatgczniku | do rozporzadzenia (UE) Nr 305/2011

- byé stosowane zgodnie z zamierzonym zastosowaniem

- byé wyrobami budowlanymi, ktdre zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi.

Ww. przepisy odrebne stanowia:

- rozporzadzenie (UE) Nr 305/2011 — w odniesieniu do wyrobéw budowlanych objetych

normami zharmonizowanymi w rozumieniu tego rozporzadzenia lub zgodnych z wydanymi
dla nich europejskimi ocenami technicznymi,

- ustawa o wyrobach budowlanych, z aktami wykonawczymi — w odniesieniu do okreslonych
wyrobéw budowlanych

Mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych. Uzyte materiaty
muszg posiadaé¢ deklaracje wifasciwosci uzytkowych i oznakowaniem CE lub krajowa
deklaracje wtasciwosci uzytkowych i znak budowlany.

5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobow
budowlanych
Przechowywanie, transport, warunki dostawy, sktadowanie wyrobéw budowlanych powinno:
- odbywac sie w sposdb zapewniajgcy niepogorszenie parametréw wyrobéw budowlanych
- zgodnie z wytycznymi instrukcji oraz innych dokumentéw producenckich

6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowaé¢ wykonanie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robét, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, posiadac wszystkie wymagane prawem przeglady.
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7. Wymagania dotyczace §rodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i witasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce musza
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwac na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.

8. Wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, wiedzg techniczng,
przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami i zasadami BHP oraz ppoz.

Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robét wg SST.

9. Kontrola jakosci robot
9.1. Kontrola jako$ci materiatéw

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji, ,Wniosek materiatowy” zawierajacy dokumenty $wiadczgce o mozliwosci
zastosowania przy danym zakresie robdt, wraz z odniesieniem sie do wymogow
dokumentacji projektowe;.

9.2. Kontrola jakosci robot
Wedtug szczegdtowych specyfikacji SST

10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ewentualny zakres stosowania przedmiaru i obmiaru zgodny z zapisami umowy.
Jednostki obmiarowe wedtug szczegdtowych specyfikacji SST

11. Odbioér robot

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbiér robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koricowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbioréw okresla¢ bedzie umowa o roboty budowlane.
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w
miare postepu robét moga by¢ przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych reguty catos¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robét. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktéry
dokonuje odbioru.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
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Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokdét odbioru robédt
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru kofncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonanych robét
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwad
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw: dokumentéw
umowy o wykonaniu robdt budowlanych, protokotu odbioru konicowego obiektu,
dokumentdéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korcowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.
12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Roboty rozliczane bedg zgodnie z zapisami umowy.
13. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia stanowia:
e Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)
e Przedmiar robdt
e STWIOR

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdin.
zm.)

e rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213)

e rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019
r. w sprawie wzajemnego uznawania towaréw zgodnie z prawem wprowadzonych
do obrotu w innym panstwie cztonkowskim oraz uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr
764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 1)



ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BOISKU - UGOSZCzZ

SST.01.00 KORYTOWANIE WRAZ Z

PROFILOWANIEM I NIWELACJA TERENU

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Materiaty nie wystepuja
2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowaé wykonanie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robét, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i witasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwac na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Profilowanie i zageszczenie podfoza

Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu odpowiednich rzednych podtoza. Wilgotnos¢

gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od —20% do +10%.

4.2. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podtoze po wykonaniu powinno by¢ utrzymywanie w dobrym stanie. jezeli wykonawca zaraz
nie przystgpi do uktadania warstw nalezy podtoze zabezpieczy¢ folig. Jezeli wyprofilowane
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Sprawdzenie koryta

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi 10 cm.

5.2. Poziom koryta

Rzedne wysokosciowe poziomu koryta i profilowanego podfoza powinny byd zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancja 0,5%.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa koryta jest m2 wykonanego i odebranego koryta.
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7. ODBIOR ROBOT

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorédw: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbiér robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, odbidr koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorow robét moze okresla¢c umowa o roboty
budowlane.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w
miare postepu robét moga by¢ przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych reguty catosé techniczng. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robot. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktory
dokonuje odbioru.

Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdét budowlanych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokdt odbioru robédt
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koicowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw: dokumentéw
umowy o wykonaniu robdt budowlanych, protokotu odbioru koncowego obiektu,
dokumentdw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kofAcowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentdw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentdw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.
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8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty rozliczane bedga zgodnie z zapisami umowy.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia stanowia:
e Projekt budowlany
e Przedmiar robdt
e STWIOR
e Normy:
- PN-B-04481- Grunty budowlane badanie prébek gruntu (lub réwnowazne)

- PN —68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg (lub réwnowazne)

- PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu (lub réwnowazne)
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SST.02.00 NAWIERZCHNIE PARKINGOW,

PLACOW, CHODNIKOW

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

1.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt wg Dokumentacji Projektowej. Mogg by¢
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Uzyte materiaty musza posiadaé
atest producenta i odpowiadaé wymogom PN, BN lub posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa B, lub certyfikat zgodnosci z PN badZ aprobate techniczng. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg witasciwie
oznaczone:

1.2.

Ma

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji

wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,
majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych
—w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa , dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

teriaty do wykonania robot drogowych
krawezniki drogowe o szerokosci 15 cm wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03

e obrzeza 8 x 20 wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03

¢ kostka betonowa o grubosci 8 cm wg aprobaty technicznej IBDiM lub atestu

producenta oraz Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i

mostowym, ktére musi odpowiadaé wymaganiom normy DIN 18501,
¢ beton na podbudowy Rm = 6 —9 MPa wg norm PN-75/5-96015 i PN-62/B-06250,

* beton na tawy pod krawezniki B15 zgodnie z atestem producenta,

¢ podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

¢ podsypka piaskowa z piasku Sredniego lub pospodtki o wspdtczynniku filtracji ks => 10
m/dobe

bez
5%,

opi

frakcji +>0,05 mm oraz czesci organicznych i frakcji 0,05 - 0,10 mm nie wiecej niS 3 -

asek drobny do wypetniania spoin,
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowa¢ wykonanie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robét, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z piasku atestowanego powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e koparki lub koparko-tadowarki
e spycharek uniwersalnych (przy réwnomiernym rozktadaniu warstwy piasku)
e walce lub zageszczarki

Stosowany sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatdow. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwaé na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy kraweznikdéw i ich oznaczenie w terenie powinny by¢é wykonane przez
geodete z uprawnieniami. Trase wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdéw
reperéw roboczych.

4.2. Roboty ziemne

Przewiduje sie tylko dokop koryt pod podbudowy oraz wykop pod tawy oporowe
kraweznikow i obrzezy. Ze wzgledu na niewielki zakres robdét wykop realizowany bedzie
recznie wzglednie sprzetem specjalistycznym. Urobek nalezy ztozy¢ obok wykopu i po
wykonaniu tawy cze$¢ wykorzysta¢ do zasypki, a reszte zatadowaé na Srodki transportu
kotowego i usung¢ poza teren budowy. Zasypke zagesci¢ do wskaznika Is = 1,00 dla parkingu
oraz Is = 0,95 dla chodnikow.

4.3. Wykonanie faw betonowych pod krawezniki i obrzeza

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw prostych i tukéw wykonaé¢ na podstawie
dokumentacji projektowej. W przygotowanym wykopie wykona¢ szalowanie fawy. Przed
przystgpieniem dobetonowania wykonawca powinien dostarczy¢ recepture na beton B15.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu w
szalowaniu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
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4.4. Wbudowanie kraweznikéw drogowych i obrzezy

Na przygotowanych fawach betonowych uktada¢ krawezniki drogowe na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4, oraz obrzeza zgodnie z dokumentacjg projektows, bez
wypetniania spoin.

4.5. Wykonanie podbudow

e zageszczenie i ostateczne wyprofilowanie warstwy mrozoodpornej sprzetem do robdt
ziemnych,

* zwilzenie wykonanego koryta wodg,
e roztozenie i wyrdwnanie dostarczonego kruszywa famanego lub naturalnego,
¢ zageszczenie stabilizacji walcami stalowo - gumowymi,
¢ dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomocga réwniarek,
4.6. Wykonanie nawierzchni
kostka betonowa o grubosci 8 cm / 6cm uktadana na 3 cm podsypce piaskowej. Spoiny

wypetniane piaskiem drobnym. Zageszczanie nawierzchni wibratorami o sile odsrodkowej 16
— 20 kN, powierzchni ptyty 0,35 — 0,50 m i czestotliwosci 75 — 100 Hz.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji.

5.2. Wymagania
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowg nawierzchni jest m2 wykonanej nawierzchni, podbudowy i mb
kraweznika lub obrzeza.

7. ODBIOR ROBOT

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér korcowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbioréw robdot moze okresla¢é umowa o roboty
budowlane.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w
miare postepu robét mogg by¢ przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych reguty catosc techniczng. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
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organizacji robot. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktéry
dokonuje odbioru.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokét odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona
potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw: dokumentéw
umowy o wykonaniu robdt budowlanych, protokotu odbioru korficowego obiektu,
dokumentdéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koicowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentdw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kornicowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty rozliczane beda zgodnie z zapisami umowy.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia stanowia:
e Projekt budowlany
e Przedmiar robét
e STWIOR
e Normy:
- BN-70/8933-3 — Podbudowa z chudego betonu

- BN-72/893312 — Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszone,

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. KraweSniki i obrzeSa

- PN-88/B-06250 — Beton zwykty
- BN-68/8933-08 — Podbudowa z gruntdw stabilizowanych cementem
- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
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SST.03.00 MALA ARCHITEKTURA
1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

1.1. Fundamentowanie elementdw matej architektury nalezy wykonaé zgodnie z projektem
wytycznymi producenckimi.

1.1. Tablica informacyjna

Szacunkowe wymiary:

szerokosc¢: ok. 100 cm (+/-10%), wysokosé: 70 cm (+/-10%), powierzchnia uzytkowa: 90 x 60
cm (+/-10%)

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne, ze stali konstrukcyjnej weglowej
ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.

1.2. tawka

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

tawka parkowa z oparciem - konstrukcja metalowa malowana, z siedziskiem i oparciem
wykonanym z drewnianych krawedziakow, malowanych lakierobejcg. Mozliwosé
przykrecenia do podtoza lub zabetonowania w ziemi.

1.3. Kosz na odpady state

Dane materiatowo-konstrukcyjne:
Kosz metalowy mocowany do podtoza z wyjmowanym wktadem.

1.4. Tablica znak informacyjny

Konstrukcja i podktad ocynkowany i powlekany. Tablica o wymiarach 80x60cm (+/-10%). Wysoko$¢
stupka mierzona do dotu tablicy 120-140cm. Grafika i tekst uzgodniony z Zamawiajacym.

1.5. Lawki na blokach betonowych

tawki wykona¢ jako prefabrykat Zelbetowy (podzielony na sekcje transportowe), z siedziskiem z
drewnianych krawedziakéw, malowanych lakierobejca.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowaé¢ wykonanie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
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Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedacy witasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robdt, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwac na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.

4. WYKONANIE ROBOT

Elementy matej architektury nalezy instalowaé zgodnie z projektem budowlanym i
zaleceniami producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:
a) ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne”
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy
d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
5.2. Kontrole
Nalezy przeprowadzié nastepujace kontrole:
a) zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
b) sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych
c) dokonac ogledzin urzagdzen
d) pracy urzadzen

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw elementdw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania préobek badania materiatow
robét. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przedstawienie aprobaty zarzadzajacemu
realizacjg umowy. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robodt z
czestotliwoscig gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wyniki badan.

7. ODBIOR ROBOT

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorédw: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, odbidr koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorow robét moze okreslaé umowa o roboty
budowlane.
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Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w
miare postepu robét mogg by¢ przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych reguty cato$é techniczng. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robot. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktory
dokonuje odbioru.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokét odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonanych robét
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwad
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub witasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw: dokumentéw
umowy o wykonaniu robdt budowlanych, protokotu odbioru koncowego obiektu,
dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

Roboty rozliczane bedg zgodnie z zapisami umowy.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia stanowig:
e Projekt budowlany

e Przedmiar robdt
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e STWIOR

e Normy:
Strefy bezpieczeAstwa wokét zabawek umiejscowione sg na bezpiecznej
nawierzchni. Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i
certyfikaty zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkotach i placéwkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69) oraz muszg by¢ zgodne z
nastepujgcymi Polskimi Normami:
- PN-EN 1176-1 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan. (lub réwnowazne)
- PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli. (lub réwnowazne)
- PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych. (lub
rownowazne)
- PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. (lub réwnowazne)
- PN-EN 1176-10 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Catkowicie
obudowany sprzet do zabaw. (lub réwnowazne)
- PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. (lub rGwnowazine)



