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OST.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CZESC OGOLNA

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem robdt jest budowa elementéw matej architektury w tym placu zabaw.

Zakres robdt okreslono w:

- projekcie zagospodarowania terenu

- projekcie architektoniczno — budowlanym

- projekcie technicznym

- przedmiarze robét

- specyfikacji warunkéw zamodwienia (SWZ)

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (STWiOR)

2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych koniecznos¢ wykonania moze wystgpic
podczas wykonania robdt podstawowych, zostaty wymienione ponize;j.

2.1. Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych w zakresie robot
budowlanych zaliczania sie:.

wykonanie niezbednych zabezpieczen i wygrodzen
zabezpieczenie wejs¢ do budynku,
montaz i demontaz rusztowan,

wykonanie, utrzymanie i rozbidrke stanowiska magazynowania i przygotowania
potprefabrykatow,

2.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

opracowanie dokumentacji robét tymczasowych,

prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych
odpadoéw,

koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materiatéw,
opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt rusztowan,

dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét
opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji,
opracowanie dokumentacji powykonawczej,

3. Informacje o terenie budowy

3.1. Organizacja rob6t budowlanych

Organizacja robot bedacych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zaplecze budowlane Wykonawca usytuuje na wskazanym terenie obok placu budowy

w miejscu uzgodnionym z uzytkownikiem. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w

terminach zgodnych umowa i przyjetym harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji

Warunkéw Zamodwienia. W ramach organizacji robdt i przygotowania placu

budowy wykonawca ma obowigzek dokonaé miedzy innymi doboru wtasciwego sprzetu

budowlanego, przewidzianego do realizacji robét.

Do prowadzenia robét wykonawca wyznaczy kierownika robét posiadajgcego
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3.2,

3.3.

wymagane uprawnienia budowlane. Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie.
W protokole przekazania Zamawiajacy okresli miedzy innymi granice przekazanego
terenu na potrzeby budowy.

Zabezpieczenie interesu 0s6b trzecich

Wykonawca robét bierze petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane wykonywane na
terenie objetym budowg. Roboty nalezy zorganizowaé tak by zabezpieczy¢ interesy oséb
trzecich znajdujacych sie w strefie oddziatywania robét budowlanych. Plac budowy jak i teren
zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
dostepem o0séb trzecich i oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi. Wykonawca
odpowiada za uszkodzenia istniejgcych obiektéw i infrastruktury technicznej powstate w
wyniku wykonywanych robét.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
Ochrona $rodowiska
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb, lub
débr publicznych iinnych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych,

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robdét odwodnieniowych. W
bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi
dojazdowe. Wokot zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.

3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajgcych z planu BIOZ oraz/lub przepiséw
dot. bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie, oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonaweca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowej.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Warunki organizacji ruchu

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie przewiduje sie specjalnych warunkdw organizacji
ruchu.

Ogrodzenia

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie przewiduje sie specjalnych warunkéw dotyczgcych
ogrodzenia. Nalezy wygradza¢, w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osdb trzecich, strefy
niebezpieczne podczas powstate podczas prowadzenia robdét.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Nalezy zabezpieczy¢ chodniki i jezdnie przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég i chodnikdw bedace rezultatem
realizacji robdt albo spowodowane przez personel Wykonawcy.

4. Okreslenia podstawowe

Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng
upowazniong jednostke naukowo-badawczg Ilub wurzad panstwowy, wskazujgcy, ze
zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisébw i dokumentéw
technicznych.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) — dokument wyrazajgcy witasciwosci uzytkowe
wyrobow budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobdw zgodnie
z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe (jezeli wymagane) wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy (jezeli wymagany), protokoty odbioréw
czesciowych i kofAcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw , a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu
-takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza robdét — nalezy rozumieé (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku
wykonywania prac.

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) — charakterystyka wykorzystywanego sprzetu
zawierajgca m.in. obcigzenia generowane na podtoze w rdéinych fazach pracy i
przemieszczania sprzetu , ktére sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu
wydajgcego, wydana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument
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przebiegu Robét budowlanych, stuzagca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem/Kierownikiem projektu a
Wykonawca i Projektantem

Inspektor — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktdéra na zlecenie Zamawiajgcego
za pomocg cztonkdw swojego zespotu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz
sprawuje nadzér na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo
finansowym, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona
do koordynowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Kierownik Robot — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Komisja Odbioru Robét — oznacza Komisje powotang przez Zamawiajgcego celem oceny
prawidtowosci wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i robét budowlanych zgodnie z
Umowa.

Nadzor — aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki
szczelnej.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Oddziatywanie na $rodowisko — kazda zmiana w $rodowisku spowodowana proponowang
dziatalnoscia (realizacjg i funkcjonowaniem przedsiewziecia).

Oferta — oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego ogtoszonego przez zamawiajgcego na
realizacje kontraktu.

Polecenie Inspektora — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych wraz z
ich opisem oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z obliczeniem i zestawieniem ilosci dla jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

Rysunki — oznaczajg rysunki robdt, wigczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z kontraktem

Specyfikacja Techniczna (ST) — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych stanowig opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.
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Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedyniczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

Zamawiajgcy -—osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoéw, anekséw i innych uzgodnien
bezposrednio wynikajacych z umowy.

4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skfadowaniem i kontrola jako$ci
5.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny:

- spetnié zapisy Dokumentacji Projektowe;j

- posiada¢ wiasciwosci uzytkowe tego wyrobu budowlanego umozliwiajg prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan
(przedstawionych w zatgczniku | do rozporzadzenia (UE) Nr 305/2011

- byc stosowane zgodnie z zamierzonym zastosowaniem

- by¢ wyrobami budowlanymi, ktére zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi.

Ww. przepisy odrebne stanowiga:

- rozporzadzenie (UE) Nr 305/2011 — w odniesieniu do wyrobéw budowlanych objetych
normami zharmonizowanymi w rozumieniu tego rozporzadzenia lub zgodnych z wydanymi
dla nich europejskimi ocenami technicznymi,

- ustawa o wyrobach budowlanych, z aktami wykonawczymi — w odniesieniu do okreslonych
wyrobéw budowlanych

Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Uzyte materiaty
muszg posiadaé¢ deklaracje wifasciwosci uzytkowych i oznakowaniem CE lub krajowa
deklaracje wtasciwosci uzytkowych i znak budowlany.

5.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy, skfadowanie wyrobow
budowlanych
Przechowywanie, transport, warunki dostawy, sktadowanie wyrobow budowlanych powinno:
- odbywac sie w sposdb zapewniajgcy niepogorszenie parametréw wyrobow budowlanych
- zgodnie z wytycznymi instrukcji oraz innych dokumentéw producenckich

6. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do wykonania robét
budowlanych
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robdt. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowaé¢ wykonanie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedacy wtasnoscig
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Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robdt, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, posiada¢ wszystkie wymagane prawem przeglady.

7. Wymagania dotyczace §rodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdow. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.

8. Wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng,
przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami i zasadami BHP oraz ppoz.

Szczegbétowe wymagania dotyczgce wykonania robdt wg SST.

9. Kontrola jakosci robot
9.1. Kontrola jakosci materiatéw

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji, ,Wniosek materiatowy” zawierajacy dokumenty sSwiadczgce o mozliwosci
zastosowania przy danym zakresie robdt, wraz z odniesieniem sie do wymogow
dokumentacji projektowe;.

9.2. Kontrola jako$ci robot

Wedtug szczegdtowych specyfikacji SST

10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ewentualny zakres stosowania przedmiaru i obmiaru zgodny z zapisami umowy.
Jednostki obmiarowe wedtug szczegdtowych specyfikacji SST

11. Odbiér robot

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidér koricowy, odbidér po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbioréw okresla¢ bedzie umowa o roboty budowlane.
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktore w
miare postepu robdét mogg by¢ przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych reguty catos¢ techniczna. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robdt. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktory
dokonuje odbioru.
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Odbidér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokét odbioru robdt
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru korncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwacd
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw: dokumentéow
umowy o wykonaniu robdt budowlanych, protokotu odbioru koricowego obiektu,
dokumentdéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korcowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentédw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.
12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Roboty rozliczane bedg zgodnie z zapisami umowy.
13. Dokumenty odniesienia
Dokumenty odniesienia stanowig:
e Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy)
e Przedmiar robdt
e STWIOR

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdin.
zm.)

e rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.),

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213)

e rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019
r. W sprawie wzajemnego uznawania towarow zgodnie z prawem wprowadzonych
do obrotu w innym panstwie cztonkowskim oraz uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr
764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 1)
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SST.01.00 KORYTOWANIE WRAZ Z

PROFILOWANIEM I NIWELACJA TERENU

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Materiaty nie wystepuja

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowaé¢ wykonanie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedgcy witasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robét, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Profilowanie i zageszczenie podfoza

Przed przystgpieniem do profilowania podifoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu odpowiednich rzednych podtoza. Wilgotnos¢
gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od —20% do +10%.

4.2. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podtoze po wykonaniu powinno by¢ utrzymywanie w dobrym stanie. jezeli wykonawca zaraz
nie przystgpi do uktadania warstw nalezy podtoze zabezpieczy¢ folig. Jezeli wyprofilowane
podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Sprawdzenie koryta

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi 10 cm.

5.2. Poziom koryta

Rzedne wysokosciowe poziomu koryta i profilowanego podtoza powinny byd zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancja 0,5%.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa koryta jest m2 wykonanego i odebranego koryta.
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7. ODBIOR ROBOT

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorédw: odbidr czesciowy, odbiér etapowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, odbidr koricowy, odbidér po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorow robdét moze okresla¢c umowa o roboty
budowlane.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktore w
miare postepu robét mogg byé przedmiotem odbioru. Odbidr etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych reguty cato$é techniczng. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robot. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktéry
dokonuje odbioru.

Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o
wykonanie robdét budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokét odbioru robédt
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru korncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwad
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw: dokumentéw
umowy o wykonaniu robdt budowlanych, protokotu odbioru koncowego obiektu,
dokumentdw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korcowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentdw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.
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8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty rozliczane bedga zgodnie z zapisami umowy.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia stanowia:
e Projekt budowlany
e Przedmiar robdt
e STWIOR
e Normy:
- PN-B-04481- Grunty budowlane badanie prébek gruntu (lub réwnowazne)

- PN —68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg (lub réwnowazne)

- PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu (lub réwnowazne)



PLAC ZABAW I MAtA ARCHITEKTURA — SZKOtA UGOSZCZ

SST.02.00 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

1.1. Geowtdknina poliestrowa 120gr to materiat, ktéry nalezy do grupy syntetykéw
przepuszczalnych. Wykonany z wibkien poliestrowych Iub polipropylenowych o
nieuporzadkowanej strukturze. Geowtdknine tgczy¢ na zaktad min. 20 cm, w zaleznosci od
wymagan inwestora poszczegdlne pasy mogg byc¢ ze sobg tgczone, mechanicznie (poprzez
igtowanie lub przeszywanie) lub termicznie (przez zgrzewanie). Nalezy stosowa¢ geowtdknine
o duzej wodoprzepuszczalnosci, doskonatych wtasciwosciach filtracyjnych oraz duza
wytrzymatoscig na rozcigganie, a co za tym idzie — na rozerwanie.

1.2. Piasek atestowany do wykonania nawierzchni piaskowej placu zabaw powinien by¢
piaskiem atestowanym drobnoziarnistym o frakcji od 0,063 mm do 1mm, posiada¢ duzg
jednorodnos¢ parametrow fizyko — chemicznych przy stabilnej zawartosci kwarcu w
przedziale 96-98%, wysoka czystosé, uziarnienie, wysokg temperature spiekania, twardos¢ i
wytrzymato$é. Piasek powinien posiada¢ atest PZH. Nawierzchnia tego typu zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1177 (lub rownowazne) okreslajgcymi parametry nawierzchni
sypkich, powinna miec¢ przynajmniej 30 cm grubosci.

1.3. Nawierzchnia poliuretanowa grubosci minimum 50mm powinna by¢ wykonana na bazie
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego, dwuwarstwowa. Nawierzchnia powinna by¢
przepuszczalna dla wody.

Podbudowa - montaz nawierzchni wykonaé na utwardzanym mechanicznie podiozu
przepuszczalnym dla wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego famanego lub
kruszywa betonowego.

Warstwa amortyzujgca wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego
granulatu SBR. Warstwa uzytkowa wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz
atestowanego granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubos¢ od 10 mm do
13 mm.

Grubosc¢ przeznaczona jest dla HIC do 1,5m. W przypadku stosowania urzadzen zabawowych
o HIC >1,5m nalezy stosowac¢ odpowiednig wiekszg grubos¢ nawierzchni.

Zalecana grubos¢ nawierzchni dla okreslonego parametru HIC urzadzenia: grubo$é 50 mm dla
HIC do 1,5 m; grubos$¢ 60 mm dla HIC 1,7 m; grubos¢ 80 mm dla HIC do 2,1 m; grubos$¢ 100
mm dla HIC do 2,6 m; grubos¢

120 mm dla HIC do 3,3 m.

1.4. Obrzeze nalezy wykonaé¢ z palisady SBR z granulatu gumowego SBR oraz kleju
poliuretanowego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowaé wykonanie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robét, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z piasku atestowanego powinien
wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

e koparki z czerpakiem profilowym (przy rozktadaniu piasku)
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e spycharek uniwersalnych (przy rownomiernym rozktadaniu warstwy piasku)

Stosowany sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu
podtoza.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce musza
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Dolna warstwa nawierzchni (geowtéknina)

Rolke geowtdkniny nalezy rozwingé na odpowiednio przygotowanym podtozu, stosownie do
dokumentacji projektowe]. Zazwyczaj wzdtuzny kierunek powinien by¢ prostopadty do osi
nasypu. Geowtdknina powinna leze¢ ptasko - bez fatd, zataman i innych nieréwnosci, nie
powinna by¢ uszkodzona czy dziurawa. Geowtdknine tgczy¢ na zaktad min. 20 cm, w
zaleznosci od wymagan inwestora poszczegdlne pasy mogg byé ze sobg faczone,
mechanicznie (poprzez igtowanie lub przeszywanie) lub termicznie (przez zgrzewanie). Czas,
w ktédrym narazony jest na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, powinien zostac
ograniczony maksymalnie do 30 dni.

4.2. Goérna warstwa nawierzchni (piasek atestowany)

Po roztozeniu geowtdkniny nalezy doktadnie roztozy¢ piasek atestowany w réwnej warstwie
min 30cm, nastepnie wyréwnaé a nadmiar zebraé. Nawierzchnia piaskowa po wykonaniu,
powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
biezacych napraw i uzupetnied nawierzchni piaskowej uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, sniegu i mréz. Nie nalezy dopuszczaé
zadnego ruchu pojazdédw po wykonanej warstwie.

4.3. Goérna warstwa nawierzchni (nawierzchnia poliuretanowa)

Po roztozeniu geowtdkniny nalezy doktadnie wykonaé warstwe podbudowy zgodng z
projektem. Dolng warstwa amortyzujgca nalezy wykonac z mieszanki kleju poliuretanowego
oraz granulatu SBR, natomiast gérng warstwe uzytkowa nalezy wykonad jako mieszanke

kleju poliuretanowego i granulatu EPDM.
Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdow po wykonanej warstwie.

4.4. Obrzeze z palisady SBR

Obrzeze nalezy wykonac z gotowych elementéw palisady SBR, uktadanych w odpowiednio
przygotowanym wykopie i ustabilizowac przysypujagc od bokéw warstwami zgodnie z
projektem

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji.

5.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni piaskowe;j

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 5 m. Rdzinice pomiedzy rzednymi wykonanymi i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +2 cm.
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Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz £10cm

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ 10 dni po jej utozeniu, co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym
punkcie na kazde 400 m2 nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci
nawierzchni piaskowej nie powinny przekracza¢: - dla warstwy zasadniczej: + 3cm

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiarowg nawierzchni jest m2 wykonanego i odebranego koryta.

7. ODBIOR ROBOT

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorédw: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér koicowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorow robdt moze okresla¢c umowa o roboty
budowlane.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktore w
miare postepu robét mogg by¢ przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych reguty catos¢ techniczna. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robét. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktoéry
dokonuje odbioru.

Odbiér koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokoét odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robodt
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw: dokumentéw
umowy o wykonaniu robdt budowlanych, protokotu odbioru koncowego obiektu,
dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentdw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.
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Odbioér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty rozliczane bedg zgodnie z zapisami umowy.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia stanowia:

Projekt budowlany

Przedmiar robodt

STWIOR

Normy:
- PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen”, (lub réwnowazne)
- PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego”,
(lub réwnowazne)
- PN-B-06714-16 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn”, (lub
rownowazne)
- PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci”, (lub
rownowazne)
- PN-B-06714-19 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci”, (lub
rownowazne)
- PN-B-06714-26 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczenia organiczne”, (lub réwnowazne)
- PN-B-06714-42 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles”, (lub réwnowazne)
- PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka”, (lub réwnowazne)

- PN-B-11112 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych”,
(lub réwnowazne)
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SST.03.00 NAWIERZCHNIE PARKINGOW,

PLACOW, CHODNIKOW

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

1.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt wg Dokumentacji Projektowej. Mogg by¢
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Uzyte materiaty musza posiadaé
atest producenta i odpowiada¢ wymogom PN, BN lub posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa B, lub certyfikat zgodnosci z PN badZ aprobate techniczng. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg witasciwie
oznaczone:

1.2.

Ma

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji

wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,
majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych
—w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa , dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

teriaty do wykonania robét drogowych
krawezniki drogowe o szerokos$ci 15 cm wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03

e obrzeza 8 x 20 wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03

e kostka betonowa o grubosci 8 cm wg aprobaty technicznej IBDiM lub atestu

pro

ducenta oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i

mostowym, ktére musi odpowiadaé wymaganiom normy DIN 18501,
¢ beton na podbudowy Rm = 6 —9 MPa wg norm PN-75/5-96015 i PN-62/B-06250,
* beton na tawy pod krawezniki B15 zgodnie z atestem producenta,

¢ podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

¢ podsypka piaskowa z piasku Sredniego lub pospdtki o wspdtczynniku filtracji ks => 10
m/dobe

bez
5%,

opi

frakcji +>0,05 mm oraz czesci organicznych i frakcji 0,05 - 0,10 mm nie wiecej niS 3 -

asek drobny do wypetniania spoin,
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Liczba i wydajnos$é sprzetu musi
gwarantowa¢ wykonanie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedacy witasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robét, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z piasku atestowanego powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e koparki lub koparko-tadowarki
e spycharek uniwersalnych (przy réwnomiernym rozktadaniu warstwy piasku)
e walce lub zageszczarki

Stosowany sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Roboty przygotowawcze

4.2,

Wytyczenie trasy kraweznikéw i ich oznaczenie w terenie powinny byé wykonane przez
geodete z uprawnieniami. Trase wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw
reperéw roboczych.

Roboty ziemne

Przewiduje sie tylko dokop koryt pod podbudowy oraz wykop pod tawy oporowe
kraweznikow i obrzezy. Ze wzgledu na niewielki zakres robdét wykop realizowany bedzie
recznie wzglednie sprzetem specjalistycznym. Urobek nalezy ztozy¢ obok wykopu i po
wykonaniu tawy cze$¢ wykorzysta¢ do zasypki, a reszte zatadowaé na Srodki transportu
kotowego i usungc poza teren budowy. Zasypke zagesci¢ do wskaznika Is = 1,00 dla parkingu
oraz Is = 0,95 dla chodnikow.

4.3. Wykonanie faw betonowych pod krawezniki i obrzeza

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw prostych i tukéw wykonaé na podstawie
dokumentacji projektowej. W przygotowanym wykopie wykona¢ szalowanie tawy. Przed
przystgpieniem dobetonowania wykonawca powinien dostarczy¢ recepture na beton B15.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu w
szalowaniu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.

4.4. Wbudowanie kraweznikéw drogowych i obrzezy

Na przygotowanych tawach betonowych uktada¢ krawezniki drogowe na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4, oraz obrzeza zgodnie z dokumentacjg projektows, bez
wypetniania spoin.
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4.5. Wykonanie podbudow

e zageszczenie i ostateczne wyprofilowanie warstwy mrozoodpornej sprzetem do robodt
ziemnych,

* zwilzenie wykonanego koryta wodg,
* roztozenie i wyrdwnanie dostarczonego kruszywa famanego lub naturalnego,
e zageszczenie stabilizacji walcami stalowo - gumowymi,
¢ dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomocg réwniarek,
4.6. Wykonanie nawierzchni
kostka betonowa o grubosci 8 cm / 6cm uktadana na 3 cm podsypce piaskowej. Spoiny

wypetniane piaskiem drobnym. Zageszczanie nawierzchni wibratorami o sile odsrodkowej 16
— 20 kN, powierzchni ptyty 0,35 — 0,50 m i czestotliwosci 75 — 100 Hz.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji.

5.2. Wymagania
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa nawierzchni jest m2 wykonanej nawierzchni, podbudowy i mb
kraweznika lub obrzeza.

7. ODBIOR ROBOT

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidér koricowy, odbidér po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbioréw robdt moze okresla¢ umowa o roboty
budowlane.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktore w
miare postepu robdét mogg by¢ przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych reguty catosc techniczna. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robdt. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktory
dokonuje odbioru.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych. Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez
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Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokdét odbioru robdt
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru kornicowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwacd
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbiér ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw: dokumentow
umowy o wykonaniu robdt budowlanych, protokotu odbioru koricowego obiektu,
dokumentdéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korcowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty rozliczane bedg zgodnie z zapisami umowy.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia stanowig:
e Projekt budowlany
e Przedmiar robdt
e STWIOR
e Normy:
- BN-70/8933-3 — Podbudowa z chudego betonu

- BN-72/893312 — Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszone,

- BN-80/6775-03 arkusz 04 — ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. KraweSniki i obrzeSa

- PN-88/B-06250 — Beton zwykty
- BN-68/8933-08 — Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem
- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
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SST.04.00 MALA ARCHITEKTURA
1. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

1.1. Fundamentowanie elementdw matej architektury nalezy wykonaé zgodnie z projektem
wytycznymi producenckimi.

1.2. Zestaw zabawowy

Szacunkowe wymiary:

Szeroko$¢ - do 5,20m (+/-20%)

Dtugo$¢ — do 7,5m (+/-10%)

Maksymalna wysokos¢ upadku —do 1,8 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa — do 10,5m x 12,0m
Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Elementy zlgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztaczne, jak $ruby, nakretki, faicuchy
(jesli wystepuja) i mocowania wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne.
Wystajace tby Srub i nakretki zabezpieczone sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne
zaSlepki $rub, wykonane z poliamidu formowanego metodg wiryskowa.

Podesty - Podesty z ptyt antyposlizgowych.

Zjezdzalnia wykonania ze stali nierdzewne;.

Ptyty HPL - Piyty Scianek (jesli wystepuja) z kolorowego tworzywa HPL odpornego na wilgo€ i
UVv.

Ptyty HDPE - Ptyty $cianek (jesli wystepuja) z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE
oodpornego na wilgo¢ i UV.

Kamienie wspinaczkowe - Kamienie wspinaczkowe (je$li wystepuja) wystepujace w sciankach i
elementach sprawno$ciowych wykonane sg z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic
poliestrowych.

Laczniki ptyt i lin - Laczniki ptyt wykonane z poliamidu formowanego metoda wiryskowa.

Konstrukcje stalowe - konstrukcja ze stali zabezpieczonej cynkowanie i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

1.2. Hustawka wahadtowa podwadjna
Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Konstrukcje urzadzen stalowych - Konstrukcje stalowe urzgdzen wykonane ze stali
zabezpieczonej podktadem cynkowym i malowanej proszkowo.

1.3. Drazek potréjny
Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Trzy drazki zamontowane w poziomie na rdzinych wysokosciach, na czterech stupach
metalowych pokrytych ocynkiem i malowaniem proszkowym

1.4. Pétkula EPDM
Dane materiatowo-konstrukcyjne:
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Kolorowa Pétkula EPDM fi 700 z granulatu gumowego EPDM.
Kule wykonane z:

- wierzchnia kolorowa warstwa z mieszaniny granulatu EPDM oraz lepiszcza poliuretanowego
ze stabilizacjg UV

-wnetrze kuli z granulatu SBR
-kotwa stalowa do zakotwienia urzadzenia w podtozu.

1.5. Tablica informacyjna

Szacunkowe wymiary:

Wysokos$¢ — do 2,0m (+/-5cm)
Dtugos¢ — do 0,6m (+/-5cm)
Szerokos¢ — ok. 5¢cm (+/-5¢cm)
Dane materiatowo-konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble,
uchwyty, ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.

Elementy ztaczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki,
tancuchy (jesli wystepujg) i mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych -
nierdzewne. Wystajace tby srub i nakretki zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.
Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

1.6. tawka

Dane materiatowo-konstrukcyjne:

tawka parkowa z oparciem - konstrukcja z profilowanych rur stalowych, ocynkowanych i
malowanych proszkowo, z siedziskiem i oparciem wykonanym z drewnianych krawedziakéw,
malowanych lakierobejcg. Mozliwos¢ przykrecenia do podtoza lub zabetonowania w ziemi.

1.7. Kosz na odpady state

Dane materiatowo-konstrukcyjne:
Kosz betonowy z wktadem z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ realizowanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowaé¢ wykonanie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzet, bedgcy wtasnoscia
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Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robdt, musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce musza
spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
i innych parametréw. Wykonawca musi usuwac na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy.

4. WYKONANIE ROBOT

Elementy matej architektury nalezy instalowaé zgodnie z projektem budowlanym i
zaleceniami producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:
a) ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy
d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
5.2. Kontrole
Nalezy przeprowadzié nastepujgce kontrole:
a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa
b) sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych
c) dokonac ogledzin urzadzen
d) pracy urzadzen

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatéw elementdw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania préobek badania materiatow
robét. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy przedstawienie aprobaty zarzadzajacemu
realizacjg umowy. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwoscig gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wyniki badan.

7. ODBIOR ROBOT

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koricowy, odbidér po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbioréow robét moze okreslac umowa o roboty
budowlane.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
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polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Zamawiajacego.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze obiekty mogg by¢ dzielone na czesci, ktére w
miare postepu robét mogg by¢ przedmiotem odbioru. Odbiér etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych reguty catos¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki
lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robot. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego, ktéry
dokonuje odbioru.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych. Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego — w obecnosci Wykonawcy — sporzadzajgc Protokét odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W czasie
odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt
uzupetniajgcych poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwad
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw: dokumentéw
umowy o wykonaniu robét budowlanych, protokotu odbioru koricowego obiektu,
dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady), dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie
rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, innych dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty
wyniki pozytywne.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH

Roboty rozliczane bedg zgodnie z zapisami umowy.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia stanowia:
e Projekt budowlany
e Przedmiar robét
e STWIOR
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e Normy:

Strefy bezpieczeAstwa wokét zabawek umiejscowione sg na bezpiecznej
nawierzchni. Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé atesty i
certyfikaty zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkotach i placéwkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69) oraz muszg by¢ zgodne z
nastepujacymi Polskimi Normami:

- PN-EN 1176-1 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan. (lub réwnowazne)

- PN-EN 1176-5 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli. (lub réwnowazne)

- PN-EN 1176-6 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych. (lub
rownowazne)

- PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. (lub réwnowazne)

- PN-EN 1176-10 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Catkowicie
obudowany sprzet do zabaw. (lub réwnowazne)

- PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce. (lub rGwnowazine)



