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ZAKRES REMONTU DACHU:

ROZBIÓRKI [R]:
1. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO (BLACHA

OCYNKOWANA) - Z WYJĄTKIEM POKRYCIA NADSZYBIA
2. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO WYŁAZU DACHOWEGO - 2 SZT.
3. ROZBIÓRKA WSZYSTKICH OPIERZEŃ, RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH
4. ROZBIÓRKA TRZONÓW KOMINOWYCH POWYŻEJ POŁACI - KOMINY K4, K6,

K7 - ORAZ WYMUROWANIE NA NOWO Z CEGŁY KOMINOWEJ KLINKIEROWEJ
5. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ODGROMIENIA
6. ROZBIÓRKA ZBĘDNYCH INSTALACJI ANTENOWYCH
7. DEMONTAŻ INST. OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO
8. DEMONTAŻ ELEMENTÓW WIĘŹBY DREWNIANEJ (WG WSKAZANIA NA

RYSUNKU)
9. DEMONTAŻ ISTN. ZAWILGOCONEGO DESKOWANIA (100%)

PRACE REMONTOWE [R]:

[GŁÓWNA POŁAĆ DACHOWA] :
Przekrycie dachu musi spełniać wymagania BROOF (t1)

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WG WARSTW:
· ROZBIÓRKA ISTN. POKRYCIA BL. STALOWA OCYNKOWANA
· ROZBIÓRKA DESKOWANIA (100%)
· MONTAŻ MEMBRANY DACHOWEJ (Membrana MWK - Paro-przepuszczalność
Sd = od 0,004 do 0,08 m)
· MONTAŻ KONTRŁAT (4cm x 5 cm)
· MONTAŻ ŁAT (ROZSTAW I GABARYTY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
WYBRANEGO PRODUCENTA DACHÓWKI)
· PROJ. DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA UKŁADANA W KORONKĘ,
KOLOR MATOWY CEGLASTOOCZERWONY

[POŁACIE PŁASKIE]
Przekrycie dachu musi spełniać wymagania BROOF (t1)

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WG WARSTW:
· ROZBIÓRKA ISTN. POKRYCIA BL. STALOWA OCYNKOWANA
· ROZBIÓRKA DESKOWANIA (100%)
· MONTAŻ MEMBRANY DACHOWEJ (Membrana MWK - Paro-przepuszczalność
Sd = od 0,004 do 0,08 m)
· MONTAŻ KONTRŁAT (4cm x 5 cm)
· MONTAŻ DESKOWANIA (DESKI 2,4 x 16 cm)
· STALOWY OPLOT POD BLACHĘ (8mm)
· PROJ. BLACHA TYTAN-CYNK. NA RĄBEK STOJĄCY PODWÓJNY [SZEROKOŚĆ
PASA BLACHY OD 43-50 cm, KOLOR CEGLASTOCZERWONY MATOWY]

2. REMONT TRZONÓW KOMINOWYCH (SZCZEGÓŁOWY ZAKRES REMONTU
TRZONÓW KOMINOWYCH ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY NA ODRĘBNEJ
PLANSZY)

3. WYMIANA WSZYSTKICH OPIERZEŃ NA NOWE Z BL. TYTAN CYNK.
4. MONTAŻ OKIEN DACHOWYCH DOŚWIETLAJĄCYCH OTWIERALNYCH -

MOŻLIWOŚĆ PRZEWIETRZANIA (WYM. ZEWN. 46x75 ZE SZKLENIEM
ZEPSOLONYM HARTOWANYM, OKNA DREWNIANE)

5. MONTAŻ WYŁAZU DACHOWEGO 80x80cm
6. MONAŻ STALOWYCH KLAMER KOMINIARSKICH (KOTWIENIE PRZY WYŁAZIE

DACHOWYM DO ŚCIANY OD WEWNĄTRZ, ILOŚĆ KLAMR 6)
7. MONTAŻ SYSTEMOWYCH ŁAW KOMINIARSKICH (SZER. UŻYTKOWA 35 CM)

ORAZ STOPNI KOMINIARSKICH (ILOŚĆ I DŁUGOŚĆ WG RYSUNKU)
8. WYMIANA RYNNIEN I RUR SPUSTOWYCH (BL. TYTAN-CYNK)
9. PROJEKTOWANE ODGROMIENIE WG PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
10. WYMIANA ELEMENTÓW DREWNIANYCH WG OZNACZEŃ
11. MALOWANIE WSZYSTKICH EL. WIĘŹBY ŚRODKAMI O POTÓJNYM DZIAŁANIU

(OWADOBÓJCZE, NRO, IMPREGNUJĄCE)
12. WYPROWADZENIE PIONÓW KANALIZACYJNYCH PONAD POŁAĆ DACHU (2

SZT.)
13. WYMIANA OŚWIETLENIA WRAZ Z OKABLOWANIEM WG PROJEKTU BRANŻY

ELEKTRYCZNEJ
14. OPIERZENIE ZWIEŃCZEŃ PILASTRÓW NAROŻNYCH (BL. TYTAN-CYNK )
15. PROJEKTOWANE PŁOTKI PRZECIWŚNIEGOWE (OCYNKOWANE W KOLORZE

DACHÓWKI)
16. RENOWACJA EL. KAMIENNYCH NA ZWIEŃCZENIU ŚCIANY SZCZYTOWEJ

WYKUSZA. (WG ODRĘBNEGO PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO)
17. WYKONANIE NOWEGO ŁĄCZNIKA POMIĘDZY KLATKĄ SCHODOWĄ A

MAGAZYnAMI
18. W WYDZIELONYM KORYTARZU NALEŻY UŁOŻYĆ NOWĄ PODGŁODĘ Z

SUCHEGO JASTRYCHU NP PLYTY FERMACELL GR. 15 mm
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OZNACZENIA:
PRZYJĘTO LOKALNY POZIOM 0,00 NA PODŁODZE PODDASZA
K - KROKIEW
M - MURŁATA
Mi - MIECZ
KK - KROKIEW KALENICOWA / KOSZOWA
PŁ - PŁATEW
J - JĘTKA
S - SŁUP
Z - ZASTRZAŁ
B - BELKA STROPOWA
W - WYMIAN
BP- BELKA PODWALINOWA

PG / PD - POZIOM GÓRNY / POZIOM DOLNY POSADOWIENIA
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BRAK ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60 ISTN.
STROPU NAD POMIESZCZENIEM DEPOZYTÓW

BRAK ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60 ISTN.
STROPU NAD POMIESZCZENIEM DEPOZYTÓW

SCHODY WRAZ Z PODESTEM DREWNIANE BRAK
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ - ZABEZPIECZYĆ DO
STOPNIA TRUDNOZAPALNOŚCI, BRAK
WYMAGANEJ SZER. 1,20 M,

PROJ. OBUDOWA
EL. WIĘŻBY DO EI60

KORYTARZ4.01
36,23 proj. płyty fermacell
POW. PO PODŁODZE

12
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STROP GĘSTOŻEBROWY
(wg proj. konstrukcji)

PROJ. STROP REI 60

P1

S1

S1

~167

ZESTAWIENIE POWIERZCHNII UŻYTKOWEJ

L.p Nazwa pomieszczenia Pow. [m²]
4. ISTNIEJĄCA KLATKA SCHOD. 28

4.01 KORYTARZ 36,23
4.02 PODDASZE NIEUŻYTKOWE 178
4.03 PODDASZE NIEUŻYTKOWE 167,00
4.04 MAG. RZECZOWY 25,01
4.05 MAG. RZECZOWY 24,77
4.06 MAG. RZECZOWY 25,07

SUMA: 484,08

PODDASZE

K11

90
/2

00

PRZENIESIENIE
KLIMATYZATORÓW

(OZNACZONO MIEJSCE DOCELOWE)

na istn. deskowanie ułożyć płyty FERMACELL
H25

projektowany

H1 Stal DN25

Branża:
SANITARNA

 Nr rys.
 S6

Data zakończenia:
październik  2021

RYSUNEK:
Rzut poddasza - instalacja hydrantowa

SN ARCHITEKCI
ul. Strzelców Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE     pracownia@snarchitekci.pl

GRUPA PROJEKTOWA
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ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466         tel. 695 019 028
wentario pracownia architektury Andrzej Nowak
ul. Gen.K.Pułaskiego 18/6 45-048 Opole NIP : 7543074940   tel. 694 427 314

SKALA 1 : 100
PROJEKTANT
[SAN.]:
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TEMAT:
Projekt budowlany dostosowania budynku Sadu Rejonowego w Głubczycach
do aktualnych wymagań przeciwpożarowych, lokalnej przebudowy  wraz z
remontem dachu


