ZAWARTOSC OPRACOWANIA

[ CZESC OGOLNA ...ttt ettt ettt s ettt e s et et et et et ss st e s et st st ese s eseteneans 2
1. PODSTAWA OPRACOWANIA .....ovuvieericteeeteeesesseseessseses s sesessssse s sas s s sassessesesssssessssesassssesassones 2
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ......covevereeeeeereeeeeeesessseesessssesessssssassesassassessssssssssssssssssssssssssssssssessnes 2
3. STAN ISTNIEJACY w.ooeeeeeeeeeeeeeeecte et sesaesess et s e s s s s st ess st ae s e s s tesessssesensssesnsesensssesnansesansnsasanes 2
4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE .....ooevececereeetesecee e sesae s st sasse s sssesensssesessssssssssssssssesssssasanes 2
5. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA ......ovvveveeeeesesenessssssessssesssssses s sessnssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssanes 3
6. WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH .....oouviirierrceeicieseeseseesesseses s seses s sesassessssaesssssas s 3
7. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA .....oeoveveeeveceeveeeeeess e sesaesessesae s sssas s ses s s sae s sssassssssassnans 4
ZALACZNIKI

1. Uprawnienia projektanta
2. Wpisy aktualne do LIIB
3. Warunki techniczne likwidacji kolizji wydane przez Netia S.A.

SPIS RYSUNKOW

1. Projekt przebudowy linii kablowych samono$nych NETIA w skali 1:500 rys. T-2, T-3
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l. CZESC OGOLNA

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Inwestorem jest : Gmina Jezéw Sudecki ul. Dtuga 63; 58-521 Jezéw Sudecki
1.2. Opracowanie powstato na podstawie zlecenia Urzedu Gminy Jezéw Sudecki

dla ,INERPROJEKT” — Dariusz Rusnak, ul. Kaczawska 13, Dziwiszow 58-508 Jelenia Géra,

1.3. Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych, terenu projektowane;

inwestycji w skali 1:500,

1.4. Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. — w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (Dz. U. 2023, poz. 1040),

1.5.Ustawa — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 193 poz. 1287 z 2010r t.. po zm. Dz. U.

2014.897).

1.6. Normy branzowe i zaktadowe budowy sieci telekomunikacyjnych miejscowych NETIA S.A.
1.7. Warunki techniczne i wykonania realizacji zadania pismem NTTG-508-5148/23,

z dnia 18.10.2023r.

1.8. Dodatkowe ustalenia inwestora z firmg ,INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak
1.9. Kategoria obiektu — XXVI

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii kablowych i kanalizacji operatora NETIA
przy budowie drogi gminnej ul. Kreta w Jezowie Sudeckim. Dotyczy kabli i kanalizacji sieci
rozdzielczej i abonenckiej linii kablowych doziemnych kolidujacych z przebudowa drogi.

3. STAN ISTNIEJACY

Na terenie objetym opracowaniem, sg umieszczone kable sieci doziemnej, kanatowej
miedziane. Sie¢ telekomunikacyjna operatora NETIA, kable o pojemnos$ci 2-50 par.
Sq to kable w ostonie polietylenu z wypetnieniem zelowym wzdtuznie uszczelniane. Uktad linii
kablowej koliduje z planami budowy drogi gminnej, dodatkowo sie¢ kablowa doziemna kanatowa
wraz ze ztaczami do punktow dostepowych taczona jako sie¢ magistralna i rozdzielcza podlega
przebudowie ze wzgledu na kolizje z budowang droga.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zamierzenie inwestycyjne polegajace na przebudowie i rozbudowie drogi,
koliduje z istniejacymi przebiegami kabli telekomunikacyjnych operatora NETIA.

Rozbudowa drogi o nowy odcinek w strone ul. Diugiej powoduje koniecznosé
zabezpieczenia istniejgcego potaczenia abonenckiego. Kabel zostanie umieszczony w rurze
ostonowe dwudzielnej typu A58PS na odcinku pod nowa jezdnig drogi.

Kolidujaca kanalizacje telekomunikacyjng 1 otw. na odcinku od studni JG010164S do studni
JG010165S (ST-1) nalezy przebudowac na odcinku od pkt. A do gardzieli studni ST-1. Kable z
kanalizacji zdemontowac¢ i wciggnaé do nowego przebiegu kanalizacji w studni ST-1 nalezy
wykona¢ nowe zitgcza przelotowe i rozgatezne. Mufy dopasowac wielkoscig do pojemnosci
taczonych kabli. Na styku kanalizacji w pkt. A nalezy zastosowac¢ rure dwudzielng typu A120PS
o dtugosci 1,4m. Nie nalezy zmienia¢ lokalizacji stupka kablowego sieci rozdzielczej i abonenckiej
nr 14(6-10).

Na odcinkach pomiedzy studniami ST-1 (JG010165S) do ST-2 (JG010182S) dtugosci 68,6m
oraz ST-2 (JG010182S) do ST-3 (JG010183S) dtugosci 62,4m nalezy wybudowac nowe odcinki
kanalizacji telekomunikacyjnej z rur ostonowych dwusciennych typu DVK110. Kanalizacje nalezy
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utozy¢ zgodnie z rys. T-1 pod chodnikiem na normatywnej gtebokosci 0,7m. Kable wyprowadzi¢
ze studni przenies¢ do nowej kanalizacji i mufowa¢ wykorzystujac istniejace zapasy kabli

w studniach. Istniejgca studnie ST-2 nalezy wzmocni¢ przebudowac¢ poprzez wymiang ramy

i pokrywy studni na typu ciezkiego klasy C 600x1000. Rzedne nowej ramy nalezy dostosowac
do otaczajacego terenu i projektowanej jezdni.

Studnie ST-3 oraz stupek kablowy sieci abonenckiej nr 13 (1-10) i linie kablowe doziemne
wzdtuz ul. Sztormowej pozostawiamy nienaruszone. Nie zmieniamy lokalizacji studni. Nalezy
takze uczuli¢ wykonawce prac aby prace byty wykonywane recznie ze wzgledu na istniejacq
wspbing sie¢ abonenckg zbudowang od istniejacych stupkdw kablowych do lokalizacji
poszczegolnych dziatajgcych abonentow.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z normami zaktadowymi NETIA TDC - 061-0509-S,

TDC - 061-0611-S, ZN - 02/TD S.A. - 01/3, ZN - 02/TD S.A. - 01/4.

Teren objety pracami nalezy doprowadzi¢ do stanu projektowanego — odtworzy¢ chodniki,
teren zielony.

Po wykonaniu prac zwigzanych z przebudowg, przeniesieniem sieci telekomunikacyjnej
nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace taczy abonenckich dopuszczajgce do eksploatacii.
Realizacja pod nadzorem przedstawiciela operatora jako nadzér wascicielski.

- Technologia wykonania prac

Prace wykonywane przy przeniesieniu linii kanatowej kabli telekomunikacyjnych majg by¢
wykonywane przed rozpoczeciem rob6t zasadniczych budowy drogi. Prace nalezy wykonywaé
recznie. Takze budowa nowych przebiegdw linii kablowej doziemnej ma by¢é wykonana przed
rozpoczeciem zasadniczych prac drogowych, tak, aby linie telekomunikacyjne nie mogty by¢
uszkadzane podczas realizacji prac podstawowych przebudowy drogi.

5. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA
Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje budowe nowych odcinkéw kanalizacji
1 otw. telekomunikacyjnej linii doziemne;.
Dokumentacja swoim zakresem obejmuije:

Budowe kanalizacji kablowej rozdzielczej 1 otw.:

- Budowa kanalizacji z rur DVK110 161,4 m,

- Budowa kanalizaciji z rur A58PS 22,0m

- Budowa kanalizacji z rur A120PS 20m

Przeniesienie linii kablowej kanatowej i abonenckiej:

- przeniesienie kabli XxzZTKMXpw 10x4x0,5 1,840 kmip,

- przeniesienie kabli XzTKMXpw 5x4x0,5 0,694 km/p,
6. WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

6.1. Rura ostonowa dwu$cienna DVK110 162 m

6.2. Tasma sygnalizacyjna ,Uwaga kabel telekomunikacyjny” 162 m

6.3. Mufy kablowe ztaczowe XAGA350/43/8-150 przelotowo — rozgatezna 6 Szt.

6.4. Rura ostonowa dwudzielna A58PS 22m

6.5. Rura ostonowa dwudzielna A120PS 2m

6.6. Rama cigezka klasy C 600x1000 1 szt.

6.7. Pokrywa ciezka klasy C 600x1000 1 szt

7. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

Projekt podlega uzgodnieniu. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac postanowien,
obowigzujacych norm i przepisow technicznych. Przy realizacji zadania inwestycyjnego,
przebudowy sieci telekomunikacyjnej, nalezy takze przestrzega¢ wymogow normy BN-89/8984-
17/03.
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W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzor autorski ze strony
firmy INTERPROJEKT Dariusz Rusnak oraz nadzor inwestorski.
Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapoznac sie z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach, zapewni¢ wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb.
Ewentualnie uzasadnione, istotne zmiany, wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie
wykonawstwa, powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem oraz naniesione w
dokumentaciji tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny dla stuzb geodezyjnych.

Nalezy przestrzega¢ przepisy BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania robét na
drogach publicznych.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Chudzinski
upr. bud. w telekomunikacji nr 2069/00/U
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