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ZALACZNIKI

1. Uprawnienia projektanta
2. Wpisy aktualne do LIIB
3. Warunki techniczne likwidacji kolizji wydane przez Orange Polska

SPIS RYSUNKOW

1. Projekt przebudowy linii kablowych samono$nych ORANGE w skali 1:500 rys. T-2. T-3
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l. CZESC OGOLNA

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Inwestorem jest : Gmina Jezéw Sudecki ul. Dtuga 63; 58-521 Jezéw Sudecki
1.2. Opracowanie powstato na podstawie zlecenia Urzedu Gminy Jezéw Sudecki

dla ,INERPROJEKT” — Dariusz Rusnak, ul. Kaczawska 13, Dziwiszow 58-508 Jelenia Géra,

1.3. Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych, terenu projektowane;

inwestycji w skali 1:500,

1.4. Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. — w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (Dz. U. 2023, poz. 1040),

1.5.Ustawa — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 193 poz. 1287 z 2010r t.. po zm. Dz. U.

2014.897).

1.6. Normy branzowe i zaktadowe budowy sieci telekomunikacyjnych miejscowych ORANGE.
1.7. Warunki techniczne i wykonania realizacji zadania pismem 22106/TTDSIKU/P/2023/TK,

z dnia 21.11.2023r.

1.8. Dodatkowe ustalenia inwestora z firmg ,INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak
1.9. Kategoria obiektu — XXVI

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii kablowych napowietrznych operatora
ORANGE przy budowie drogi gminnej ul. Kreta w Jezowie Sudeckim. Dotyczy kabli sieci
rozdzielczej i abonenckiej napowietrznej oraz linii kablowych doziemnych kolidujacych z
przebudowa drogi.

3. STAN ISTNIEJACY

Na terenie objetym opracowaniem, sg podwieszone kable sieci napowietrznej, miedziane.
Sie¢ telekomunikacyjna operatora ORANGE, kable samono$ne o pojemnosci 2-10 par.
S to kable w ostonie polietylenu z wypetnieniem Zzelowym wzdtuznie uszczelniane z linkg no$na.
Uktad tej napowietrznej linii kablowej koliduje z planami budowy drogi gminnej, dodatkowo sie¢
kablowa doziemna wraz ze ztgczami do punktow dostepowych taczona jako sie¢ magistralna
I rozdzielcza podlega przebudowie. Istniejace linie kablowe sg wykonane z kabli doziemnych
wzdtuznie uszczelnianych i zbrojonych stalowymi taSmami.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przebudowa drogi odbywac¢ sie bedzie wraz z jej rozbudowg o nowy odcinek. Planowany
ksztatt profilu drogi oraz uktad jezdny w istotny sposob kolidujg z istniejaca infrastrukturg sieci
operatora. Stup ze skrzynkg 10p dostepowa linii abonenckich St-01 po przebudowie znajdzie sie
na srodku skrzyzowania, dlatego zostanie przeniesiony do lokalizacji St-01'. Linie zostang
zdemontowane i potgczenia odtworzone w ramach rekonstrukgji taczy do istniejgcych abonentow.
Linie rozdzielcze zasilajgce St-01 zostang przebudowane i przeniesione do przestawionego
oszczudlonego stupa St-01'.

W ramach przenoszenia linii pozostajacej pod nowg drogg nalezy zdemontowacé istniejacy
uktad potgczen kabli rozdzielczych typu XzTKMXpwFtlx od 10 do 70 par i przebudowaé go
zgodnie z rys. T-1. W tym celu nalezy utozy¢ po nowej trasie, nowe odcinki kabli zbrojonych
doziemnie i podtaczy¢ w istniejacych i nowych ztaczach kablowych doziemnych w celu
odtworzenia funkcjonalno$ci sieci operatora w tym rejonie.

Pozostate stupy koncowe i przelotowe St-02, St-04, St-06 i St-07 nalezy przestawi¢
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lub (St-02) zdemontowa¢ bez mozliwosci odtworzenia tacza i przebudowaé potaczenie do
abonenta (na dz. 745, budynek nr 2) jako doziemne od nowego ztacza i kabla utozonego po nowe;j
trasie.

Przestawienie stupdw powoduje konieczno$¢ odtworzenia linii napowietrznych, kablowych
samonos$nych o innych dtugosciach niz do tej pory. Dlatego bedg wykonane zlgcza matoparowe
(MK-1) na kablach napowietrznych i zainstalowane nowe tgcza do istniejacych abonentéw. Stupy
po przestawieniu nalezy ponownie oszczudli¢, uziemi¢, zamontowa¢ nowe podesty, i skrzynki
rozdzielcze, odtworzy¢ konstrukcje podziemnych stabilizacji belek ustojowych oraz odtworzy¢
uktad odciggdw. Do prowadzenia linii z nowych lokalizacji nalezy uzy¢ nowe uchwyty odciggowe
liniit UOM/6.

Przy budowie nalezy zachowac zasady zawarte w ZN-96/TPSA — 027 i ZN-10/0OPL - 015.
Teren objety pracami nalezy doprowadzi¢ do stanu projektowanego.

Po wykonaniu prac zwigzanych z przebudowa, przeniesieniem sieci telekomunikacyjnej
nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace faczy abonenckich oraz wykonaé regulacje linii
abonenckich na tej podbudowie stupowej. Realizacja pod nadzorem przedstawiciela operatora
jako nadzér wiascicielski.

- Technologia wykonania prac

Prace wykonywane przy przeniesieniu linii napowietrznej kabli telekomunikacyjnych majq
by¢ wykonywane przed rozpoczeciem rob6t zasadniczych budowy drogi. Prace nalezy
wykonywac recznie. Takze budowa nowych przebiegdw linii kablowej doziemnej ma by¢
wykonana przed rozpoczeciem zasadniczych prac drogowych, tak, aby linie telekomunikacyjne
nie przeszkadzaty podczas realizacji prac podstawowych przebudowy drogi.

5. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje przestawienie oszczudlonych stupow
telekomunikacyjnych linii napowietrzne;.
Dokumentacja swoim zakresem obejmuije:

Przestawienie stupéw pojedynczych na prostym terenie:
- Stup drewniany w szczudle prosty z ustojem 3szt,,

Rekonstrukcje linii napowietrznej abonenckie;:
- podwieszenie kabla XzZTKMXpwn 2x2x0,5 330 m,

Budowe linii kablowe] doziemnej rozdzielczej:
- utozenie kabla doziemnego XzZTKMXpwtlx 5x4x0,8 w trzech odcinkach 640 m,

Budowe linii kablowej doziemnej rozdzielcze;:

- utozenie kabla doziemnego XzTKMXpwtix 10x4x0,8 440 m
Budowe linii kablowej doziemnej magistralnej:

- utozenie kabla doziemnego XzZTKMXpwtix 35x4x0,8 140 m

6. WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

6.1. uchwyt odciggowy linii napowietrznej UOM/6 8 szt.
6.2. kabel XzZTKMXpwFtlx 5x4x0,8 640 m
6.3. kabel XzZTKMXpwn 2x2x0,5 330m
6.4. kabel XzZTKMXpwFtlx 10x4x0,8 440 m
6.5. kabel XzZTKMXpwFtlx 35x4x0,8 140 m
6.6. rury ostonowe typu HDPE110/6,3 12m
6.7. mufy kablowe ztagczowe XAGA 350/75 8 szt.
6.8. mufy kablowe ztaczowe matoparowe MK-1 4szt.
6.9. uziom punktowy szpilkowy 6m 2 szt.
6.10. skrzynka kablowa nastupowa 20p z ochronnikami abonenckimi 2 kpl.
6.11. podest stupowy z mocowaniem 2 kpl.
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7. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

Projekt podlega uzgodnieniu. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac postanowien,
obowigzujacych norm i przepisow technicznych. Przy realizacji zadania inwestycyjnego,
przebudowy sieci telekomunikacyjnej, nalezy takze przestrzega¢ wymogow normy BN-89/8984-
17/03.

W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzor autorski ze strony
firmy INTERPROJEKT Dariusz Rusnak oraz nadzor inwestorski.

Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zapoznac sie z uwagami
zawartymi w uzgodnieniach, zapewni¢ wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich stuzb.
Ewentualnie uzasadnione, istotne zmiany, wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie
wykonawstwa, powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i projektantem oraz naniesione
w dokumentacji tak, by mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny dla stuzb geodezyjnych.

Nalezy przestrzega¢ przepisy BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania robét na
drogach publicznych.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Chudzinski
upr. bud. w telekomunikacji nr 2069/00/U
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